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I.  OGÓLNE WARUNKI : 

I. 1.  Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 

Opracowanie dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, będącej 
częścią Dokumentacji Przetargowej. Są to wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

Warunki Administracyjne kontraktu na wykonanie robót zostaną sformułowane przez 
Inwestora w osobnym opracowaniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji 
przetargowej. 

W przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, Wykonawca 
ma obowiązek zwrócenia się do Inwestora, który jako jedyny jest upowaŜniony do decydowania 
o wprowadzeniu zmian. 

      Wykonawca powinien, jeśli uzna to za konieczne, przedstawić swoje zastrzeŜenia do 
przedstawionych procedur. W przeciwnym wypadku będzie to oznaczało, Ŝe Wykonawca 
przyjmuje odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania techniczne. 
 
      Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegającego 
na rozbiórce części zabudowań byłego odkrytego basenu na terenie kompleksu 
sportowego „ŁAZIENKI” w Ko ścianie. 
   Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót związanych z częściową rozbiórką zabudowań byłego basenu oraz częściowym 
zasypaniem piaskiem ( wraz z jego ubiciem ) niecki basenowej.  
   Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje prace rozbiórkowe basenu dla dzieci - brodzika, 
parterowego budynku byłej przepompowni, ogrodzenia wokół głównego basenu, utwardzeń 
terenu wokół głównego basenu oraz rozkucia fragmentu płyty dennej części " płytkiej " basenu 
głównego, celem wsiąkania wód opadowych z zasypanej niecki basenowej. W zakres prac 
wchodzi teŜ rozbiórka słupków startowych i pozostałości po trampolinach oraz odszlamowanie 
niecki basenowej i prace porządkowe po rozbiórkach. 

 

I. 2.  Informacje o placu budowy 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne 
dokumenty do prowadzenia budowy: Dziennik Budowy, minimum jeden komplet 
Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na 
terenie budowy oraz przy wykonywaniu robót poza placem budowy przez cały czas realizacji, 
aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności, Ŝe: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy ; 

- zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych ; 

- przed przystąpieniem do robót przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia harmonogram robót ; 

- Wykonawca umieści przed rozpoczęciem prac budowlanych tablice informacyjne o 
budowie, którą przez cały czas realizacji robót utrzyma w stanie czytelnym ; 
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- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy 
związane z ochroną środowiska ; 

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy, wyposaŜy teren budowy w zaplecze socjalno-higieniczne dla 
pracowników, zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich. 

   Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy stanowi integralną część 
kontraktu. 

I. 3.  Roboty towarzyszące i specjalne 

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do : 

- ochrony sieci na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. 

-   uzyskania od odpowiednich organów będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia 
informacji dostarczonych przez Inwestora a dotyczących przebiegu sieci 

-   właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami sieci i urządzeń na czas 
trwania budowy 

-     utrzymania urządzeń i placu budowy wraz z maszynami 

- dokonywania pomiarów do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem przyrządów do tego 
celu 

-    oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń zaplecza socjalnego dla pracowników 

-    doprowadzenia wody i energii do punktów wykorzystania  

-     przewozu materiałów do miejsca ich wykorzystania 

-     zabezpieczenia robót przed wodą opadową 

-  usuwania odpadów z obszaru budowy oraz usuwania zanieczyszczeń wynikających z 
prowadzonych przez Wykonawcę robót 

-    nadzorowania robót wykonywanych przez podwykonawców 

-  ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń poza placem budowy w celu sterowania 
objazdem oraz regulowania ruchem w przypadku wystąpienia utrudnień związanych z 
budową 

-   przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i właściwego składowania materiałów 
łatwopalnych oraz stosownego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub 
poprzez pracownika Wykonawcy, czy zatrudnionego podwykonawcę, odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca 

-   bezzwłocznego poinformowania Inwestora i odpowiednich organów o fakcie uszkodzenia, 
jeśli takowy zaistnieje, sieci zewnętrznej lub urządzeń podziemnych, usunięcia na własny 
koszt awarii lub uszkodzeń spowodowanych w trakcie realizacji robót 

-  wykonania robót nie objętych kontraktem, na podstawie wpisu do dziennika budowy, jeŜeli 
są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie obiektu przed 
awarią lub katastrofą. 
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I. 4.  Dokumenty odniesienia 

Podstawą do wykonania robót stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarem 
robót i ślepym kosztorysem oraz niniejsza specyfikacja techniczna. 

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest zobowiązany równieŜ do prowadzenia prac 
zgodnie z : 

-       Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. 

Tom I - Budownictwo ogólne 

-        Obowiązującymi Polskimi Normami. 

 
I. 5.  Informacje o wykonaniu robót  
 
I. 5.1.  Dokumentacja prawna 

Roboty rozbiórkowe związane z realizacją inwestycji moŜna rozpocząć jedynie na pod-
stawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany jest zawiadomić 
właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski przed planowanym 
rozpoczęciem robót, dołączając na piśmie oświadczenia: 

-  Kierownika robót - stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami ; 

- Inspektora nadzoru inwestorskiego - stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad robotami. 

Nie występuje konieczność sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed 
rozpoczęciem budowy. 

Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przej-
mowanego przez Wykonawcę terenu oraz przekazania placu budowy, przy spisaniu protokołu 
zawierającego informacje o uzbrojeniu terenu w obce instalacje, stanie zagospodarowania 
przejmowanego terenu, usytuowaniu w planie i wysokości istniejących przewodów 
energetycznych, przekazaniu geodezyjnych punktów pomiarowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy 
(wszystkie spisane w trakcie realizacji robót protokoły uzgodnień, decyzje, umowy). 

Dokumentacja prawna po wykonaniu robót objętych kontraktem powinna zawierać zak-
tualizowane dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonania robót - dziennik budowy, 
księgi obmiaru, protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru końcowego i po-
gwarancyjnego. 

Księgi obmiaru i protokoły powinny być sporządzona w oparciu o aktualne przepisy, 
określające m.in. ogólne zasady obmiaru robót, zasady określające ilości robót i materiałów 
oraz czas przeprowadzania obmiaru. 

Dokumenty budowy Wykonawca obowiązany jest przechowywać na terenie budowy, w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym i udostępniać Inspektorowi Nadzoru, osobom pełniącym 
nadzór autorski oraz Inwestorowi. 

 

I. 5.2.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwa-
rancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prawidłowe (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dnia 
15.12.1995 r) prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy. 

Do dziennika budowy Wykonawca obowiązany jest wpisywać:  

-     datę przekazania terenu budowy ; 

-     terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót ;  

-     przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu ; 

-     okresy i przyczyny przerw w prowadzeniu robót ; 

− zgłoszenia i odbiory robót zanikowych, odbiorów częściowych i końcowych ; 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 
ograniczeniom lub wymogom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi ; 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej ; 

− dane dotyczące  czynności geodezyjnych  (pomiarowych),  dokonywanych  przed  i w 
trakcie wykonywania robót ; 

− istotne informacje o przebiegu robót. 

Prawo do dokonywania wpisów do dziennika budowy przypada równieŜ: 

-      pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego -      
inspektorom nadzoru inwestorskiego 

-      osobom pełniącym nadzór autorski   

-      pracownikom słuŜb bhp  

-      majstrom budowlanym 

-      pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora. 

 
I. 5.3.  Wykonanie robót 

Rozpoczęcie robót następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie bu-
dowy, tzn. zagospodarowania terenu na czas budowy wraz z wykonaniem obiektów tym-
czasowych i ogrodzeniem terenu budowy. 

Prace przygotowawcze Wykonawca moŜe prowadzić tylko na terenie objętym decyzją o 
pozwoleniu na budowę. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu 
organizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, z 
materiałów i wyrobów budowlanych, które muszą być zgodne z Polskimi Normami i posiadać 
Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczający do stosowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac. 

Dla materiałów lub elementów budowlanych mogących wydzielać związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, przed ich wbudowa-
niem, oceny higieniczno-sanitarnej. Wbudowanie takich materiałów lub wyrobów bez takiej 
oceny jest zabronione. 
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Osoby pełniące nadzór techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego mają obowiązek 
powiadomić bezzwłocznie właściwy organ, jeŜeli w czasie odbioru lub kontroli robót 
budowlanych stwierdzono niezgodność z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi, 
albo wykonanie robót w sposób mogący spowodować zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi i 
mienia. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie prace 
wykonywać zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robót budowlanych. 

Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie ; 
1. z projektami budowlanymi i wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót; 
2. z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz z polskimi normami; 
3. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, 

sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w tym 
opracowaniu; 

4. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót; 
5. przepisami bhp i ochrony p.poŜ. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót; 
6. projektami wykonawczymi organizacji robót i zagospodarowania placu budowy; 
7. ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego; 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 
zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania ( w 
formie wcześniej uzgodnionej ) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji 
technicznej w Ŝądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego Projektanta pod rygorem 
niewaŜności. 

Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót - Obowiązują zasady podane wyŜej 
ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących norm dla danego zakresu robót. Roboty 
związane z montaŜem elementów, będących częściami całych systemów (np. system okienny, 
drzwi wewnętrzne), powinny być montowane przez dostawcę systemu lub przez wykonawców, 
wyszkolonych i autoryzowanych przez dostawce lub producenta systemu, zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w ksiąŜeczkach montaŜowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych 
producenta. 

 

I. 6.    Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie 

miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpo-
wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Przedmiarze Robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 
utrzymany w stanie gotowości do pracy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy i właściwego wykonania robót, nie mogą być dopuszczone do uŜytkowania w 
trakcie realizacji robót. 

Za całość skutków pracy sprzętu znajdującego się na budowie w związku z realizacją 
niniejszej inwestycji całkowitą odpowiedzialność cywilną i karną ponosi Wykonawca. 
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I. 7. Kontrola jakości robót 

 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 
zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zadernonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
brak jest wyraźnych przepisów zarządzającego realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacja umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

 

I. 8.    Warunki zgodności wykonania robót 
Po zakończeniu kaŜdego rodzaju robót ogólnobudowlanych Wykonawca jest zobowiązany 

dokonać odbiorów w celu sprawdzenia z Dokumentacją Projektową, określenia jakości 
wykonanych robót oraz stwierdzenia moŜliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania 
innego rodzaju robót. 

Gotowość danego rodzaju robót do odbioru, Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru naleŜy dokonać w 
ciągu trzech dni od daty dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia. 
Z kaŜdego odbioru robót naleŜy sporządzić protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz 
dokonać wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. 

Przed dokonaniem końcowego odbioru Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 
lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, 
przepisach lub określonych w umowie prób i uzyskać właściwe zaświadczenia o dopuszczeniu 
do eksploatacji. 

Przed przystąpieniem do końcowego odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przygo-
towania dokumentów pozwalających na naleŜytą ocenę wykonanego obiektu, a w szcze-
gólności: 
− umowę wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, 
− dziennik budowy,  
− księgę obmiarów, 
− opinie rzeczoznawców, jeŜeli takie były wykonywane, 
− Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami, odzwierciedlającymi stan aktualny 

obiektu, 
− protokoły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
− protokoły z odbiorów częściowych robót,  

Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do umoŜliwienia komisji odbioru zapoznania się 
z powyŜszymi dokumentami oraz z przedmiotem odbioru. 

Komisja dokonująca odbioru końcowego powinna stwierdzić: 

− zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robót rozbiórkowych, aktualnymi normami i przepisami, zapisami w 
dzienniku budowy oraz umową, 
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− spełnienia przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez Prawo 
Budowlane pozwolenia na uŜytkowanie, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zapisanych w protokole z odbioru 
końcowego robót poprawkowych i uzupełniających. 

 

I. 9.    Warunki płatności 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 

podstawie wyników pomiarów i umowy.  

Szczegółowe zasady płatności określone zostaną w umowie kontraktowej. 

 

I. 10. Odpowiedzialność wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

− prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, projektem organizacji robót oraz 
umową, 

 

   Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie kwalifikacji zatrudnionego personelu, 
stwierdzonych przez odpowiednie komisje i poparte zaświadczeniami upowaŜniającymi do 
wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. 
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II.     CZĘŚĆ BUDOWLANA 

II. 1.   Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią : 

- zlecenie Inwestora ; 
- mapa zasadnicza z dnia 22.05.2019 roku ; 
- ustalenia z Inwestorem dotyczące rozwiązań funkcjonalnych ; 
- zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Kościanie projekt budowlany z wydanym 
pozwoleniem na rozbiórkę ; 
- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego. 

II. 2.   Przedmiot opracowania 
 
   W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt rozbiórki części zabudowań byłego 
odkrytego basenu na terenie kompleksu sportowego „ŁAZIENKI” w Ko ścianie.  

II. 3.  Opis stanu istniejącego i zakres robót 
 
   Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania to były odkryty basen (obecnie 
nieuŜytkowany). Ma kształt prostokąta o wymiarach w rzucie 50,0 x 35,7 m. Jest on podzielony 
na 3 części, róŜniące się głębokością, część płytka o głębokości między 0,95, a 1,25 m, część o 
średniej głębokości między 1,84, a 2,08 m i basen głęboki o głębokości około 3,0 m. Teren w 
odległości ok. 3 m dookoła basenu jest utwardzony za pomocą monolitycznej płyty betonowej, 
a za nią są pozostałości po ogrodzeniu w postaci słupków Ŝelbetowych. Przy części basenu o 
średniej głębokości znajdują się równieŜ murowane słupki startowe. 

   Projektuje się rozbiórkę tylko części dna „płytkiej części basenu” oraz rozbiórkę całego 
betonowego ogrodzenia i utwardzenia wokół basenu. Pozostałą część niecki i ściany basenu 
pozostawić. Następnie planowane jest zasypanie basenu do rzędnej wysokościowej -0,90 m, o 
wskaźniku zagęszczenia Is = min. 0,95. 
 
   Obok basenu głównego znajduje się mały basen dla dzieci - brodzik, równieŜ obecnie 
nieuŜytkowany. Ma on w rzucie kształt prostokąta o wymiarach 14,9 x 9,9 m. Teren w 
odległości 3,5 m od krawędzi brodzika utwardzony jest za pomocą monolitycznej płyty 
betonowej oraz betonowych płyt chodnikowych. Całkowita głębokość brodzika wynosi około 
0,44 m. 

   Przedmiotem niniejszego opracowania jest równieŜ murowany, parterowy budynek byłej 
przepompowni, o kształcie kwadratu o boku 2,8 m i powierzchni zabudowy 7,8 m2. Obiekt jest 
obecnie nieuŜytkowany i w złym stanie technicznym. 

   Projektuje się równieŜ całkowitą rozbiórkę brodzika wraz z otaczającym go utwardzeniem, 
oraz budynku byłej przepompowni. Następnie planowane jest zasypanie miejsca po brodziku i 
wysprzątanie terenu. 
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II. 4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1.   Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wyburzenia (rozbiórek i usuwania gruzu) 
części zabudowań byłego odkrytego basenu, oraz zasypanie obiektu do pewnej wysokości. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje rozbiórkę tylko części dna „płytkiej części basenu” oraz rozbiórkę 
całego betonowego ogrodzenia i utwardzenia wokół basenu. Pozostałą część niecki i ściany 
basenu pozostawić. Projektuje się równieŜ całkowitą rozbiórkę brodzika wraz z otaczającym go 
utwardzeniem, oraz budynku byłej przepompowni. Następnie planowane jest zasypanie basenu 
do rzędnej wysokościowej -0,90 m, o wskaźniku zagęszczenia Is = min. 0,95. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały rozbiórkowe nie nadające się do wykorzystania Wykonawca odwiezie na 
składowisko odpadów. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi 
umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 

2.   Materiały 

Materiały nie występują. 

3.   Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Zgodnie z technologią załoŜoną do 
wykonania robót rozbiórkowych proponuje się uŜycie następującego sprzętu: młot 
hydrauliczny, młot udarowy, palniki acetylenowo – tlenowe, dźwig samojezdny, kontenery do 
gromadzenia odpadów, drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem 
ręcznym, spycharka, koparka, ładowarka. 

4.   Transport 

Do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki moŜna wykorzystać dowolne środki 
transportu, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologią do transportu 
proponuje się uŜyć takich środków transportu, jak: samochód skrzyniowy, samochód 
samowyładowawczy, ciągnik kołowy, przyczepa skrzyniowa. 
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5.   Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane. 

 

5.1. Zalecenia ogólne 

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 

- roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych w 

stosunku, do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej ; 

- materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się własnością 

Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót, o ile nie zostanie to określone inaczej w 

umowie ; 

- roboty związane z rozbiórką będą wykonane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 

wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe powodować 

uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów ; 

- załadunek, jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport 

powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy ; 

- pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych, po zapoznaniu się z 

przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy potwierdzają pisemnie, Ŝe zostali do tych 

robót odpowiednio przygotowani ; 

- roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej ;  

- teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naleŜy ogrodzić i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi ; 

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość przewrócenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, jest zabronione ; 

- przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest 

zabronione ; 

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin 

powinna być trzykrotnie większą od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być 

niezawodne ; 
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- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 

maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

 

5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót 

 
   Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych naleŜy wyznaczyć wokół obiektu strefę ochronną za 
pomocą taśmy ostrzegawczej oraz wygrodzeń. 
 
   Przed rozpoczęciem prac naleŜy wypompować wodę z całej niecki basenowej. Następnie 
konieczne jest wybranie szlamu z dna. Szacuje się, Ŝe w części głębokiej zalegać moŜe on na 
głębokość ok. 30 cm, a w części o średniej głębokości na ok. 15 cm. W płytkiej części basenu 
na posadzce zalega ok. 5 cm warstwy organicznej. Projektuje się wykucie części płyty dennej o 
wymiarze 30,25 x 9,85 m w płytkiej części basenu. Prace rozbiórkowe moŜna wykonać 
mechanicznie na głębokość 42 cm. Gruz naleŜy wybrać i wywieźć do punktów odbioru i 
przerobu gruzu. Następnie wybrać ok. 20 cm gliny pylastej i wywieźć poza teren 
zagospodarowania. W kolejnym kroku planuje się rozbiórkę pozostałości po ogrodzeniu 
(Ŝelbetowych słupków, wraz z cokołem) oraz otaczającego basen utwardzenia z monolitycznych 
płyt betonowych. Skuć Ŝelbetowe fundamenty byłych trampolin oraz murowane słupki startowe. 
Po wykonaniu powyŜszych prac rozbiórkowych całą nieckę zasypać piaskiem drobnym do 
rzędnej -0,90 m, tj. 66,30 m n.p.m. warstwami o grubości ok. 30 cm wraz z jego zagęszczeniem 
do wartości wskaźnika zagęszczenia Is = min. 0,95. Przy zasypywaniu niecki, krawędzie 
powinny zostać zabezpieczone, poprzez ustawienie barierek ochronnych. Dalsze prace naleŜy 
wykonać według odrębnego opracowania – projektu zieleni. 

   Projektuje się rozbiórkę całego basenu brodzika, wraz z otaczającym go utwardzeniem z 
dylatowanych betonowych monolitycznych płyt oraz betonowych płyt chodnikowych. Prace 
moŜna wykonać mechanicznie, a gruz wybrać i wywieźć do punktów odbioru i przerobu. 
Miejsce po brodziku zasypać zgodnie z odrębnym opracowaniem – projektem zieleni. 
 
   Projektuje się równieŜ rozbiórkę murowanego, parterowego budynku byłej przepompowni o 
wymiarach 2,8 x 2,8 m. Prace rozbiórkowe moŜna wykonać mechanicznie, a gruz naleŜy 
wybrać i wywieźć do punktów odbioru i przerobu. Miejsce po wybranych fundamentach 
budynku zasypać ziemią. Na koniec planuje się uporządkowanie i wyrównanie terenu. 

6.   Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest : 

l m3 (metr sześcienny) – w przypadku rozbiórki części płyty dennej basenu, brodzika 
dziecięcego, ścian murowanych parterowego budynku byłej przepompowni  

l m2 (metr kwadratowy) – w przypadku rozbiórki utwardzenia terenu w postaci płyt 
betonowych, oraz rozbiórki pokrycia dachowego budynku 

1 t (tona) – wywóz gruzu, zasypanie niecki piaskiem drobnym  

7.   Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w "Wymagania ogólne". Odbiorowi podlega wykonanie 
rozbiórki części zabudowań byłego odkrytego basenu „ Łazienki”, oraz zasypanie niecki do 
pewnego poziomu. 
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8.   Opis sposobu rozliczenia robót – podstawa płatności  

8.1. Ogólne wymagania  

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
zgodnie z umową. 

 

8.2. Cena wykonania robót 

Szczegółowe zasady płatności zostaną określone w umowie kontraktowej. 

9. Dokumenty odniesienia  

9.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej; 
• Przedmiar robót 
• Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 9.1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

NaleŜy zachować warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych 

 

Specyfikację wykonał : 

 
mgr inŜ. Przemysław Szymanowski 
upr. bud. proj. wyk. w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo 
upr. konserw. zabytków nr 5 / 1998 


