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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 00.00.00 — Wymagania ogolne
(kolektor kanalizacji deszczowej)

dla zadania pn.:

,Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej
obstugujacy teren aktywizacji gospodarczej w Swiebodzicach.”

dz. nr 93/4, 93/1, 195/5, 195/4, 196/5, 196/4
obreb 0004 Ciernie

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien

Kod CPV - 45000

Wykonata: mgr inz. Sylwia Tchorowska

Burmistrz Miasta Swiebodzice
ul. Rynek 1
58-160 Swiebodzice
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT ST

Specyfikacja techniczna ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’’ odnosi si¢ do ogélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét dla zadania:
,,Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej obstugujacy teren aktywizacji
gospodarczej w Swiebodzicach.”

Wymagania Ogélne Specyfikacji nalezy stosowa¢ w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi:

. ST-00 - Wymagania ogélne

. ST-01 - Roboty rozbiérkowe i ziemne
. ST-02 - Roboty technologiczne

. ST-03 - Odtworzenie nawierzchni

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p-kcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne , wspdlne dla robét objetych
pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem kolektora
kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej w Swiebodzicach

1.4. ZAKRES ROBOT

Zakres robot jest okre§lony w dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
,,Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej obstugujacy
teren aktywizacji gospodarczej w Swiebodzicach.”

141 NAZWY I KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002 w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r.
zmieniajace Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dzialéw, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia.

Dziaty, grupy, klasy i kategorii robét budowlanych

Dla robét objetych przedmiotem zaméwienia zgodnie ze WspSlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV),
mozna wyrézni¢ nastepujace dzialy, grupy i klasy:
Dziat robét: 45000000-7 Roboty Budowlane
*  Grupa rob6t 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

* Kilasa rob6t: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

e Grupa robd6t: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii §ciekowej i wodne;j.

e Klasa robét: 45230000-8 roboty w zakresie w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.5.1 KIEROWNIK BUDOWY

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.5.2 PROJEKTANT

Osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej i posiadajgca uprawnienia do
wykonywania w/w dokumentacji.
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1.5.3 INSPEKTOR NADZORU
Osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.
1.54 POLECENIE INSPEKTORA

Polecenia przekazywane przez Inspektora Wykonawcy w formie pisemnej a dotyczace realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.5 LABORATORIUM

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

1.5.6 MATERIALY

Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.7 Odpowiednia zgodnos¢

Zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.5.8 APROBATA TECHNICZNA

Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48, rozdziat 2 z péZniejszymi zmianami).

1.5.9 CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopieft wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art.10) Certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.5.10 ZNAK ZGODNOSCI

Zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okres$long norma lub innym
dokumentem normatywnym.

1.5.11 SPECYFIKACJA

Oznacza Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z p. zm.).

1.5.12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja stuzaca do opisu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych.
1.5.13 DZIENNIK BUDOWY DOKUMENT URZEDOWY PRZEBIEGU ROBOT BUDOWLANYCH

ORAZ ZDARZEN I OKOLICZNOSCI ZACHODZACYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBOT

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 108 z 2002 poz. 2953 z p6z. zm.).
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1.5.14 PLAN BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

1.5.15 TEREN BUDOWY

Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
placu budowy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegétowo sa omdéwione w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen wydanych przez
producentéw tych urzadzen. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i SST, umowa, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami
Polskich Norm i wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych i z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajac:

*  bezpieczenstwo eksploatacji

* uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

*  mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

e usytuowanie obiektu zgodnie z wytyczona trasg na dziatkach i w drogach

* poszanowanie interesOw osob trzecich, zapewnienie dojs$¢ i dojazdéw do posesji

e warunki bepieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy

Cena ofertowa musi zawiera¢ roboty tymczasowe i towarzyszace w szczegolnosci:

e organizacj¢ i utrzymanie zaplecza budowy (staraniem Wykonawcy)

*  zabezpieczenie terenu budowy w dzien i w nocy

*  wykonanie tymczasowych dojs¢ i dojazdéw do poses;ji

*  zmiang organizacji ruchu w czasie wykonywania rob6t, koszt objazdéw i doj$¢ do posesji

*  zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej na caly okres trwania budowy

*  wykonanie dokumentacji powykonawczej, tyczenia tras i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
przewidzianej prawem

*  oplaty za nadzory wiascicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego i ewentualne przetozenia tego
uzbrojenia

* doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub do stanu przyjetego w dokumentacji projektowej

* ewentualne pompowanie wody z wykopu

* umocnienia i wykonanie wykopéw

* odtworzenie terenu, drogi, chodnikéw do stanu istniejacego,

1.6.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz 1 komplet Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca ujmie w cenie oferty koszt wskazania lokalizacji i wspétrzednych punktéw giéwnych trasy i
reperéw panstwowych i roboczych, wytyczy trasg.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ ochrony punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali je na wlasny koszt.

Na dzien przekazania placu budowy Wykonawca uzyska aktualng mape¢ sytuacyjno- wysokosciowa z
naniesionym uzbrojeniem terenu w sieci, instalacje, obiekty naziemne i podziemne.

Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskal i jest w posiadaniu wszystkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim.

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem i
uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich wazno$ci i w razie potrzeby wystapi do wlasciwych instytucji o prolongate
uzgodnien, ktérych okres obowigzywania si¢ skonczyl, w terminach pozwalajacych na prowadzenie robdt bez
przestojow.
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Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacja uzgodnien Wykonawca uwzgledni w cenie umownej i nie bedzie
zadat za nie osobnej zaptaty.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wiaczy¢ nastgpujace czynnosci:

* organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez zamawiajacego

* zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot

» zabezpieczenie terenu budowy w dzien i w nocy wraz z minimalizacja ucigzliwosci dla mieszkancéw

¢ zmiang organizacji ruchu w czasie robét i koszt objazdéw

* uzyskanie decyzji na zajgcie pasa drogowego i poniesienie stosownych optat za jego zajecie, wraz z projektem
organizacji ruchu

* zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne uzupelnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu

* oplaty za nadzory pelione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze wspétuczestnictwa
instytucji, firm w procesie projektowania i wykonywania rob6t

» wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjna w zakresie wymaganym prawem
1 przez Zamawiajacego

* doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacych z uzgodnien

1.6.2 DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu prawa budowlanego i warunkéw Umowy stanowia:

. Projekt budowlany znajduje si¢ u Inwestora tj. Gminy Jedlina-Zdrdj, ul. Poznanska 2, 58-330 Jedlina-
Zdréj

. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
wlaczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w
imieniu) Zamawiajacego zgodne z Umowa

1.6.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione chociazby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiedniej korekty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bed¢ zgodne Dokumentacja Projektowa i SST. Cechy
materialowi elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
odchylenia tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego zakresu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne w pelni z Dokumentacja Projektowa lub, SST, ale
zostanie osiagnig¢ta do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier (Inspektor Nadzoru) moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi kontraktu.

W przypadku, gdy niezgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa lub ST wptynie ujemnie na jako$¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw a
nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytywac z dopiskiem
,,Jub réwnowazne”.

1.64 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w okresie
realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z wtascicielem drogi i policja projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy, (jezeli zachodzi taka potrzeba).

W zaleznosci od potrzeb i postepu robédt projekt ten winien by¢ aktualizowany. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wg uzgodnionego projektu. W organizacji ruchu nalezy zapewnic
bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie rob6t ujaé
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odpowiednie $rodki na techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wykonawca oglosi zmiang
ruchu w sposéb zwyczajowo przyjety (prasa, tablice informacyjne, strona internetowa Gminy Jedlina-Zdr6j).

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu (zmiang organizacji w
trakcie prowadzenia robét) z tym zwigzang Wykonawca wykona wlasnym staraniem i na koszt wtasny.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci ( w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego W
czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z
projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w Cen¢ Kontraktowa. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.6.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej poprzez utrzymywanie
sprawnego sprzetu ppoz. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na terenie baz, pomieszczen biurowych,
magazynowych oraz w pojazdach. Materialy latwopalne winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel Wykonawcy oraz jako
rezultat realizacji robot.

1.67 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNE]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej.
Jesli w trakcie realizacji robdt nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wlasnosci publicznej lub prywatnej w

zwigzku z nieprawidlowym prowadzeniem robdt, badZ brakiem odpowiednich dziatan ze strony Wykonawcy
odtworzenia zniszczonej wlasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien dokonaé na wlasny koszt.

Stan naprawionej wlasno$ci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: rurociagi,
kable teletechniczne i energetyczne itp..

Informacje o usytuowaniu tych urzadzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich wiascicieli urzadzen w
postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do robét w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomi¢ wtascicieli
urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi¢ winien
Inzyniera i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia terenu,
ktére zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.6.8 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obciazenia na o§ pojazdéw przy transporcie
materiatéw i sprzgtu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezb¢dne zezwolenia
od wiladz zezwalajace na przewo6z nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére moga
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obregbie Placu Budowy.

1.6.9 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlno$ci winien zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymogdéw sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem warunkéw i wymagan okreS§lonych nie podlegaja oddzielnej i
winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.10 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowa byla w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostal przekazany pod budowe, za wszelkie szkody powstale na tym terenie z jego winy. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéow i wiascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstalymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wilascicieli terenu, na ktérych beda prowadzone prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem placu budowy i wykonanych robét nie p6zniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6.12 DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wlasnoScia Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada przed
wlascicielami, ktérych teren przekazany zostal pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace
(nadz6r wiascicieli sieci), opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.

Wykonawca jest zobowiazany uzgodni¢ z Uzytkownikiem sieci sposéb przetozenia sieci wodociagowej,
a roboty budowlano-montazowe nie powinny zakiéca¢ sprawnej eksploatacji istniejacej sieci.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.6.13 NADZOR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru oraz Konserwatora zabytkéw. Do
momentu uzyskania od Inspektora pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié
rob6t (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod
nadzorem odpowiednich stuzb konserwatorskich i archeologicznych.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu rob6t na
ten okres, to Wykonawca begdzie uprawniony do zmiany terminu zakonczenia robdt w trybie przewidzianym w
Umowie.
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1.6.14 ODPROWADZENIE WOD Z POMPOWANIA

W przypadku wystgpienia w wykopach wéd gruntowych i koniecznos$ci ich odpompowania Wykonawca
wykona te roboty na zasadzie robdt uzupetniajacych, rozliczonych kosztorysem powykonawczym wg ilo$ci m-g
pracy pompy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Przed wprowadzeniem woéd do urzadzen melioracyjnych nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia i
zastosowa¢ urzadzenia do wytracania zanieczyszczen statych. Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca a ich
koszt ujmie w cenie ofertowe;.

1.6.15 ODBIORY

Wykonawca w ramach ceny Umowne] zobowigzany jest zawiadomi¢ o odbiorach technicznych i
przekazaniu do eksploatacji Zamawiajacego oraz instytucje, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi
optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnoS$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreS§lonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Umownej. Odbiory techniczne musza spetniaé wymagania
stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane”.

1.6.16 PRZEKAZANIE
Na dzien odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane
przy odbiorze koncowym.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA FORMALNE

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny spelniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym
umownym warunkom. Wszystkie materiaty musza posiadaé atesty i dopuszczenia do przesytu danego medium oraz
do stosowanie na terenie kraju.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, dla ktérych:

* wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi np. PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji

* dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja

e jest zwolnienie z posiadania certyfikacji zgodno$ci i znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw nie
majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

Dopuszcza si¢ do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby budowlane, ktére sa
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz
przepisami.

Zasady deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem

budowlanym zostaty zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r — Dz. U. 2004 nr 198
poz. 2041 z p6z. zm..

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora nadzoru.

W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajacemu, (jezeli tego
zazada).

2.2. ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrdédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan: iloSciowych, jakosciowych materialéw
pochodzacych z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej z gody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w projekcie i ST.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym terenie.

2.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowania metod produkcyjnych materialéw z wymaganiami.

Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni bgda zachowane nastgpujace
warunki:

. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w
dowolnym czasie, do tych czgéci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
Umowy

2.5. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy jego
staraniem i na jego koszt.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztow.

2.6. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST dopuszcza stosowanie materialéw wariantowych w wykonywanych
robotach Wykonawca o swoim zamiarze zawiadomi zamawiajacego, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materialu zamiennego lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagato przeprowadzenia badah i sprawdzeh przez
inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany Rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

2.8. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wykonania rob6t musza zostaé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowg.
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Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich
thumaczen dokumentéw zwigzanych z wyrobami budowlanymi a istniejacych w innych jezykach.

3.SPRZET

Sprzet stosowany do wykonanie zatozonych robét winien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co
do jakosci jak i wytrzymatodci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do
przebudowy sieci wodociggowej i budowy kolektora kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacego wtasciwg jakos$¢ robot, takich jak:

. samochdd dostawczy

. samochdd skrzyniowy

. zuraw samochodowy

. przyczepa skrzyniowa

. koparka podsigbierna i przedsi¢bierna
. spycharka kotowa lub gasienicowa

. ubijaki mechaniczne

. wibromtoty elektryczne lub spalinowe
. pompy spalinowe lub elektryczne

. pity, wiertarki

. betoniarki, mieszarki

. inny niezbedny sprzet

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania rob6t winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu zastang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
programem zapewnienia jakoS$ci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgedni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru b¢da wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2 PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ peilng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczenie obiektéw w terenie.

Z ramienia Wykonawcy uprawniony geodeta wystapi o udostgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych sieci, a
w szczegdlnosci:

. gléwne osie kanatéw i obiektéw naziemnych i podziemnych
. state punkty wysoko$ciowe — repery

Czynnosci geodezyjne w trakcie budowy

Czynnosci geodezyjne w trakcie budowy obejmuja:

. geodezyjng obstuge budowy

. wykonywanie pomocniczych pomiaréw i szkicéw jako zatacznikéw do ksiggi obmiaréw
. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza

. wznowienie (odtworzenie) znakéw granicznych naruszonych w trakcie budowy

Wykonanie czynnosci geodezyjnych geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy, przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia, zawierajagce dane umozliwiajace wznowienie lub kontrole
wyznaczenia trasy lub obiektu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzi w sktad dokumentacji budowy i powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia
poszczegdblnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

. do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i
zakresie przewidzianym odrgbnymi przepisami do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odr¢gbnymi przepisami

. kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

5.3. HARMONOGRAM ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy terminy rozpoczecia i zakonczenia rob6t ujete w warunkach Umowy.
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54. PROWADZENIE PRAC ROZBIORKOWYCH

Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowac i elementy przydatne ponownie wbudowac a pozostate usunaé
z placu budowy i podda¢ utylizacji zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach. Koszt utylizacji odpadéw ujaé¢ w
cenie ofertowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czg$¢ ogblna opisujaca:

. organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t o plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot

. system (spos6b i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
rob6t

. wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

. sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
cz¢s¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

*  sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)

* prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robot,

*  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzonych kontroli program zapewnienia jako$ci powinien opisaé typ kontroli,
metode, zakres, czas i czestotliwo$§¢, kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacj¢ jak réwniez poda¢, kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ rob6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakoSci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreSlone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
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metod badawczych. Jezeli niedociagnig¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg. Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatléw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektora Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét:/ Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaf i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwoéci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy zalicza si¢:

. projekt budowlany

. przedmiar robot

. protokoty przekazania rob6t

. dziennik budowy

. ksigzka obmiaréw

. dokumenty Wykonawcy a w tym rysunki wykonawcze
. harmonogram robot

. protokoty z préb, inspekcji , odbioréw

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
. protokoty odbioru Robét

. protokoty z narad i ustalen

. korespondencj¢ na budowie

6.8.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organéw.

6.8.2 KSIEGA OBMIARU

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3 DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatoéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty
te stanowig zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.84 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organéw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie.

7.2.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?* jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeilnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

74. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uczestniczenia we wszystkich odbiorach. Gotowos$¢ odbioru robét
lub ich czgéci do odbioru Wykonawca zglasza zapisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen poszczeg6lnych ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
. odbiorowi czg$ciowemu

. odbiorowi koficowemu

. odbiorowi ostatecznemu po uptywie gwarancji

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRY CIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robét
przed ich zakryciem. Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania dalszego postepu roboét.

Gotowo$¢ od odbioru czeSciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru

Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, lecz nie pdézniej niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy. Ilo§¢ i jako$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw i1 kompletu wynikéw badan laboratoryjnych poréwnujac je z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami
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83.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych roboét okreslonych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktére w miar¢ postgpu robdét moga by¢ przedmiotem
odbioru koncowego. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu Umownego zakresu robét.
8.4.1 ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Odbiér koncowy robét polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Caltkowite zakonczenie robot Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbiér koficowy robdt nastapi w terminie podanym w
Umowie, termin ten liczony bedzie od dnia potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy. Koncowego odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosci wykonanych robét na podstawie dokumentéw
odbiorowych przediozonych przez Wykonawce.

W toku czynnosci odbiorowych Komisja zapozna si¢ z protokétami odbioréw czgsciowych i zanikajacych,
z ustaleniami wynikajacymi z tych odbioréw a w szczegdlnosci wykonania robét poprawkowych.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego Komisja stwierdzi konieczno$¢ wykonania rob6t poprawkowych,
przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, Komisja dokona potracen oceniajac nizsza jako$¢ robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Umownych.

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Odbioru koncowego robét dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego. Dokumentem do dokonania
odbioru jest protokét odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego nalezy przedtozy¢ nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami w toku wykonania
robdt oraz dokumentacje geodezyjng powykonawcza

2. Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych

3. Protokoty odbioréw czg¢éciowych

4. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

6. Rys (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych lub uzupetniajacych (np. rozwigzania
kolizji z uzbrojeniem podziemnym) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

7. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza

8. Kopi¢ mapy zasadniczej powstata w oparciu o geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza

9. Protokoty przekazania terenu- placu budowy

10. Os$wiadczenia kierownika budowy i Inspektora Nadzoru

11. Protokoty potwierdzajace przywrdcenie terenéw prywatnych do stanu pierwotnego

W przypadku gdyby roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
konicowego robot.

8.4.3 ODBIOR OSTATECZNY

Odbidr ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu zgtaszania wad (gwarancji) polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych czasie trwania gwarancji. Okres gwarancji
zabezpiecza kaucja nalezytego wykonania umowy.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy odbywa si¢ zgodnie z zapisami Umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy nastgpujace dokumenty:

. umowe
. protokoty odbioru koncowego
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. protokoty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w okresie gwarancji
Z odbioru Komisja spisuje protokét wg wzoru Zamawiajacego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty ST i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena podana przez Wykonawce musi pokrywaé wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

. wykonaniem obowiazkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowiazan i
wymagan zwigzanych z prowadzeniem rob6t wyszczegdlnionych w Umowie lub wynikajacych z niej

. koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialéw 1 urzadzen
oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi

. wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

. sprzgtem jego dostawa, utrzymaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét
objetych Umowa

kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami

Roboty opisane w kazdym elemencie przedmiaru winny by¢ wykonane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i z
zachowaniem jako$ci i zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Umownej przyjmuje si¢, ze wartoscia wiazaca Wykonawce
pozostaje cena elementu robét podana w pozycji przedmiarowej.

Wszystkie podatki (z wylaczeniem podatku VAT) wynikajace z Umowy bgda wliczone do ceny danej
pozycji przedmiaru.

Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe elementéw robdt obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania
wynikajace z Umowy, a w szczegdlnosci:

. koszt uzyskania gwarancji bankowych
. koszt uzyskania wymaganych ubezpieczen
. koszty organizacji , utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy , zaplecza, ochrony, ochrony

ppoz, zabezpieczenia bhp, montazu i utrzymania wszelkich tablic

Zaklada sie, ze Wykonawca znajac zakres rob6t uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych
wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne dla wykonania postanowien Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 , poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 108 poz.953 z 2002r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. nr 96 poz.817 z 2005r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
01.118.1263)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.03.47.401)

6. PN-93/N01256:03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

7. PN-93/N01256:03 /A1 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy.

(Zmiana Al)

8. PN-93/N01256:03 /A2 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

(Zmiana A2)

9. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr169 , poz. 1386 z p6zniejszymi zmianami)

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 ) wraz z aktami
wykonawczymi, Tekst jednolity (Dz. U. 2004 nr204 poz. 2087)

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 881

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6z. zm)
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13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)
14. -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6z. zm.)
15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr27, poz. 96 z p6z zm.)

16.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. nr25poz 133)

17.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 24.03.1999 r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz.
297)

18.Instrukcja techniczna G-3 — geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.)
19. Instrukcja techniczna G-34- pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie nr 7 Prezesa GUGIK z dnia

28.06.1979r.)

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje, polskie normy zharmonizowane PN-EN, polskie normy PN. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs¢ i
nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, w sposéb zgodny
z przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych przepisOw prawa, norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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