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l. CZESC OPISOWA — UZUPELNIENIE PFU KOLOREM CZERWONYM
W ramach tego przedsiewziecia planuje sie:

l. Oczyszczalnia Sciekow - czes¢ technologiczna dz. nr 483/3 i 484/10 obreb
Przodkowo:

Uwaga ogolna:

Wykonawca rob6t musi wykaza¢ sie efektem ekologicznym. Przez efekt ekologiczny rozumie sie trwate
spetnienie wymagan wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawca rob6t bedzie wykonywat prace
na czynnym obiekcie. Z momentem wejécia na teren oczyszczalni przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za
utrzymanie obiektu, za prawidtowy przebieg proceséw technologicznych w tym za prawidtowg gospodarke
osadami nadmiernymi. Rozpoczecie rozruchu technologicznego bedzie mozliwe za zgodg Zamawiajgcego po
uprzednim dokonaniu odbioréw czeSciowych i koricowych potwierdzonych protokolarnie. Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji Plan rozruchu oczyszczalni. Wykonawca przeszkoli personel
Zamawiajacego w zakresie obstugi oraz wykonania podstawowych czynno$ci naprawczych na wykonanych
instalacjach i dostarczonych urzadzeniach. Wykonawca oznakuje obiekty i sieci zgodnie z wytycznymi
obowigzujacymi na oczyszczalniach $ciekdw.

1. Zmodyfikowany uktad technologiczny oczyszczania Sciekow
Zasadniczym urzadzeniem w czesci mechanicznej oczyszczalni jest sitopiaskownik. Jego przepuszczalnos$é
hydrauliczna wynosi do 108 m3/h. Zgodnie z obliczeniami przeptywu dla stanu perspektywicznego przeptyw
maksymalny godzinowy wynosi¢ bedzie 128,3 m¥h. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ niekontrolowalny doptyw
wod opadowych. Oznacza to, ze aktualnie eksploatowany sitopiaskownik ma zbyt matg przepustowos¢ i
konieczna bedzie jego wymiana na urzadzenie o wigkszej wydajnosci. W zwigzku z powyzszym zaplanowano
nastepujace rozwigzanie:
- nalezy zdemontowac istniejacy sitopiaskownik. W celu jego demontazu nalezy zaplanowaé czeSciowq
rozbiorke istniejacego budynku sitopiaskownika (obiekt nr 2 na koncepcji zagospodarowania terenu, ktéra
stanowi zatacznik jest do niniejszego opracowania),
- nalezy dokona¢ montazu nowego sitopiaskownika z sitem spiralnym o przepustowos$ci 30 I/s i nastepujacych
parametrach:
1. Urzadzenia winne by¢ wykonane wytacznie ze stali nierdzewnej co najmniej AlSI316,
2. Sitopiaskownik zostanie wyposazony w :
Sito spiralne:
-sito spiralne o przepustowos$ci min. 40 I/s, wymaga si¢ aby dtugos¢ strefy sitowej w sicie
wynosita co najmniej 1400 mm, perforacja sita 6mm.
-brak uszczelnien gumowych, dopuszcza sie jedynie zastosowanie uszczelnien teflonowych lub
polietylenowych,
- przeno$nik Slimakowy zageszczajacy i usuwajacy skratki. Spirala przenos$nika (@250 mm
bezwatowa) wykonana ze stali AISI316,
- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierane za pomocg specjalnego klucza;
-obudowe sita ostaniajaca wszelkie czesci ruchome zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.
- rynna zsypowa do skratek,
- by-pass umozliwiajgcy przepuszczenie ttoczonych Sciekdw z pominieciem sita w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci.
- czujniki poziomu Scieku oraz przelewu: sonda hydrostatyczna,
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- szczotka czyszczaca cze$¢ perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewnej
- silniki i przektadnia wolnoobrotowa o0 mocy nie wigkszej niz 1,5 kW.
Piaskownik sktadajacy sie:

- zbiornika piaskownika przeptywowego o przepustowo$ci: co najmniej 30 I/s zdolnoSci usuwania
piasku min 90% dla czastek >0,2 mm, oraz przepustowosci co najmniej 40 /s przy zdolnoSci
usuwania piasku 70-80% dla czastek >0,2 mm,

- zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI316

- przeno$nik Slimakowy usuwajacy piasek z urzadzenia. Spirala przeno$nika ( @160 mm watowa)

wykonana ze stali AISI316

- 2 silniki i 2 przektadnie wolnoobrotowe firmy NORD o mocy nie wigkszej niz 0,18 kW kazdy

- zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI316

- rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AISI316

- przelew pilasty z mozliwo$cig regulaciji wysokosci przelewu

Szafa kontrolno-sterujgca
— zabezpieczenie termiczne napedow
— sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub réwnowazny
— panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 7" i pod$wietleniem
LED firmy Siemens lub rownowazny
— system sterowania z panelu umoZliwia zmiang wszelkich parametréw pracy z poziomu
wy$wietlacza oraz zatgczenie kazdego napedu w trybie recznym btedéw podczas pracy
— funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania
— wbudowana w system sterowania historia alarmow i ostrzezen
— sygnalizacja $wietina i dzwiekowa pracy urzadzenia
Dostarczony sitopiaskownik powinien mie¢ gabaryty umozliwiajgce posadowienie w istniejacym budynku
sitopiaskownika). Po montazu nowego sitopiaskownika istniejgcy budynek nalezy ponownie odtworzy¢.

- przed sitopiaskownikiem nalezy wybudowac/przebudowac istniejacq studnie rewizyjng oznaczong nr 21 na
koncepcji zagospodarowania terenu, ktdrej jednym z elementéw bedzie przelew awaryjny oznaczony jako
przelew awaryjny ,A” (zatacznik nr 3 do niniejszego opracowania), ktory w okresie nawalnych opadow
deszczu odprowadzi¢ bedzie nadmiar Sciekow do planowanego zbiornika retencyjnego oznaczonego nr 18 na
koncepcji zagospodarowania terenu,

- nalezy wykona¢ zbiornik retencyjny, w postaci otwartego szczelnego zbiorika z uszczelnionym dnem o
pojemno$ci uzytkowej wynoszacej min 800 ms3, zlokalizowanym w rejonie oczyszczalni Biogradex
(proponowang lokalizacje wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszego opracowania, natomiast w zatacznikach
nr 10, 11 i 12 przedstawiono szczegoty wykonania komory wlotowej i odptywowej, a takze sposdb wykonania
dna tego zbiornika),

- nalezy wykona¢ pompownig ttoczacq Scieki ze zbiornika retencyjnego (obiekt nr 18 na koncepcji
zagospodarowania terenu) do studni rozpreznej (obiekt nr 20 na koncepcji zagospodarowania terenu), w
przepompowni zainstalowa¢ pompy przystosowane do ttoczenia Sciekéw surowych, tj. z wirnikiem otwartym
oraz zurawik wykonany ze stali kwasoodpornej o udzwigu 500 kg i zasiegu max 1200.
Wymagania stawiane przepompowni Sciekow:
W skfad przepompowni PS1 wchodzi:
» Podziemny zbiornik na $cieki o $rednicy DN1200,
» Instalacja technologiczna wraz z armaturg i dwiema pompami zatapialnymi do sciekdw,
 Instalacja elektryczna, AKPIA, szafa zasilajaco-sterownicza,
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» Utwardzenie terenu z kostki betonowej o wymiarach ,
» Stopa fundamentowa pod zuraw do transportu pionowego pomp,
» Taca ociekowa do mycia pomp,
» Kabel zasilajacy przepompownig,
W pompowni nalezy zastosowac rury ze stali 1.4301 80 (88,9x2,). Wszystkie przejcia przez Sciany wykonane
powinny by¢ jako szczelne elastyczne. Forma architektoniczna obiektow technicznych jakimi sq
przepompownie Sciekow wynika z funkcji jakg obiekty te majg spetiaé. Warunki uzytkowe sg zgodne z
przeznaczeniem obiektow. Przyktadowe wymagane zestawienie ksztattek i armatury planowanej do budowy
przepompowni Sciekow:
Pompa zatapialna DN80 sztuk 2.,
Stopa sprzegajaca zeliwo szare szt. 2,
Orurowanie DN80 (88,9x2) stal 1.4301,
Zawor zwrotny kulowy DN8O Zeliwo szare szt.2,
Zasuwa klinowa DN8O0 zeliwo szare szt.2
Prowadnice rurowe 2” stal 1.4301,
Drabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antypo$lizgowym stal 1.4301,
Kominek wentylacyjny DN110 PVC,
9. Wiaz montazowy @800,
10. Zbiornik przepompowni @1200 z kregow betonowych C35/C45,
11. Sygnalizator poziomu z kablem,
12. Sonda hydrostatyczna szt. 1,
13. Lancuch do pomp stal 1.4404,
14. Lancuch do sondy i ptywakéw stal 1.4404,
15. Deflektor szt.1 stal 1.4301,
16. Szafa sterownicza 1 kpl.

el S e o

- przed sitopiaskownikiem nalezy wybudowac/przebudowac istniejacq studnie rewizyjng oznaczong nr 20 na
koncepcji zagospodarowania terenu, ktorej bedzie peti¢ funkcje komory rozpreznej dla kolektora
doprowadzajacego $cieki z pompowni przy zbiorniku retencyjnym  (zatgcznik nr 3 do niniejszego
opracowania), potaczone strumienie $ciekéw przeptywac bedg grawitacyjnie do sitopiaskownika,

- nalezy wykona¢ petny uktad automatyki i monitoringu pracy przepompowni $ciekow zlokalizowanych w m.
Kobysewo, Kosowo, Przodkowo, Mitynek, Smotdzino i Zateze oraz opracowaé algorytm ich pracy, ktory
zapobiegnie rownoczesnej pracy tych przepompowni. Nalezy zapewni¢ zachowanie komunikacji pomiedzy
sterownikami nadzorujacymi prace kazdej z pompowni $ciekdw, aby zminimalizowaC chwilowy naptyw
Sciekow do oczyszczalni.

Podstawowym zatozeniem przyjetego wariantu modyfikacji uktadu technologicznego oczyszczalni $ciekow w
Przodkowie jest maksymalne wykorzystanie istniejacych w oczyszczalni obiektow stopnia biologicznego.
Dostepne kubatury komor osadu czynnego w uktadzie technologicznym starej i nowej nitki oczyszczalni
(tacznie 1435 md) sq o ponad 90% wigksze od wymaganych objetosci dla perspektywicznych tadunkéw
zanieczyszczen wykonanych w oparciu o wytyczne ATV A 131, dla zakladanego efektu usuwania
zanieczyszczen. Co wigcej, objetos¢ samych stref tlenowych (ok. 758 m3) odpowiada zapotrzebowaniu (max
751 m3) do biologicznego usuwania zwigzkéw organicznych dla okresu perspektywicznego. Istotnym
aspektem jest takze fakt, Ze w oczyszczalni dostepne sg osadniki wtorne o wymaganej powierzchni.

Mozliwo$¢ wykorzystania tych obiektow wigze si¢ jednak z konieczno$cig rownoczesnej eksploatacji dwoch
ciggow oczyszczania biologicznego réznigcych sie konfiguracjg. Z uwagi na przepustowo$¢ osadnikéw
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wtdrnych wymagane jest rownomierne obcigzenie obu ciggéw. Oznacza to, ze niezbedne bedzie wykonanie
komory pomiarowej przeptywu na rurociggach za sitopiaskownikiem. Obiekt ten oznaczono nr 3 na koncepcii
zagospodarowania terenu, a jego podstawowe parametry techniczne przedstawiono w zatgczniku nr 3 do
niniejszego opracowania. Zainstalowane w niej zasuwy regulacyjne w powigzaniu z pomiarem wielkoSci
przeptywu umozliwig doktadny podziat $ciekéw na oba ciggi oczyszczania. Jednak podziat Sciekdéw na dwa
rowne strumienie, a tym samym tadunki zanieczyszczen, nie znajduje odzwierciedlenia w dostepnych
kubaturach stref tlenowych. O ile taczna objetos¢ jest wystarczajaca, to jej podziat wynosi jak 1:1,7 dla starego
i nowego ciggu oczyszczania. Aby zwigkszy¢ dostepna objetos¢ w starym reaktorze, konieczna bedzie zmiana
funkcji komory denitryfikacji, na komore o zmiennych warunkach tlenowych (tj. tlenowa lub anoksyczng - w
zatgcznikach opisywang jako komora nitryfikacji/denitryfikacji). W tym celu nalezy zaprojektowac w niej uktad
napowietrzania drobnopecherzykowego, przy jednoczesnym zachowaniu mieszadta zatapialnego i uktadu
recyrkulacji wewnetrznej z komory nitryfikacji. Przy mieszadtach w komorze beztlenowej i
nitryfikacji/denitryfikacji nalezy zamontowac¢ zurawik ze stali kwasoodpornej o udzwigu ok. 500 kg i zasiegu
max. 1200.
Z uwagi na réznice w poziomie dna w komorze nitryfikacji/denitryfikacji oraz nitryfikacji (ok. 0,5 m) wskazane
bytoby wydzielenie dwdch niezaleznych uktadéw napowietrzania, co zapobiegnie problemom w rozdziale
strumienia powietrza do tych dwoch komor.
W celu napowietrzania komory nitryfikacji/denitryfikacji nalezy wykorzysta¢ istniejacq dmuchawe (oznaczong
jako 6 w zatgczniku graficznym nr 4), wraz z nowg instalacjq doprowadzajaca powietrze do projektowanego
rusztu napowietrzajacego.
Obliczenia sprawdzajace, wykonane przy zastosowaniu wytycznej DWA-A131 wykazaly maksymalne
zapotrzebowanie na tlen do rozktadu zwigzkéw organicznych dla catej oczyszczalni dla okresu
perspektywicznego wynoszace:

» 618,0 kg O2/d;

o 32,2kg Oafh.
Z uwagi na brak wymogu usuwania azotu w obliczeniach tych nie uwzgledniono zuzycia tlenu w procesie
nitryfikacji. Uwzgledniajac rownomierny rozdziat $ciekéw na ciagi oczyszczania biologicznego, wielkos¢
zapotrzebowania tlenu dla komor zlokalizowanych w reaktorze Biogradex wynosi¢ bedzie:

» 309,0 kg O2/d;

* 16,1 kg Oa/h.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg przebudowy oczyszczalni Sciekéw w Przodkowie wykonang przez firme
Ekowater:

» komora nitryfikacji/denitryfikacji ma pojemnos¢ 98 m3, przy gteboko$ci czynnej 6,55 m

» komora nitryfikacji ma pojemnos¢ 278 m3, przy gtebokosci czynnej 7,0 m.
Uwzgledniajac udziat objetodci komory nitryfikacji/denitryfikacji w sumarycznej pojemno$ci komér tlenowych,
system napowietrzania powinien zapewni¢ transfer tienu na poziomie:

» 80,5kg Od;

o 4,2kg Ooh.
Natomiast system napowietrzania w komorze tlenowej, obejmujacy dwie nowe dmuchawy (oznaczone jako 5
w zatgczniku graficznym nr 4) oraz uktad czterech sekcji dyfuzoréw powinien zapewnic transfer tlenu na
poziomie:

o 228,7 kg Oo/d;

*  11,9kg Oz/h.
Dla nowych dmuchaw nalezy uwzgledni¢ cisnienie tloczenia umozliwiajace zasilanie rusztu zlokalizowanego 7
m ponizej zwierciadta Sciekdw.
Praca ukfadu napowietrzajacego sterowana bedzie pomiarem stezenia tlenu rozpuszczonego. Oczyszczalni w
Przodkowie dysponuje jednym zestawem do pomiaru tlenu rozpuszczonego, jest on aktualnie zdemontowany
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dlatego nalezy uwzgledni¢ jego powtorny montaz w komorze nitryfikacji. W komorze nitryfikacji/denitryfikacji
nalezy wykona¢ nowy uktad pomiaru tlenu rozpuszczonego kompatybilny z rozwigzaniami uzytkowanymi w
oczyszczalni (dodatkowy pomiar stezenia tlenu realizowany jest w rowach cyrkulacyjnych). Sygnaty pomiaru
stezenia tlenu nalezy wpig¢ do systemu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni w Przodkowie.

Wymagania stawiane dmuchawg

e Zwarta kompaktowa zabudowa;

» Dostep do obstugi i serwisu urzadzenia od przodu po usunigciu przedniego panelu ilub przez panel
gémy;

* Obudowa dzwiekochtonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2, wyloZzona
niepalnym materialem wygtuszajacym, wyposazona w niezaleznie napedzany wentylator chtodzacy;

e Weze do spuszczania i zalewania oleju przyspieszajace prace monterow;

» Konstrukcja korpusu pozwalajaca na szybka i tatwg wymiane wktadow filtra;

 Silnik elektryczny o sprawnosci minimum IE3 zamontowany na specjalnie wykonanym tozu wahliwym,
umozliwiajgcym automatyczny naciag pasow klinowych;

Silnik wyposazony w czujnik PTC;

» Thumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza;

« W tlumiku wylotowym moga by¢ uzyte jedynie state cze$ci metalowe (wyklucza sie uzycie foli, pianek,
waty etc.);

¢ Dmuchawa wyposazona w regulowany zawdr bezpieczenstwa i zawor zwrotny na wylocie;

» Cato$¢ zainstalowana na podporach ttumigcych drgania.

Stopien sprezajacy:
» Sko$ne zeby przektadni zebatej;
»  Whbudowany uktad redukciji pulsacji (kanaty zwrotne przed wylotem);
» Dziatanie na zasadzie dwdch przeciwnie obracajacych sie wirnikow;
»  Wirniki i wat wykonane z jednego odlewu - GS400-15;
» Korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250;
» Jakos$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe potwierdzona certyfikatem PZH do
wody pitnej.

W komorze napowietrzania nalezy zdemontowaC uktad pomp ttoczacych aktualnie Scieki do rowdw
cyrkulacyjnych oraz powtornie uruchomi¢ czwartg (aktualnie zdemontowang) sekcje dyfuzorow
napowietrzajacych.

Na pionach instalacji powietrznej, bezposrednio za kazdg z dmuchaw, nalezy wykona¢ zasuwy z napedem
elektromagnetycznym oraz recznym — w celu zapewnienia automatycznej pracy oczyszczalni Sciekow.
Instalacje doprowadzajgca powietrze technologiczne do napowietrzania Sciekow wykonaé nalezy ze stali
nierdzewnej o $rednicy 150 mm, gat. co najmniej AISI 304. Instalacie doprowadzajaca powietrze
technologiczne do osadnika wtdrnego, instalacje nalezy wykonac ze stali nierdzewnej o $rednicy 50 mm, gat.
co najmniej AISI 304. Po przejsciu przez Sciane osadnika wtornego przewod stalowy nalezy zakonczy¢
taczem kotnierzowym, nastepnie instalacje, wraz z podejsciami do poszczegdlnych elementéw, nalezy
wykona¢ z PE @50. Jeden z przewoddw nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do dna osadnika wtornego;
przewdd ten bedzie umozliwiat wzruszenie osadu zalegajacego w leju osadowym osadnika. Kolejny przewdd
powietrza technologicznego nalezy podtaczy¢ do przewodow, ktore bedg recyrkulowac osad jako pompa
mamutowa. Miejsce wigczenia przewodu powietrznego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy
technologii pomp mamutowych. W miejscu przej$cia kazdego przewodu w pion, prowadzacy do dna osadnika
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wtoérnego, nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy, umozlwiajacy sterowanie pracg urzadzen. Przewody
doprowadzajace powietrze technologiczne nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Od miejsca wyjscia przewoddw powietrznych z pomieszczenia dmuchaw i pomieszczenia prasy,
przewody nalezy na catym odcinku zaizolowac otuling gr. min. 9 mm w powtoce polietylenowej. W miejscu
przejscia przewodu powietrza technologicznego przez $ciang osadnika wtdrnego, nalezy wykona¢ nowy otwor
w $cianie zbiornika, przejécie wykonac jako szczelne.

Sonda tlenowa wymagania:

e Ukfad pomiaru i sterowania wyposazony w : przetwornik, czujnik tlenu z wbudowanym czujnikiem
temperatury, armatury zanurzeniowej, umozliwiajacej usunigcie czujnika ze zbiornika w warunkach
pracy, przetwornik z ostong pogodowg, zestaw do montazu, uchwyt do montazu, czujnik sondy
zanurzony ~0,6 m pod powierzchnia.

Ruszt napowietrzajacy wymagania:

* Ruszt napowietrzajacy sktadajacy sie z dyfuzorow dyskowych np. Typ: 240 PD, wydajno$¢: 4,0m3/h,
$rednica; 275mm,

e Ruszt montowany na prowadnicach umozliwiajacych wyciggniecie pojedynczego segmentu na
powierzchnie. Ruszty wyposazone w przewody elastyczne z zaworami kulowymi.

Najwiekszy problem zwigzany jest z przeptywem $ciekdéw z komory osadu czynnego do osadnika wtérnego. W
tym zakresie stara dokumentacja (firmy Biogradex) jak i dokumentacja modernizacji oczyszczalni (firmy
Ekowater) sq niezgodne ze stanem istniejagcym. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze optymalnym
rozwigzaniem bedzie wykorzystanie rurociagu odprowadzajacego Scieki z komory stresu cisnieniowego do
rury centralnej osadnika wtérnego — w dokumentaciji brak jest informacji o jej $rednicy, ktorq oszacowano na
250 mm. Konieczne bytoby w takim przypadku przediuzenie tego rurociggu i wprowadzenie go do komory
tlenowej. Nie planuje sie wykorzystania w procesie technologicznym komory stresu energetycznego osadu
tzw. ,nogi”. Ze wzgledu na jej wysokos¢ planuje sie wykorzystanie jej konstrukcji do montazu anteny radiowe;.
Montaz anteny radiowej nie jest elementem zamdwienia.

Konieczna jest takze modyfikacja sposobu realizacji recyrkulacji zewnetrznej. Aktualnie dostepna jest pompa
wolnostojgca zlokalizowana w starej komorze stresu podcisnieniowego. Wyprowadzony jest dla niej nowy
kolektor tloczny wykonany z rur PE DN110, z wylotem w komorze beztlenowej. Brak jest jednak przewodu
doprowadzajacego zageszczony osad z dna osadnika. Stan techniczny tej pompy wskazuje na konieczno$¢
jej wymiany. W ramach projektu modernizacji proponuje sie odtworzy¢ uktad recyrkulacji zewnetrznej opartej
na pompie mamutowej zainstalowanej w osadniku wtornym. W tym celu nalezy:

¢ wykona¢ niezalezny uktad zasilania w sprezone powietrze tylko na potrzeby tej pompy mamutowe;j,
obejmujacy niezalezng dmuchawe;

e odtworzenie uktadu pompy mamutowej podnoszacej osad z dna osadnika wtornego do komory
przelewowej zlokalizowanej wewnatrz przestrzeni osadnika wtdrnego;

* wykonanie nowej komory przelewowej, zapewniajacej jej szczelno$¢ (fj. brak odptywu osadu
zageszczonego poza objetos¢ tej komory do osadnika wtornego;

» odtworzenie rurociggu doprowadzajacego osad recyrkulowany (o $rednicy 300 mm) do komory
beztlenowej — aktualnie rurocigg ten zostat skrocony i zaslepiony bezposrednio za $ciang
konstrukcyjng komory tlenowej;

» zainstalowa¢ w osadniku wtérnym oczyszczalni Biogradex sonde pomiaru poziomu osadu i wpig¢ jq
do systemu wizualizacji pracy oczyszczalni.

Planowane rozwigzania zostaty przedstawione w zatgcznikach nr4, 5, 7 i 9 do niniejszego opracowania.
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Do odprowadzenia osadu nadmiernego z leja osadowego do pomieszczenia prasy nalezy wykonaC nowy
rurocigg o $rednicy odpowiadajacej rurociggom osadowym w pomieszczeniu pras. System odprowadzania
bazowa¢ bedzie na réznicy cisnier hydrostatycznym pomiedzy zwierciadtem $ciekow w osadniku i na prasie.
Rurocigg osadu nadmiernego musi posiada¢ odpowietrzenie w rejonie osadnika wtdrnego, przebiega¢ jako
podwieszony do pomostu technicznego pomigdzy budynkiem technologicznym i osadnikiem wtérnym, a
nastepnie przebiega¢ w pomieszczeniach technicznych jako podwieszony do $cian. Nalezy przewidzie¢
zawory odcinajgce w pomieszczeniu pras. Dodatkowo nalezy zaprojektowac przewod powietrzny potaczony z
instalacjq powietrza pompy mamutowej, doprowadzajacy powietrze na dno leja osadowego, w celu
wzruszenia warstwy osady przed jego odwadnianiem (w celu zapewnienia przeptywu hydraulicznego).

Planowane rozwigzania zostaty przedstawione w zatgcznikach nr 4, 519 do niniejszego opracowania.

Nalezy zmodyfikowa¢ uktad odprowadzania $ciekéw oczyszczonych. W tym celu nalezy pofaczy¢ dwa
niezalezne kolektory kanalizacji odprowadzajacej $cieki oczyszczone do odbiornika z aktualnie
eksploatowanego ciggu oczyszczalni Sciekdw oraz modernizowanego ciggu oczyszczalni Sciekow wg
technologii Biogradex. Z uwagi na uktad hydrauliczny oraz wymagane warunki wymagane do poprawnego
pomiaru przeptywu Sciekow niezbedne bedzie wykonanie 2 niezaleznych studni pomiarowych przeptywu
Sciekow zlokalizowanych na kolektorze odprowadzajacym Scieki z aktualnego ciggu technologicznego oraz
kolektorze odprowadzajgcym $cieki z osadnika wtdérnego oczyszczalni Biogradex. Na istniejacym kolektorze
odprowadzajacym Scieki oczyszczone nalezy wykona¢ studnie potaczeniowg oraz studnie do poboru prébek
$ciekdw oczyszczonych. Zachowany zostanie jeden, aktualnie wykorzystywany wylot brzegowy. Drugi wylot,
za pomocg ktorego miaty by¢ odprowadzane $cieki oczyszczone z reaktora Biogradex, nalezy zlikwidowac.
Nalezy takze zdemontowac¢ uktad pomiaru przeptywu Sciekdéw odprowadzanych z osadnika wtérnego reaktora
Biogradex.

Planowane rozwigzania zostaty przedstawione w zatgcznikach nr 8, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 do niniejszego
opracowania. Na koncepcji zagospodarowania terenu obiekty te oznaczono numerami 8, 14, 15, 16 17.
Wymagania stawiane studniom pomiarowym, potgczeniowym i do poboru prébek Sciekéw oczyszczonych:

» Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o normg PN-EN 1917:2004. Wszystkie elementy
taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.

» PrzejScia szczelne systemowe dla rur PVC na dolotach i wylotach ze studni na rurociggu
grawitacyjnym.

» Podstawe studni wykona¢ jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z kinetg
wykonac¢ z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, rowniez w
kinecie, taczenie kregdbw na uszczelki chemicznie odporne, wewnetrzna powierzchnia studni oraz
fabrycznie wykonana kineta - zabezpieczone warstwg tworzywowg odporng na czynniki o charakterze
agresywnym wystepujace w Sciekach.

» Zwienczenie studzienek: ptyty nastudzienne, zbrojone, z betonu klasy min C40/50, o wodoodpornosci
nie mniejszej niz W8, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, mrozoodpornosci F150, oparte na
pierScieniach odcigzajacych; wiaz zeliwny szary, wentylowany, C250. Poziom wiazu powinien
znajdowac sie na wysokosci min. 10 cm ponad poziomem terenu.

»  Wszystkie studnie posadawia¢ na podiozu z betonu klasy min C12/15, h=15 cm.

o Parametry studni: beton klasy min. C40/50; nasigkliwo$¢ betonu <5%, wodoszczelno$¢ WS,
mrozoodporno$¢ F150; szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm; wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45; beton
zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie; elementy wyposazone w szerokie
stopnie ztazowe w kolorze z6ttym, montowane w rozstawie pionowym 250 mm antykorozyjne; kregi
wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego; minimalna sita wyrywajaca stopien nie
mniejsza od 5 kN.
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» Planowane rurociggi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej (odprowadzajace $cieki oczyszczone) o
Srednicy DN200 wykonane z PVC-U o jednolitej Sciance, gtadkich, o klasie sztywnosci SN 12 kN/m2;
minimalna grubo$¢ $cianki SDR 34.

 Studnie pomiarowe wyposazy¢ w przeptywomierze elektromagnetyczne o $rednicy nominalnej DN200
z przetwornikiem do montazu panelowego w szafie sterowniczej oraz zasuwe odcinajacg z napedem
elektrycznym DN200; zasuwa nozowa DN200 PN10, korpus z zeliwa szarego EN-GJL-250
epoksydowane, ptyta odcinajgca, wrzeciono, kolumna ze stali nierdzewnej, Sruby ze stali nierdzewnej,
uszczelki z elastomeru.

» Typ przeptywomierza np: MAGFLO MAG 5100W: wskazania przeptyw chwilowy; zliczanie objetosci,
sygnaty wyjéciowe: 4 - 20 mA, impuls co jednostke objetosci — transoptor; sygnalizacja przeptywu
wstecznego.

W kazdej oczyszczalni stosujgcej do oczyszczania biologicznego metode osadu czynnego moga pojawic sie
problemy zwigzane z wiasciwa pracg osadnikéw wtdrnych. Najczestszg przyczyng jest nadmierny rozwoj
bakterii nitkowatych lub chwilowe zatrucie osadu nadmiernym tadunkiem zanieczyszczen. Z tego wzgledu w
oczyszczalnia powinna dysponowaé instalacjg umozliwiajgcg dozowanie potrzebnych reagentéw
chemicznych. W oczyszczalni w Przodkowie eksploatowane sg dwie takie instalacje, do dozowania PAX-u w
celu okresowego zwalczania bakterii nitkowatych oraz do dozowania PIX-u w celu poprawy wiasciwosci
sedymentacyjnych osadu. Miejsca dozowania reagentdéw sq prawidiowe:
¢ PAX do komory beztlenowe;

¢ PIX do komory zbiorczej odprowadzajacej Scieki do osadnika wtérnego.

Nalezy jednak podkresli¢, Ze sg to rozwigzania prowizoryczne z duzym zagrozeniem zanieczyszczenia gruntu
dozowanymi reagentami. Z tego powodu w ramach prac projektowych nalezy wykona¢ stacjonarng instalacje
do dozowania tych reagentdéw zlokalizowanej w pomieszczeniach technicznych przy reaktorze Biogradex.
Instalacja powinna obejmowac:

* miejsce na 2-3 paletozbiorniki kazdego z reagentow;

» pompy dozujgce reagenty do dwoch ciggdbw oczyszczania biologicznego,

» przewody doprowadzajgce reagenty do komér osadu czynnego.
Dodatkowo nalezy poszerzy¢ drzwi do pomieszczenia technicznego, zapewaniajacego transport
paletozbiornikow za pomocg wozka widtowego, oraz wykonac podjazd do tych drzwi. Konieczne jest rowniez
wykonanie robot ogdinobudowlanych w pomieszczeniu polegajacych na wyrownaniu posadzki i wykonania jej
jako tatwozmywalnej. W pomieszczeniu tym nalezy zamontowa¢ umywalke z doptywem cieptej i zimnej wody
uzytkowej oraz pomieszczenie wyposazy¢ w specjalistyczng myjke do sptukiwania oczu w przypadku, gdyby
reagent sie do nich dostat.
Planowane rozwigzania zostaty przedstawione w zafgczniku nr 4 do niniejszego opracowania. Planowany
przebieg instalacji PIX i PAX poza obrysem budynku do oczyszczalni wedtug technologii EKOWATER zostat
przedstawiony na koncepcji zagospodarowania terenu stanowiacej zatacznik nr 1.
W obiekcie na koncepcji zagospodarowania terenu obiekty te oznaczono numerem 9 nalezy wykona¢ roboty
naprawcze okreslone w ocenie stanu technicznego Istniejgcego reaktora ,Biogradex’, ktéra stanowi zatgcznik
nr 22 do niniejszego opracowania.
Skitad $ciekéw surowych oraz proponowany uktad ciggéw biologicznego oczyszczania $ciekébw wymaga
systematycznej kontroli przebiegu procesow jednostkowych. Wigze sie to z koniecznoscig wykonywania analiz
podstawowych wskaznikéw zanieczyszczen w wybranych punktach oczyszczalni. Dla biezacej oceny
efektywnos$ci proceséw jednostkowych konieczne jest wykonanie laboratorium w oczyszczalni i wyposazenie
go w podstawowe urzadzenia obejmujgce:
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spektrofotometr z zestawem testow kuwetowych (do oznaczania wybranych wskaznikow jako$ci
Sciekow); urzadzenie to jest na wyposazeniu oczyszczalni $ciekéw — nie jest objete zamoéwieniem;
mineralizator dla testow obejmujacych ChZT; urzadzenie to jest na wyposazeniu oczyszczalni Sciekow
- nie jest objete zamowieniem,;

przeno$ny pH-metr i tlenomierz (do weryfikacji wskazan urzadzer pomiarowych i kontroli stezenia
tlenu w poszczegoinych strefach rowéw cyrkulacyjnych); dostawa tego urzadzenia jest objeta
zamownieniem;

wagosuszarka (do oznaczania stgzenia biomasy); urzadzenie to jest na wyposazeniu oczyszczalni
Sciekdw — nie jest objete zamdwieniem.

Ponadto planuje si¢ wymiane w reaktorach biologicznych w postaci rowéw cyrkulacyjnych (na koncepcii
zagospodarowania terenu obiekty te oznaczono numerem 4) wymiang dwdch sond tlenowych oraz
wymiane dwoch sond do pomiaru stezenia suchej masy (gestosci).

Il. Oczyszczalnia Sciekow - czes¢ elektryczna, teletechniczna i AKPiA

1. Zasilanie obiektu
Umowa przytaczeniowa zostanie udostepniona Wykonawcy na etapie fazy projektowej. Zasilanie w energie
elektryczng nastepuje z istniejacej stacji transformatorowej, istniejacym kablem YAKY 4x120mm2. Aktualnie
zapotrzebowanie na energie elektryczna dla catej oczyszczalni wynosi:
- moc zainstalowana — 105,23 kW
- moc szczytowa — 66,75 kW.
Do planowanych do wykonania/montazu urzadzen majacych zasadniczy wptyw na moc elekiryczng
zainstalowana nalezy zaliczy¢:

e dmuchawy do procesu napowietrzania w reaktorze biologicznym Biogradex komora nitryfikacji -
zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz: 7,7 kW kazda (tacznie dwie dmuchawy),

» dmuchawa do procesu napowietrzania w reaktorze Biogradex komora nitryfikacji/denitryfikacji —
istniejaca,

e dmuchawa na potrzeby pompy mamutowej uktadu recyrkulacji zewnetzrej osadu oraz
ddoprowadzajacej powietrze na dno leja osadowego w celu wzruszenia warstwy osadu przed jego
odwodnieniem (w celu zapewnienia przeptywu hydraulicznego) - zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz:
1,2 kW kazda (tacznie jedna dmuchawa),

e przepompownia $ciekéw dodatkowych (obiekt nr 19 na koncepcji zagospodarowania terenu —
zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania) wyposazona w dwie pompy — zapotrzebowanie mocy 2,0
kW kazda pompa.

« mieszadfa w komorze beztlenowe;j i niedotlenionej — zapotrzebowanie mocy 1,5 kW kazde mieszadto,

» mieszadio pompujace w komorze nitryfikacji - zapotrzebowanie mocy 3,5 kW.

Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy zasili¢ wszystkie odbiory elektryczne zlokalizowane w obrebie Oczyszczalni w
tym rozdzielnice zasilajgco-sterujaca, o$wietlenie terenu. Jako zasilanie rezerwowe nalezy przewidzie¢
zastosowanie istniejacego stacjonarnego agregatu pradotwérczego przystosowanego do pracy awaryjne.
Moc zainstalowanego agregatu wynosi 75 kVA. Agregat pradotworczy nalezy wigczy¢ do systemu monitoringu
i wizualizacji pozwalajacy zaréwno na lokalny jak i zdalny dostep do parametréw pracy urzadzenia oraz
graficznej interpretacji pracy (wizualizacja). Oczyszczalnia ma dziata¢ jako bezobstugowa, dlatego nalezy
zapewni¢ uktad SZR do automatycznego zatgczania rezerwy. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w czesci
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projektowej zlokalizowanie na terenie Oczyszczalni farmy fotowoltaicznej pokrywajacej zapotrzebowanie na
energie elektryczna.

Nowopowstate obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacie odgromowa, potaczen wyrdwnawczych oraz nalezy
zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg. Kable pomiedzy obiektami uktada¢ w ziemi. W obrebie obiektow
technologicznych kable nalezy uktada¢ na korytkach kablowych wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 z
pokrywami. W budynku technicznym wykorzystac listwy lub rurki z PCV. Do urzadzen zewnetrznych stosowac
kable z izolacjg odporng na promieniowanie UV.

2. System AKPIA

Na terenie oczyszczalni istnieje system automatyki zapewniajacy obstuge obiektow przy pomocy
odpowiednich urzadzen elektrycznych i aparatury pomiarowej. Sterownik gtowny, umieszczony w uktadzie
automatyki w pomieszczeniu obstugi stuzy do bezposredniej obstugi urzadzen i pobierania informacji z
uktadéw lokalnych i urzadzen pomiarowych. W uktady lokalne jest wyposazona prasa, sito-piaskownik, ukfad
higienizacji osadu, agregat pradotwdrczy oraz punkt zlewny. Z tych uktadéw pobierana jest informacja o pracy
i awarii. Wykonawca zobowigzany jest do rozbudowania systemu AKPiA zapewniajgcego obstuge nowo
projektowanych urzadzen takich jak m.in.
- tlenomierze w komorach napowietrzania,
- sonda poziomu osadu w osadniku wtornym,
- przeptywomierze elektromagnetyczne Sciekéw oczyszczonych mechanicznie,
- przeptywomierze elektromagnetyczne Sciekdw oczyszczonych
- czujniki poziomu cieczy w przepompowni $ciekdw dodatkowych,
Poszczegdine urzadzenia podajg informacje do sterownika w postaci pradu 4-20mA. Wszystkie dane i
informacje sq przesytane do komputera. Program wizualizacji powinien udostepnia¢ uzytkownikowi réwniez
informacje w postaci graficznej. Niektore parametry bedg mogty by¢ prezentowane w postaci wykresow (tlen,
poziom osadu w osadniku wtérnym, przeptywy $ciekéw). Z komputera powinna by¢ mozliwo$¢ sterowania
urzadzeniami w pracy reczne;.
Oczyszczalnia wyposazona jest w program wizualizacji komputerowej, ktéry stuzy do prezentacji wizualne;
obstudze, pracy oczyszczalni Sciekdw, a w szczegoélnosci urzadzeri zamontowanych na terenie oczyszczalni.
Komputer jest potaczony za posrednictwem tacza rs485 ze sterownikiem w szafie automatyki. Sterownik
przekazuje wszystkie dane i parametry pracy do komputera. W komputerze na poszczegoinych planszach
mozna sie z nimi zapozna¢. Oprocz wizualizacji program komputerowy umozliwia sterowanie urzadzeniami
oraz rejestrowanie danych w bazach danych. Program umozliwia podglad obiektow oczyszczalni (po
uruchomieniu przycisku w menu gtéwnym). Wykonawca powinien rozbudowaé program wizualizacji
komputerowej o nowe obiekty/urzadzenia w taki sposdb, aby wszystkie obiekty/urzadzenia zostaty objete tym
programem.
Celem zachowania spojnego standardu na kazdym obiekcie nowo uruchamiane ukfady sterowania muszg
zostaC wiaczone otwartego systemu monitoringu GPRS. Wymog ten, jest spowodowany konieczno$cig
zachowania jednego spojnego standardu komunikaciji i transmisji danych do systemu wizualizacji SCADA.
Wykonawca szafy automatyki musi dostarczy¢ komplet oprogramowania narzedziowego i
aplikacyjnego dla sterownika PLC ktory zostanie zamontowany na Oczyszczalni. Do sterownika PLC nalezy
podigczy¢ modut telemetryczny (typu K-POSv5) przeznaczony do tgczno$ci z nadrzednym uktadem
monitoringu GPRS, zasilany z buforowanego zasilacza. W ramach zadania wigczenia do istniejacego systemu
monitoringu wykonawca automatyki musi przewidzie¢ ewentualne koszty zwigzane z rozbudowg klucza
licencyjnego SCADA i rozbudowg aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Telemetryczng kartg
do systemu monitoringu dostarcza Zamawiajgcy.
W ramach realizacji zadania nalezy zapewni¢ obustronng transmisje danych telemetrycznych poprzez
system GPRS z Oczyszczalni $ciekdw do istniejacego zdalnego systemu sterowania i wizualizacji SCADA
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Zlokalizowanego na istniejagcym komputerze w Centralnej Dyspozytorni obstugiwanej przez Stuzby Techniczne
Gminy Przodkowo.

Do systemu nadrzednego SCADA nalezy przekazywa¢ wszystkie podstawowe stany urzadzen w tym:
pracy, awarii, gotowosci, trybu pracy (reczny / automatyczny) oraz parametry urzadzen pomiarowych.
Wszystkie urzadzenia powinny pracowa¢ w oparciu o algorytmy sterowania uzgodnione z uzytkownikiem na
etapie prac projektowych.

3. OSwietlenie terenu
Oswietlenie terenu nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw osSwietleniowych LED o minimalnym [P55
zamontowanych na stupach o$wietleniowych o wysoko$ci minimalnej 6m. Doktadny dobér opraw zostanie
przeprowadzony na etapie fazy projektowej. Sterowaniem o$wietlenia zewnetrznego za pomocg czuiki
zmierzchowej oraz zegara astronomicznego. Dodatkowo uktad powinien mie¢ mozliwos¢ zataczenia
recznego. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu na stupach o$wietleniowych elementéw systemu CCTV.

4. System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)

Obiekt objety zakresem opracowania nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji wkamania i napadu. System
SSWIN nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50-131 (klasa Il,).

Zakresem ochrony nalezy obja¢:

- budynki,

- bramy i furtki zewnetrzne.

System SSWIN powinien umozliwia¢ strefowe uzbrajanie i rozbrajanie. Podziatu na strefy dozorowe nalezy
dokona¢ w porozumieniu z Inwestorem, na etapie realizacji Projektow Wykonawczych. budynki nalezy
wyposazy¢ w manipulator odpowiedzialny za uzbrajanie/ rozbrajanie stref dozorowych. System SSWiN, poza
sygnalizacjg stanéw alarmowych, powinien monitorowa¢ stany zwigzane z uszkodzeniem okablowania,
sabotazem poszczegolnych elementéw oraz awariami zwigzanymi z zanikiem zasilania elektrycznego lub
uszkodzeniem baterii akumulatoréw. Nalezy go wykona¢ w oparciu o mikroprocesorowg centrale alarmowg
charakteryzujgcg si¢ funkcjg pamieci alarméw, zdarzen i awarii, definiowania wielu uzytkownikdw,
sprawdzania aktualnego stanu wejs¢ (w tym sabotazu i naruszenia), testowania wszystkich elementow
systemu oraz statego i czasowego blokowania poszczegolnych wejsé. Centrala SSWiN musi posiada¢ wyjscia
przekaznikowe do podtaczenia urzadzen transmisji alarmu do stacji monitoringu.

W budynkach nalezy zainstalowa¢ czujki dualne PIR/MV oraz kontaktrony w oknach i drzwiach. Dodatkowo
nalezy zamontowac czujki dymowe wpietg do systemu SSWiN.

Na elewacji kazdego budynku nalezy zainstalowa¢ sygnalizator optyczno-akustyczny a wewnatrz sygnalizator
akustyczny.

System nalezy wyposazy¢ w moduty komunikacji GSM/LTE w celu wysytania powiadomiert SMS o alarmach i
zdarzeniach systemowych centrali.

Do centrali SSWIN nalezy podtaczy¢ wyjscia z rejestratora CCTV w celu przekazywania informacji o alarmach
i uszkodzeniach poprzez tacze SMS.

5. System monitoringu wizyjnego CCTV

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 50-132.

Nadzorem wizyjnym nalezy obja¢:

- gtbwne wejscia na teren obiektu - identyfikacja oséb wchodzacych i pojazdow wjezdzajacych na teren
obiektu,
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- wszystkie budynki oczyszczalni,

- elementy technologiczne oczyszczalni $ciekow.

System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w standardzie cyfrowej, megapikselowej (min. 4Mpx) telewizji
IP, umozliwiajacy wspbtprace z szerokim spektrum kamer dowolnego producenta. Zastosowane kamery
dzier/noc powinny charakteryzowa¢ si¢ automatycznym przetaczaniem w tryb pracy monochromatycznej w
przypadku stabego o$wietlenia w warunkach nocnych, co umozliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym
oSwietleniu zewnetrznym nadzorowanej sceny. Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o
automatycznej (zdalnie) regulowanej ogniskowej i ukfadzie autofocus co pozwoli na optymalne ustawienie
obserwowane sceny. System musi posiada¢ mozliwos$¢ podgladu obrazu po zalogowaniu si¢ przez Internet na
dowolnych urzadzeniach takich jak komputer, tablet, smartfon itp. System powinien posiada¢ hierarchie
dostepowg na podstawie przydzielonych loginéw i haset. Dodatkowo kazda kamera powinna posiadaé
wbudowany oswietlacz IR, co umozZliwi obserwacje nadzorowanej sceny réwniez przy zupetnym braku
oSwietlenia zewnetrznego. Obudowy kamer zewnetrznych powinny charakteryzowac si¢ klasg szczelnoci
IP66 oraz mozliwo$cig pracy w zakresie temperatur -30°C ~ +50°C, co zapewni poprawne warunki pracy
kamery, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. Kamery montowac na stupach oswietleniowych ujetych w
instalacji elektrycznej. Zapis zobrazowania z poszczegdinych punktéw kamerowych nalezy realizowa¢ za
pomocq rejestratora sieciowego. Rejestrator powinien by¢ zamontowany w szafie RACK umieszczonej w
budynku socjalno-biurowym. Urzadzenie rejestrujace nalezy wyposazy¢ w dyski twarde HDD umozliwiajace
rejestracje i przechowywanie nagran z poszczegdlnych punktéw (przy zaktadanych parametrach zapisu 12
ks 24/7) przez okres min. 30 dni. Nalezy zastosowa¢ dyski twarde przeznaczone do pracy ciagtej np. w
systemach CCTV. System CCTV nalezy wyposazy¢ w zasilacz awaryjny UPS majacy za zadanie
podtrzymanie zasilania rejestratora, switcha i zewnetrznych punktéw kamerowych podczas krétkotrwatych (do
15 minut) zanikdw zasilania podstawowego).

Okablowanie sygnatowe i sygnatowo / zasilajgce nalezy wykona¢ kablami systemu LAN F/UTP kategorii min.
CAT6 w wykonaniu zewnetrznym.

Parametry ogdlne dla systemu monitoringu wizyjnego (CCTV):

- mozliwos¢ korzystania z systemu monitoringu w dzier i w nocy,

- mozliwos¢ podgladu zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie nastgpi automatyczne
nadpisywanie zapisanego obrazu, tak zeby zachowac caty czas 30 dni archiwizacji danych,

- mozliwo$¢ podgladu obrazu po zalogowaniu sie przez Internet na dowolnych urzadzeniach takich jak
komputer, tablet, smartfon itp.

- system monitoringu ma by¢ wyposazony w urzadzenia sieciowe, kamery, rejestrator, myszke, klawiature,
monitor, uchwyty dla kamer itp.

- system monitoringu ma by¢ wyposazony w UPS zapewniajacy jego prace (dalszy monitoring i rejestracje
obrazu) minimum 15 min po zaniku zasilania.

Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z dostarczeniem, montazem, uruchomieniem urzadzen,
w tym m.in.:

- montaz kamer na terenie oczyszczalni

- wykonanie kompletnego okablowania instalacji miedzy kamerami a rejestratorem obrazu,

- dtugosci instalacji od kamery do rejestratora nie dtuzszej niz 90m,

- w przypadku odlegtosci wigkszych niz 100m nalezy zastosowac extendery POE.

- zaprogramowanie, parametryzacja sytemu i ustawienie scen obserwowanego terenu w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

- wykonanie kanalizacji kablowej zewnetrznej w rurach HDPE zwigzanych z prowadzonymi instalacjami
taczacymi kamery z rejestratorem obrazu,

- system monitoringu wizyjnego CCTV musi by¢ zintegrowany z systemem alarmowym SSWIN poprzez
potaczenie kablowe do modutdéw wejsciowych centrali.
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- wyjécie UPS sygnalizujgce brak zasilania wtaczy¢ do systemu SSWIN

6. Uwagi ogdlne
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacji skutecznos¢
ochrony sprawdzi¢ pomiarami. Instalacie nalezy wykona¢ w sposéb umozZliwiajacy jej tatwe ogledziny,
konserwacje, naprawy oraz zapewniajac jej bezprzerwowe prawidtowe dziatanie,
Instalacje nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo w czasie jej obstugi i prac
konserwacyjnych.

1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowana inwestycja bedzie realizowana na obszarze nie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo. Na realizacje przedsiewziecia nalezy uzyska¢ decyzje o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i uzyska¢ pozwolenie na budowe (lub ewentualnie zgtoszenie zamiaru rozpoczecia
robot budowlanych)

2.1. Dostepnosé Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym migdzy Stronami lecz nie pdzniej niz
14 dni od uprawomocnienia sie decyzji 0 Pozwoleniu na budowe (zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét
budowanych).

Dla inwestycji zwigzanej z budowg wskazuje sie, jako miejsce przeznaczone pod lokalizacje zaplecza budowy,
czes¢ dziatki oczyszczalni. Na terenie zaplecza budowy znajdowata si¢ bedzie baza materiatowa. Materiaty
przeznaczone do wbudowania, w niezbednej tylko ilosci zapewniajacej zabezpieczenie podstawowe
materiatowe, magazynowane bedg na terenie zaplecza budowy. Inwestycja realizowana bedzie etapami, w
zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ magazynowania wiekszej ilosci materiatow. Wigkszo$¢ z nich (tych o
najwiekszych gabarytach) dowozona bedzie bezposrednio z hurtowni i wbudowywana na miejscu. Rury
sktadowane bedg w zwojach lub w postaci odcinkdw. Kregi betonowe i studzienki z tworzywa uktadane bedq
warstwami, zgodnie z wytycznymi producenta. Na terenie zaplecza budowy zlokalizowane bedg szczelne
pojemniki na odpady, w tym réwniez na odpady niebezpieczne (np. zaolejone szmaty, sorbenty zawierajace
substancje ropopochodne zanieczyszczone w wyniku nieprzewidzianej awarii). Teren zaplecza budowy z bazg
materiatowg i miejscem gromadzenia odpaddw zostanie zabezpieczony przed dostepem zwierzat i ludzi.
Zostanie tymczasowo wygrodzony w sposob przyjety przez Wykonawce robét.

2.2 Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych na etapie realizacji projektu przebudowy oczyszczalni
Sciekow w Przodkowie wykonanym przez firme ekowater stwierdzono, Zze na poziomie posadowienia rowéw
cyrkulacyjnych wraz z osadnikiem wtérnym grunty organiczne w postaci nasypéw zbudowanych z piaskdéw
préchniczych, $redniozageszczonych o stopniu zageszczenia 1d=0,412. W badanym podtozu stwierdzono
wystepowanie wody jako sgczenie na poziomie 1,2-3,5 m ppt.

2.3 Zahezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

2. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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3.1 Urzadzenia i armatura

Wszystkie urzadzenia, powinny posiada¢ niezbedng dokumentacje, w tym, dla urzadzen dla ktérych to
jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne. Wszystkie urzadzenia powinny cechowac sie niskg
energochtonno$cig i wysokg niezawodnoscia. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen prototypowych.
Wszystkie urzagdzenia powinny mie¢ zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,
w tym ten ostatni nie krétszy niz okres gwarancji. Stosowane urzadzenia powinny pochodzi¢ od producentéw
renomowanych, posiadajacych w Polsce autoryzowany serwis. Nalezy stosowac¢ urzadzenia, do ktérych sg
tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przymocowang na state do
korpusu urzadzenia tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewnej. Maszyny i urzadzenia nalezy
dostarczaé ze skrzynkami zasilajaco — sterowniczymi (jezeli wchodzg w sktad urzadzenia) i instalacjami sitowo
sterowniczymi. Wymaga sig, aby skrzynka zasilajaco-sterownicza posiadata obudowe odporng na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelno$¢ [P65 oraz ochrone
p.przepieciowg obwodow sitowych i AKPiA. Wymaga sie, aby AKPIA danego urzadzenia byto kompatybilne z
AKPIA przyjetym na obiekcie, do ktérego to urzadzenie nalezy. Nalezy przewidzie¢ okablowanie
dostarczanych urzadzen. Armatura powinna posiada¢ niezbedne certyfikaty i by¢ dopuszczona do stosowania
na rynku polskim.

3.2 Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktory:

¢ nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow,

e zagwarantuje przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa,

< spetnia normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.3 Transport
Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko takie $rodki transportu, ktdre:

* nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow,

e zagwarantujg przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa.

e podczas ruchu na drogach publicznych bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia lezacego w gestii i kosztach Wykonawcy i
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca winien zapewni¢ w ramach przedmiotu zamdwienia zaprojektowanie i wykonanie wszelkiej
infrastruktury technicznej niezbednej do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania inwestycji.
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4.1 Projektowanie

1. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyska¢ i zweryfikowaC dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (dane wyjsciowe do projektowania), wykonaé wszystkie
badania i analizy niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania robét, a w szczegolnosci:

a) uzyska¢ mape do celéw projektowych dla catego zamierzenia. Zamawiajacy dysponuje mapg do
celow projektowych dla czesci zadania

b) po uzgodnieniu doktadnej lokalizacji gtéwnych obiektéw wykona¢ badania geotechniczne podtoza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania projektu i pozniejszej realizacii
Robét,

c) jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre opracowania Dokumentacji Projektowe;
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikaciji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt. Dokonanie weryfikaciji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i Nadzér, ktory odmdwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokumentacja Projektowa nie spetnia wymagan okres$lonych w dokumentacji przetargowe;j,

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:

 informacje na temat zastosowanych materiatow,

¢ dobor odpowiedniego podtoza dla posadowienia obiektow i rurociggdw,

» warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektéw i przewodéw: obsypki, zasypki z podaniem
materiatu oraz stopnia zageszczenia,

e opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wod gruntowych,

* opis wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko,

e obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,

 technologie wykonania robét,

» zestawienie materiatow.

Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuje:
* branza sanitarna:
o technologia oczyszczania $ciekdw
o rurociggi miedzyobiektowe,
o sie¢ kanalizacyjng i wodociggowa,
o wytyczne AKPIA
 branza architektoniczno — budowlana, konstrukcje:
o posadowienie projektowanych obiektéw budowlanych,
o odwodnienie wykopow,
o roboty ziemne,
o zagospodarowanie terenu,
» branza elektryczna:
o wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ),
o instalacje elektryczne wraz z oSwietleniem zewnetrznym,
o instalacje uziemiajace i wyrownawcze,
o automatyka, sterowanie i wizualizacja danych,
* branza drogowa:
o odtworzenie nawierzchni,
o drogi technologiczne,
o drogi dojazdowe
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2. Wykonawca opracuje dokumentacje w zakresie:

a)

d)

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany

opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi w

programie funkcjonalno uzytkowym, Wykonawca wykona Projekt architektoniczno-budowlany,

opracowany na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 r. poz. 1609 oraz uzasadnienia do
projektu tego rozporzadzenia.

Wykonawca winien na biezaco uzgadnia¢ rozwigzania projektowe z Zamawiajacym. Ponadto

przekazywa¢ Nadzorowi i Zamawiajgcemu, wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.

dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie¢ procesu projektowania. Przed ziozeniem wniosku o

pozwolenie na budowe Wykonawca musi uzgodni¢ projekt budowlany z Zamawiajacym i Inspektorem

nadzoru. Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Nadzor kompletny Projekt

Budowlany:

e Zamawiajgcemu — 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu PDF i DWG)

» Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu PDF i DWG)

Po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Wykonawca wystapi w imieniu

Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za poprawnos¢ i kompletno$¢ przygotowanych dokumentéw. Wykonawca po

uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu rob6t przekaze:

e Zamawiajgcemu — 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 2 oryginaty opieczetowanego
projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe oraz 1 kopie opieczetowanego
projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji
elektronicznej zeskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia
na budowe,

» Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopie opieczetowanego projektu stanowigcego
zatgcznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego
opieczetowanego projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe.

Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,

Projekt techniczny

Projekty techniczne w poszczegdlnych branzach bedg uszczegétowieniem dla potrzeb wykonawstwa
Projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. Niezaleznie od stanu
prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Nadzorowi i Zamawiajacemu wszystkie elementy
projektow technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi
budowy. Dokumenty te podlega¢ bedq sprawdzeniu przegladowi, zatwierdzeniu i akceptacji przez
Nadzér i Zamawiajgcego. Projekt techniczny obejmowaé bedzie rysunki i opisy wszystkich elementow
Robét. Projekt techniczny przedstawiat bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i
elementéw Robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczeg6towa specyfikacje (iloSciowg i
jako$ciowa) Urzadzen i Materiatow. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantéw — autoréw Dokumentaciji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
Nadzér autorski odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy.

Projekt wykonawczy
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Projekt wykonawczy jako uszczegotowienie projektu budowlanego. Projekt wykonawczy zawiera
takze wazne dane o zbrojeniu czy potaczeniach miedzy elementami.

W przypadku inwestycji realizowanych ze $rodkow publicznych jego zakres okresla rozporzadzenie z
dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Zgodnie z nim projekt wykonawczy powinny
uzupetia¢ i uszczegotawia¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i
realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu robot
przekaze:

e Zamawiajgcemu — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz wersji elektroniczne;.

» Nadzorowi - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz wersji elektroniczne;.

Dokumentacja Powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Tre$¢ tej dokumentacii

przedstawiaC bedzie Roboty, tak jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Nadzér musi otrzyma¢ do przegladu Dokumentacje Powykonawczg przed rozpoczeciem odbioru i

prob koricowych. Jezeli w zakresie Robdt wprowadzone zostang zmiany w trakcie prob koricowych

lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkow

powykonawczych tak, by ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

Protokoty, préb i sprawdzen

Wymagane jest by wszelkie protokoty, proby i sprawdzenia zostaly pozytywnie zaopiniowany przez

Nadzor.

Instrukcje bhp, ppoz., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw sieci i przepompowni. Instrukcja obstugi i

konserwacji powinna by¢ na tyle szczegbtowa, by Zamawiajacy mogt prawidtowo eksploatowac,

konserwowa¢ i regulowaC pracq urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana Inspektorowi i

Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przed Odbiorem Robot przez Zamawiajacego. Nadzér moze

zazada¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z doswiadczen uzyskanych podczas

trwania prob.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

e wyczerpujacy opis dziatania oczyszczalni Sciekdéw i wszystkich jej elementéw sktadowych w
szczegolnosci automatyki procesu oczyszczania Sciekow,

¢ instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postepowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii,

» wykaz wszystkich urzadzen zawierajgcy m.in.:

o Nazwe i dane producenta i serwisu,

o Model, typ, numer katalogowy,

o Podstawowe parametry techniczne,

o Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowac
koniecznos¢ przedituzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci
wymiany, o DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne, katalog czesci zamiennych,
fabryczne instrukcje napraw.
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Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z
prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania oczyszczalni Sciekow.

Akceptacja wszystkich Dokumentéw przez Nadzér oraz Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji przedmiotu Zaméwienia, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Forma i ilos¢ dokumentaciji
e opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego pod projektowane obiekty
budowlane - 5 ezg.,
e mapa do celéw projektowych w wersji papierowej i dxf,
e projektu zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany - 5 egz. w wersji
papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w wersji PDF i plikach zrédiowych edytowalnych,
*  projekt techniczny- 3 egz.,
e projekt budowlany - 3egz.,
»  projekt tymczasowej organizacji ruch - 3 egz.,
e przedmiaru robét- 3 egz.,
e kosztorys inwestorski- 2 egz.,
»  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych- 3 egz.,
»  wersji elektroniczna (PDF)- 2 ptytki CD,
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres opracowania w znormalizowanym
rozmiarze /format A4 i jego wielokrotno$¢. Obliczenia i opisy w wersji papierowej powinny by¢ dostarczone w
formacie A4. Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku
rysunkéw w PDF i DWG (wersja edytowalna i pliki zrodtowe). Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowe;
zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach kompaktowych. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany.

4.2 Roboty budowlane

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowang przez Nadzér i Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa.
W szczegolnosci wykonane zostana;
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:
» zaplecze budowy,
» doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
¢ ogrodzenia tymczasowe,
» drogi dojazdowe (technologiczne) do obiektow,
e urzadzenia ppoz. i BHP,
b) petna obstuga geodezyjna i geologiczna budowy.
2. Prace rozbiérkowe
Rozbidrka istniejacych nawierzchni drég i chodnikéw oraz innych kolidujacych obiektéw. Usunigcie warstwy
humusu, wywdz humusu na tymczasowe sktadowisko wykonawcy.
3. Usuniecie kolizji — usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejacq infrastrukturg
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe
5. Roboty technologiczne
6. Polgczenia z istniejacq infrastrukturg
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7. Instalacje elektryczne i AKPiA systemdw oczyszczania Sciekdw i przepompowni Sciekow
8. System monitoringu wraz wigczeniem do istniejacego systemu przekazu zgodnie z wytycznymi
eksploatatora.
9. Zagospodarowanie terenu

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektow naruszonych,

b) wykonanie dojazdu do poszczegdlnych obiektbw w nawigzaniu do istniejacych ciggow

komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu,

c) wywdz materiatow powstatych po robotach rozbiérkowych z terenu budowy na sktadowisko,

d) uksztattowanie terenu i zielen,

e) ogrodzenia.
10. Ogo6t pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania pozwolen
wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektéw do eksploatacji i uzytkowania — w tym
wyposazenie ppoz. i BHP.

Szkolenie, proby, przekazanie do eksploatacji
Zakres zamowienia obejmuje takze:
¢ wykonanie rozruchu oczyszczalni;
e przeprowadzenie analiz $ciekdw surowych i oczyszczonych minimum 1 analiza w ciggu kazdego
miesigca trwania rozruchu w zakresie wynikajacym z pozwolenia wodnoprawnego;
» przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego;
 uruchomienie systemdw monitoringu.

Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie oczyszczalni Sciekow i przepompowni $ciekéw do korica okresu udzielonej
gwarancji. Zawarcie stosownych uméw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje si¢ po stronie
Wykonawcy. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych.

Wymagania dotyczace terenu budowy

Urzadzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialnosci i prac Wykonawcy

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisdéw prawa, szczegdinie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdw Panstwowe;
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Wykonawca opracuje schemat drég technologicznych na czas budowy i
zaplanuje koszty ich wykonania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytaczenia wszelkich czynnikdw i medidw
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr $ciekdw, itp. Wiw
zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen, opfaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy po ukoficzeniu budowy i jest ujety w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia
Sciekow bedzie nastepowac na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego przez Wykonawce.

Dla zapewnienia prawidtowe] organizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczacej
ustawienia, utrzymania i usuniecia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzen,
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rusztowan ochronnych, oSwietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymania w czysto$ci drog przy
placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp., zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzoér. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do
czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Wykonawca spowoduje, Zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacii
rob6t. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Nadzér o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzér i Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i usunie powstatg szkode lub niezwtocznie uruchomi urzadzenia zastepcze.

Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wtasny koszt tablic informacyjnych o budowie,
0 ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953).

Ponadto na terenie inwestycji nalezy umiesci¢ tablice informacyjne na czas realizacji robot.

Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robét

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywac:
» Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie)

» Pozwolenie(a) na Budowe

e Projekt Budowlany

e Projekt Techniczny

¢ Projekt Wykonawczy

»  Protokét przekazania Placu Budowy

» Notatki ze spotkan organizacyjnych

» Notatki i instrukcje Nadzoru

* Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru

Dokumenty nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczy¢ i strzec. Nadzér,
Zamawiajacy i jednostki nadzoru budowlanego musza mie¢ dostep do wszystkich dokumentow dotyczacych
Budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikéw ze specyfika i

zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie robét. Ustali¢
procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu probleméw na budowie.
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W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢
program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakofczenia
Robdt Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywaé teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtoéci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory méglby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Zgodnos$¢ z prawem

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z pdzn. zm.), wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz innych ustaw i rozporzadzen
wydanych zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz zna¢ inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sq W jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. W przypadku braku polskich norm w ktérejs
dziedzinie, nalezy stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:

1. Prawo budowlane,

2. Prawo geologiczne i gbrnicze,

3. Ustawa o odpadach,

4. Prawo ochrony $rodowiska,

5. Prawo wodne,

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

7. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,
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8. Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzadzenia i Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z polskim
Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, wymaganiami
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w przypadku braku odpowiednich norm z najlepszg

praktyka.

4.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.41.
4411,

441.2.

4413.

4414,

4415,

44.1.6.

441.7.

441.8.

44109.

Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy (Inwestor) : Gmina Przodkowo

Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajgcego do
wykonania inwestycj,

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wigc Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robét, itp.

Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wtaciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen z
przebiegu robdt budowlanych odbiordéw robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;i
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

4.4110. Ksigzka obmiardw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi

stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZODKOWIE”

STRONA
24741



441.11.  Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych rob6t w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

4.4.1.12. Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

441.13. Dokumentacija projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

44.1.14. Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,Dok. projektowe;”.

441.15. Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

44.1.16. Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancii nie zostaly okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

44.1.17. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

44.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow, grup,
klas i kategorii robot wg ,,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).
4.4.2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6ot Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Inwestor powinien réwniez poinformowaC protokolarnie  Wykonawce o mozliwoSciach
wystepowania (na terenie przewidzianych rob6t) innych przeszkdd utrudniajgcych prace lub
zagrazajacych im lub ludziom oraz spos6éb ich usunigcia.

Protokdt przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do
rozpoczecia robét. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatbw pomocniczych i niezbednych wedtug
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obcigza Wykonawce.
4.4.2.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa [DP] i Specyfikacjq techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacii.
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Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytow ze skali rysunkdw.

Wielkosci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i
maja wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.4.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt .Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji rob6t powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki zabezpieczajace itp.,
zapewniajac w ten sposoéb bezpieczenstwo 0séb poruszajacych sie w poblizu wykonywania robét.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora.
4.4.2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow [
norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

4.4.2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

4.4.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organoéw administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

4.4.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
witasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi i odtworzy uszkodzong
witasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca  odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji  nadziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociggi i kable.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre sg witascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla
prowadzonych robét) dostarczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli i zarzadcodw tych urzadzen oraz prowadzi¢
roboty pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA, RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wiasciciela.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadkowym

uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w

instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajacego.

4.4.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniac wszelkie przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnoSci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cistg dyscypline odnosnie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i
dezynfekowane,

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci

kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzysta¢ z urzadzen

sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Nie wiasciwe korzystanie

z tych urzadzen powinno spowodowac nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy na state.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego

na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet, jak

réwniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegolng uwage Wykonawcy zwraca sie na wiasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Dojécia na budowe i oswietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i

zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne

sq spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne srodki ostroznosci,

aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich

0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej sg

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi lub zapewni

sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot,
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

» Wykonawca oznakuije teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.

4.4.2.9. Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt.

44.2.10. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu koricowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to
na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

44211, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych,
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

44.2.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdéw, przejazdéw i
organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazddw/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZODKOWIE”

STRONA
29z41



4.4.2.13.  Rdéwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

4.4.3. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi normami,
posiadaé odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Zréafa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

Pozyskiwanie materiatow migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do Robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

44.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym
przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

445. Transport.
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
4.4.6. Wykonywanie robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.4.7. Kontrola jakosci robét.
4.4.7.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegOty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora
nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= cze$¢ ogbing opisowq opisujacq organizacje wykonania robét (terminy i sposéb prowadzenia
robdt), bhp, wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb odpowiedzialnych za
jako$¢ i terminowos¢, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, sposob i
forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania
informacji Inspektorowi nadzoru.
= czes¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratq ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- spos6b i procedure pomiardw i badan (np. rodzaj i czestotliwo$c)
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat 1ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

4.4.7.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakoSci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakoSci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢
pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sgq okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajgq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
4.4.7.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.4.7.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru .

4.4.7.5. Raporty z badarn

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak jak w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie)
bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

4.4.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami DP i ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
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Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.4.7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq i ktére spetniajag wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.48. Dokumenty budowy
— Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go
dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatgq metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone datq
oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdinoSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

— przebieg robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbiorow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
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— dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnie do wydawania polecert Wykonawcy
Robét.

e Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie iloSciowe faktycznego postepu
robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do ksiegi obmiaru.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

»  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie  ktoregokolwiek z dokumentdbw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.4.9. Obmiar robot.

4.4.9.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celéw ewentualnych
platnosci cze$ciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

4.4.9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktdrego obowigzkiem jest rowniez
posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktdry tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

4.4.9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaroéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4.4.10. Odbidr robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okre$lenie ich warto$ci

techniczne;.

a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakoSci rob6t, ktore po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakorczeniu robét , ktdre w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbior robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjq
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan i wcze$niejszych ustalen, Inspektor

Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
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Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Techniczne;
dotyczacej danej czesci robét.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena iloci i jakoSci, ktére stanowig zakoriczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie rob6t. Odbiér czeSciowy polega na ocenie iloSci i
jako$ci wykonywanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do
harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

c) Odbidr ostateczny robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakoSci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robd6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
6. Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zg. z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zg z ST i ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbidr koncowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny Robét”.

4.4.11. Podstawa pfatnosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilo$ci robét niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia. W cenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia, w zakresie robét
objetych niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty,
robocizne i sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

2. Zamawiajacy otrzymat dofinansowanie na realizacj¢ zadania z Programu Rzadowego Fundusz Polski
tad. Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wypfata
wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o
dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad. rozliczenie koricowe nastapi po otrzymaniu
przez Gmine Przodkowo dofinasowania z promesy w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych po zrealizowaniu cato$ci zamdwienia objetego postepowaniem
przetargowym na realizacje zadania.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw
Gmina Przodkowo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego

PFU.

2. Oswiadczenie Wéjta Gminy Przodkowo stwierdzajace jej prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Wojta wszystkich niezbednych zgdd koniecznych do
wydania o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z wymienionymi ponizej ustawami
i rozporzadzeniami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88,
258.),stawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Srodowiska (t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
2127,

2269.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdz. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdz.
zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

Ustawa z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598,

2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substanciji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spemic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (poz.1311),

Polskie Normy przedmiotowe i branzowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz robét budowlano-
remontowych, modernizaciji i rozbiorek,

Wierne ttumaczenia norm europejskich i migdzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-EN ISO) dla
zakresu j.w.,

Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej (bez ttumaczenia) majgce status Polskie;
Normy,
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lIl. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik nr 1 Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500
Zatgcznik nr 2 Sitopiaskownik

Zatgcznik nr 3 Komora rozdziatu i przelew awaryjny ,A‘

Zatgcznik nr 4 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 5

Zatacznik nr 5 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 6

Zatacznik nr 6 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 8

Zatgcznik nr 7 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 9

Zatgcznik nr 8 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 11

Zatgcznik nr 9 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 10

Zatacznik nr 10 Detal nr 1 Zbiornik retencyjny $ciekow

Zatgcznik nr 11 Detal nr 2 Zbiornik retencyjny sciekoéw

Zatgcznik nr 12 Detal nr 3 Zbiornik retencyjny sciekoéw

Zatgcznik nr 13 Komora pomiaru Sciekéw oczyszczonych nr 1-1
Zatgcznik nr 14 Komora pomiaru Sciekéw oczyszczonych nr 2-1
Zatgcznik nr 15 Komora poboru prébek S2

Zatgcznik nr 16 Komora potaczeniowa S1

Zatgcznik nr 17 Profil podtuzny kanalizacji $ciekéw oczyszczonych 1
Zatgcznik nr 18 Profil podtuzny kanalizacji $ciekéw oczyszczonych 2
Zatgcznik nr 19 Mapa do celéw projektowych

Zatgcznik nr 20 Pozwolenie wodnoprawne

Zatgcznik nr 21 Wypis z rejestru gruntéw

Zatgcznik nr 22 Ocena stanu technicznego Istniejacego reaktora ,Biogradex” petnigcego funkcje
technologiczng w procesie oczyszczania Sciekow.
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