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STB-00  Wymagania ogólne 
 
Obowiązki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu 
budowy i programu realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót 
dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu 
obowiązków j. w 
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu 
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem 
pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 
 
Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez 
Inwestora 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść 
tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia 
Zabezpieczenie dostawy mediów 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru 
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym 
się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić 
roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
 
Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność 
do robót 
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek 
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Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w   dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinnyposiadać odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
 
Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi   normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a 
także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 
kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych). 
Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 
dziennik budowy, 
księgę obmiarów, 
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych 
  
Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony  sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką ma 
sprawdzić dokumentację budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie, 
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
wykaz środków transportu, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i 
cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 
jakości, 
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
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prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez   Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej . 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
 
Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową 
Receptury i ustalenia technologiczne 
Dziennik budowy i księgi obmiaru 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
Sprawozdanie techniczne 
Dokumentację powykonawczą 
Operat kalkulacyjny 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorze końcowym  kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 
roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót  następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.    
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
 
 
 
STB -01  Podłoża i posadzki 
 
WSTĘP. 
Przedmiot  ST 
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Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania   
remontu posadzek parkietowych. 
 
Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i  realizacji   robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
Zakres  robót  objętych ST. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia robót posadzkowych 
  
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
MATERIAŁY. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST. 
 
SPRZĘT 
Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne  
wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”    
 
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać  się  w  sposób 
zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” 
 
WYKONANIE   ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST. 
 
Wymagania  ogólne. 
-Pozostawić istniejące parkiety, przecyklinować powierzchnię usuwając nawarstwienia lakierów oraz powierzchniową, 
zdestruowaną warstwę drewna 
- Uzupełnić ubytki klepką o takich samych parametrach jak istniejący parkiet 
-Pokryć powierzchnię lakierem o parametrach spełniających normy odpowiednie dla planowanego sposobu użytkowania 
pomieszczeń. 
 
KONTROLA   JAKOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano 
Wymagania  dla  powierzchni  określono 
Badania. 
Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 
Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. Sprawdzenie  równości  
przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 
Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na  podstawie  zapisów  
w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   producenta  , stwierdzających zgodność  użytych  materiałów z 
wymaganiami dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi  normami. 
Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  przeprowadzić  przez  lekkie  
opukiwanie  młotkiem drewnianym. 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z wymaganiami  ST. 
 
OBMIAR   ROBÓT. 
Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  przypadku  cokołów  1mb 
(metr  bieżący). 
 
Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. Z  obliczonej  
powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilastrów itp.  większe  od 0,25m2(metr kwadratowy). 
. 
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ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne” 
 
Sposób  odbioru  robót. 
Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w czasie  odbioru  końcowego  
robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor nadzoru ustala  zakres  robót  poprawkowych. Roboty  poprawkowe  
dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  Inspektorem. 
 
PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” 
Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  kwadrat) i  1m b (metr  
bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom   
I Budownictwo  ogólne   część  4. 
 
Normy 
PN-88/B-06250  Beton  zwykły 
PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 
PN-62/B-10144  Posadzki  z parkietu. 
  
 
STB-02 Tynki i malowanie 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych 
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
 
Zakres dla robót tynkowych 
-Likwidacja źródeł zawilgocenia. 
-Przegląd tynków – wytypowanie obszarów przeznaczonych do wymiany ze względu na zły stan zachowania.  
-Usunięcie nawarstwień wtórnych farb z powierzchni tynków zakwalifikowanych do pozostawienia 
-Skucie tynków osłabionych, zawilgoconych, spękanych i osypujących się. W trakcie czynności związanych ze skuwaniem 
zdestruowanych tynków należy zachować ostrożność - w razie stwierdzenia historycznych wartościowych warstw 
kolorystycznych należy skonsultować dalsze postępowanie ze służbami konserwatorskimi. 
-Ewentualne wzmocnienie strukturalne tynków przez impregnację   
-Uzupełnienie ubytków tynku - proponuje się użycie gotowej technologii dostępnej na rynku przeznaczonej do 
zastosowania w obiektach zabytkowych 
-Wykonanie na powierzchni tynków szlichty wyrównującej  
-Malowanie zgodnie z projektem kolorystyki, z wyodrębnieniem technologicznym pasa lamperii  
  
Zakres dla robót dla stolarki 
-Demontaż skrzydeł drzwiowych – dalsze prace w warunkach pracownianych, z wyjątkiem ościeżnic, które należy poddać 
konserwacji in situ 
-Demontaż i inwentaryzacja historycznego szklenia  
-Usunięcie wtórnych i ahistorycznych elementów ślusarskich – szyldy, zamki, klamki itp. 
-Usunięcie nawarstwień farb i lakierów 
-Wzmocnienie strukturalne drewna przez impregnację – w koniecznym zakresie 
-Uzupełnienie ubytków drewna flekami z drewna lub kitem – zależnie od wielkości i lokalizacji ubytku 
-Malowanie na kolor zgodny z historycznym opracowaniem lub uzgodnionym projektem 
-Montaż szklenia 
-Konserwacja i naprawa historycznych zawiasów, szyldów, klamek itp. Po konserwacji należy ponownie zamontować te 
elementy w oryginalnej lokalizacji. Nie zachowane zastąpić należy kopiami lub oryginalnymi z epoki. 
 
Materiały 
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Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne  
Akrylowe  farby wewnętrzne  dające powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej 
 
Farba odporna na zmywanie     
- wydajność 8÷12 m²/l w zależności od chłonności podłoża przy  jednokrotnym malowaniu 
-temperatura stosowania od +5°C do +25°C 
-czas wysychania 1-2 godziny przy temperaturze podłoża i otoczenia 20°C  ± 2°C oraz 50% wilgotności względnej 
powietrza 
-zalecana ilość warstw minimum 2 dla wymalowań warstwy ostatecznej, 1  dla wymalowań warstwy podkładowej 
-gęstość objętościowa ok. 1,45g/cm³, zawartość części stałych ok. 50% w  stosunku wagowym 
 
Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
 
Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych, 
elektrycznych i teletechnicznych 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany, 
  
Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z 
dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było 
odsłonięte lecz nie naruszone. 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie wykonania gładzi 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz  
 
Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
 
Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. 
 


