SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

Inwestor:
Zarzad Drog Powiatowych w Tarnowskich Gorach,
ulica Pyskowicka 54,
42-600 Tarnowskie Gory

Nazwy 1 kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV):

Grupa robét — 45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Grupa robét — 45200000 - 9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA

KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNE]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ST.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
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,Przebudowa ulicy Mickiewicza w Katowicach,wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbednag
infrastrukturg techniczng"

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogélne" odnosi si¢ do wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, dla zaméwienia.

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegélowymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST 01.01 Roboty rozbiérkowe

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Sie¢ kanalizacji deszczowe;j
ST 02.02 Sie¢ gazowa

ST 02.03 Sie¢ wodociggowa

ST 02.04 Sie¢ cieplownicza

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie niniejszego zamdwienia wigze si¢ z wykonaniem ogétem nastepujacych robot:
1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

2) wykonanie wykopéw budowlanych

3) budowa kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjnym

4) przebudowa odcinkow sieci gazowe;j

5) przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej

6) przebudowa odcinkéw sieci cieptownicze;j

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegétowione sa przez poszczegdlne Specyfikacje
branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania rob6t przez Wykonawce (uzupetnienia
projektéw wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne
dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w
ramach Ceny Kontraktowe;j.

Oproécz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowe]
winien opracowac¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji
robét budowlano-montazowych. Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru 1 Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inspektorowi nadzoru,
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w tym réwniez biezgca korespondencja, bgda sporzadzone w jezyku polskim. Przy obliczaniu
kosztow Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczeg6lno$ci powinien uwzglednic:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowi dokumentacje robocza, uszczegétowiajaca
Dokumentacj¢ Projektowag Zamawiajacego 1 majg na celu realizacje robdt zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacjg
Projektowg Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujaca Dokumentacj¢ Projektowa Wykonawcy:
1) Projekty organizacji terendw budowy.
2) Niezbedne rysunki szczegétowe zabezpieczenia $§cian wykopow.

3) Niezbedne szczegétowe projekty odwodnienia wykopdw na czas wykonywania robot wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow.

5) Szczegétowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacji projektowe] rozwigzan
przewiertow dostosowane do stosowanej przez siebie technologii wykonania tych robot.

6) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég,

7) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych przebiegu projektowanych mediow w pasach
drogowych.

8) Rysunki warsztatowe 1 montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),
9) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
10) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i
dokumentéw opisanych w Specyfikacji Technicznej. Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa
Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drég oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robot z
uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej
dotyczacej poszczegdlnych sieci sanitarnych, wraz z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wszelkich uszkodzen. Dokumentacji fotograficznej beda réwniez podlegaty
nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych. Na
zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$¢ i grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢
wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m. Dokumentacja
fotograficzna danego odcinka Robét zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiajacemu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét



1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikle w trakcie realizacji Robét, nalezy ja wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej
przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez
uprawnionego geodetg.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg catosci
wykonanych Robé6t, w tym réwniez:

1) Dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt i z
uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2) Oryginat Dziennika budowy;

3) Dokumentacja z inspekcji CCTV (kamera) w wersji elektronicznej i papierowe;j;

4) Protokoty badan i sprawdzen;

5) Receptury i ustalenia technologiczne;

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
7) Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

8) Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST;

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przelozenie linii
telekomunikacyjnej, energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen;

10) Inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu;

11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami 1 obiektami oraz szkice polowe powstale w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12) Dokumentacja z Prob Koncowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza
potwierdzajaca prawidtowos$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protok6tami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

» zgloszenie zakonczenia Rob6t do nadzoru budowlanego.

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w
okresie trwania robdt, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdéw i ich utrzymaniem, az do
zakonczenia i przekazania Robdt. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢
uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,
Zamawiajacym 1 odnosnymi witadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wlascicielom uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terendw budéw od dnia przejecia, w okresie
trwania i realizacji kontraktu az do zakonczenia robét i podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez czas trwania Rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia,
pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, ewent.
dozorcéw 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody i ochrony wiascicieli i
Uzytkownikoéw przylegtych do budowy terendw i obiektow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ (Zatwierdzong Kwotg
Kontraktowg).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majgcych miejsce w regionie w
przesztosci warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomoc zatwierdzonych §rodkéw zabezpieczy¢
teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca
zabezpieczy 1 zadba o konserwacj¢ wszelkich materiatow, sprzetu i1 terenu Rob6t. W przypadku, gdy
teren Rob6t lub jakakolwiek jego czeS¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swdj wlasny
koszt naprawi szkody 1 wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu Robét stan terenu Robét spetniat
wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamigtkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i
zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie Tablice informacyjne. Dla robét prowadzonych w
ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z
przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektow) oraz wytycznymi w tym zakresie.
Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953) W ramach ceny kontraktowe;j
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie budowy dwie tablice informacyjne w trakcie budowy
oraz dwie tablice pamigtkowe po zakonczeniu budowy. Powyzsze tablice zostang wykonane zgodnie
z zasadami stosowania znaku, budowania ciggu znakéw oraz projektowania tablic i naklejek w
promocji projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét. Urzadzenia i wyposazenie musza by¢ zaopatrzone w tabliczki
informacyjne/znamionowe albo inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i
zapewnienia bezpieczenstwa obstugi. Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i
tabliczkach znamionowych, jak rowniez instrukcje i ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne
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Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbgdne dla lokalizacji i wytyczenia tras
kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktéw wysokos$ciowych, jak réwniez odwodnienia i niwelet
ulic. Uszkodzone w czasie budowy stale punkty geodezyjne nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

» Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodéw kanalizacyjnych, kabli
energetycznych i sterowniczych;

» Woyznaczenie niwelet ulic;

» Ustabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

» Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i
uzbrojenia technicznego;

» Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

» Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow i
sieci do uzytkowania;

» Wnhiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacja i1 oznaczeniem gtodwnych elementow sieci oraz reperéw
roboczych bgdg wykonywane r¢cznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosci elementdw sieci wykonane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym,
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnos$ci
pomiaru, ktéry zostat zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
-teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
-tyczki, faty, tasSmy, szpilki, 1 inne.

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw
posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawg z dnia 17 maja 1989r.
,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).
W oparciu o dokumentacj¢ techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenia Robot.
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1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
1.4.4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu i ich
uzgodnien z odnosnymi wiladzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu
Robét przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzgledni¢ etapowanie robdét uzgodnione z
Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopéw na odktad i uzyskac aprobate
Inspektora nadzoru. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenia Robot.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie oplaty za zajecie pasa
drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas robét, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen
poziomych 1 pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robot.

1.4.4.2. Wymagania szczegotowe
1) Miejsca prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ w sposOb pokazany w projektach
organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;
2) Znaki tymczasowe 1 bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
3) Miejsce prowadzonych robét w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
4) Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 mdo 1.2 m

5) Na zaporach od zmroku do §witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci
muszg si¢ pali¢ lampy ostrzegawcze zasilane napi¢ciem bezpiecznym, niezaleznie od §wiatta
ulicznego. Lampy powinny zapala¢ si¢ 1 gasna¢ z czestotliwoscia 90 cykli na minute o
podziale cyklu 1:1. Odstepy pomigdzy lampami umieszczonymi od czola najazdu nie moga
by¢ wigksze niz 2,0m i1 musza jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wylaczonej z
ruchu.

6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwiazku z robotami powinny by¢
usunigte po zakonczeniu tych robot.

9) W miejscach przecigcia si¢ rob6t z ciggami pieszymi zastosowac¢ kladki szerokosci min.
1.0m

10) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdow i wyjazdéw do / z posesji i bram;

11) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac si¢ do

wskazan :

» . Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”,
,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,
» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystlu Materialéw Budowlanych z dnia 6

A\

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
» Przepiséw resortowych.
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1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogodlne

Teren Budowy jest zlokalizowany w miescie Katowice w rejonie ul. Mickiewicza, Grundmanna,
Dabrowki.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami
towarzyszacymi.

Zamawiajacy dysponuje:

» uproszczonymi wypisami z rejestru gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy kanalizacji,

» wykazem wtascicieli gruntow, przez ktore przebiegajg trasy kanalizacji,

» os$wiadczeniami os6b fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek w
zakresie uzgodnienia trasy przewodow kanalizacyjnych, odcinkéw od kanatu
gtéwnego do granicy posesji (odejscia boczne) przebiegajacych przez te dzialki,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
okreslajagcymi warunki wejscia w teren.

Teren Rob6ét jest prawnie dostepny.

W zwiazku z projektowang inwestycja w stosunku do wilascicieli, dzierzawcéw,
administratoréw i zarzadcow dzialek, przez ktére przebiegajg lub s3 zlokalizowane kanaly i inne
obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejg z tytulu planowanej inwestycji inne zobowigzania
natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowiazkiem odtworzeniem terenu do
stanu pierwotnego (z przed budowy). Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej,
rzeczowej, materialnej lub finansowej wilascicieli, dzierzawcéw, administratoréw 1 zarzadcOw
dziatek stanowi¢ beda zobowigzania Zamawiajacego.

1.5.3. Warunki gruntowe

Dane geotechniczne zawarte s w Dokumentacji Projektowe;.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskal pozwolenia na budowg¢ na podstawie zgody wtascicieli i uzytkownikéw
terendw, przez ktore przebiegaja projektowane trasy przewoddow, co oznacza, ze Wykonawca ma
prawo wejscia z robotami na w/w tereny, po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron
z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich
zakonczenia i porzagdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w
trakcie prowadzenia Robdt. Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach
Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy
oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami na
budowe. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terendw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni
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w Zatwierdzonej] Kwocie Kontraktowej koszty ich pozyskania. Podczas realizacji robét na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
dotyczacych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt. W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy ujac¢ koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na teren budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, spr¢zone powietrze itp. W ZKK nalezy
wlaczy¢ réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytlowe 1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i jest on w pelni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien , przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wlasnym zakresie.
1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terené6w Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terendéw
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegblnosci:

» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dost¢gpem 0s6b nieupowaznionych.

» Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie , ze jest wiaczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktow3.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli urzadzen i
istniejagcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci 1 optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami
istniejagcego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy. W przypadku
wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni¢ciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
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punktow podlega karze grzywny (Ustawa z dnia 17.05.89r.,,Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne” Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. — tekst jednolity);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktéw osnowy; Wykonawca
na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego;

» powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczgciu prac ziemnych w rejonie
urzadzen bedacych ich wlasnoscig , optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzor nad
Robotami oraz wypelni warunki uzgodnienia robét;

» powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych
wlasnos$cig PSG sp. z o. 0. oraz wypetni warunki uzgodnien;

» powiadomi wtascicieli drég i uzgodni prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Uzgodnienia
dotyczg drég gminnych, powiatowych;

» uzgodni czas prowadzenia robdt z wiascicielami / zarzadcami terenéw i zatatwi wszystkie
zZwigzane z tym sprawy;

» po zakonczeniu rob6t uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Odszkodowaniami obj¢te sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

» wejsciem na tereny,
» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen , itp.,
» odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét.

Wszystkie wymienione wyzej sprawy zalatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w
tym koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca uzgodni termin ,,wejscia” z
wiascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje¢ fotograficzng terenu objetego
robotami, a po zakonczeniu Robdt odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego 1
udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem 1 wykonaniem podiaczen linii telefonicznych oraz
mediéw (energia, woda, odprowadzenie sciekow) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona
we wilasnym zakresie i uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca bedzie tez
ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spolecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczg¢ciem prac jak réwniez w trakcie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca rob6t w
zakresie kanalizacji zobowigzany jest do zorganizowania 1 uczestniczenia w spotkaniach
informacyjnych z mieszkancami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét
12
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1.6.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac tereny budéw i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwo$ci powstania pozaru.
W czasie na Ukonczenie Rob6t Wykonawca bedzie w szczeg6lnosci:
1) stosowac si¢ do Ustawy o ochronie przyrody;
2) stosowac si¢ do Ustawy Prawo ochrony §rodowiska;

3) stosowac si¢ do Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktéra Wykonawca, miedzy innymi, ma
obowigzek przedlozenia staros$cie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujacej ich powstawanie);
4) stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku;

5) stosowac si¢ do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw;

6) stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu S$ciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

7) stosowac si¢ do Ustawy Prawo wodne.

8) stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych.

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do
22.00. Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkancami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywaé¢ pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terendw zieleni.
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1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

1) Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, i magazynie
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo dziatan dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego. Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas
realizacji Robét, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy
pochodzace z prac rozbidrkowych winny by wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.
Przed rozpoczeciem robdt (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich
wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora nadzoru 1 wlascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowaé
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robét.
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W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt, Wykonawca na swdj
koszt naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpi¢ niezwlocznie i nie moze nastapi¢ pézniej niz
w ciagu 8 godzin od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, wszelkich
Roboét uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal — przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy;

2) Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca przedtozy do
akceptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z
obowigzujacymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegdlnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowe] Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy powinno speilnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania
materiatéw 1 sprzgtu oraz warsztat (o ile wystepuje). Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji
zaplecza naleza do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza
Wykonawcy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w postaci ryczattu w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy
uwzglednic :
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» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okre§lonych
obowigzujacym prawem wraz z podigczeniem do istniejgcych na terenie budowy medidw;

» wydzielenie zaplecza magazynowania materialéw;

» utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiang

na nowe;

ubezpieczenia pomieszczen 1 wyposazenia;

utrzymanie pomieszczen, instalacji 1 urzadzen w nalezytej sprawnos$ci, wraz z kosztami

A2 7%

utrzymania i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradziezg ,

zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz . — zgodnie z obowigzujgcym prawem;

utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu

zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.
likwidacje zaplecza;

oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;

wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatéw z
rozbiorek.

VVVYVYVVYY

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami
wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog
1.6.6.1. Zajecie drog
Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi koniecznos¢ zajecia drég wowczas:

Przed rozpoczgciem Rob6t Wykonawca uzyska u Zarzadcy drogi decyzje , zezwalajaca na wejscie z
Robotami w pas drogowy:

- w zakresie drég gminnych
- w zakresie drég powiatowych

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego,
» Ustawg Prawo budowlane.

Zarzadcy drogi nalezy przedlozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do
ktérego nalezy dotaczy¢ m.in.:

» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia
Rob6t zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» Szczegoétowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarOw planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,
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» Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 Iub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego,

» Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub zgloszeniu budowy lub prowadzonych Robét wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,

» Harmonogram Rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

» Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposéb odtworzenia nawierzchni.

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami
okreslonymi w odpowiednich cennikach Zarzadcéw drég w sprawie ustalenia wysokosci stawek
oplat za zajecie pasa drog publicznych. Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j
zobowigzany jest do zapewnienia mozliwos$ci korzystania z drég w przypadku zajecia ich czesci przy
wykonywaniu Robét. W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowa¢ do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wilascicielem lub Zarzadca drég termindw 1
sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego
utrudnieniach. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég i wynikajacg z tego organizacja
ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do
wszystkich posesji 1 obiektow. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow o
utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdéow do posesji. Wszelkie uzasadnione
odszkodowania z tytulu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalnosci gospodarczej, garazy
ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego
oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzér autorski na Terenie Budowy

Miedzy Zamawiajacym a Projektantem zostatla zawarta umowa przewidujagca pobyt
Projektanta na terenie budowy. Pelnienie nadzoru autorskiego, ma polega¢ m.in. na: (1) obecnos$ci
autora projektu na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego w uzgodnionych terminach, na pisemne
lub telefoniczne wezwanie Zamawiajacego, w terminie do 7 dni od wezwania, (2) uzupelnianiu
szczegblow dokumentacji, wprowadzaniu zmian oraz wyjasnianiu probleméw i watpliwosci
powstalych w toku realizacji inwestycji.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robo6t 1 powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego 1
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ Robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie koniecznos$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Wykonawca
Rob6t zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w
ktérych sa mozliwe do wykonania. Koszty nadzoréw archeologicznych begdzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robot wg CPV
Grupa robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
1.8. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco i odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogdlnych i
Warunkach Szczegdlnych Kontraktu:

a)Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacj¢ Projektowa Zamawiajacego, czyli projekty
Wykonawcze, Dokumentacj¢ geotechniczng, Projekty tymczasowej organizacji ruchu 1 inne
dokumenty przekazane w ramach Kontraktu.

b)Laboratorium - laboratorium badawcze, wewng¢trzne lub zewngtrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci
materialéw oraz Robdt.

c)Materialy i wyroby — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Materiaty
1 wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

d)Dziennik budowy — dokument zatytutowany ,,.Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy rozpoczgciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na
terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z
artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego.

e)Program robét — harmonogram robot.
)ZKK — Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.

2)ST — poszczegdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (ST 01.01; ST 01.02; ST

02.01; ST 02.02).
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h)Nadzoér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej upowazniona do dzialania zgodnie z artykulem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa
Budowlanego.

i)Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;]
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

j)Inspektor nadzoru — reprezentant Zamawiajacego.

k)Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami.

D)Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

m)Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu rob6t nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i1 Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.
Dla wyrob6éw 1 materiatéw majacych kontakt z woda konieczny jest atest PZH. Wszystkie nazwy
wlasne materiatow 1 nazwy producentow, ktore moga si¢ pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane
jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w projekcie, a do
wbudowania moga by¢ uzyte materialy i urzadzenia innych producentéw o parametrach
rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zalozenia Zamawiajacego, a wszystkie
koszty wynikajace z tytulu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie Zrodel materialow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych
materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddia
uzyskajag zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan , w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Elementy kluczowe wymagaja
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

19

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajagcg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do Rob6t. Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robdt. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda wykorzystane do Robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemne]
zgody Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialéw beda  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST. Inspektor nadzoru i Zamawiajagcy ma prawo do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wlasnosci
stosowanych materiatéw. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni beda zachowane
nastepujgce warunki:

» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy bedg mieli zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedag zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy
rodzaj Robo6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
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wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda  zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiérek

Materialy z rozbiérki nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu, elementy przewidziane do
ponownego wbudowania przewiez¢ na tymczasowe sktadowisko, gruz wywiez¢ na skladowisko
state. Ponownie wbudowane mogg zosta¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rgkojmi, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z p6zniejszymi zmianami. Okres
zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest okre§lony w
Zataczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji 1 kart gwarancyjnych dostarczonych z
elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imi¢ Zamawiajgcego i wyda
je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robét. Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z
kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego z terminem biegnagcym od momentu przekazania sprzgtu do
eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krétsza niz 12 miesiecy.
Wymagania ogdlne dotyczace dostarczanych urzadzen . Wszystkie urzadzenia beda dostarczone na
teren budowy. Wszystkie urzadzenia muszag by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosSci, urzadzenia, w
ktérych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami
metalowymi podajagcymi wyraznie nazw¢ producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat
zastosowania itp. Dane te beda wystarczajaco szczegétowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w
trakcie zamawiania cz¢$ci zamiennych i korespondencji. Razem z Dokumentacjag Powykonawcza
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego
urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem reklamacji i r¢gkojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z
dokumentem potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacja potaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne potaczen ;

Kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzadzeniem;

Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;

Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli

YVVVVYVYVYY

urzadzenie jest produkcji zagranicznej;
» Liste czedci zamiennych;
» Wykaz materialéw eksploatacyjnych.

2.2. Transport i warunki skladowania materiatéw i wyrobow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw oraz zgodnos¢ ich parametrow 1
jakosci z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okreslonych w poszczegdlnych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Sprzet powinien by¢ obslugiwany przez pracownikéw posiadajacych
uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narze¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania robot
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Rodzaje sprzetu okresla poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usunigte z terenu budowy na
polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wlasny koszt, utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne
oraz dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST,
Dokumentacja Projektowa , harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét, zgodnie z wymiarami i1 rz¢dnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbidrki i budowy zgodnie z Decyzja o pozwoleniu na budowe,
zgtoszeniem rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez
uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie podzniej niz ~w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca ma prawo odwota¢ si¢ od polecen
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Inspektora nadzoru do Zamawiajacego, jesli polecenia te zagrazaja zyciu i zdrowiu Personelu
Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W razie rozbieznosci lub dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada
pierwszenstwa dokumentow, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i1 ST. Dane okreSlone w
Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementéw budowli
musza by jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, a
wiec jako$¢ robodt jest niezadowalajagca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki
materiat i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe wykonanie na wlasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robd6t od Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dzialania, jakie uzna za stosowne, jezeli
Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia -
od Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robaét.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow 1 wytycznych
podczas prowadzenia Robét.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegotowe
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Szczegdétowe warunki wykonania Rob6t w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w
Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia
5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Ogdlnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi 1 uzgodni Inspektorowi
nadzoru 1 Zamawiajagcemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rob6t. Harmonogram Robét
musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Harmonogram
Robét, kiedy tylko poprzedni Harmonogram Robét okaze si¢ niezgodny z rzeczywistym postepem
prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie
potwierdzona bezposrednio przed przystgpieniem do robdt przez Wykonawce w porozumieniu z
Zamawiajacym i wlascicielami terendw, przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIORY
6.1.1 Kontrola jakos$ci roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z
Warunkami Kontraktu szczegély wszystkich procedur i dokumentéw nalezy przediozy¢
Inspektorowi nadzoru do wiadomos$ci zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i
wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢
sprzetu, Srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialdéw oraz inne czynniki zapewniajgce
mozliwos¢ prowadzenia Robot.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentow Robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodno$¢
wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowg. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed
uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakos$ci robot
6.1.4.1. Kontrola robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
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przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i szczegdétowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sg okreSlone w
szczegblowych ST, a jezeli nie sg okre$lone to stosowa¢ odpowiednie normy i1 wytyczne. W
przypadku braku tych wymagan w szczegdtowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaj wazng legalizacj¢ , zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bgdzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan , Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powota Komisje Odbiorowa Robocza do
przeprowadzenia odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz ,
sktadajacej si¢ co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego
kierownika robét lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajagcy wyznaczy Swojego
przedstawiciela dla kazdego rodzaju robét). Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie
zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez protokotu podpisanego przez Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci materialow i wyrobow
6.2.1. Jako$¢ materialow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce deklaracje¢ zgodnosci producenta. W przypadku
materiatéw, dla ktérych deklaracje s3 wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiada¢ deklaracje okreslajac w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje moga by¢
sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wlasciwosci z szczegétowymi ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan . Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatoéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora nadzoru kopie raportéow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Roboét z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inspektora
nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia rob6t do protokotu odbioru robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych
technicznych elementéw Kontraktu,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robét,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych czgsci Robét,

» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

» daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodow,

» zgloszenia i1 daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ci Robét i
Przejecia Robot,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej 1 ST,

Y

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

» inne istotne informacje o przebiegu Robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka
asfaltowa), deklaracje zgodno$ci materiatéw, aprobaty, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgcznik do Protokotu Odbioru Robét i winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora. Brak dziennikéw laboratoryjnych moze op6zni¢ Préby
Koncowe.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujace
dokumenty:

1) Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
2) Protokoty przekazania Placu Budowy,

3) Protokoty odbioru roboét spisane z Zarzadcami drog lub Administratorami terenu, po wykonaniu
robot odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow;

4) Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Préb koncowych;
5) Protokoty czesciowego i koncowego odbioru robét;

6) Protokoty ze szkolenia pracownikéw Zamawiajacego;

7) Korespondencj¢ na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robét (przejecia robot) podane s3g w Warunkach Kontraktu.
7.2. Jednostki obmiarowe

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w
Przedmiarze.

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drég jest: m2 (metr kwadratowy) dla
nawierzchni oraz m (metr) dla kraweznika. Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z wykopami jest
m3 (metr sze$cienny). Jednostka obmiarowg dla prac zwigzanych z ulozeniem rurociggéw i
zabudowg elementéw sieci kanalizacyjnej jest mb (metr biezacy) rurociggu i szt. (ilos¢)
zabudowanych studni.

7.3. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

1) Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
2) Odbiér koncowy zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru koncowego robot.

3) Odbiér pogwarancyjny zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
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7.3.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru. Szczeg6towy opis procedury odbioru Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczeg6lnych czeSciach ST dla poszczegdlnych rodzajow
robot.

7.3.2. Odbioér koncowy
7.3.2.1. Préby koncowe
Préby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegétowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koncowym, pozytywne zakonczenie prob koncowych
bedzie podstawg do wystawienia Protokotu odbioru koncowego robét. Wykonawca w obecnosci
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaly osiggnigte. Proby Koncowe beda uznane za zadowalajace, jezeli
Roboty w petni uzyskaja wymagania dotyczace dzialania wymienione w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach Technicznych. Dokumenty do préb koncowych:

» Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w
szczeg6towych ST zaleznie od rodzaju robot.

7.3.2.2. Zasady odbioru

Kiedy cato$§¢ Robét zostanie ukonczona i Proby Koncowe przewidziane Kontraktem beda
zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora nadzoru i zobowigzuje si¢ zakonczy¢
wszystkie roboty opéznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robdt. Po pozytywnych
prébach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:

» Protokoty préb koncowych — opisany w poszczegdlnych ST
» Oswiadczenie Kierownika Budowys;
» Wykaz okresowych inspekcji itd.;

Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbiér Koncowy, przedstawi wykaz
okresowych inspekcji, konserwacji 1 napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad.
Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogg zaktéca¢ normalnej pracy Robot.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia
o zakonczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukonczeniu,
Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktérych istnieje obowigzek
powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
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Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udzial we wszystkich odbiorach urzedowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.3.2.3. Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

Po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracownikow Zamawiajacego. Szkolenia beda obejmowaé prezentacj¢ oraz instruktaz w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji instalacji 1 urzadzen hydraulicznych, elektrycznych 1 sterowniczych.
Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen. W programie szkolenia
nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wtasciwego i bezpiecznego uzytkowania i
konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzadzenia, lacznie z drukowanymi materialami szkoleniowymi. Wykonawca
przygotuje programy szkolenia 1 przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Przed
przystapieniem do szkolen Wykonawca wystapi do Zamawiajagcego O wyznaczenie grup
szkoleniowych. Szkolenia odbgda si¢ w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez
Zamawiajacego a wykonanych przez Wykonawce. Szkolenie zostanie zakonczone protokotem ze
szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajacego i potwierdzony przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

7.3.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny rob6t bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbiér ten
dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych
z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstalych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie z
warunkami kontraktu.

7.4. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy
Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogolne

Cena ryczattowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi
obejmowac¢ koszty wszystkich nast¢pujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla
zapewnienia zgodno$ci wykonania tych rob6t z rysunkami i wymaganiami podanymi w
specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru nie uwzglgedniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét,
to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych
przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione
sa w sposOb scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng podstawe do wyceny danej pozyciji,
znajduje si¢ w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.
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Cena Ryczaltowa wyliczona przez Wykonawce powinna zawierac:

>
>

robocizng¢ oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materialéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i
magazynowania;

dostawe 1 montaz wszystkich urzadzen stanowiacych Roboty State jak pompy, osprzet
itp.,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustlug obcych
przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robdt;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robodt, wykonania prac towarzyszacych i robot
tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;
podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy, z
wyjatkiem podatku VAT.

oraz powinna obejmowac :

>

>

wykonanie rob6t podstawowych wg szczegétowych ST — odpowiednio dla rodzaju
robot;

wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla
wykonania Robét zgodnie z Umowg ;

wykonania wszelkich kontroli, badan , pomiaréw i préb zgodnie z poszczegdlnymi
ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

wykonanie badan i1 odbioréw niezb¢gdnych w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji oraz
koszty naprawy uszkodzonych w trakcie robdt ogrodzen jak réwniez Kkoszty
odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych, a takze
odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty Swiadczen nie bgdace robotami
budowlanymi — zgodnie z ustaleniami Kontraktu.

8.2. Ustalenia szczegotowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST,

Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowej wykonania robot.

32

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét



Optaty administracyjne za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powiazane

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg$¢ i1 nalezy je czytaé lacznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, S$cisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sig :

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspdlne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.
9.3. Lista aktéw prawnych

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
2) Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3)Rozporzadzenie Ministra w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe , oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowg.

4)Rozporzadzenie Ministra zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budoweg , o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg.

5)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

7T)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

8)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

9)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

11)Ustawa o wyrobach budowlanych.

12)Ustawa o normalizacji.

13)Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

14)Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw.

15)Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekOw oraz niektérych innych ustaw.

16)Ustawa Prawo wodne.

17)Ustawa Prawo ochrony §rodowiska
18)Ustawa o odpadach.

19)Ustawa o dozorze technicznym.
20)Ustawa o ochronie przeciwpozarowej.

21)Rozporzadzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania.

22)Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw.

23)Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych.

24)Rozporzadzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony
przeciwpozarowe;.

25)Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
1 konserwacji sieci kanalizacyjnych.

26)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

27)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
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28)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
29)Ustawa prawo geodezyjne 1 kartograficzne.

30)Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

31)Rozporzadzenia Ministra w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie.

32)Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

33)Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

34)Rozporzadzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

35)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

36)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z
pOzniejszymi zmianami.

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdézniej niz
30 dni przed terminem skladania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ST.01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45100000- 8

36

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia.

,Przebudowa ulicy Mickiewicza w Katowicach,wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbednag
infrastrukturg techniczng".

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 "Roboty rozbiérkowe” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét w ramach projektu.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza ST okresla wymagania przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nawierzchni drég i
chodnikéw wzdtuz trasy sieci sanitarnych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym w
ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.1.

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbidrka i odtworzeniem nawierzchni drogowych
wymagaja zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocg tablic i znakow zgodnie z
Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym oraz z obowigzujacymi przepisami i
uzgodnienie tego z odno$nymi wtadzami.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzgodnien i ewentualnej aktualizacji lub
opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robdét zgodnie z pkt.
1.4.1 ST 00.00. Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosowac¢ znaki odblaskowe o
wielkosci zgodnej z ,,Instrukcjg o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie moga posiadac
wymiaréw mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu. Do wygradzania miejsca rob6t wzdtuz i w
poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyktych zapér drogowych U-51. Bariery ograniczajgce miejsca robot
nalezy, w porze od zmroku do $witu oraz w warunkach ograniczone] widocznosci, oswietli¢
Swiattem z6itym pulsujacym, zasilane napigciem bezpiecznym i powinny by¢ widoczne w odlegtosci
co najmniej 250 m. Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstgpy pomiedzy lampami
nie moga by¢ wieksze niz 2.0 m i muszg jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne wylaczonej z ruchu
jezdni. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan okreslonych w RMI w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopdéw dla poszczegdlnych odcinkéw robét z
zastosowaniem mi¢dzy innymi nastepujacych znakéw:

» montaz i demontaz znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych wraz ze stupkami do znakéw,
» ustawienie i rozebranie barierek ochronnych,
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» montaz i demontaz lamp ostrzegawczych,
» montaz i demontaz pomostow drewnianych dla pieszych nad wykopem.

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢ zawsze
wyposazone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle
do osi jezdni nalezy stosowac ostony energochtonne lub pryzmy piasku.

1.4.3. Zajecie drog

Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. W kosztach nalezy
przewidzie¢ zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot rozbidrkowych nawierzchni, robot
ziemnych, rob6t montazowych 1 odtworzenia nawierzchni.

1.4.4. Prace geodezyjne

Wymagania ogélne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”
1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogdlne.
1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco i
odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania Ogdlne
ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 01.01 Roboty rozbiérkowe
RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania warstwy
nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

2. MATERIALY I WYROBY

Przy robotach rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogo6lne wymagania

Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajagcym pod wzgledem typdw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
3.2.1. Sprzet do wykonania frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie warstw bitumicznych na zimno
na okreslong giebokos¢ i1 z doktadnoscig okreslong w dokumentacji. Frezarka powinna by¢
sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen podtuznych i
poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie

o ile zachowana zostanie doktadno$¢ skrawania. Frezarka wyposazona w automatyczny system
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niwelacji poprzecznej i podluznej, umozliwiajacy frezowanie nawierzchni zgodnie z zalozong
niweleta 1 pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzgtania pozostatego po
frezowaniu urobku musi by¢ wyposazona w pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiast po
zapelnieniu pojemnik musi by¢ oprézniony na skrzyni¢ tadunkowa samochodu odbierajacego urobek
spod frezarki. Nie dopuszcza si¢ do sprzatania urobku z nawierzchni na pobocze ziemne lub do
rowow. Frezarki powinny by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z
jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych na odcinku zabudowanym, frezarki musza by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowanej przez
Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania do $srodkéw transportu podano w ST 00.00.
4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca  powinien  dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowyladowczymi i innymi $rodkami transportu, odpowiadajacymi pod wzgledem typéw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca prac rozbidérkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajacemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz
uzyska zgode na rozpoczecie robot rozbidrkowych kazdego elementu podlegajacego rozbidree.

Przed przystgpieniem do rozbiérek Wykonawca zglosi i uzgodni termin rozpoczecia robét z
Zarzadcg drég 1 ulic oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.

a) Materiaty porozbidrkowe i urzadzenia z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania
w ramach robét realizowanych w Kontrakcie Wykonawca zmagazynuje na placu budowy lub
w innym miejscu przez siebie pozyskanym, nastepnie wykorzysta je do wykonania robét
objetych Kontraktem. W ofercie nalezy wyceni¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z
zagospodarowaniem materialow porozbiérkowych 1 urzadzen z rozbiérki nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania w ramach robét realizowanych w Kontrakcie.

b) Materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (gruz ) Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej dostarczy na koncesjonowane sktadowisko oraz pokryje koszt ich
sktadowania.

Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej znajdg si¢ inne wytyczne w zakresie
zagospodarowania materialéw porozbiérkowych nadajacych si¢ do powtérnego wbudowania w
ramach robét realizowanych w Kontrakcie, materiatéw porozbiérkowych nie nadajacych si¢ do
powtdérnego wykorzystania (gruzu), materialdw porozbiérkowych nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania poza robotami realizowanymi w Kontrakcie to jako wiazace przy sporzadzaniu ceny
ofertowej nalezy traktowa¢ wytyczne opisane w powyzszych punktach a), b).
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5.1.1. Elementy drég

Roboty obejmuja rozbidrke i usunigcie z terenu budowy elementéw drég na trasie
przewod6w, studni, w tym m.in.: warstw nawierzchni utwardzonych.

5.1.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana do glgbokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa. Przewiduje si¢ wykonanie frezowania o gl¢bokosci 4 cm na odcinkach
zgodnych z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Faktyczng glgbokos¢ frezowania nalezy
kontrolowa¢ i ustala¢ na biezaco w czasie wykonywania rob6t. Inspektor moze podja¢ decyzje¢ o
koniecznosci sfrezowania dodatkowych powierzchni skoleinowanych, ponad te, ktére zostaly
wykazane w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu frezowania nalezy oczy$ci¢ nawierzchnig .
Material uzyskany po sfrezowaniu i przeznaczony do wy korzystania przy podbudowie poboczy i
wykonaniu podbudowy nawierzchni drogowej powinien by¢ sktadowany w sposéb zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem i sklejeniem. Podtoze sktadowiska powinno by¢ wyréwnane, utwardzone i
odwodnione. W miar¢ mozliwosci, frezowanie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby byto mozliwe
sukcesywne wykorzystywanie destruktu. Nadmiar destruktu stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i
bedzie wywieziony z terenu budowy na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.1.3. Gospodarka odpadami
5.1.3.1. Gruz

Wywéz gruzu z rozbiérek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki
dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkéw transportu
lub bedzie je regularnie oczyszczac.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatow rozbidrkowych, nie nadajacych si¢ do
wykorzystania i przedstawi Inspektorowi umowe¢ w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z
odbiorcg , na czas trwania kontraktu.

5.2. Wymagania szczegoétowe
5.2.1. Nawierzchnie drég

Rozbiérki nalezy wykona¢ na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie wykopéw dla robot
sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i1 betonowe, przed rozbidrka nacia¢ pitami. Wszystkie
nacig¢cia powinny by¢ rownolegte lub, w przypadku, gdy wymaga tego zakres robét prostopadie do
osi i krawedzi jezdni.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania z wyjatkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej,
powinny by demontowane bez spowodowania zbednych uszkodzen.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajacym, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przebieg
wykonywanych przez siebie robdt z programem prac, jakie mogg by¢ réwnolegle realizowane w celu
zapewnienia niezaktéconego toku przebiegu i terminowego ukonczenia rob6t objetych kontraktem.
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Roboty nalezy realizowa¢ odcinkami zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji

Projektowej Zamawiajacego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t zawarte sg w ST.00.00.

Kontrola jakos$ci rob6t podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowaé pomiary

okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i czg¢stotliwos$¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp. Wlasciwos¢

Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Rownos¢ podiuzna

Lata 4-metrowa co 20 metrow

Rownos¢ poprzeczna

Lata 4-metrowa co 20 metrow

Spadki poprzeczne

Szerokos¢ frezowania

coS0m

ARSI

Glebokos¢ frezowania

Na biezaco

Dopuszczalne nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone 4-metrowg tata powinny

wynosi¢ nie wiecej niz 6 mm.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okre§lonym w
Dokumentacji Projektowej, z tolerancjag #0,5%. Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadac
okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig £5cm. Glebokos¢ frezowania powinna by¢

zgodna z dokumentacja projektowg z doktadnoscig +5Smm.

6.2. Badania i pomiary

Ogolne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST.00.00.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogoélne

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne pkt. 7.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie wzrokowej Inzyniera, dtugosci wykonanych rozbidrek.

Odbiorowi robét podlegajg :

- rozbidrka nawierzchni na trasie rurociggéw

7. dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot z odbioru kazdego elementu.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogolne

Ustalenia og6lne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.
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8.2. Ustalenia szczegotowe

Cena ryczattowa oprécz ustalen w punkcie 8.1 ST 00.00 maja zawiera¢ nastepujace roboty:
8.2.1. Rozbiérka nawierzchni drég

Cena rozbidrki nawierzchni kazdego rodzaju, pod wykonanie wykopu dla rurociggéw obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

» wykonanie objazdow/przejazdéw, oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz
zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych i ich likwidacje
po zakonczeniu robét;

rozbidrka przylegltych do rozbieranych nawierzchni;

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbidrki;
zatadunek i transport materialéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez
Wykonawceg ), wytadunek w miejscu sktadowania;

YV V V

» zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),optaty za:
sktadowanie gruzu na wysypisku;

» oplata za zajecie pasa drogowego (uwzgledni¢ koszty na czas wykonania robot
rozbiérkowych, ziemnych, montazowych i odtworzenia nawierzchni);

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiajgcego.
9.2. Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPYV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,Przebudowa ulicy Mickiewicza w Katowicach,wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbednag
infrastrukturg techniczng".

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w ramach projektu.

Specyfikacje Techniczng jako cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastgpujacych robot
ziemnych:
Roboty ziemne liniowe:
- dla budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,
- dla przebudowy sieci gazowe;j.
- dla przebudowy sieci wodociggowe;].
- dla przebudowy sieci cieptownicze;j.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST

00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:
-zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych 1 projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdéw i skarp ziemnych
-wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zarbwno wykopoéw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypéw 1 glebokosci wykopéw, zarysy skarp, punktdw ich przecigcia z
powierzchni terenu. Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzagdami — poziomicg , tatg
mierniczg , taSma itp.

1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji 1
innych elementéw uzbrojenia terenu, ktére nie s3 ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

» powiadomienia wszystkich wiascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot,
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» wykonania wykopéw kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego,
» zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wszelkie prace w obrebie
istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywacé recznie. W przypadku koniecznos$ci naruszenia lub
przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o
tym Inspektora nadzoru 1 przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostalo w wyniku robét
uniemozliwione. Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W
przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwltocznie powiadomi¢ gestora sieci i
wspdlnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki krzyzujacego
si¢ uzbrojenia zabezpieczyC. Kolizje rozwigzywaé sukcesywnie z budowg rurociaggdédw, prace
prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadcéw sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogolne

Informacje ogdlne zawiera ST 00.00
1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegbtlowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla
miejscowosci ujete sg w Dokumentacji Projektowe;.
1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-07 - PN-EN 124-6:2015-07, PN-
EN 805.

Ponadto, uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco 1 odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 Wymagania ogdlne
ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.02 Roboty ziemne
RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

glebokie wykopy — wykopy wykonywane na gtgbokos¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg
wzoru: Is = pd/pds
gdzie:
pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j
okreslona w normalnej prébie Proctora stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych ,
[Mg/m?]
2. MATERIALY I WYROBY
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2.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne okresla ST 00.00
2.2. Wlasciwos$ci materialow
2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i1 obsypki rur powinien odpowiada wymaganiom wg normy PN
EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materialu ziarnistego, piaskow grubo i
srednioziarnistych o Srednicy zast¢pczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materialéw i wyrobow
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00
2.3.1. Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na
utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogélne wymagania
Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastgpujacego sprzetu:
» koparki z osprzg¢tem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,
» spycharki i tadowarki,
» samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmniej S Mgi 5 +
10 Mg,
» sprzet do odwadniania wykopéw (iglofiltry, agregaty pompowe),
» systemowe szalunki do zabezpieczenia §cian wykopow,
» inny niezbedny sprzet techniczny.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania
Ogo6lne wymagania do srodkéw transportu podano w ST 00.00
4.2. Srodki transportu do wykonania robét
4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rOwniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.
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4.2.2. Transport mas ziemnych

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odleglosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Samochdéd samowytadowczy i
inne $rodki transportu muszg odpowiada¢ pod wzgledem typéw i wielko§ci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania
5.1.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy stosowaé si¢ do postanowien norm PN-B-
10736:1999, PN-B-06050:1999. W warunkach ruchu ulicznego juz w miar¢ rozktadania wykopow
waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia
pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wys. 1,10 m, a w nocy
oswietlony Swiatlami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji 1
technologii robdt, zaproponowanym przez Wykonawce i przedlozonym do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Rob6t. Dokumenty te beda uwzgledniaty wszystkie
warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na:

» Bezpieczng odlegto§¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nieoznaczone wczesniej, nie zinwentaryzowane badz niewypaly, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby i
instytucje. Na glebokosciach i w miejscach, w ktérych Dokumentacja Projektowa wskazuje
przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od
powyzszego w czasie uzycia sprzgtu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciaggte obserwacje
odspajanego gruntu. Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopoéw zgodnie z
odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot
W trakcie realizacji zadania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osunigcia si¢ zle zabezpieczone;j
krawedzi wykopu,

» prowadzenie prac w rejonie paséw drogowych ulic ze wzgledu na wucigzliwosci i
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazdoéw i ruchem pieszych.

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez:
usuni¢cie kamieni, usunigcie ogrodzen, urzadzenie przejazdow 1 drog dojazdowych. W przypadku
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posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie dopusci¢ do nawodnienia
gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwo$¢ uplastycznienia.
5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty za
sktadowanie gruntu, odpadéw i $mieci. Wywo6z gruntu z wykopow obejmuje zatadunek, transport z
miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczeg6lna
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca
zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony
wlasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce
odwozu gruntéw i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowe w zakresie odbioru gruntéw z odbiorca ,
na czas trwania kontraktu.

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego skladowania gruntu
przeznaczonego do ponownego wbudowania w ramach robé6t realizowanych w Kontrakcie.

Wywoéz gruntu (urobku) na skladowisko tymczasowe, jego powtérny zatadunek na Srodki
transportu oraz dow6z do miejsca ponownego wbudowania w elementy robo6t objetych Kontraktem,
zostanie wykonany przez Wykonawce w ramach robét objetych Kontraktem. W ofercie nalezy ujac¢
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych czynnosci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe
5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie
moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz— 3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy

Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 10% a w
poprzecznym do 5% dla gruntéw sypkich. Wilgotnos¢ gruntu przed zagg¢szczeniem nie moze si¢
rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci. Odchytki wymiarowe
nasypOw, winny zawiera¢ si¢ w granicach:

+ 2-5 cm dla rzednej korony,
+ 5 dla szeroko$ci korony,

+ 15 dla szerokosci podstawy.
5.1.5.3. Podsypka

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze od grubosci warstwy
projektowanej, nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

-réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm, w stosunku
do rzednych projektowanych.

5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego
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nawilgocenia lub przemarznigcia. Podczas prowadzenia wykopow nalezy prowadzi¢ segregacje
ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopdéw lub na tymczasowych
sktadowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie rob6t ziemnych: wycinke kolidujacych drzew
wraz z niezbednymi optatami, wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpadéw, $mieci i odpadéw
niebezpiecznych. W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia
nalezy wstrzymac roboty i poinformowac Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw. Warstw humusu
nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych

miejscach okres§lonych w Dokumentacji Projektowej. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od
glebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy segregowac¢ od
innych gruntéw z wykopow

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PE nalezy stosowa¢ wykopy ciagle,
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpocza¢ od
strony potaczenia z istniejacg siecig oraz w przypadku kanalizacji od wykopéw przeznaczonych na
budowe studzienek rewizyjnych oraz komér przeciskowych. Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej
stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawegdzi wykopu. Roboty mozna wykonywac
mechanicznie do gieb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu, pozostata cze$¢ nalezy wykonac recznie i
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed utozeniem przewodéw i posadowieniem obiektow.

W przypadku przegiebienia wykopdéw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji. Rgczne wykopy
wymagane sg tez w przypadku zblizania si¢ do istniejgcego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku
wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem. W przypadku wykonywania robdt na trasie istniejagcych
rurociggdéw i przylaczy oraz odejs¢ bocznych kanaléw, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o Scianach pionowych
musza by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach
nalezy zachowa¢ szczeg6lng starannos$¢ rozparcia $cian wykopu zwtaszcza w poblizu budynkow.
Umocnienie $§cian wykopow musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Elementy obudowy $cian
wykopéw wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byc¢
dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggla kontrolg stanu obudowy, w
szczegblnosci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm
ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare
poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.
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5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podloze powinno by¢ przygotowane z piaskOw Srednio i grubo ziarnistych zgodnie z
wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610:2015-10. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z
zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury. Ewentualne ubytki w wysokos$ci
podioza nalezy wyréwnywac¢ wylacznie piaskiem. W celu zwigckszenia nosnosci podsypke nalezy
zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz by¢ ciggla i
gtadka. Zaleca si¢, aby gérna warstwa podtoza o grub. 0,03m pozostata niezageszczona, co umozliwi
osiadanie rury. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanaléw z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi
z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubosci 20 cm pod rurociagi oraz grubosci 15-
30 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociagoéw

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian
wykopu nalezy zachowa¢ nastepujacy sposéb ich wykonania:

» obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydenne;j
czesci wykopu;

» zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykonac¢ po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu
W jej obrebie;

» po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé umocnienie $cian wykopu
w jej obrebie, zagesci¢ itd. Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dolki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz
danego odcinka. Uzyty materiat i sposéb wykonania nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.

» grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodéw z rur z
tworzyw sztucznych 0,3 m;

» materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty

» zageszczenie, material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zaggsci¢ ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Po
sprawdzeniu ulozenia rurociagu i ztaczy przez Inspektora nadzoru i po pomyslnej wstgpnej probie
szczelnosci, kazde zaglebienie pod ztacze nalezy dokladnie wypetni¢ materialem ziarnistym i
doktadnie ubi¢ , do uzyskania wspoétczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Wykop zasypywaé¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zageszczajac
mechanicznie z polewaniem woda do uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00
» pod zielencem Is = co najmniej 0.98

Zasypke wykopéw nalezy wykona¢ do wysokosci spodu konstrukcji odtwarzanej
nawierzchni. Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach
piaszczystych przewarstwien gruntow spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
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Mechaniczne zaggszczanie gruntu mozna rozpoczaé, gdy nad wierzchem rury znajduje si¢
min. 0,30 m obsypki. Grubo$¢ pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju
uzywanego sprzetu do zaggszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie
odpowiedzialny za wybranie metody rob6t w celu prawidlowego zageszczenia gruntu. W trakcie
robot ziemnych nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace,
Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Dopuszcza si¢ zasypke wykopdw gruntem rodzimym z wykopoéw w przypadku,
gdy grunty te odpowiadaja wymaganiom umozliwiajacym zageszczenie gruntu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego. Zasypanie wykopow liniowych:

» Do zasypania wykopéw mozna przystapi¢é po przeprowadzeniu préby szczelnosci,
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy.
» Teren po ulozeniu rurociggdw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢
warstwg humusu o grubosci, co najmniej 15 cm 1 obsiaé trawa.
5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopéw
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. W przypadku korzystania z drég
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki
dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkéw transportu
lub bedzie je regularnie oczyszczal. Wywo6z urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W
przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce
wbudowania. Mozliwy jest wywoz gruntéw z wykopow i gruntéw nienadajacych si¢ do wbudowania
na sktadowisko odpadéw. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
powinny by¢ podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci. Istniejagce przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami
podwieszonymi za pomocg tancuchéw do belki drewnianej utozonej nad istniejacym uzbrojeniem na
wierzchu wykopu. Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dzielonymi. W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami energetycznymi
napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac re¢cznie lub ustalic z Zaktadem
Energetycznym czasookresy wylaczenia linii z pod napigcia. W rejon istniejgcych drzew nie nalezy
wprowadza¢ sprzgtu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ rgcznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypéw nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen. W
przypadku, gdy grunt nie ma wilasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio
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dobrany sposéb zageszczania. Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegdlne
warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i ukladane warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w
srodku a blizej skarp nasypOw grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na
skarpach 1 koronie nasypu warstwa ochronng z gruntéw sypkich; grunty znajdujace si¢ w nasypie nie
powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg lub filtracj¢ wody. Poszczegdlne
warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem
warstwami poziomymi. Sprz¢t do zageszcezania nalezy dostosowaé do rodzaju zaggszczanego gruntu.
Grubos$¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzetu do zageszczania. Ziemia do wykonywania
nasypow, pozyskana z wykopow na terenie budowy.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopoéw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w
cenie za wykonanie robét ziemnych. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemnych. Po zakonczeniu prac zwigzanych
z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadbac o to, aby nie doszto do niepozadanego odptywu
lub obnizenia poziomu wod gruntowych. Pompowanie wody winno obejmowac okresy calodobowe,
ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu, $ciany
wykopu i zwigkszong wilgotnos¢. Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci od czasu
realizacji odwadnianego odcinka rob6t. Metody odwadniania wykopow:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
» odwodnienie drenazem
» odwodnienie przy pomocy igtofiltrow

Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopéw. Odwadnianie wykopow
prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawac sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopéw po opadach deszczu,
nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.
Wode¢ nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odleglo$§¢ chronigcg przed ponownym zalaniem.
Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za
posrednictwem tymczasowych studzienek z rur @ 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+ 40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopow drenazem

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego
uktadu drenazowego, uklad drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego odcinka kanalizacji.
Przewdd drenujacy z rur PVC @100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20cm ze
zwiru lub tlucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z krggéw betonowych min. o 0,50 m 1
wysokosci min. 0,50 m osadzone w przeglgbianym wykopie rozstawione, co 20,0 m. Zakres rob6t do
wykonania:

» drenaz z rur PVC @ 100 mm,
» podsypka i obsypka drenazu,
> studzienki zbiorcze drenazu,
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» pompowanie wody.
5.2.2.3. Odwodnienie wykopow iglofiltrami

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naplywowej w wykopach za pomocg igtofiltrow o
nastepujacych parametrach: Igtofiltry - @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 3,0 m

» dla uzyskania réznicy poziomow od 0,5 do 1,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci —

3,0 m od poziomu wdd istniejgcych,
» dla uzyskania r6znicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci —
5,0 m od poziomu wdd istniejacych.

Spos6b odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych parametréw
gruntu na placu budowy, jak réwniez od warunkéw atmosferycznych. Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz
wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng z uwagi na
mozliwos¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych. Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe¢ rezerwowg oraz dwa niezalezne zrddia
zasilania w energi¢. Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez
czas trwania robot. Zakres robot do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:

» montaz instalacji odwadniajacej z igtofiltrami ?¥32 mm,
» rurociag tymczasowy,

» pompowanie wody,

» demontaz calej instalacji.

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej
wysokosci ssania >8.5 + 9.0 m, naped agregatéw elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.
Dla zapewnienia ciaggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wiaczany
automatycznie przy braku podstawowego. Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem
otwierajacym (stopniowe zwigkszanie podcis$nienia, co 0.01 Mpa wg wskazan wakuometru na
przewodzie ssagcym pompy, przez regulacje zaworem dtawiacym na tloczeniu, ciSnienie zwigksza si¢
w odstgpach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przeci¢tnie, co 15 + 30 minut w tacznym
czasie okoto 3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe. Wszystkie pompy
samozasysajgce winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu
zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakiéconego toku przebiegu prac
1 terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci roboét
6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte s3g w ST.00.00. Kontrola robét zgodnie z PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
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niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwaga zostanie
zwrdcona na:

» zapewnienie stateczno$ci §cian wykopow,

sprawdzenie jakos$ci umocnienia,

odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

zageszezenie zasypanego wykopu,

VVVVYVY

Badania bedg przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez te
osoby podpisane.
6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiaréw:

» Dbadanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla dla kazdej utozonej warstwy

» badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw 1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem; wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania
wykopu;

» badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki; ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j

» Dbadania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z doktadnosciag do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podloza w
planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza;

» badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

» badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow przeprowadzic :
-co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych,
-co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych.
6.2. Dzialania zwigzane z odbiorem robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-Wymagania ogdlne.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robot okresla pkt 7 ST 00.00
7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé na podstawie ogledzin na terenie
budowy. Przedmiotem odbioréw bedg :
» zabezpieczenie wykopow
» podsypka pod rurociagi i studzienki
» obsypka rurociggéw

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu protok6t bedzie podpisany przez Wykonawceg, Inspektora nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokotu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zagg¢szczania gruntu beda oznaczone i opisane na
dokumentacji powykonawczej dotyczacej sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZCYCH
8.1. Ustalenia ogolne
Ustalenia og6lne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.
8.2. Ustalenia szczegotowe
Cena ryczattowa oprécz ustalen w pk-cie 8.2 ST 00.00 majg zawiera¢ nast¢pujace roboty:
8.2.1. Roboty ziemne

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty:

-prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow;

» ewentualne karczowanie (usunigcie kolidujacych korzeni drzew);

» zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatdowanie;

» wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych w
wykopie i na odktadzie, rgczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

» utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét;

» wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na
zasypke;

» niezbedne odwodnienie wykopéw na czas wykonywania rob6t w tym: uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty
przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektor6w, zrzutu wody itp; montaz 1
demontaz sprzgtu odwodnieniowego, montaz 1 demontaz rurociggéw tymczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatow odwodnieniowych, obstuge i dozér pomp agregatow,
konserwacje pomp agregatow, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki
zwirowo-piaskowej 1 piasku, wykonanie opsypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych,
kontrolg jakos$ci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materialéw i sprzetu;

» zasypanie wykopu z zaggszczeniem gruntu;

przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zageszczenie gruntu;
» przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

A\
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» przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych - zatadunek gruntu, przewéz gruntu
samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za
sktadowanie;

» wyrownywanie zasypek, $ciecie wypuklo$ci oraz zasypanie wglebien z wyréwnaniem
powierzchni terenu;

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;

» umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji
robot;

» wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

» wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢
dla pieszych;

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robdt, pobocza drég wyprofilowaé a tereny zielone
pokry¢ humusem i obsia¢ trawa.

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nast¢pujace roboty, wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1

niniejszej ST oraz:

» podsypka pod rurociagi grubosci, co najmniej 20 cm i pod studzienki grubosci, co
najmniej 15 cm;

» obsypka rurociaggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz
zageszcezeniem;

» przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy
ochronnej wokoét przewoddw (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki;

» wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w miejscach
skrzyzowan z sieciami wykonywanymi.

8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla gltebokich wykopow

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

-wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopéw o glebokosci powyzej

4,20m.

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

» wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;
» wykonanie rob6t ziemnych dla komér przeciskowych;
» umocnienie $cian wykopu, jezeli bedzie konieczne to rowniez $cianka szczelng wraz z
demontazem po zakonczeniu robot w wykopie.
8.2.2. Uksztaltowanie terenu pompowni $ciekow
Koszt wykonania uksztaltowania terenu nalezy uwzgledni¢c w cenie wykonania
zagospodarowania terenu pompowni §ciekéw w pkt 9.2.2 ST02.02.
Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
» prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi nasypow;
» zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatdowanie;
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» wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i wykonanie robét ziemnych
pomocniczych w nasypie i na odktadzie, reczne wyréwnanie skarp nasypu;

» utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét;

» zakup, zaladunek i transport na miejsce wykonania robét gruntu przeznaczonego
na nasypy;

» wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy;

» zageszczanie gruntu w nasypie;

» wyrownywanie powierzchni nasypéw, S$cigcie wypuklo$ci oraz zasypanie
wglebien z wyréwnaniem powierzchni terenu;

» przylegtego do nasypu;

» wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, tereny zielone pokry¢ humusem i
obsia¢ trawa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dotgczona przez Zamawiajacego.
9.2. Normy
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

4. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9.3. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych (np.
wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ST.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA
KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,Przebudowa ulicy Mickiewicza w Katowicach,wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng".

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Kanalizacja deszczowa” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robét w ramach projektu.
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Wykonanie kanalizacji deszczowej w nastepujagcym zakresie:

1) Budowa rurociaggéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (system ze studniami i wpustami);
2) Budowa wylotéw betonowych wod deszczowych do rzeki Rawy;

3) Budowa separatora substancji ropopochodnych;

4) Potaczenie projektowanej sieci z istniejagcg komorg deszczowa

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00
»Wymagania ogélne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnoSci pomiary wysokosciowe, utrzymanie
wymaganych spadkéw kanatéw okreSlonych w %o wymaga skrupulatnych pomiaréw na
poszczegdlnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne. Po
wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania
urobku na czas budowy oraz sktadowania rur. Nalezy oznakowaé i zabezpieczyC teren robot
niedostgpny dla os6b trzecich odcinkami w miar¢ postgpu robdt, nalezy zapewni¢ przejscia i
przejazdy do poszczegdlnych poses;ji.
1.4.2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3
1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno -wysokosciowe rurociagéow

Os$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$§ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaty 1 widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.
Poszczeg6lne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tj.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku
trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki §wiadki powinny by¢ wbijane po obu stronach wykopu
tak, aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie
zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakéw lub srub powinny by¢ montowane na Scianach
budynkéw. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwow3 sieci reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych
59

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét



Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw, przykanalikéw, studzienek i innych
obiektéw sieciowych.

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe giéwnych osi przewodow;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodow;
-Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatléw w wykopie przed zasypaniem;
-Wyznaczenie lokalizacji obiektéw i studzienek.

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajduja si¢ w ST 00.00

1.6. Rodzaje robot wg CPV

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7, PN-
EN 805.m. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco 1 odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00
1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ST.00.00 ,,Wymagania
ogdblne”;

2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.01 ,,Kanalizacja
deszczowa’;
3)RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrét);

4) PW — Projekt Wykonawczy (skrot);

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogélne okresla ST 00.00.
2.2. Wlasciwos$ci materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki

2.2.1.1. Rury i ksztaltki z PP

Nalezy stosowa¢ jednolity system rur i ksztattek, ksztaltki polgczeniowe winny by¢
wykonane z tego samego materiatu, co rura, nalezy stosowac dla calego zadania rury i ksztattki od
jednego wybranego producenta. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w
przypadku rur powinny by¢ podane nastgpujace podstawowe dane:

-czynnik transportowany;
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-nazwa producenta;

-rodzaj materiatu;

-oznaczenie typoszeregu, $rednica zewngtrzna w mm;
-grubos$¢ $cianki w mm;

-data produkcji: rok -miesigc-dzien;

-obowigzujgca norma.

Rury przewodowe PP

Nalezy stosowa¢ caly system z rur i ksztaltek z polipropylenu PP, rury i1 ksztattki
winny pochodzi¢ od jednego producenta - rury z PP klasy S (SN10) o $rednicach @200, @315,
?400, @630, P800mm. Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

Rury powinny posiada¢ parametry:
Rury produkowane wg normy PN-EN ISO 15874-2:2013
Materiat: PP
Srednia gesto$é: 900-910 kg/m3
Wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej: 0,15 mm/m°C
Modut elastycznosci krétkotrwaty: 900 N/mm?2
Sztywnos$¢ obwodowa: klasa SN 10 kN/m?2
Naprezenie przy odksztatcaniu plastycznym: 27 MPa
Naprezenie przy zerwaniu: 35 MPa
Wspdtczynnik chropowatosci k: 0,007
Ksztattki: muszg odpowiada¢ wymiarom wg normy PN EN 15874 3:2013
Wszystkie wymienione parametry powinny by¢ potwierdzone przez dostawce lub producenta
w formie pisemnego oswiadczenia lub przez dostarczenie certyfikatu niezaleznej instytucji.

V V V V V VYV VYV V V V

2.2.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie gléwne na kolektorach deszczowych nalezy wykona¢ jako wltazowe z kregéw
betonowych DN1000mm, 1200mm, 1500mm. Dennice z odpowiednio wyprofilowanym ksztattem.
Wtazy kanatowe nalezy wykonac jako zeliwne z wypetnieniem betonowym o $rednicy @600 mm,
klasy D400, samopoziomujace z zastosowaniem zgodnie ze sztukg budowlang ptyty odcigzajacej co
spowoduje catkowite odcigzenie konstrukcji studni od pionowego obcigzenia komunikacyjnego na
rzecz obcigzenia nim gruntu wzdluz zewnetrznego obwodu studni. Przejscie do kanatu przez studnie
rozwigzac szczelnie i elastycznie, poprzez wkiadke in-situ. Zastosowane materiaty muszg posiadaé
wymagane atesty, certyfikaty oraz musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.

Studzienki kontrolne zintegrowane z wpustami ulicznymi musza posiada¢ szczelnos$¢
potaczenia z rurg kanalizacyjng PP zgodnie z normg PN-EN ISO 15874-2:2013, PN-EN ISO 15874-
5:2013.

2.2.4. Separator substancji ropopochodnych

>  Budowa separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zawiesin o
parametrach: Qnom = 10 dm3/s ; Qmax = 100 dm3/s ; Vosaa > 2,0 m3
>  Budowa separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zawiesin o

61

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét



parametrach: Qnom = 3 dm3/s ; Qmax = 30 dm3/s ; Vosad > 0,35 m3

2.2.5. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN
13043:2004. Do wykonania podsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo- i
srednioziarnistych o $rednicy zastgpczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materialéw i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

2.3.2. Rury

Przy transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:
» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z metalowego
splotu;
» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywa¢ si¢ przy réwnym ulozeniu
rur na podktadach drewnianych;
» ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury
powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢ . Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian,
koncéwkami — kielichami. Ilo§¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

» dla $rednicy od 630mm: 1 warstwa
» dla $rednicy 400mm: 2 warstwy
» dla $rednicy 315mm: 3 warstwy
» dla $rednicy 200mm: 4 warstwy
» dla $rednicy 150mm: 5 warstw.

2.3.3. Wilazy kanalowe

Witazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtlazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem. Wtazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16).
2.3.6. Kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na
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utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie 1 ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzgadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, lacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roztozenie sit na poszczegélne ciggna.
W czasie sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep
od poditoza min. 15 cm. Sktadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy
wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczegllng ostroznoscig tak, aby nie
uszkodzi¢ zlaczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji
wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu
do przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwos$cig zachwiania rownowagi §rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w
pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie
pod uchwytami montazowymi. Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i
utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wéd deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane
w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. Mozliwe jest
rOwniez sktadowanie w pozycji pionowe;j.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogoélne wymagania
Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania migdzy innymi z nastepujacego sprzgtu:
» zurawie budowlane samochodowe;
» wciagarki mechaniczne i r¢czne;
» samochody skrzyniowe, samochody samowyladowcze o tadownos$ci co najmniej 5 Mg i 5+10
Mg
zgrzewarka do rur PP, narzg¢dzia tngce do cigcia rur;
specjalistyczne urzadzenia do wykonania przeciskow;
specjalistyczny sprzet do wykonania przeciskéw sterowanych;
inny niezbedny sprzet techniczny.
4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania

YV V V

Ogo6lne wymagania do srodkéw transportu podano w ST 00.00
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4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca  powinien  dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowyladowczymi 1 innymi $rodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typdéw 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zatadunek, transport i roziadunek materiatéw 1 urzadzen powinien odbywaé si¢ zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania
5.1.1. Montaz rurociagéw

Rurociaggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a takze z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, ,,Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.

Rurociagi mozna uklada¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej + Sst.C. Technologia
budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewoddéw. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych si¢ poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kolki drewniane wbite w dno
wykopu. Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po odbiorze wykopu i
podioza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

» odchylenie w planie osi ulozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, migdzy
studzienkami nie powinno przekracza¢ + 2 cm;

» odchylenie wymiaréw w planie migdzy studzienkami od wymiar6w projektowanych nie
powinno przekracza¢ + 5 cm;

» r6znice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno
przekracza¢ + 3,0 cm;

» rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosécia do + 2 mm od rzednej
odtwarzanej nawierzchni drogowej;

» odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 cm od linii taczacej
srodki przewodu na odcinku miedzy sgsiadujagcymi studzienkami.

5.2. Wymagania szczegoétowe
5.2.1. Rurociagi

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonywa¢ w wykopie otwartym wasko przestrzennym z
zabezpieczeniem S$cian. Zastosowac pelne odeskowanie wykopéw balami drewnianymi z rozporami
trwale umocowanymi w sposOb uniemozliwiajacy ich spadnigcie. Odeskowanie i rozparcie Scian
wykopu powinno nastgpowac stopniowo w miar¢ poglebienia wykopu, przy czym przestrzen
czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach luznych 0,4m a w gruntach $rednio
zwartych i zwartych wysoko$¢ ta moze by¢ wicksza (0,5-0,7m). Ostatnia gérna deska obudowy
powinna wystawa¢ ponad powierzchni¢ terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed
obsuwaniem si¢ gruntu lub kamieni oraz sptywu wéd opadowych do wnetrza wykopu. W kazde;j
fazie robo6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu. Podczas trwania robot
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montazowych powinno si¢ przynajmniej przed rozpoczeciem sprawdzi¢ sztywnos¢ zabitych rozpér.
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci réwnoczesnie z
zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.
Po wykonaniu wykopu dno nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykona¢ podsypke z piasku
grubosci 30cm. Utozony w wykopie rurocigg nalezy do wysokosci 20cm ponad wierzch rury zasypac
warstwg piasku. Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem odpowiedniej
warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazéwek producenta rur). Zasypke
nalezy ubi¢ do okoto 90% zageszczenia. Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywac
gruntem rodzimym, o ile jego wlasciwos$ci gwarantujg uzyskanie wlasciwego stopnia zageszczenia.
Wykopy zasypywa¢ warstwami o grubosci 30 cm. Warstwy te nalezy zageszcza¢ r¢cznie lub
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu
zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

a) warstwy do glgbokosci 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0,

b) warstwy do glebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97,

c) warstwy zasypowe na calej giebokosci na terenach zielonych Is = 0,95.
Zasypywanie rur nalezy wykonywaé przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich (rano lub
wieczorem). Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020, moze by¢ rodzimy lub dostarczony z zewnatrz. Grunt przeznaczony do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke gruntu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736. Podczas montazu
przewodu wykop powinien by¢ odwodniony. Miejsca wykopow nalezy oznakowac.

5.2.1.2. Préby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci wg pkt. 6.1.3.
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwieficzone
zgodnie z PN-EN-124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7. Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.

Dno wykopu w miejscach posadowienia elementu dennego studzienki nalezy ustabilizowac 1
utwardzi¢. W przypadku gruntéw nosnych warstwa wierzchnia dna wykopu powinna by¢ wykonana
z betonu C12/15 o grubosci 30cm na ustabilizowanym podtozu. Dennica studzienki powinna by¢
posadowiona w odwodnionym wykopie na przygotowanym i wyréwnanym podtozu. Przed
rozpoczeciem montazu studzienki dennicg nalezy wypoziomowaé. Nastgpnie nalezy posmarowaé
gérny zamek dennicy $rodkiem smarujagcym oraz naciggngé uszczelke. Przed nalozeniem z gory
nastepnego elementu nalezy doktadnie oczysci¢ jego dolny zamek oraz posmarowaé srodkiem
smarujacym. Podczas naktadania kolejnego elementu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby
element byl naktadany w poziomie. Brak poziomu powoduje podwinigcie si¢ uszczelki na zamku, a
w pézniejszym okresie przeciekanie studni. Z kolejnymi elementami studzienki nalezy postgpowac
jak wyzej. Zaleca si¢ transportowanie oraz montaz elementow studzienki za pomocg
specjalistycznych chwytakéw tréjramiennych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia
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W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu
zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakiéconego toku przebiegu prac
i terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci roboét

6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t zawarte sg w ST.00.00.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1852-1:2010,
PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 12889:2003 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewodow:
- gtebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podiozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkoéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozja cze$ci metalowych,
- kontrola potaczen przewodow,
4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelnosci przewodu,
6) inspekcje CCTV kanatu deszczowego grawitacyjnego.
6.1.2. Proby szczelnosci

Sprawdzenie potaczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem do
préoby nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych potaczen oraz rob6t montazowych. Po wykonaniu
rurociggu konieczne jest wykonanie préby szczelnos$ci. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przed
zasypaniem potgczen i studzienek zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zauwazone nieszczelnos$ci usung¢ zgodnie z instrukcjga producenta rur. Probe szczelnosci
kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i1
infiltracje¢ wod gruntowych do kanatu. Powotana komisja w sktad, ktérej wchodza Inspektor
nadzoru, Zamawiajacy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurocigg do préb po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz
wlasciwego przygotowania rurociggu do prob.

Do odbioru préb szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
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» szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
» analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji
Projektowej przez geodete.

Wykresy 1 protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggéw stanowig czgs$¢
dokumentacji powykonawczej.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzenia robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1610, PN-EN 1671. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega¢ beda:
» zgodno$¢ materialéw z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (ulozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku,
zmiana kierunku rur, tgczenie rur);
» szczelno$¢ rurociggéw i kanaléw — proby szczelno$ci, proby na eksfiltracje i infiltracje
kanatéw i studzienek oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbioréw.

6.2.1.1. Rury

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru probki rur w ilosci co
najmniej 1 probki (odcinek rury o dtugosci 0,5 m) na 1 km rur. Prébka zostanie opisana 1 oznaczona
w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreslenie Producenta, nr dostawy, partii produkcji i rodzaj
materiatu.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawca dla kazdych 30 elementéw dostarczy 3 probki betonu (pobranego z betonu) w
ksztalcie sze$cianéw 15x15x15cm do badan wytrzymatosciowych. Prébka zostanie opisana i
oznaczona w sposOb trwaly 1 umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata pobrana i w
jakim dniu.

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Prefabrykaty betonowe lub zZelbetowe studzienek powinny posiada¢ atest producenta.
Badania prefabrykatow na etapie akceptacji materialu do robét wykonuje laboratorium wskazane
przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy
udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nast¢pujacych badan :

» wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
» nasigkliwos$¢ betonu,
» odpornos$¢ na dziatanie mrozu.
Sprawdzeniu podlegac¢ bedg :
» zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami norm,
» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie, prawidtowosé
cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelnos$¢ ztaczy kregdéw prefabrykowanych),
» prawidlowos$ci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych,
» szczelno$¢ studzienek.
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6.3. Dzialania zwigzane z odbiorem robot

Odbiér robot nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych,
Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL-Zeszyt 9.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robodt okresla ST 00.00 pkt 7.
7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory techniczne czgsciowe (Inspekcje) roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normami.

Przedmiotem odbioréw i badan beda:

1. zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2. material rurociaggu (klasa sztywnosci rur);

3. potaczenia przewodow

4. szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);

7 odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokotu powoduje uznanie rob6t za roboty niewykonane.

7.3. Odbiér koncowy
7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczegcia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastepujace
dokumenty:

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;

2) analize geodezyjna wykonang 1 podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;
3) protokotly z wynikami badan zageszczenia gruntu;

4) protokoty z badan szczelnosci na infiltracje¢ i eksfiltracje rurociggéw, studzienek,

5) protokoty odbioru wykonanego ogrodzenia;

6) protokét pomiaréw skuteczno$ci uziemienia ochronnego;

7) protokét odbioru nawierzchni jezdni 1 chodnikéw, pobocza wydany przez Zarzadce drég;
8) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatéw i elementow;

9) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

10) instrukcje préb koncowych;

11) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.

7.3.2. Proby koncowe

Wymagania ogdlne okresla pkt. 7.2.2 ST 00.00.
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Z. Prob Koncowych nalezy sporzadzi¢ protokél, ktéry bedzie podstawg do wystawienia
protokotu koncowego odbioru robdt. Protokét opisywal bedzie rzeczywisty przebieg Préb
Koncowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

7.3.3. Szkolenie pracownikéw
Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogélne.
7.3.4. Préoby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktdre
wezmg udzial w Prébach eksploatacyjnych Zamawiajacego. Beda one stuzyly Zamawiajacemu
swoja wiedzg techniczng i wszelkg pomoca, az do zakonczenia préb eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogolne
Ustalenia og6lne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.
8.2. Ustalenia szczegotowe
8.2.1. Rurociagi z rur PP
Cena ryczattowa wykonania rurociggu obejmuje wykonanie nastepujacych roboét:
» wykonanie robét zgodnie ze specyfikacja;
» wykonanie rurociggdw z rur PP wraz z ksztattkami liniowymi i wykonaniem wszelkich
potaczen.
» Wykonanie separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem zawiesin.
8.2.2. Studzienki
Cena ryczattowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:

» zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania;

» wykonanie podtoza z betonu klasy B-10 grubosci 15 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm
wigkszej od $rednicy studni; montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, kregdéw
posrednich, pierScienia odcigzajacego, prefabrykowanej ptyty pokrywowej, pierScienia
wyréwnawczego 1 wlazu;

» izolacja $cian zewngtrznych studni;

» typowe obetonowanie wlazow, obetonowanie wtazéw w poboczach drég kopert z betonu
klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

8.2.3. Proby koncowe

Cena ryczattowa przeprowadzenia Préb Koncowych obejmuje przeprowadzenie préb i
wykonanie dokumentéw zgodnie z pkt 7.3 niniejszej ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do STWZ.
9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy
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e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

e PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 124-6:2016-07 Zwienczenia wpustéow i studzienek
wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej

9.3. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonym prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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