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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45000000-7 Roboty budowlane
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
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ST B 01 -  SPECYFIKACJA TECHNIC

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANI

Przedmiotem zamówienie jest 
UL. 3-GO MAJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3
identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7
powierzchnie 1500,50 m2.  

Przedmiotem inwestycji są roboty w zakresie: 

 Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy;
 Prac geodezyjnych; 
 Zabezpieczenia drzew 
 Prac rozbiórkowych i demontażowych;
 Oczyszczenia terenu opracowania;
 Robót ziemnych w tym niwelacji terenu;
 Wykonania nawierzchni betonowych i mineralnych;
 Budowy schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzących na tar
 Montażu zróżnicowanych form małej architektury;
 Wykonania oświetlenia skweru;
 Wykonania nasadzeń zieleni urządzonej;
 Porządkowania terenu po budowie;
 Zapewnienia gwarancji na zrealizowane roboty budowlane;
 Wykonania wszelkich innych prac niezbędnych do

inwestycyjnego. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót i stanowi zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości Robót.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYC

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ujętymi w opracowaniu.

1.4 SŁOWNIK UŻYWANYCH OK

 Kontrakt - Oznacza Akt Umowy, List Zatwierdzający 
wymienionymi w Akcie Umowy lub Liście zatwierdzającym

 Akt Umowy - Dokument formalno
oczekiwania  
i zobowiązania dotyczące realizowanego zadania 

 Inspektor Nadzoru - 
Zastępczego/Inżyniera 

 Norma - Dokument normatywny, który podaje do powszechnego i stałego użytku 
sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamówienie jest ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM 
GO MAJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.

ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - SBO 2024”.Teren objęty opracowaniem znajduje się przy 
budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz.

226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7

Przedmiotem inwestycji są roboty w zakresie:  

Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy; 

Zabezpieczenia drzew na okres prowadzenia robót; 
Prac rozbiórkowych i demontażowych; 
Oczyszczenia terenu opracowania; 
Robót ziemnych w tym niwelacji terenu; 
Wykonania nawierzchni betonowych i mineralnych; 
Budowy schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzących na tar
Montażu zróżnicowanych form małej architektury; 
Wykonania oświetlenia skweru; 
Wykonania nasadzeń zieleni urządzonej; 
Porządkowania terenu po budowie; 
Zapewnienia gwarancji na zrealizowane roboty budowlane; 
Wykonania wszelkich innych prac niezbędnych do wykonania zamierzenia 

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót i stanowi zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości Robót.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ujętymi w opracowaniu.

SŁOWNIK UŻYWANYCH OKREŚLEŃ PODSTAWOWYCH 

Oznacza Akt Umowy, List Zatwierdzający wraz ze wszystkimi dokumentami 
wymienionymi w Akcie Umowy lub Liście zatwierdzającym 

Dokument formalno-prawny, w którym strony zawarły swoje wzajemne 

i zobowiązania dotyczące realizowanego zadania  
 Powołany przez Zamawiającego/Inwestora lub Inwestora 

Zastępczego/Inżyniera  
Dokument normatywny, który podaje do powszechnego i stałego użytku 

sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług. 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 
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TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY 
GO MAJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.  „SKWER WIELKIEJ 

Teren objęty opracowaniem znajduje się przy 
go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. działek o 

226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7 i zajmuje 

Budowy schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzących na taras; 

wykonania zamierzenia 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót i stanowi zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości Robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ujętymi w opracowaniu. 

wraz ze wszystkimi dokumentami 

prawny, w którym strony zawarły swoje wzajemne 

z Zamawiającego/Inwestora lub Inwestora 

Dokument normatywny, który podaje do powszechnego i stałego użytku 
sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług.  
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 Kierownik Budowy 
Zamawiającego/Inwestora lub też działającego w jego imieniu Inwestora 
Zastępczego osoba, upoważniona przez niego do kierowania robotami budowlanymi, 
posiadająca wymagane przepisami prawa uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach odpowiadających 
charakterowi prac.  

 Plac budowy - Obszar lub miejsce, gdzie prowadzone są roboty budowlane razem z 
zapleczem, magazynami i składowiskami. Plac budowy powinien być w sposób 
wyraźny wyznaczony oz
postronnych.  

 Dziennik budowy -Rejestr przebiegu procesu budowlanego, w którym Inspektorzy 
Nadzoru oraz Kierownik Budowy oraz inne osoby upoważnione zgodnie z przepisami 
Prawa Budowlanego dokonują wpisów na t

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określający zasady i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót 
objętych zamówieniem. 

 Plan Robót - Sporządzony przez Wykonawcę jednolity do
harmonogram prac, projekt organizacji Placu Budowy, plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami polskiego prawa. 

 Dokumentacja budowy 
takie jak aprobaty techniczne, cert
pomiarów itp.  

 Odbiór częściowy - Odbiór części zamawianych robót przeprowadzany w takich 
odstępach, aby umożliwić bieżącą kontrolę, jakości wykonywanych prac. 

 Odbiór robót zanikających 
zakryte lub nie będzie możliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontaży, 
wyburzeń itp.  

 Odbiór końcowy - odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu realizacji całości 
prac.  

 Odbiór pogwarancyjny 
okresu gwarancyjnego 

 Kierownik budowy - 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu;  

 Konstrukcja nawierzchni 
połączenia; 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służąc
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu;  

 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania;  

 Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wyprodukow
zabiegów agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające 
wymagane właściwości (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie: 

­ zawartości materiału organicznego, 
­ zawartości składników pokarmowych N, P, K (zawa

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

Kierownik Budowy - Wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę lub 
Zamawiającego/Inwestora lub też działającego w jego imieniu Inwestora 
Zastępczego osoba, upoważniona przez niego do kierowania robotami budowlanymi, 
posiadająca wymagane przepisami prawa uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

technicznych w budownictwie w specjalnościach odpowiadających 

Obszar lub miejsce, gdzie prowadzone są roboty budowlane razem z 
zapleczem, magazynami i składowiskami. Plac budowy powinien być w sposób 
wyraźny wyznaczony oznakowany oraz zabezpieczony przed dostępem osób 

Rejestr przebiegu procesu budowlanego, w którym Inspektorzy 
Nadzoru oraz Kierownik Budowy oraz inne osoby upoważnione zgodnie z przepisami 
Prawa Budowlanego dokonują wpisów na temat wykonywanych prac. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dokument przygotowany przez Wykonawcę 
określający zasady i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót 
objętych zamówieniem.  

Sporządzony przez Wykonawcę jednolity dokument zawierający 
harmonogram prac, projekt organizacji Placu Budowy, plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami polskiego prawa.  
Dokumentacja budowy - Wszystkie dokumenty związane z realizacją Zamówienia 
takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty, protokoły obmiarów, protokoły badań i 

Odbiór części zamawianych robót przeprowadzany w takich 
odstępach, aby umożliwić bieżącą kontrolę, jakości wykonywanych prac. 
Odbiór robót zanikających -Odbiór robót, które w następstwie dalszych prac zostaną 
zakryte lub nie będzie możliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontaży, 

odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu realizacji całości 

Odbiór pogwarancyjny -Ostateczny odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu 
okresu gwarancyjnego  

 osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 

grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

podłoże ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidłowych 
zabiegów agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające 
wymagane właściwości (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie: 
zawartości materiału organicznego,  
zawartości składników pokarmowych N, P, K (zawartości azotu, fosforu i potasu), 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

eralnego Wykonawcę lub 
Zamawiającego/Inwestora lub też działającego w jego imieniu Inwestora 
Zastępczego osoba, upoważniona przez niego do kierowania robotami budowlanymi, 
posiadająca wymagane przepisami prawa uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

technicznych w budownictwie w specjalnościach odpowiadających 

Obszar lub miejsce, gdzie prowadzone są roboty budowlane razem z 
zapleczem, magazynami i składowiskami. Plac budowy powinien być w sposób 

nakowany oraz zabezpieczony przed dostępem osób 

Rejestr przebiegu procesu budowlanego, w którym Inspektorzy 
Nadzoru oraz Kierownik Budowy oraz inne osoby upoważnione zgodnie z przepisami 

emat wykonywanych prac.  
Dokument przygotowany przez Wykonawcę 

określający zasady i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót 

kument zawierający 
harmonogram prac, projekt organizacji Placu Budowy, plan bezpieczeństwa i 

Wszystkie dokumenty związane z realizacją Zamówienia 
yfikaty, protokoły obmiarów, protokoły badań i 

Odbiór części zamawianych robót przeprowadzany w takich 
odstępach, aby umożliwić bieżącą kontrolę, jakości wykonywanych prac.  

następstwie dalszych prac zostaną 
zakryte lub nie będzie możliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontaży, 

odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu realizacji całości 

r robót przeprowadzany po zakończeniu 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

wierzchni wraz ze sposobem ich 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;  

ych do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 

grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

ane w toku prawidłowych 
zabiegów agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające 
wymagane właściwości (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:  

rtości azotu, fosforu i potasu),  



­ odczynu - pH w H2O.  
 Kompost – ziemia bogata w składniki pokarmowe wyprodukowana z różnego rodzaju 

odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy 
popieczarkowy, kompost z kory drzewnej. 

 Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów. 
 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny.  
 Forma naturalna – forma drzew i krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 

danego gatunku, 
z wyraźnie wykształconym p

 Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
wyraźnie uformowanym pniem i koroną. 

 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.   

 Ściółkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu 
zmniejszenia parowania wo
sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową ,  STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1 PRZEKAZANIE TERENU B

Zamawiający/Inwestor w terminie określonym w umowie/ kontrakcie przekaże Wykonawcy 
Plac Budowy. Przekazanie powinno być potwierdzone protokołem, w którym należy wskazać 
granice Placu Budowy, miejsca poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy.

Przekazanie Placu Budowy powinno wiązać się także z przekazaniem dokumentacji, 
Dziennika Budowy oraz wszystkich innych informacji i dokumentów wymaganych po stronie 
Zamawiającego/Inwestora dla w
protokole przekazania placu budowy należy opisać inne istotne z punktu widzenia 
Zamawiającego/Inwestora i Wykonawcy elementy związane z prowadzeniem prac.

2.2 ZABEZPIECZENIE TEREN

Wykonawca zobowiązany jest, aby zabezpieczyć teren budowy na czas trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć, zainstalować i utrzymywać w należytym stanie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające m.in.
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2.3 OCHRONA ŚRODOWISKA W

Obowiązkiem wykonawcy jest znajomość i stosowanie się w czasie prowadzenia robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Na czas trwania budowy 
i wykonywania robót porządkowych i wykończeniowych, Wykonawca będzie:
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ziemia bogata w składniki pokarmowe wyprodukowana z różnego rodzaju 

odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy 
popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.  

sadzonki drzew i krzewów.  
uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

forma drzew i krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 
danego gatunku, 
z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.  

forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
wyraźnie uformowanym pniem i koroną.  

forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.   

pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu 
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy 
sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający/Inwestor w terminie określonym w umowie/ kontrakcie przekaże Wykonawcy 
Plac Budowy. Przekazanie powinno być potwierdzone protokołem, w którym należy wskazać 

y, miejsca poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy.

Przekazanie Placu Budowy powinno wiązać się także z przekazaniem dokumentacji, 
Dziennika Budowy oraz wszystkich innych informacji i dokumentów wymaganych po stronie 
Zamawiającego/Inwestora dla właściwej realizacji zamówienia przez Wykonawcę. W 
protokole przekazania placu budowy należy opisać inne istotne z punktu widzenia 
Zamawiającego/Inwestora i Wykonawcy elementy związane z prowadzeniem prac.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

jest, aby zabezpieczyć teren budowy na czas trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć, zainstalować i utrzymywać w należytym stanie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające m.in. wygrodzenia terenu, poręcze i pochylnie, sygnalizacje i 
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

ny w cenę umowną. 

OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Obowiązkiem wykonawcy jest znajomość i stosowanie się w czasie prowadzenia robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Na czas trwania budowy 

ządkowych i wykończeniowych, Wykonawca będzie:
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ziemia bogata w składniki pokarmowe wyprodukowana z różnego rodzaju 
odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy - np. kompost 

uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

forma drzew i krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 
danego gatunku,  

rzewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.   
forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.    

pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu 
dy, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Zamawiający/Inwestor w terminie określonym w umowie/ kontrakcie przekaże Wykonawcy 
Plac Budowy. Przekazanie powinno być potwierdzone protokołem, w którym należy wskazać 

y, miejsca poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy. 

Przekazanie Placu Budowy powinno wiązać się także z przekazaniem dokumentacji, 
Dziennika Budowy oraz wszystkich innych informacji i dokumentów wymaganych po stronie 

łaściwej realizacji zamówienia przez Wykonawcę. W 
protokole przekazania placu budowy należy opisać inne istotne z punktu widzenia 
Zamawiającego/Inwestora i Wykonawcy elementy związane z prowadzeniem prac. 

jest, aby zabezpieczyć teren budowy na czas trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć, zainstalować i utrzymywać w należytym stanie tymczasowe 

wygrodzenia terenu, poręcze i pochylnie, sygnalizacje i 
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

 

Obowiązkiem wykonawcy jest znajomość i stosowanie się w czasie prowadzenia robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Na czas trwania budowy 

ządkowych i wykończeniowych, Wykonawca będzie: 
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 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budow
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzglą

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

­ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
toksycznymi, 

­ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
­ możliwością powstania pożaru.

2.4 OCHRONA PRZECIWPOŻAR

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca powinien posiadać wymagany przepisami sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeni
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Sprzęt powinien podlegać 
stałym kontrolom pod kątem sprawności i przydatności do użycia. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane zgodnie z odrębnymi przepisami i zabezpieczone prz
osób nieupoważnionych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub w wyniku działań 
personelu Wykonawcy.  

2.5 MATERIAŁY SZKODLIWE 

Nie dopuszcza się do użycia materiał
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 
uprawnioną jednostkę. Materiały, które 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.6 OCHRONA WŁASNOŚCI PU

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budow
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzglą

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca powinien posiadać wymagany przepisami sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeni
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Sprzęt powinien podlegać 
stałym kontrolom pod kątem sprawności i przydatności do użycia. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane zgodnie z odrębnymi przepisami i zabezpieczone prz
osób nieupoważnionych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub w wyniku działań 

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 
uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

awiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

ącego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
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podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca powinien posiadać wymagany przepisami sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Sprzęt powinien podlegać 
stałym kontrolom pod kątem sprawności i przydatności do użycia. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane zgodnie z odrębnymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub w wyniku działań 

ów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 

są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

awiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

ącego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 



2.7 BEZPIECZEŃSTWO I HIG

W trakcie wykonywania robót budowlanych wykonawca ma obowiązek przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Głównym obowiązkiem
zapewnienie, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach szkodliwych i 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Wykonawca ma również obowiązek zadbać o 
zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej.

2.8 OCHRONA I UTRZYMANIE

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wyko
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 

2.9 DOKUMENTACJA BUDOWY

Wykonawca uzupełni Dokumentację Budowy o dokumenty wynikają
lub SWZ w tym przede wszystkim o:

 Dziennik budowy 
 Harmonogram rzeczowo
 BIOZ 

2.10 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PRO

Wykonawca wykona prace zgodnie z Projektem, 
przypadku rozbieżności w ustaleniach treści poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności:

 Akt Umowy 
 Projekt: część tekstowa oraz rysunkowa
 Specyfikacja techniczna
 Oferta i inne. 

Parametry określone w Projekcie i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w Specyfikacji i Normach 
przedziału tolerancji. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w przypadku spraw 
spornych i nieuregulowanych aktem umowy lub niedookreślonych w sposób wystarczający w 
specyfikacji, projekcie lub innych dokumentach kontraktowych. Specyfikacja powinna być 
czytana z rysunkami oraz ze wszystkimi innymi rysunkami związanymi z zakresem prac oraz 
aktualnymi rysunkami innych branż jak Architektura, inne branże instalacyjne, w tym 
uzbrojenia terenu. 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

W trakcie wykonywania robót budowlanych wykonawca ma obowiązek przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Głównym obowiązkiem
zapewnienie, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach szkodliwych i 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Wykonawca ma również obowiązek zadbać o 
zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

nia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

cenie umownej. 

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentację Budowy o dokumenty wynikające z zakresu kontraktu 
WZ w tym przede wszystkim o: 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM, SPECYFIKACJĄ I NORMAMI

Wykonawca wykona prace zgodnie z Projektem, Specyfikacją i Normami Przedmiotowymi. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach treści poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

Projekt: część tekstowa oraz rysunkowa 
Specyfikacja techniczna 

określone w Projekcie i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w Specyfikacji i Normach 
przedziału tolerancji. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w przypadku spraw 

euregulowanych aktem umowy lub niedookreślonych w sposób wystarczający w 
specyfikacji, projekcie lub innych dokumentach kontraktowych. Specyfikacja powinna być 
czytana z rysunkami oraz ze wszystkimi innymi rysunkami związanymi z zakresem prac oraz 

mi rysunkami innych branż jak Architektura, inne branże instalacyjne, w tym 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 
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W trakcie wykonywania robót budowlanych wykonawca ma obowiązek przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Głównym obowiązkiem jest 
zapewnienie, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach szkodliwych i 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Wykonawca ma również obowiązek zadbać o 
zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

nia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

nawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

ce z zakresu kontraktu 

I NORMAMI 

Specyfikacją i Normami Przedmiotowymi. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach treści poszczególnych dokumentów obowiązuje 

określone w Projekcie i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w Specyfikacji i Normach 
przedziału tolerancji. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w przypadku spraw 

euregulowanych aktem umowy lub niedookreślonych w sposób wystarczający w 
specyfikacji, projekcie lub innych dokumentach kontraktowych. Specyfikacja powinna być 
czytana z rysunkami oraz ze wszystkimi innymi rysunkami związanymi z zakresem prac oraz 

mi rysunkami innych branż jak Architektura, inne branże instalacyjne, w tym 
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 
Nadzór Autorski. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją. Cechy 
materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie 
elementy wykonać ściśle wedle wskazówek producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

3.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOT

Materiały stosowane do wykonywania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie, czego Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru, na jego żądanie odpowi
certyfikaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i uzyskania zgody dla zastosowania na 
budowie. Opis wymagań projektowych, co do poszczególnych rozwiązań zawarty jest w 
projekcie oraz specyfikacjach technicznych wykonywania i o
do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisówi dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów 
wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz
2041 z 2004r. 

 certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów 
wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 
stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub 
wyrobów, dla których wymaganie takie
dokonywana jest ocena zgodności)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w 
którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być wydane zgodnie z 
warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 
2041 z 2004r. 

3.2 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł 
zaopatrzenia w niezbędne materiały budowlane. 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

Dokumentacja projektowa, specyfikacja i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

r Autorski. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją. Cechy 

ałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie 
elementy wykonać ściśle wedle wskazówek producenta. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane do wykonywania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie, czego Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru, na jego żądanie odpowiednie aktualne atesty, aprobaty, 
certyfikaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i uzyskania zgody dla zastosowania na 
budowie. Opis wymagań projektowych, co do poszczególnych rozwiązań zawarty jest w 
projekcie oraz specyfikacjach technicznych wykonywania i odbioru robót.Za dopuszczone 
do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisówi dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów 
wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 
stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub 
wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym 
dokonywana jest ocena zgodności) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w 

dność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być wydane zgodnie z 
warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 

UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł 
zaopatrzenia w niezbędne materiały budowlane. Materiały przed wbudowaniem muszą 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

r Autorski. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją. Cechy 

ałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie 

DOWLANYCH 

Materiały stosowane do wykonywania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie, czego Wykonawca 

ednie aktualne atesty, aprobaty, 
certyfikaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i uzyskania zgody dla zastosowania na 
budowie. Opis wymagań projektowych, co do poszczególnych rozwiązań zawarty jest w 

dbioru robót.Za dopuszczone 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisówi dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów 
wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz. 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 
stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub 

zawiera dokument odniesienia, którym 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w 

dność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być wydane zgodnie z 
warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł 
Materiały przed wbudowaniem muszą 



zostać przedstawione do zatwierdzenia przez Zamawiającego lub osoby przez 
wyznaczone. 

3.3 WARIANTOWE STOSOWANI

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowa
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego

3.4 DOSTAWA MATERIAŁÓW N

Wykonawca dba, aby dostawa materiałów odpowiadała postępowi robót. Inspektor 
Nadzoru kontroluje zgodność materiałów z wymogami specyfikacji przed ich w
Materiał odrzucony w momencie dostawy nie powinien być rozładowany i przechowywany 
na Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane zamianą wadliwych 
materiałów. 

3.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁ

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będ
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez ins
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji pro
przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 
technicznym. Będzie spełniał normy ochrony środowiska I przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca powinien również dysponować
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny urządzenia, nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszcz

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie r
zgodnie z zasadami określonymi w
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
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zostać przedstawione do zatwierdzenia przez Zamawiającego lub osoby przez 

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

DOSTAWA MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ 

Wykonawca dba, aby dostawa materiałów odpowiadała postępowi robót. Inspektor 
Nadzoru kontroluje zgodność materiałów z wymogami specyfikacji przed ich w
Materiał odrzucony w momencie dostawy nie powinien być rozładowany i przechowywany 
na Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane zamianą wadliwych 

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

ymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
pływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazań inspektora nadzoru w terenie 
przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 
technicznym. Będzie spełniał normy ochrony środowiska I przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny urządzenia, nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie r
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
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zostać przedstawione do zatwierdzenia przez Zamawiającego lub osoby przez niego 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

ny rodzaj materiału nie może 

Wykonawca dba, aby dostawa materiałów odpowiadała postępowi robót. Inspektor 
Nadzoru kontroluje zgodność materiałów z wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem. 
Materiał odrzucony w momencie dostawy nie powinien być rozładowany i przechowywany 
na Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane zamianą wadliwych 

ymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

ą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
pływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robót, 

pektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
jektowej i wskazań inspektora nadzoru w terenie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 
technicznym. Będzie spełniał normy ochrony środowiska I przepisy dotyczące jego 

sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny urządzenia, nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu zostaną 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych 

T i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
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będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesie
dopuszczalnych obciążeń na szosie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na drodze mogą być dopuszczone 
przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji realizacji robót 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez 
Inspektora nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowani
dalej projektem, organizacji robót.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROB

7.1 OGÓLNE ZASADY KONTRO

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowied
jakości materiałów. 

7.2 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

7.3 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującymZamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się 
 zgłoszenie budowy, 
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
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będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesie
dopuszczalnych obciążeń na szosie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na drodze mogą być dopuszczone 
przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez 
Inspektora nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy zwanego 
dalej projektem, organizacji robót. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

MENTY BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującymZamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
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będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na szosie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na drodze mogą być dopuszczone 
przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 

będą wykonywane przez Wykonawcę, nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez 

a placu budowy zwanego 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
zialny za pełną kontrolę robót i 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującymZamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 



 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 rysunki robocze 
 dokumenty laboratoryjne: zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań.

7.4 AKTUALIZACJA HARMONO

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanyc
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego
umowy. 

7.5 DOKUMENTACJA POWYKON

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

8. OBMIAR ROBÓT 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar robót. Obmiar robót ma za za
wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za 
wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzącym w skład umowy.

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1 ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

Dla poszczególnych typów robót, prace budowlane będą podlegały następującym etapom 
odbioru: 

 Odbiorowi Częściowemu,
 Odbiorowi Robót Zanikających,
 Odbiorowi Końcowemu,
 Odbiorowi Pogwarancyjnemu

Opłaty związane z odbiorami przez odpowiednie służby lub instytucje oraz inne opłaty 
urzędowe związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie poniesie Wykonawca, chyba 
że strony umowy/kontraktu ustalą to inaczej.

9.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY I O

Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających będą dokonywane w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu prac. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Gotowość 
robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
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plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

dokumenty laboratoryjne: zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań. 

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBÓT I FINANSOWANIA 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar robót. Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres 
wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za 
wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzącym w skład umowy.

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 

Dla poszczególnych typów robót, prace budowlane będą podlegały następującym etapom 

Odbiorowi Częściowemu, 
wi Robót Zanikających, 

Odbiorowi Końcowemu, 
Odbiorowi Pogwarancyjnemu 

Opłaty związane z odbiorami przez odpowiednie służby lub instytucje oraz inne opłaty 
urzędowe związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie poniesie Wykonawca, chyba 

ntraktu ustalą to inaczej. 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 

Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających będą dokonywane w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu prac. 

onuje Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Gotowość 
robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
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dokumenty laboratoryjne: zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

h i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny 
 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
danie określać faktyczny zakres 

wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za 
wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzącym w skład umowy. 

Dla poszczególnych typów robót, prace budowlane będą podlegały następującym etapom 

Opłaty związane z odbiorami przez odpowiednie służby lub instytucje oraz inne opłaty 
urzędowe związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie poniesie Wykonawca, chyba 

Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających będą dokonywane w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu prac. 

onuje Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Gotowość 
robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien zostać przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak ni
określą te terminy inaczej będą one obowiązujące wg umowy) od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru potwierdza 
dokonanie odbioru wpisem do 
Zanikających sporządza się dodatkowo oddzielny protokół.

9.3 ODBIÓR KOŃCOWY I PRZ

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do 
odbioru końcowego. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca skompletuje 
następujące dokumenty: 

 Dokumentację Budowy z dodatkową dokumentacją, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji kontraktu;

 Dokumentację powykonawczą: Specyfikacje i Projekt ze 
ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji Kontraktu z Inspektorem Nadzoru;

 Operaty geodezyjne; 
 Protokoły badań i pomiarów na przestrzeni całego przedsięwzięcia;
 Pozytywne protokoły odbiorów przez Instytucje powołane zgodnie z Praw

Budowlanym; 
 Wszelkie dokumenty dopuszczeń dla materiałów.

Dokumentem Odbioru Końcowego robót będzie protokół Odbioru robót sporządzony przez 
Komisję Odbiorową, której skład ustali Zamawiający/Inwestor. Podpisanie przez Komisję 
Odbiorową protokołu Odbioru Końcowego bez uwag jest podstawą do przejęcia obiektu 
przez Użytkownika. 

9.4 GWARANCJA I ODBIÓR P

Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane 
roboty. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do us
powstałych w skutek wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Odbiór końcowy 
przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich robót i jego przedmiotem będzie 
sprawdzenie całościowe zakresu, czyli ocena czy wszystkie prace zostały wykonane w 
sposób prawidłowy. 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Płatności za wykonane prace dokonywane będą zgodnie z warunkami Aktu Umowy 
zawartego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym/Inwestorem. Podstawą do 
dokonywania rozliczeń będzie oferta Wykonawcy oraz protokoły odbioru robót:

 częściowe protokoły odbioru robót / przejściowe świadectwa płatności
 końcowy protokół odbioru robót / końcowe świadectwo płatności podpisane przez 

Inspektorów Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego/Inwestora i Wykonawcę.

NIE WYMIENIONE Z TYTUŁU JAKIEKOLWIEK
ZWALNIAJĄ WYKONAWCY OD OBOWIĄZKU STOSOWANIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH 
PRAWEM POLSKIM. WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ 
W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien zostać przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni (z zastrzeżeniem, że jeżeli warunki umowy 
określą te terminy inaczej będą one obowiązujące wg umowy) od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru potwierdza 
dokonanie odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Z odbioru częściowego i Odbioru Robót 
Zanikających sporządza się dodatkowo oddzielny protokół. 

ODBIÓR KOŃCOWY I PRZEKAZANIE TERENU INWESTYCJI UŻYTKOWNIKOWI

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do 
dbioru końcowego. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca skompletuje 

Dokumentację Budowy z dodatkową dokumentacją, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji kontraktu; 
Dokumentację powykonawczą: Specyfikacje i Projekt ze wszystkimi zmianami i 
ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji Kontraktu z Inspektorem Nadzoru;

 
Protokoły badań i pomiarów na przestrzeni całego przedsięwzięcia;
Pozytywne protokoły odbiorów przez Instytucje powołane zgodnie z Praw

szelkie dokumenty dopuszczeń dla materiałów. 

Dokumentem Odbioru Końcowego robót będzie protokół Odbioru robót sporządzony przez 
Komisję Odbiorową, której skład ustali Zamawiający/Inwestor. Podpisanie przez Komisję 

Odbioru Końcowego bez uwag jest podstawą do przejęcia obiektu 

GWARANCJA I ODBIÓR POWYKONAWCZY 

Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane 
roboty. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do us
powstałych w skutek wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Odbiór końcowy 
przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich robót i jego przedmiotem będzie 
sprawdzenie całościowe zakresu, czyli ocena czy wszystkie prace zostały wykonane w 

Płatności za wykonane prace dokonywane będą zgodnie z warunkami Aktu Umowy 
zawartego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym/Inwestorem. Podstawą do 
dokonywania rozliczeń będzie oferta Wykonawcy oraz protokoły odbioru robót:

zęściowe protokoły odbioru robót / przejściowe świadectwa płatności
końcowy protokół odbioru robót / końcowe świadectwo płatności podpisane przez 
Inspektorów Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego/Inwestora i Wykonawcę.

NIE WYMIENIONE Z TYTUŁU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE 
ZWALNIAJĄ WYKONAWCY OD OBOWIĄZKU STOSOWANIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH 
PRAWEM POLSKIM. WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ 
W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien zostać przeprowadzony 
ż w ciągu 5 dni (z zastrzeżeniem, że jeżeli warunki umowy 

określą te terminy inaczej będą one obowiązujące wg umowy) od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru potwierdza 

Dziennika Budowy. Z odbioru częściowego i Odbioru Robót 

STYCJI UŻYTKOWNIKOWI 

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do 
dbioru końcowego. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca skompletuje 

Dokumentację Budowy z dodatkową dokumentacją, jeśli została sporządzona w 

wszystkimi zmianami i 
ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji Kontraktu z Inspektorem Nadzoru; 

Protokoły badań i pomiarów na przestrzeni całego przedsięwzięcia; 
Pozytywne protokoły odbiorów przez Instytucje powołane zgodnie z Prawem 

Dokumentem Odbioru Końcowego robót będzie protokół Odbioru robót sporządzony przez 
Komisję Odbiorową, której skład ustali Zamawiający/Inwestor. Podpisanie przez Komisję 

Odbioru Końcowego bez uwag jest podstawą do przejęcia obiektu 

Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane 
roboty. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek 
powstałych w skutek wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Odbiór końcowy 
przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich robót i jego przedmiotem będzie 
sprawdzenie całościowe zakresu, czyli ocena czy wszystkie prace zostały wykonane w 

Płatności za wykonane prace dokonywane będą zgodnie z warunkami Aktu Umowy 
zawartego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym/Inwestorem. Podstawą do 
dokonywania rozliczeń będzie oferta Wykonawcy oraz protokoły odbioru robót: 

zęściowe protokoły odbioru robót / przejściowe świadectwa płatności 
końcowy protokół odbioru robót / końcowe świadectwo płatności podpisane przez 
Inspektorów Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego/Inwestora i Wykonawcę. 

DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE 
ZWALNIAJĄ WYKONAWCY OD OBOWIĄZKU STOSOWANIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH 
PRAWEM POLSKIM. WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ 



ST B 02 -  ROBOTY POMIARO

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót pomiarowych na terenie inwestycji pn. 
BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-
PN.  „SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3
Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 
226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno
projektowanych rozwiązań i obejmują roboty pomiarowe sytuacyjno
terenie zróżnicowanym wysokościowo

Przed przystąpieniem do prac należy:

 zapoznać się z dokumentacją 
 zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym 

budowa, 
 zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy, 
 przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie.

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2. MATERIAŁY 

Słupki betonowe, trzpienie i rury
materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

3. SPRZĘT 

Roboty pomiarowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym. Stabilizacje, zabezpieczenie i oznaczenie p

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

ROBOTY POMIAROWE 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót pomiarowych na terenie inwestycji pn. ZAGOSPODAROWANIE

-GO MAJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
„SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - SBO 2024”

opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3
Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 226301_1
226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7. 

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

i dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno
projektowanych rozwiązań i obejmują roboty pomiarowe sytuacyjno

zróżnicowanym wysokościowo. 

Przed przystąpieniem do prac należy: 

zapoznać się z dokumentacją projektową, 
zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym 

zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy,  
przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA”. 

Słupki betonowe, trzpienie i rury metalowe, paliki drewniane, deski tarasowe lub inne 
materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

Roboty pomiarowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym. Stabilizacje, zabezpieczenie i oznaczenie punktów wykonać ręcznie.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED 
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

SBO 2024”. Teren objęty 
opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. 

226301_1.0009.124/4, 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

i dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-wysokościowym 
projektowanych rozwiązań i obejmują roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe na 

zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

metalowe, paliki drewniane, deski tarasowe lub inne 

Roboty pomiarowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać specjalistycznym sprzętem 
unktów wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace geodezyjne wykonać zgodni

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomia
Nadzoru. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych. 

5.1 SPRAWDZANIE WYZNACZA
WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty główne i wysokościowe powinny być zastabilizowane przy użyciu palików 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót.

5.2 WYZNACZANIE PRZEKROJ

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nowych nawierzchni 
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB

Kontrole polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyj
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować:

 wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która 
powinna zapewniać możliwość śledzenia przebiegu pr
usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejny etap robót;

 kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera).

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy robót pomiarowych przy wyznaczaniu nowych 
elementów. Przy pomiarach powykonawczych wybudowanego obiektu przyjmuje się 
jednostki: metr (m) i m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ew
postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną całość. 
Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub 
innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych będą to całkowicie 
zakończone i odebrane elementy.

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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Prace geodezyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora 
Nadzoru. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

SPRAWDZANIE WYZNACZANIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH
 

Punkty główne i wysokościowe powinny być zastabilizowane przy użyciu palików 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót. 

WYZNACZANIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nowych nawierzchni 
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrole polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych prowadzić wg ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 

wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która 
powinna zapewniać możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz 
usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejny etap robót;
kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera). 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy robót pomiarowych przy wyznaczaniu nowych 
elementów. Przy pomiarach powykonawczych wybudowanego obiektu przyjmuje się 
jednostki: metr (m) i m2 (metr kwadratowy). 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną całość. 
Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub 

entów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych będą to całkowicie 
zakończone i odebrane elementy. 
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e z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 

rów przez Inspektora 
Nadzoru. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

NIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH I PUNKTÓW 

Punkty główne i wysokościowe powinny być zastabilizowane przy użyciu palików 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nowych nawierzchni 
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 

nych prowadzić wg ogólnych 

wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która 
ac, oceniania ich jakości oraz 

usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejny etap robót; 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy robót pomiarowych przy wyznaczaniu nowych 
elementów. Przy pomiarach powykonawczych wybudowanego obiektu przyjmuje się 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
entualnych poprawek bez hamowania 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną całość. 
Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub 

entów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych będą to całkowicie 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

 Ustawa z 17.05.1989 -
późniejszymi zmianami).

 Instrukcja techniczna 0
techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK

 Instrukcja techniczna G
techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK 
G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 
Pomiary realizacyjne, GUGiK 

 Wytyczne techniczne G
 Lub inne normy równoważne.

 

 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

STANDARDY 

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 

0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja 
3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 
2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. Instrukcja techniczna 

4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. Wytyczne techniczne G
Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK– 1983 
Lub inne normy równoważne. 

  

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
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Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z 

1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja 

1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. Instrukcja 
strukcja techniczna 

1979. Wytyczne techniczne G-3.2 
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ST B 03 -  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych, demontażowych i porządkowych
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK 
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
POMOCY - SBO 2024”. Teren objęty opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy 
skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. dzia
226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, któ
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych, demontażowych i porządkowych.

W ramach projektu przewiduje się rozbiórkę istniejących nawierzchni wraz z obrzeżami 
betonowymi oraz rozebranie istniejących murków na skarpach.
W ramach projektowanego zagospodarowania przewiduje się demontaż elementów małej 
architektury – stojak rowerowy, 
zdemontowanych elementów wyposażenia t
realizacji inwestycji.W ramach realizacji inwestycji przewidziana jest również relokacja 
istniejącego słupa ogłoszeniowego
lokalizacje należy ustalić z Zamawiającym 

Zestawienie elementów do demontażu i rozbiórki przedstawia poniższa tabela:

Tab. 1 Zestawienie elementów do demontażu i rozbiórki

Roboty rozbiórkowe i porządkowe

Rozebranie murków przy skarpie 

Rozebranie środkowego biegu schodów

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudową

Rozebranie schodów wejściowych na taras (od strony zachodniej)

Demontaż istniejących gablot informacyjnych

Demontaż istniejącej stacji rowerowej i stojaka

Przestawienie istniejącego słupa ogłoszeniowego poza teren opracowania 

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych, demontażowych i porządkowych na terenie inwestycji pn. 

TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W SŁUPSKU, W 
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.  „SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

Teren objęty opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy 
go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 

226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7. 

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych, demontażowych i porządkowych. 

W ramach projektu przewiduje się rozbiórkę istniejących nawierzchni wraz z obrzeżami 
oraz rozebranie istniejących murków na skarpach. 

W ramach projektowanego zagospodarowania przewiduje się demontaż elementów małej 
stojak rowerowy, gabloty informacyjne.Kwestie transportu lub utylizacji 

zdemontowanych elementów wyposażenia terenu należy uzgodnić z Inwestorem na etapie 
W ramach realizacji inwestycji przewidziana jest również relokacja 

słupa ogłoszeniowego w pobliże przystanku autobusowego. Ostateczną 
z Zamawiającym przed zamontowaniem słupa.  

Zestawienie elementów do demontażu i rozbiórki przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie elementów do demontażu i rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe i porządkowe 

 

środkowego biegu schodów 

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudową 

Rozebranie schodów wejściowych na taras (od strony zachodniej) 

Demontaż istniejących gablot informacyjnych 

stacji rowerowej i stojaka 

Przestawienie istniejącego słupa ogłoszeniowego poza teren opracowania  

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA”. 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
na terenie inwestycji pn. 
GO MAJA W SŁUPSKU, W 

„SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
Teren objęty opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy 

łek o identyfikatorach 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
rych dotyczy specyfikacja, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

W ramach projektu przewiduje się rozbiórkę istniejących nawierzchni wraz z obrzeżami 

W ramach projektowanego zagospodarowania przewiduje się demontaż elementów małej 
Kwestie transportu lub utylizacji 

erenu należy uzgodnić z Inwestorem na etapie 
W ramach realizacji inwestycji przewidziana jest również relokacja 

w pobliże przystanku autobusowego. Ostateczną 

Zestawienie elementów do demontażu i rozbiórki przedstawia poniższa tabela: 

    

mb 146,90 

m2 23,00 

m2 334,70 

m2 22,50 

szt. 2,00 

kpl 1,00 

kpl 1,00 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 



2. MATERIAŁY 

Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. 
Sprzęt musi być sprawny technicznie i
użytkowania, jeżeli przepisy tego wymagają. Materiały stosowane przy demontażach i 
rozbiórkach występują, jako materiały pomocnicze.

3. SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprz
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

4. WYKONANIE ROBÓT 

Prace należy wykonywać w taki sposób, aby nie dopuścić zniszczenie lub uszkodzenia 
elementów, które mają pozostać. Należy wykonywać przeniesienie elem
aby nie powodować zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników bądź osób 
przebywających w pobliżu. Przed przystąpieniem do demontaży i przeniesienia elementów 
należy sprawdzić czy w ich obszarze nie znajdują się instalacje elektryczne, s
itp., które mogłyby zostać uszkodzone.  W przypadku wykrycia instalacji elektrycznych należy 
je odłączyć od napięcia. W przypadku instalacji sanitarnych należy je zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i w miarę możliwości odciąć dopływ wody lub 

Pnie drzew na placu budowy należy zabezpieczyć deskami zdystansowanymi przy pomocy 
rury drenarskiej lub warkoczy słomianych (rozwiązanie stosowane dawniej). Druty mocujące 
należy zastosować po całym obwodzie pnia w odstępach co 40 
używania do tego celu gwoździ i innych materiałów, które mogą uszkodzić pień drzewa. 
Oszalowanie pni deskami winno być szczelne 
Wysokość desek winna wynosić 150
wysokość do każdego egzemplarza drzewa. Grubość deski min. 2 cm. Ich nasada nie może 
opierać się na szyi korzeniowej lub na nabiegach korzeniowych, co może prowadzić do 
zranień i otarć.  

W przypadku gdy planowany pod budowę wykop koliduje z częścią podziem
(systemem korzeniowym), wskazane jest wykonanie ekranu korzeniowego poprawiającego 
warunki wodno-powietrzne w obrębie uszkadzanej strefy korzeniowej.

4.1 UPRZĄTNIĘCIE TERENU

Teren po przeniesionych elementach należy uporządkować, nawieźć ziemi, 
jeśli występuję w obrębie, wyrównać i doprowadzić do stanu, który nie zagraża 
bezpieczeństwu użytkowników.

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. 
Sprzęt musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania przydatności do 
użytkowania, jeżeli przepisy tego wymagają. Materiały stosowane przy demontażach i 
rozbiórkach występują, jako materiały pomocnicze. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 

apewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Prace należy wykonywać w taki sposób, aby nie dopuścić zniszczenie lub uszkodzenia 
elementów, które mają pozostać. Należy wykonywać przeniesienie elementów w taki sposób, 
aby nie powodować zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników bądź osób 
przebywających w pobliżu. Przed przystąpieniem do demontaży i przeniesienia elementów 
należy sprawdzić czy w ich obszarze nie znajdują się instalacje elektryczne, s
itp., które mogłyby zostać uszkodzone.  W przypadku wykrycia instalacji elektrycznych należy 
je odłączyć od napięcia. W przypadku instalacji sanitarnych należy je zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i w miarę możliwości odciąć dopływ wody lub gazu.  

Pnie drzew na placu budowy należy zabezpieczyć deskami zdystansowanymi przy pomocy 
rury drenarskiej lub warkoczy słomianych (rozwiązanie stosowane dawniej). Druty mocujące 
należy zastosować po całym obwodzie pnia w odstępach co 40 - 60 cm. Zabrania 
używania do tego celu gwoździ i innych materiałów, które mogą uszkodzić pień drzewa. 
Oszalowanie pni deskami winno być szczelne – maksymalnie ochraniające pień drzewa. 
Wysokość desek winna wynosić 150-170 cm – ich długość należy każdorazowo dostosować 
wysokość do każdego egzemplarza drzewa. Grubość deski min. 2 cm. Ich nasada nie może 
opierać się na szyi korzeniowej lub na nabiegach korzeniowych, co może prowadzić do 

W przypadku gdy planowany pod budowę wykop koliduje z częścią podziem
(systemem korzeniowym), wskazane jest wykonanie ekranu korzeniowego poprawiającego 

powietrzne w obrębie uszkadzanej strefy korzeniowej. 

CIE TERENU 

Teren po przeniesionych elementach należy uporządkować, nawieźć ziemi, 
jeśli występuję w obrębie, wyrównać i doprowadzić do stanu, który nie zagraża 
bezpieczeństwu użytkowników. 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
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Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. 
posiadać aktualne badania przydatności do 

użytkowania, jeżeli przepisy tego wymagają. Materiały stosowane przy demontażach i 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 

apewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 

ętu, który nie spowoduje 

Prace należy wykonywać w taki sposób, aby nie dopuścić zniszczenie lub uszkodzenia 
entów w taki sposób, 

aby nie powodować zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników bądź osób 
przebywających w pobliżu. Przed przystąpieniem do demontaży i przeniesienia elementów 
należy sprawdzić czy w ich obszarze nie znajdują się instalacje elektryczne, sanitarne, gazowe 
itp., które mogłyby zostać uszkodzone.  W przypadku wykrycia instalacji elektrycznych należy 
je odłączyć od napięcia. W przypadku instalacji sanitarnych należy je zabezpieczyć przed 

Pnie drzew na placu budowy należy zabezpieczyć deskami zdystansowanymi przy pomocy 
rury drenarskiej lub warkoczy słomianych (rozwiązanie stosowane dawniej). Druty mocujące 

60 cm. Zabrania się 
używania do tego celu gwoździ i innych materiałów, które mogą uszkodzić pień drzewa. 

maksymalnie ochraniające pień drzewa. 
ich długość należy każdorazowo dostosować 

wysokość do każdego egzemplarza drzewa. Grubość deski min. 2 cm. Ich nasada nie może 
opierać się na szyi korzeniowej lub na nabiegach korzeniowych, co może prowadzić do 

W przypadku gdy planowany pod budowę wykop koliduje z częścią podziemną drzewa 
(systemem korzeniowym), wskazane jest wykonanie ekranu korzeniowego poprawiającego 

Teren po przeniesionych elementach należy uporządkować, nawieźć ziemi, dosiać trawnika, 
jeśli występuję w obrębie, wyrównać i doprowadzić do stanu, który nie zagraża 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROB

Zakres kontroli jakości robót obejmuje:

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem; 
 sprawdzenie estetyki wykonania;
 sprawdzenie czy podczas demontażu nie doszło do uszkodzeń elementów 

znajdujących się w pobliżu wykonywanych robót

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych przedmiarze robót odpowiednich 
dla danego rodzaju robót, poz

7. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną całość. 
Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub 
innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych będą to całko
zakończone i odebrane elementy.
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 

sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem;  
yki wykonania; 

sprawdzenie czy podczas demontażu nie doszło do uszkodzeń elementów 
znajdujących się w pobliżu wykonywanych robót 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych przedmiarze robót odpowiednich 
dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę wielkości prac.

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną całość. 
Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub 
innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych będą to całko
zakończone i odebrane elementy. 
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sprawdzenie czy podczas demontażu nie doszło do uszkodzeń elementów 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych przedmiarze robót odpowiednich 
walających na łatwą identyfikację i ocenę wielkości prac. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną całość. 
Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub 
innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych będą to całkowicie 



ST B 04 -  ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych na terenie inwestycji pn. 
BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-
PN.  „SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
opracowaniem znajduje się przy budynku
Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 
226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pu
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

 wykopy i załadunek ziemi, 
 wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu, 
 korytowanie,  
 profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
 nawiezienie ziemi, 
 wykonanie wykopów punktowych i liniowych.

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić zgodność rzędnych terenu z rzędnymi 
projektowanymi. Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca zapozna się z 
warunkami geotechnicznymi gruntu. W czasie prac należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i reperów pomocniczych.

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczen
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Ukształtowanie terenu należy dopasować do rzędnych projektowanych po weryfikacji 
projektu z rzeczywistymi punktami wysokościowymi

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i 
dokumentacją projektową.  
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ROBOTY ZIEMNE 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
na terenie inwestycji pn. ZAGOSPODAROWANIE

-GO MAJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
„SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - SBO 2024”

opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3
Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 

226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7. 

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Roboty, których dotyczy specyfikacja, 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

wykopy i załadunek ziemi,  
wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu,  

profilowanie i zagęszczenie podłoża,  

wykonanie wykopów punktowych i liniowych. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA”. 

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić zgodność rzędnych terenu z rzędnymi 
ystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca zapozna się z 

warunkami geotechnicznymi gruntu. W czasie prac należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i reperów pomocniczych. 

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczen
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

należy dopasować do rzędnych projektowanych po weryfikacji 
projektu z rzeczywistymi punktami wysokościowymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED 

GO MAJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
SBO 2024”. Teren objęty 

EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. 
226301_1.0009.124/4, 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
nkcie 1.1.Roboty, których dotyczy specyfikacja, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić zgodność rzędnych terenu z rzędnymi 
ystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca zapozna się z 

warunkami geotechnicznymi gruntu. W czasie prac należy wykonywać pomiary geodezyjne z 

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

należy dopasować do rzędnych projektowanych po weryfikacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową.

2. MATERIAŁY 

Ziemia do nawiezienia i wyrównania terenu

Na terenie opracowania występują znaczne różnice w rzędnych terenu. 
niwelacja związana z wykonaniem nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych i 
zatrzymaniem wód opadowych na terenie własnych działek. 
zagospodarować zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
użyty grunt wydobyty z wykopów podczas wykonywania innych prac ziemnych. Materiał nie 
może być zamarznięty, zanieczyszczony resztkami roślin czy odpadami materiałów 
budowlanych.Ziemia do nawiezienia nie powinna 
umożliwiać miejscowerozsączanie
warstwę powinna stanowić ziemia urodzajna. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 

 minikoparka,  
 ubijak do zagęszczania, 
 zagęszczarka.  

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Zamawiającego 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w rozdziale „SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA”. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak 
ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w 
specyfikacji bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONY

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić zgodność rzędnych terenu z rzędnymi 
projektowanymi. W czasie realizacji wykopów Wykonawca 
kontrolowanie warunków gruntowych. W czasie prowadzenia prac Wykonawca jest 
zobowiązany zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle 
w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządze
wykonywanych prac ziemnych. W czasie prac należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i reperów pomocniczych. 

W pobliżu drzew (w odległości równej zasięgowi ich koron
drzew z niewielkimi koronami) prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową. 

nawiezienia i wyrównania terenu 

Na terenie opracowania występują znaczne różnice w rzędnych terenu. 
niwelacja związana z wykonaniem nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych i 
zatrzymaniem wód opadowych na terenie własnych działek. Teren skarpy należy 
zagospodarować zgodnie z częścią rysunkową projektu. Do wyrównania terenu może być 

wykopów podczas wykonywania innych prac ziemnych. Materiał nie 
, zanieczyszczony resztkami roślin czy odpadami materiałów 

iemia do nawiezienia nie powinna zawierać frakcji gliniastych, powinna 
miejscowerozsączanie wód opadowych.W miejscach nasadzeń roślin wierzchnią 

powinna stanowić ziemia urodzajna.  

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu 

ubijak do zagęszczania,  

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w rozdziale „SPECYFIKACJA 
CZĘŚĆ OGÓLNA”. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak 

ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w 

yfikacji bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić zgodność rzędnych terenu z rzędnymi 
projektowanymi. W czasie realizacji wykopów Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stałe 
kontrolowanie warunków gruntowych. W czasie prowadzenia prac Wykonawca jest 
zobowiązany zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle 
w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie 
wykonywanych prac ziemnych. W czasie prac należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i reperów pomocniczych.  

W pobliżu drzew (w odległości równej zasięgowi ich koron lub min. 3 metrów w przypadku 
) prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
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wytyczenie w planie i wyznaczenie 

Na terenie opracowania występują znaczne różnice w rzędnych terenu. Konieczna będzie 
niwelacja związana z wykonaniem nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych i 

Teren skarpy należy 
wyrównania terenu może być 

wykopów podczas wykonywania innych prac ziemnych. Materiał nie 
, zanieczyszczony resztkami roślin czy odpadami materiałów 

liniastych, powinna 
W miejscach nasadzeń roślin wierzchnią 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w rozdziale „SPECYFIKACJA 
CZĘŚĆ OGÓLNA”. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak 

ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w 

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić zgodność rzędnych terenu z rzędnymi 
jest zobowiązany zapewnić stałe 

kontrolowanie warunków gruntowych. W czasie prowadzenia prac Wykonawca jest 
zobowiązany zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle 

ń znajdujących się w obrębie 
wykonywanych prac ziemnych. W czasie prac należy wykonywać pomiary geodezyjne z 

lub min. 3 metrów w przypadku 
) prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym. 



W pobliżu istniejących elementów uzbrojenia podziemnego należy zachować szczególną 
ostrożność w trakcie prowadzenia robót ziemnych oraz stosować się do wytycznych gestorów 
sieci zawartych w uzgodnieniach i warunkach technicznych
w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami należy powiadomić właściciela sieci. Prace 
ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie w sposób zgodny z obowiązującymi normami. 
Wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie prowadz
gestorów sieci oraz Inwestora. Istniejące uzbrojenie wodociągowe i kanalizacyjne należy na 
etapie budowy wyregulować wysokościowo do nowych nawierzchni. Szczegółowe warunki 
prowadzenia robót opisane są w uzgodnien

5.2 WYKONYWANIE WYKOPÓW

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy 
użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla 
wykonawstwa wykonując skarpy wy
w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor dokonuje 
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. N
miejsce odkładu. 

5.3 WYKONYWANIE KORYTA

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 
metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie
gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 
w przypadku robót o małym zakresie oraz w obrębie korzeni drzew. Grunt odspojony w czasie 
wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustalenia
projektowej i ST, tj. wykorzystany do niwelacji w obrębie skweru
zaakceptowane przez Inwestora.

5.4 ODKŁADY GRUNTU 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uz
wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Wywóz urobku oraz 
wskazanie miejsca jego składowania jest po stronie Wykonawcy.

5.5 ZASYPYWANIE WYKOPU

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami
metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:

 przy zagęszczaniu ręcznym 
 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami 
 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek
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W pobliżu istniejących elementów uzbrojenia podziemnego należy zachować szczególną 
ostrożność w trakcie prowadzenia robót ziemnych oraz stosować się do wytycznych gestorów 

ieniach i warunkach technicznych. O zamiarze prowadzenia robót 
w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami należy powiadomić właściciela sieci. Prace 
ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie w sposób zgodny z obowiązującymi normami. 
Wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie prowadzenia robót należy niezwłocznie zgłaszać do 
gestorów sieci oraz Inwestora. Istniejące uzbrojenie wodociągowe i kanalizacyjne należy na 
etapie budowy wyregulować wysokościowo do nowych nawierzchni. Szczegółowe warunki 
prowadzenia robót opisane są w uzgodnieniach dołączonych do dokumentacji. 

WYKONYWANIE WYKOPÓW 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy 
użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla 
wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu 
w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor dokonuje 
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na 

KORYTA 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie
gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 
w przypadku robót o małym zakresie oraz w obrębie korzeni drzew. Grunt odspojony w czasie 
wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustalenia

wykorzystany do niwelacji w obrębie skweru lub odwieziony w miejsce 
zaakceptowane przez Inwestora. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Przyjmuje się 
wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Wywóz urobku oraz 
wskazanie miejsca jego składowania jest po stronie Wykonawcy. 

ZASYPYWANIE WYKOPU 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 
przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
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W pobliżu istniejących elementów uzbrojenia podziemnego należy zachować szczególną 
ostrożność w trakcie prowadzenia robót ziemnych oraz stosować się do wytycznych gestorów 

. O zamiarze prowadzenia robót 
w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami należy powiadomić właściciela sieci. Prace 
ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie w sposób zgodny z obowiązującymi normami. 

enia robót należy niezwłocznie zgłaszać do 
gestorów sieci oraz Inwestora. Istniejące uzbrojenie wodociągowe i kanalizacyjne należy na 
etapie budowy wyregulować wysokościowo do nowych nawierzchni. Szczegółowe warunki 

iach dołączonych do dokumentacji.  

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy 
użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla 

kopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu 
w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor dokonuje 

admiar gruntu z wykopu należy odwieźć na 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, 
gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 
w przypadku robót o małym zakresie oraz w obrębie korzeni drzew. Grunt odspojony w czasie 
wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

lub odwieziony w miejsce 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
yskać zgodę właściciela terenu. Przyjmuje się 

wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Wywóz urobku oraz 

o grubości dostosowanej do przyjętej 

40 cm 
60 cm 
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Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w 
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.6 PROFILOWANIE I ZAGĘS

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN
64/8931-02. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystą
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmie
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania W
wykona on na własny koszt. 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1 WYKOPY 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją
 przygotowanie terenu 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w 
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
20% do +10%. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

zgodność wykonania robót z dokumentacją 
 

rodzaj i stan gruntu w podłożu 
ezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
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Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w 

oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.  

jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95. Wskaźnik 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN- 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
pi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

rnemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
ykonawcy, to naprawę 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.  



6.2 RÓWNOŚĆ I ZAGĘSZCZEN

 Nierówności podłużne koryta i 
zgodnie z normą BN-68/8931

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN

jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
+10%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych przedmiarze robót odpowiednich 
dla danego rodzaju robót, pozwalających na ła
przypadku robót ziemnych należy stosować jednostkę m2 i m3.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.

Wykopy 

Cena obejmuje: 

 wyznaczenie zarysu wykopu,
 odspojenie gruntu z załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 

własnym zakresieustali miejsce odwozu mas ziemnych,
 odwodnienie i utrzymanie.

Profilowanie i zagęszczenie 

Cena obejmuje: 

 profilowanie dna koryta lub podłoża,
 zagęszczenie, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

Transport gruntu i nawiezienie ziemi

Cenaobejmuje: 
 załadowanie gruntu na środki transportu
 przewóz na wskazaną odległość
 wyładunek z rozplantowaniem z 
 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 
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RÓWNOŚĆ I ZAGĘSZCZENIE PROFILOWANEGO PODŁOŻA 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4
68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN
jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02.  
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych przedmiarze robót odpowiednich 
dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę wielkości prac. W 
przypadku robót ziemnych należy stosować jednostkę m2 i m3. 

 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

aczenie zarysu wykopu, 
odspojenie gruntu z załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 
własnym zakresieustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
odwodnienie i utrzymanie. 

profilowanie dna koryta lub podłoża, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

i nawiezienie ziemi: 

załadowanie gruntu na środki transportu 
przewóz na wskazaną odległość 
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
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profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 
jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

06714-17. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych przedmiarze robót odpowiednich 
twą identyfikację i ocenę wielkości prac. W 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

odspojenie gruntu z załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
 PN-/B-06714-17 Kruszywa 
 Lub normy równoważne.

 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 
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STANDARDY 

02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

Lub normy równoważne. 
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02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 



ST B 05 -  NAWIERZCHNIA MINERAL

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
kruszyw mineralnych w ramach realizacji 
PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3
INWESTYCYJNEGO PN.  „SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
Teren objęty opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3
Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 
226301_1.0009.70/4, 226301

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
robót związanych z wykonaniem nawierzchni
mineralnych.  

2. MATERIAŁY 

Konstrukcja nawierzchni mineralnej 

 Kruszywo mineralne - warstwa ścieralna 0/8mm 
 Kruszywo mineralne - warstwa dynamiczna 0/16mm  
 Podbudowa z klińca 4-
mechanicznie  (Is=0,97), 
 Warstwa odsączająca 
CBR ≥ 20% współczynnik filtracji k 
 grunt istniejący 

Nawierzchnia powinna zostać zamknięta obrzeżem 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej.

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. ZASADY WYKONYWANIA R

Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 
drobnej niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu 
spadków do rzędnych terenu.
przed ruchem osób nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac należy 
sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze 
Realizacja prac związanych z wykonaniem na
zgodnie z dokumentacjąprojektową

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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NAWIERZCHNIA MINERALNA 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni pieszych i pie

w ramach realizacji inwestycji pn.ZAGOSPODAROWANIE
PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA 

„SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
acowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3

Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 
226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7. 

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni pieszych przepuszczaln

Konstrukcja nawierzchni mineralnej pieszej w kolorze szarym: 

warstwa ścieralna 0/8mm - warstwa gr. 3cm 
warstwa dynamiczna 0/16mm  - warstwa gr. 5 cm
-31,5 mm - warstwa gr. 15 cm,warstwa zagęszczona 

Warstwa odsączająca – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 
łczynnik filtracji k ≥ 8m/dobę, gr. 10 cm 

inna zostać zamknięta obrzeżem betonowym 6x20 w kolorze szarym

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej.

 

ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 
drobnej niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu 
spadków do rzędnych terenu.Miejsce prowadzenia robót należy uprzednio zabezpieczyć 
przed ruchem osób nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac należy 
sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacjązawartą

zanych z wykonaniem nawierzchni i obrzeży powinna 
dokumentacjąprojektową.Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
pieszych i pieszo jezdnych z 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

GO MAJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA 
„SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - SBO 2024”. 

acowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3-go 
226301_1.0009.124/4, 

jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. Roboty, których dotyczy 

mające na celu wykonanie 
przepuszczalnych z kruszyw 

warstwa gr. 5 cm 
warstwa gr. 15 cm,warstwa zagęszczona 

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 

betonowym 6x20 w kolorze szarym. 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej. 

Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 
drobnej niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu 

Miejsce prowadzenia robót należy uprzednio zabezpieczyć 
przed ruchem osób nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac należy 

specyfikacjązawartą w zamówieniu. 
y powinna odbyćsię 

.Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno 
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być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed przystąpieniem do 
wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy w
infrastruktury podziemnej. 

3.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

Warstwa piasku 

Po wykorytowaniu teren powinien być wyrównany. Projektuje się warstwę odsączającą z 
piasku 10 cm po zagęszczeniu
zagęszczeniu w przypadku nawierzchni pieszo
rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicz
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97. Badanie zagęszczenia 
gruntu należy wykonywać metodami płytowymi np. płytą dynamiczną). Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotnośc
od -20% do +10% jej wartości.

3.3. WARSTWA Z KRUSZYW

Kruszywo łamane o frakcji 4

Kliniec 4-31,5mm, zgodnie z poszczególnymi przekrojami nawierzchni w projekcie 
warstwa o gr.15cm w przypadku nawierzchni pieszych oraz 
przypadku nawierzchni pieszo 
mechanicznie. Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych 
(gruzu ceglanego, odpadów). Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o 
jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Kruszywo mineralne frakcji 0
Kruszywo mineralne – warstwa dynamiczna 
Kruszywo mineralne – warstwa 

Kruszywo mineralne powinno być jednorodne i pozbawione zanieczyszczeń, a także 
posiadać wszelkie dokumenty dopuszczenia zgodnie z 
rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Warstwę dynamiczną 0
cm w stanie zagęszczonym, wbudować  wraz  z  dopasowaniem  do  kra
Przed  wtórnym  zagęszczeniem nawierzchnię nawodnić. Warstwę wierzchnią o grubości 
warstwy równej 3 cm w przypadku nawierzchni pieszych i 5 cm w przypadku nawierzchni 
wzmocnionych w stanie zagęszczonym wbudować wraz z dopasowaniem do krawę
ścieżek. Wielokrotnie zagęszczać za pomocą walca statycznego, naprzemiennie 
nawadniając budowaną nawierzchnię. Nawierzchnie nawadniać do momentu 
nasycenia wodą na całej powierzchni. W  fazie  wysychania,  kiedy  nawierzchnia  jest  
wciąż  wilgotna,  zagęszczać  walcem statycznym na zmianę: wzdłuż i w poprzek 
nawierzchni. Należy unikać przemieszczania się  materiału  wierzchniego.  Nawadnianie  i  
zagęszczanie  powtarzać  do  momentu uzyskania stabilnego i trwałego podłoża. W 
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być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed przystąpieniem do 
wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy w

 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

Po wykorytowaniu teren powinien być wyrównany. Projektuje się warstwę odsączającą z 
cm po zagęszczeniu w przypadku nawierzchni pieszych oraz grubości 15 cm po 

u w przypadku nawierzchni pieszo-jezdnych. Kruszywo powinno być 
rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97. Badanie zagęszczenia 
gruntu należy wykonywać metodami płytowymi np. płytą dynamiczną). Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

20% do +10% jej wartości. 

WARSTWA Z KRUSZYW 

Kruszywo łamane o frakcji 4-31,5mm 

31,5mm, zgodnie z poszczególnymi przekrojami nawierzchni w projekcie 
w przypadku nawierzchni pieszych oraz o grubości 2

przypadku nawierzchni pieszo – jezdnych. Warstwa kruszyw powinna być stabilizowana 
mechanicznie. Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych 
(gruzu ceglanego, odpadów). Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o 

rubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Kruszywo mineralne frakcji 0-8mm, grubość 3cm 
arstwa dynamiczna – frakcji 0-16mm, grubość 5cm

warstwa wierzchnia – frakcji 0-11 mm, grubość 5cm

Kruszywo mineralne powinno być jednorodne i pozbawione zanieczyszczeń, a także 
posiadać wszelkie dokumenty dopuszczenia zgodnie z normami. Kruszywo powinno być 
rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Warstwę dynamiczną 0-16 mm o grubości warstwy równej 5 
cm w stanie zagęszczonym, wbudować  wraz  z  dopasowaniem  do  kra
Przed  wtórnym  zagęszczeniem nawierzchnię nawodnić. Warstwę wierzchnią o grubości 

w przypadku nawierzchni pieszych i 5 cm w przypadku nawierzchni 
w stanie zagęszczonym wbudować wraz z dopasowaniem do krawę

ścieżek. Wielokrotnie zagęszczać za pomocą walca statycznego, naprzemiennie 
nawadniając budowaną nawierzchnię. Nawierzchnie nawadniać do momentu 
nasycenia wodą na całej powierzchni. W  fazie  wysychania,  kiedy  nawierzchnia  jest  

gęszczać  walcem statycznym na zmianę: wzdłuż i w poprzek 
nawierzchni. Należy unikać przemieszczania się  materiału  wierzchniego.  Nawadnianie  i  
zagęszczanie  powtarzać  do  momentu uzyskania stabilnego i trwałego podłoża. W 
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być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed przystąpieniem do 
wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy wykonać całość 

Po wykorytowaniu teren powinien być wyrównany. Projektuje się warstwę odsączającą z 
pieszych oraz grubości 15 cm po 

. Kruszywo powinno być 
rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 

nymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97. Badanie zagęszczenia 
gruntu należy wykonywać metodami płytowymi np. płytą dynamiczną). Wilgotność 

i optymalnej z tolerancją 

31,5mm, zgodnie z poszczególnymi przekrojami nawierzchni w projekcie 
o grubości 25 cm w 

. Warstwa kruszyw powinna być stabilizowana 
mechanicznie. Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych 
(gruzu ceglanego, odpadów). Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o 

rubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 

16mm, grubość 5cm 
, grubość 5cm 

Kruszywo mineralne powinno być jednorodne i pozbawione zanieczyszczeń, a także 
normami. Kruszywo powinno być 

rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
16 mm o grubości warstwy równej 5 

cm w stanie zagęszczonym, wbudować  wraz  z  dopasowaniem  do  krawędzi  ścieżki.  
Przed  wtórnym  zagęszczeniem nawierzchnię nawodnić. Warstwę wierzchnią o grubości 

w przypadku nawierzchni pieszych i 5 cm w przypadku nawierzchni 
w stanie zagęszczonym wbudować wraz z dopasowaniem do krawędzi 

ścieżek. Wielokrotnie zagęszczać za pomocą walca statycznego, naprzemiennie 
nawadniając budowaną nawierzchnię. Nawierzchnie nawadniać do momentu 
nasycenia wodą na całej powierzchni. W  fazie  wysychania,  kiedy  nawierzchnia  jest  

gęszczać  walcem statycznym na zmianę: wzdłuż i w poprzek 
nawierzchni. Należy unikać przemieszczania się  materiału  wierzchniego.  Nawadnianie  i  
zagęszczanie  powtarzać  do  momentu uzyskania stabilnego i trwałego podłoża. W 



zależności od wyboru produce
układania może się delikatnie różnić. Sposób układania nawierzchni należy dopasować 
do zaleceń producenta.  

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni ok. 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej. 

4. TRANSPORT 

Zastosowane materiały powinny 
technicznie środków transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 
Przewożone materiały z
załadunkowej i zabezpieczy

5. KONTROLA JAKOŚCI ROB

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić 
montażu z dokumentacją

Kontrola jakości robót obejmuje:

 zgodność z dokumentacją projektową 
 sprawdzenie estetyki wykonania 
 sprawdzenie cech 

wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 
poprzeczne i podłużne, szerokości nawierzchni, grubości warstw oraz zagęszczenie i 
nośność nawierzchni) 

 sprawdzanie jakości zastosowa
niezależnych badań).

Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 
każdej ułożonej nawierzchni i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześw
m nie powinien przekraczać 2 cm.

 

Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety 
nawierzchni nie mogą prz
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zależności od wyboru producenta i systemu układania nawierzchni mineralnej sposób jej 
układania może się delikatnie różnić. Sposób układania nawierzchni należy dopasować 

 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
ierzchni ok. 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej. 

Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych 
technicznie środków transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 
Przewożone materiały zaleca sięumieścić w sposób równomierny w przestrzeni 

zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 

dokumentacją.  

Kontrola jakości robót obejmuje: 

zgodność z dokumentacją projektową  
sprawdzenie estetyki wykonania  
sprawdzenie cech geometrycznych i właściwości nawierzchni (rzędne 
wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 
poprzeczne i podłużne, szerokości nawierzchni, grubości warstw oraz zagęszczenie i 

 
sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 
niezależnych badań). 

Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 
każdej ułożonej nawierzchni i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześw
m nie powinien przekraczać 2 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety 
nawierzchni nie mogą przekraczać ±2 cm. 
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nta i systemu układania nawierzchni mineralnej sposób jej 
układania może się delikatnie różnić. Sposób układania nawierzchni należy dopasować 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
ierzchni ok. 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej.  

one przy wykorzystaniu sprawnych 
technicznie środków transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 

wnomierny w przestrzeni 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
zawartymi w dokumentacji 

certyfikatów i zgodności 

geometrycznych i właściwości nawierzchni (rzędne 
wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 
poprzeczne i podłużne, szerokości nawierzchni, grubości warstw oraz zagęszczenie i 

nych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 
każdej ułożonej nawierzchni i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety 
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6. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zapłacie podlegają tylko elementy sko
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 
będą to całkowicie skończone i odebrane elementy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDAR

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziar
 PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 
 PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu. 
 PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. 
 Lub inne normy równoważne.
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Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 
będą to całkowicie skończone i odebrane elementy. 

Y ZWIĄZANE I STANDARDY 

EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziar
1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 
zanieczyszczeń obcych  

1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
da przesiewu.  

1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw.  
Lub inne normy równoważne. 

  

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: mb, m2 i m3. 

ńczone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 

EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna. 
zgodność 

06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 

1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 



ST B 06 -  NAWIERZCHNI

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni pieszych 
ramach realizacji inwestycji pn. 
PRZY UL. 3-GO MAJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
znajduje się przy budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3
zajmuje cz. działek o identyfik
226301_1.0009.70/7. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
robót związanych z wykonaniem nawierzchni pieszych 

2. MATERIAŁY 

Nawierzchnia piesza z płyt betonowych (nieregularny ciąg spacerowy):

 Płyty betonowe o wymiar
 podsypka cementowo
 kruszywo łamane frakcji 0
 warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 15 cm warstwa zagęszczona 

mechanicznie (Is=0,97),
 grunt rodzimy. 

Nawierzchnia nie zostanie wykończona obrzeżem, w celu ustabilizowania brzegów 
nawierzchni należy wykonać ławę betonową zgodnie z przekrojem przez nawierzchnię.

Nawierzchnia piesza z płyt betonowych chodnikowych (dojścia do budynku oraz 
konstrukcja schodów i pochylni):

 Płyty betonowe chodnikowe wym. 35x35 cm, w kolorze szarym, grubość 5 cm, (
 podsypka cementowo
 kruszywo łamane frakcji 0
 warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 15 cm warstwa zagęs

mechanicznie (Is=0,97),
 grunt rodzimy. 

Nawierzchnie należy ograniczyć obrzeżem betonowym 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej.
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NAWIERZCHNIEZ PŁYT BETONOWYCH 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni pieszych z płyt betonowych 
ramach realizacji inwestycji pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK 

AJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objęty opracowaniem 
znajduje się przy budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren 
zajmuje cz. działek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. Roboty, których dotyczy 
pecyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni pieszych z płyt betonowych

Nawierzchnia piesza z płyt betonowych (nieregularny ciąg spacerowy):

Płyty betonowe o wymiarach 20x30, 20x40 i 20x50 w kolorze szarym, grubość 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, 
kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 15 cm (Is=0,97), 
warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 15 cm warstwa zagęszczona 
mechanicznie (Is=0,97), 

Nawierzchnia nie zostanie wykończona obrzeżem, w celu ustabilizowania brzegów 
nawierzchni należy wykonać ławę betonową zgodnie z przekrojem przez nawierzchnię.

Nawierzchnia piesza z płyt betonowych chodnikowych (dojścia do budynku oraz 
schodów i pochylni): 

Płyty betonowe chodnikowe wym. 35x35 cm, w kolorze szarym, grubość 5 cm, (
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, 
kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 15 cm (Is=0,97), 
warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 15 cm warstwa zagęs
mechanicznie (Is=0,97), 

Nawierzchnie należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20 cm. 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

31 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
z płyt betonowych w 

TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK 
AJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.  „SKWER 

Teren objęty opracowaniem 
go Maja i ul. S. Batorego. Teren 

226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. Roboty, których dotyczy 

mające na celu wykonanie 
z płyt betonowych.  

Nawierzchnia piesza z płyt betonowych (nieregularny ciąg spacerowy): 

w kolorze szarym, grubość 8 cm, 

warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 15 cm warstwa zagęszczona 

Nawierzchnia nie zostanie wykończona obrzeżem, w celu ustabilizowania brzegów 
nawierzchni należy wykonać ławę betonową zgodnie z przekrojem przez nawierzchnię. 

Nawierzchnia piesza z płyt betonowych chodnikowych (dojścia do budynku oraz 

Płyty betonowe chodnikowe wym. 35x35 cm, w kolorze szarym, grubość 5 cm, ( 

warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 15 cm warstwa zagęszczona 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej. 
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3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. ZASADY WYKONYWANIA R

Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 
drobnej niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu 
spadków do rzędnych terenu. 
zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem 
do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zawartą w 
zamówieniu. Realizacja prac zwi
odbyć się zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub 
nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy 
wykonać całość infrastruktury podziemnej.

3.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

Warstwa piasku 

Po wykorytowaniu teren powinien być wyrównany. Projektuje się warstwę odsączającą z 
piasku 15 cm po zagęszczeniu. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o 
jednakowej grubości z zachowaniem wymagany
wysokościowych. Warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97. Badanie zagęszczenia 
gruntu należy wykonywać metodami płytowymi np. płytą dynamiczną). Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości.

3.3. WARSTWA Z KRUSZYW 

Kruszywo łamane o frakcji 

Kruszywo0-31,5mm, zgodnie z poszczególnymi przekrojami nawierzchni w projekcie 
warstwa o gr.15cm. Warstwa kruszyw powinna być stabilizowana mechanicznie. 
Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych (gruzu 
ceglanego, odpadów). Kruszywo powinno być rozkład
grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną.

3.4. PODSYPKA CEMENTOWO P

Podsypka cementowo piaskowa, grubość 4cm

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13242 (kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN
kategorii uziarnienia GF80, zawartość pyłów f10), cementu powszechnego u
spełniającego wymagania PN
1008. Podsypkę cementowo 
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ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 
drobnej niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu 
spadków do rzędnych terenu. Miejsce prowadzenia robót 
zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem 
do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zawartą w 

wieniu. Realizacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni i obrze
zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub 

nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy 

ruktury podziemnej. 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

Po wykorytowaniu teren powinien być wyrównany. Projektuje się warstwę odsączającą z 
cm po zagęszczeniu. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o 

jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97. Badanie zagęszczenia 

leży wykonywać metodami płytowymi np. płytą dynamiczną). Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

20% do +10% jej wartości. 

Kruszywo łamane o frakcji 0-31,5mm 

dnie z poszczególnymi przekrojami nawierzchni w projekcie 
warstwa o gr.15cm. Warstwa kruszyw powinna być stabilizowana mechanicznie. 
Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych (gruzu 
ceglanego, odpadów). Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej 
grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 

mentowo piaskowa, grubość 4cm 

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
EN 13242 (kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN

kategorii uziarnienia GF80, zawartość pyłów f10), cementu powszechnego u
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN
1008. Podsypkę cementowo – piaskową należy równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 
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Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 
drobnej niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu 

 należy uprzednio 
zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem 
do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zawartą w 

zanych z wykonaniem nawierzchni i obrzeży powinna 
zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub 

nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy 

Po wykorytowaniu teren powinien być wyrównany. Projektuje się warstwę odsączającą z 
cm po zagęszczeniu. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o 

ch spadków i rzędnych 
wysokościowych. Warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97. Badanie zagęszczenia 

leży wykonywać metodami płytowymi np. płytą dynamiczną). Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

dnie z poszczególnymi przekrojami nawierzchni w projekcie 
warstwa o gr.15cm. Warstwa kruszyw powinna być stabilizowana mechanicznie. 
Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych (gruzu 

ane w warstwie o jednakowej 
grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
EN 13242 (kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 

kategorii uziarnienia GF80, zawartość pyłów f10), cementu powszechnego użytku 
1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 

piaskową należy równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 



walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności 
optymalnej. Po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 
zwilżyła całą grubość podsypki. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 
zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Do 
zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe 
zagęszczenie kruszywa według PN

3.5. PŁYTY BETONOWE  

Na obszarze opracowania zastosowane są 3 rodzaje płyt betonowych: 

 Płyty betonowe o wymiarach 20x30, 20x40 i 20x50
 Płyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35, gr. 5 cm, kolor szary
 Płyty betonowe reliefowe, ostrzegawcze o wymiarach 30x30, gr. 5cm, kolor żółty

Sposób układania płyt i wymagania technologiczne są tożsame w przypadku wszystkich 
rodzajów płyt betonowych. 

Ułożenie nawierzchni z płyt 
się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0
do +5˚C, przy czym, jeśli w nocy spodziewane są przymrozki płyty należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Układanie 
płyt powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą za
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym płyt. Po 
ubiciu nawierzchni wszystkie płyty uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe. 
Po ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić: zaprawą betonowo
powinna wynosić na odcinkach prostych do 0,8 cm, na łukach do 3 cm. Z
cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny.

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni 0,5

4. TRANSPORT 

Zastosowane materiały powinny być przewo
technicznie środków transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 
Przewożone materiały zaleca się umie
załadunkowej i zabezpieczy

5. KONTROLA JAKOŚCI ROB

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokum
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walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności 
o zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 

zwilżyła całą grubość podsypki. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 
zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Do 

ży stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe 
zagęszczenie kruszywa według PN-EN 1008:2004. 

Na obszarze opracowania zastosowane są 3 rodzaje płyt betonowych: 

Płyty betonowe o wymiarach 20x30, 20x40 i 20x50, gr. 8 cm, kolor szary
Płyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35, gr. 5 cm, kolor szary
Płyty betonowe reliefowe, ostrzegawcze o wymiarach 30x30, gr. 5cm, kolor żółty

układania płyt i wymagania technologiczne są tożsame w przypadku wszystkich 
rodzajów płyt betonowych.  

Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo 
się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5˚C. Dopuszcza si
wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0

zy czym, jeśli w nocy spodziewane są przymrozki płyty należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Układanie 
płyt powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym płyt. Po 
ubiciu nawierzchni wszystkie płyty uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe. 
Po ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić: zaprawą betonowo- piaskową. Szerok
powinna wynosić na odcinkach prostych do 0,8 cm, na łukach do 3 cm. Z

piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny. 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni 0,5-1%, odprowadzanie wody na teren działki własne.

Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych 
technicznie środków transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 
Przewożone materiały zaleca się umieścić w sposób równomierny w przestrzeni 

adunkowej i zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokum
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walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności 
o zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 

zwilżyła całą grubość podsypki. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 
zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Do 

ży stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe 

Na obszarze opracowania zastosowane są 3 rodzaje płyt betonowych:  

, gr. 8 cm, kolor szary 
Płyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35, gr. 5 cm, kolor szary 
Płyty betonowe reliefowe, ostrzegawcze o wymiarach 30x30, gr. 5cm, kolor żółty 

układania płyt i wymagania technologiczne są tożsame w przypadku wszystkich 

na podsypce cementowo – piaskowej zaleca 
˚C. Dopuszcza się 

wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0˚C 
zy czym, jeśli w nocy spodziewane są przymrozki płyty należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Układanie 

gęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym płyt. Po 
ubiciu nawierzchni wszystkie płyty uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe. 

piaskową. Szerokość spoin 
powinna wynosić na odcinkach prostych do 0,8 cm, na łukach do 3 cm. Zaprawa 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
odprowadzanie wody na teren działki własne. 

one przy wykorzystaniu sprawnych 
technicznie środków transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 

wnomierny w przestrzeni 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
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projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 
montażu z dokumentacją. 

Kontrola jakości robót obejmuje:

 zgodność z dokumentacją projektową 
 sprawdzenie estetyki wykonania 
 sprawdzenie cech geometrycznych i właściw

wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 
poprzeczne i podłużne, szerokości nawierzchni, grubości warstw oraz zagęszczenie i 
nośność nawierzchni) 

 sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfi
niezależnych badań).

Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 
każdej ułożonej nawierzchni i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 
m nie powinien przekraczać 2 cm.

 

Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety 
nawierzchni nie mogą przekraczać ±2 cm.

6. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmia
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: mb, m2 i m3.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 
będą to całkowicie skończone i odebrane elementy.
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projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 
montażu z dokumentacją.  

Kontrola jakości robót obejmuje: 

zgodność z dokumentacją projektową  
sprawdzenie estetyki wykonania  
sprawdzenie cech geometrycznych i właściwości nawierzchni (rzędne 
wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 
poprzeczne i podłużne, szerokości nawierzchni, grubości warstw oraz zagęszczenie i 

 
sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 
niezależnych badań). 

Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 
każdej ułożonej nawierzchni i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 

nien przekraczać 2 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety 
nawierzchni nie mogą przekraczać ±2 cm. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmia
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: mb, m2 i m3.

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 
będą to całkowicie skończone i odebrane elementy. 
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projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 

ości nawierzchni (rzędne 
wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 
poprzeczne i podłużne, szerokości nawierzchni, grubości warstw oraz zagęszczenie i 

kacja, możliwość wykonania 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 
każdej ułożonej nawierzchni i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: mb, m2 i m3. 

wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 



9. PRZEPISY ZWIĄZANE I 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna.
 PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu. 
 PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw.
 Lub normy równoważne.
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PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna.
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 
zanieczyszczeń obcych  

1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewu.  

1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. 
Lub normy równoważne. 
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EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna. 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 

1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
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ST B 07 -  NAWIERZCHNIA Z OTOCZ

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem 
wschodniej części terenu opracowania 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3
SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3
działek o identyfikatorach 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

2. MATERIAŁY 

Konstrukcja nawierzchni z otoczaków płukanych

 Otoczak rzeczny/polny płukany frakcji 
grubość warstwy 5cm 
 Geowłóknina o gramaturze 180 g/m2
 grunt istniejący 

Nawierzchnia powinna zostać zamknięta obrzeżem betonowym 6x20 w kolorze szarym.

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej.

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. ZASADY WYKONYWANIA R

Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 
drobnej niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu 
spadków do rzędnych terenu. 
zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem 
do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zawartą w 
zamówieniu. Realizacja prac zwi
odbyć się zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub 
nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy 
wykonać całość infrastruktury pod
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NAWIERZCHNIA Z OTOCZAKÓW (POD SCHODAMI) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z otoczaków, pod schodami we 
wschodniej części terenu opracowania w ramach realizacji inwestycji pn. 

TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3
SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.  „SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY 

TECZNEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objęty opracowaniem znajduje się przy 
budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. 
działek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7

ANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
bót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa płukanego. 

z otoczaków płukanych: 

Otoczak rzeczny/polny płukany frakcji 16-32 mm, otoczak musi być oczyszczony

o gramaturze 180 g/m2 

Nawierzchnia powinna zostać zamknięta obrzeżem betonowym 6x20 w kolorze szarym.

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej.

 

ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 
drobnej niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu 
spadków do rzędnych terenu. Miejsce prowadzenia robót należy upr
zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem 
do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zawartą w 

wieniu. Realizacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni i obrze
zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub 

nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy 
wykonać całość infrastruktury podziemnej. 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
z otoczaków, pod schodami we 

w ramach realizacji inwestycji pn. 
TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W 

„SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY 
Teren objęty opracowaniem znajduje się przy 

go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. 
226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Roboty, których dotyczy 

mające na celu wykonanie 

otoczak musi być oczyszczony, 

Nawierzchnia powinna zostać zamknięta obrzeżem betonowym 6x20 w kolorze szarym. 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej. 

Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 
drobnej niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu 

Miejsce prowadzenia robót należy uprzednio 
zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem 
do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zawartą w 

zanych z wykonaniem nawierzchni i obrzeży powinna 
zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub 

nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy 



Grunt rodzimy należy oczyścić, wyrównać i zagęścić. Na odpowiednio zagęszczonym 
gruncie należy ułożyć włókninę 
ręcznie, bez dodatkowego 
należy zapewnić wystarczające ich nakładanie się (zwykle minimum 30 cm) Podczas 
wietrznej pogody należy przytrzymywać geowłókninę w miejscu wbudowywania, 
przysypując ją w regularnych odstępach

Na warstwę geowłókniny należ
Warstwa powinna mieć min. 5 cm 
otoczaków. 

4. TRANSPORT 

Zastosowane materiały powinny być przewo
technicznie środków transport
Przewożone materiały zaleca się umie
załadunkowej i zabezpieczy

5. KONTROLA JAKOŚCI ROB

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawd
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 
montażu z dokumentacją. 

Kontrola jakości robót obejmuje:

 zgodność z dokumentacją projektową 
 sprawdzenie estetyki wykonania 
 sprawdzenie cech geometrycznych i właściwości nawierzchni (rzędne 

wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 
poprzeczne i podłużne, szerokości nawierzchni, g
nośność nawierzchni) 

 sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 
niezależnych badań).

6. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocen
wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: mb, m2 i m3.
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oczyścić, wyrównać i zagęścić. Na odpowiednio zagęszczonym 
gruncie należy ułożyć włókninę o gramaturze 180 g/m2. Geowłókninę rozkładać należy 

, bez dodatkowego mocowania i wstępnego naprężania. Używając 
leży zapewnić wystarczające ich nakładanie się (zwykle minimum 30 cm) Podczas 

wietrznej pogody należy przytrzymywać geowłókninę w miejscu wbudowywania, 
przysypując ją w regularnych odstępach.  

Na warstwę geowłókniny należy równomiernie rozłożyć warstwę otoczaków płukanych. 
Warstwa powinna mieć min. 5 cm grubości warstwy. Nie należy zagęszczać warstwy 

Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych 
technicznie środków transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 
Przewożone materiały zaleca się umieścić w sposób równomierny w przestrzeni 

adunkowej i zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 
montażu z dokumentacją.  

Kontrola jakości robót obejmuje: 

zgodność z dokumentacją projektową  
sprawdzenie estetyki wykonania  
sprawdzenie cech geometrycznych i właściwości nawierzchni (rzędne 
wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 
poprzeczne i podłużne, szerokości nawierzchni, grubości warstw oraz zagęszczenie i 

 
sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 
niezależnych badań). 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
u w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocen
wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: mb, m2 i m3.
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oczyścić, wyrównać i zagęścić. Na odpowiednio zagęszczonym 
o gramaturze 180 g/m2. Geowłókninę rozkładać należy 

Używając więcej rolek, 
leży zapewnić wystarczające ich nakładanie się (zwykle minimum 30 cm) Podczas 

wietrznej pogody należy przytrzymywać geowłókninę w miejscu wbudowywania, 

y równomiernie rozłożyć warstwę otoczaków płukanych. 
grubości warstwy. Nie należy zagęszczać warstwy 

one przy wykorzystaniu sprawnych 
u spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 

wnomierny w przestrzeni 

zenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 

sprawdzenie cech geometrycznych i właściwości nawierzchni (rzędne 
wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 

rubości warstw oraz zagęszczenie i 

sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
u w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: mb, m2 i m3. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofert
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 
będą to całkowicie skończone i odebrane elementy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I 

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna.
 PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu. 
 PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. 
 Lub inne normy równoważne.
 Lub normy równoważne.
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PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofert
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 
będą to całkowicie skończone i odebrane elementy. 

PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna.
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 
zanieczyszczeń obcych  

1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewu.  

1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw.  
Lub inne normy równoważne. 
Lub normy równoważne. 
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Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 

06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna. 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 

1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 



ST B 08 -  OBRZEŻAI KRAWĘŻNIKI

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3
SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3
działek o identyfikatorach 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetarg
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem obrzeży nawierzchni. 

2. MATERIAŁY 

 Obrzeże betonowe gr. 6 cm kolor szary, powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 1340, nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5 % klasa 2 ,odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 
pojedynczy wynik nie powinie
wytrzymałości na zginanie nie powinna być mniejsza niż klasa 2, ścieralność na szerokiej 
tarczy ściernej według PN
badaniu wykonywanym zgodnie z 
 Palisada betonowa 30
wytrzymałości na zginanie nie powinna być mniejsza niż klasa 2, ścieralność na szerokiej 
tarczy ściernej według PN
badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego
 Beton na ławę klasy C12/15.
1:2003. 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocni

4. TRANSPORT 

Obrzeża i palisady mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
Elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. Krawężniki betonowe na środku transportowym układać w pozycji 
pionowej zgodnie z kierunkiem jazdy. Zabezpieczyć należy przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Pamiętać należy aby górna warstwa nie wystawała ponad 1/3 
wysokości tej warstwy ponad burty. Zaleca się transport w paletach producenta.

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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I KRAWĘŻNIKI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem obrzeżyna terenie inwestycji pn. 

TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3
SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.  „SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objęty opracowaniem znajduje się pr
budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. 
działek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem obrzeży nawierzchni.  

betonowe gr. 6 cm kolor szary, powinno odpowiadać wymaganiom normy 
EN 1340, nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5 % klasa 2 ,odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających  1,0 kg/m2 przy czym żaden 
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2, wartość charakterystycznej 
wytrzymałości na zginanie nie powinna być mniejsza niż klasa 2, ścieralność na szerokiej 
tarczy ściernej według PN-EN 1340 nie powinna przekraczać 18000mm3 /5000mm2 /przy 
badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego

Palisada betonowa 30/40x8/10 w kolorze szarym, wartość charakterystycznej 
wytrzymałości na zginanie nie powinna być mniejsza niż klasa 2, ścieralność na szerokiej 
tarczy ściernej według PN-EN 1340 nie powinna przekraczać 18000mm3 /5000mm2 /przy 
badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego

Beton na ławę klasy C12/15. Beton powinien być wykonany zgodnie z PN

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocni

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

Krawężniki betonowe na środku transportowym układać w pozycji 
zgodnie z kierunkiem jazdy. Zabezpieczyć należy przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Pamiętać należy aby górna warstwa nie wystawała ponad 1/3 
wysokości tej warstwy ponad burty. Zaleca się transport w paletach producenta.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
na terenie inwestycji pn. 

TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W 
„SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY 

Teren objęty opracowaniem znajduje się przy 
go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. 

226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7. 

owy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

betonowe gr. 6 cm kolor szary, powinno odpowiadać wymaganiom normy 
EN 1340, nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5 % klasa 2 ,odporność na 

1,0 kg/m2 przy czym żaden 
n być większy od 1,5 kg/m2, wartość charakterystycznej 

wytrzymałości na zginanie nie powinna być mniejsza niż klasa 2, ścieralność na szerokiej 
EN 1340 nie powinna przekraczać 18000mm3 /5000mm2 /przy 

metodą alternatywną na tarczy Böhmego 
wartość charakterystycznej 

wytrzymałości na zginanie nie powinna być mniejsza niż klasa 2, ścieralność na szerokiej 
ać 18000mm3 /5000mm2 /przy 

badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego 
zgodnie z PN-EN 206-

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

Krawężniki betonowe na środku transportowym układać w pozycji 
zgodnie z kierunkiem jazdy. Zabezpieczyć należy przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Pamiętać należy aby górna warstwa nie wystawała ponad 1/3 
wysokości tej warstwy ponad burty. Zaleca się transport w paletach producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Sposób montażu: 

 Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się 
drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których 
głębokość nie może przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy 
jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. Beton 
na ławę pod obrzeża powinien być klasy C12/15. Beton powinien być zaprojektowany 
zgodnie z PN-EN 206+A1:2016

Ustawienie obrzeży  

 Obrzeża ustawiać należy na 
równi z poziomem nawierzchni. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość.

Ustawianie palisady 

 Palisady należy ustawiać
pomiędzy kolejnymi elementami i nie dopuszczać do przesypywania się mas 
ziemnych pomiędzy nimi. 
musi wynosić min. 1/3 wysokości palisady. W 
większej wysokości umocnienia należy stosować podwójne palisady z uskokiem, tak 
aby spełniony był powyższy warunek.

Wykonanie ławy pod obrzeża

Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 
pod krawężnik powinien być klasy C12/15. Beton powinien być zaprojektowany zgodnie 
z PN-EN 206-1:2003. Co 50m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 
montażu z dokumentacją. 

Kontrola jakości robót obejmuje:

 zgodność z dokumentacją projektową 
 sprawdzenie estetyki wykonania 
 sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 

niezależnych badań).

Dopuszczalne odchylenia linii obrzeża

 Linii obrzeża w planie, które 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się 
drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których 
głębokość nie może przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy 

zczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. Beton 
na ławę pod obrzeża powinien być klasy C12/15. Beton powinien być zaprojektowany 

EN 206+A1:2016-12. 

Obrzeża ustawiać należy na ławie betonowej C12.15. Obrzeża należy montować na 
równi z poziomem nawierzchni. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

Palisady należy ustawiać na ławie betonowej na styk, tak aby nie pozostawiać spo
pomiędzy kolejnymi elementami i nie dopuszczać do przesypywania się mas 

nimi. Wysokość ławy betonowej (zagłębienia palisady w terenie) 
musi wynosić min. 1/3 wysokości palisady. W przypadku konieczności uzyskania 
większej wysokości umocnienia należy stosować podwójne palisady z uskokiem, tak 
aby spełniony był powyższy warunek. 

Wykonanie ławy pod obrzeża i palisady 

Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 
pod krawężnik powinien być klasy C12/15. Beton powinien być zaprojektowany zgodnie 

. Co 50m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

t powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 
montażu z dokumentacją.  

robót obejmuje: 

zgodność z dokumentacją projektową  
sprawdzenie estetyki wykonania  
sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 
niezależnych badań). 

Dopuszczalne odchylenia linii obrzeża 

Linii obrzeża w planie, które może wynosić +/- 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
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Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się 
drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których 
głębokość nie może przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy 

zczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. Beton 
na ławę pod obrzeża powinien być klasy C12/15. Beton powinien być zaprojektowany 

zeża należy montować na 
równi z poziomem nawierzchni. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

styk, tak aby nie pozostawiać spoin 
pomiędzy kolejnymi elementami i nie dopuszczać do przesypywania się mas 

Wysokość ławy betonowej (zagłębienia palisady w terenie) 
przypadku konieczności uzyskania 

większej wysokości umocnienia należy stosować podwójne palisady z uskokiem, tak 

Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Beton na ławę 
pod krawężnik powinien być klasy C12/15. Beton powinien być zaprojektowany zgodnie 

. Co 50m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne 

t powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 

sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 

2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 



 Niwelety górnej płaszczyzny obrzeża
każde 100 m długości obrzeża

7. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację 
wielkości prac. Dla robót związanych z wykonywaniem obrzeży jednostką obmiarową jest 
m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z koszt
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
 PN-EN 206-1/2012 Beton zwykły
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 
 PN-EN 206 -1 Beton wymagania ,właściwości , produkcja i zgodność.
 PN-B-06265 /2004 Beton wymagania ,właściwości , produkcja i zgodność.
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
 PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
zgodności 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
 PN-EN 1340 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
 PN-EN 12620:2004+A1:2008 Kruszywa mineralne na podsypkę
 Lub inne równoważne 
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iwelety górnej płaszczyzny obrzeża/krawężnika, które może wynosić +/
każde 100 m długości obrzeża 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację 
wielkości prac. Dla robót związanych z wykonywaniem obrzeży jednostką obmiarową jest 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z koszt
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. 

PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

06050 Roboty ziemne budowlane 
1/2012 Beton zwykły 

10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

eton wymagania ,właściwości , produkcja i zgodność.
Beton wymagania ,właściwości , produkcja i zgodność.

06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
1:2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

EN 1340 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

EN 12620:2004+A1:2008 Kruszywa mineralne na podsypkę 
 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

41 

, które może wynosić +/- 1 cm na 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
wielkości prac. Dla robót związanych z wykonywaniem obrzeży jednostką obmiarową jest 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 

10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

eton wymagania ,właściwości , produkcja i zgodność. 
Beton wymagania ,właściwości , produkcja i zgodność. 

06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
1:2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

EN 1340 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 



42 

ST B 09 -  BETONOWANIE

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót beto
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3
SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3
działek o identyfikatorach 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
robót związanych z wykonani

W zakres tych robót wchodzą:
 Beton konstrukcyjny
 Podbetony 

2. MATERIAŁY 

Drewno na deskowania 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-D95017 lub równoważnej.
odpowiadać wymaganiom PN

Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN
B-197-1 lub równoważnej. Do każdej partii dostarczonego ce
świadectwo jakości (atest). Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej 
łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować si
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliw
się. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-EN 12620:2004 lub równoważnej. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do 
przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN
12620:2004 (lub równoważnej) w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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BETONOWANIE 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich w ramach realizacji inwestycji pn. 

TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3
SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.  „SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objęty opracowaniem znajduje się przy 
budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. 
działek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

ZAKRES STOSOWANIA ST 

czna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
bót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem robót betoniarskich.  

W zakres tych robót wchodzą: 
konstrukcyjny 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
D95017 lub równoważnej.Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna 

odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B96000 lub równoważnym. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN
1 lub równoważnej. Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone 

świadectwo jakości (atest). Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliw
się. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 

EN 12620:2004 lub równoważnej. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do 
przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN

:2004 (lub równoważnej) w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
niarskich w ramach realizacji inwestycji pn. 

TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W 
„SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY 

Teren objęty opracowaniem znajduje się przy 
go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. 

226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7. 

czna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Roboty, których dotyczy 

mające na celu wykonanie 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna 
75/B96000 lub równoważnym.  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-
mentu musi być dołączone 

świadectwo jakości (atest). Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej 

ę stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie 
się. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 

EN 12620:2004 lub równoważnej. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do 
przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 

:2004 (lub równoważnej) w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 



normy PN-EN 12620:2004 (lub równoważnej), użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. 

Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN
1008:2004 lub równoważnej. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Beton konstrukcyjny 

Beton konstrukcyjny przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową PW 
technicznym i rysunkami, tj. beton zwykły klasy C20/25 ( B 25 ), W8, spełniający 
wymagania normy PN-EN 206

Beton podkładowy 

Beton podkładowy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową 
technicznym i rysunkami, tj. beton klasy C8/10 (B
tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Odpowiednie wy
norma PN-EN 206-1:2003 lub dokumenty równoważne.

3. SPRZĘT 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy 
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

 naruszenia jednorodności masy,
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu).  

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla daneg
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Mieszanki betonowe mogą być 
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EN 12620:2004 (lub równoważnej), użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
eniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 

 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN
1008:2004 lub równoważnej. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z 

miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

Beton konstrukcyjny przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową PW 
technicznym i rysunkami, tj. beton zwykły klasy C20/25 ( B 25 ), W8, spełniający 

EN 206-1:2003 lub równoważnej. 

Beton podkładowy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową 
technicznym i rysunkami, tj. beton klasy C8/10 (B- 10 ), z utrzymaniem wymagań i badań 
tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Odpowiednie wy

1:2003 lub dokumenty równoważne. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

padowych).  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 

anki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy 
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. Wykonawca na żądanie dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi:  

naruszenia jednorodności masy,  
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla daneg
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Mieszanki betonowe mogą być 
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EN 12620:2004 (lub równoważnej), użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
eniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 lub równoważnej. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z 

Beton konstrukcyjny przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową PW – opisem 
technicznym i rysunkami, tj. beton zwykły klasy C20/25 ( B 25 ), W8, spełniający 

Beton podkładowy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem 
10 ), z utrzymaniem wymagań i badań 

tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Odpowiednie wymagania określa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.  

anki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy 
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

długości. Wykonawca na żądanie dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Mieszanki betonowe mogą być 
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transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu
awarii samochodu. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jako

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ZALECENIA OGÓLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodn
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obe

• wybór składników betonu, 
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
• sposób transportu mieszanki betonowej,
• kolejność i sposób betonowania,
• sposób pielęgnacji betonu,
• warunki rozformowania konstru
• zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności:  

• prawidłowość wykonania deskowań, 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
• zgodność rzędnych z projektem, 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej,  
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
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transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,  
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,  
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

ZALECENIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
PN i postanowieniami umowy. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:  

wybór składników betonu,  
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
sposób transportu mieszanki betonowej, 
kolejność i sposób betonowania, 
sposób pielęgnacji betonu, 
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania) 
zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
prawidłowość wykonania zbrojenia,  
zgodność rzędnych z projektem,  
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny,  
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
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transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

ść robót i właściwości przewożonych towarów.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

ie z wymaganiami 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 



• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność ksz
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dzienni
 

5.2. WYKONANIE DESKOWANIA

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  Konstrukcja deskowań powinna umożliwić 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ic
betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 
zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być 
wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich
czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego 
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być 
jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków)i czysta. Złączenia szalunków 
muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 
mm. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 
cm - 2 mm, na odcinku 200 cm 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość ksz
formowanego elementu konstrukcji.Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na 
prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i 
niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.

5.3. BETONOWANIE 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie, oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 
adhezyjnym, zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym. Deskowanie i zbrojenie powinno być 
bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze 
zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części sł

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 

• W czasie betonowania należy stale o
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 

• Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny 
być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie 
świeżo ułożonej mieszanki. 
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prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 

WYKONANIE DESKOWANIA I RUSZTOWANIA  

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  Konstrukcja deskowań powinna umożliwić 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla 
betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 
zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być 
wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich
czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego 
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być 
jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków)i czysta. Złączenia szalunków 

być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 
mm. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 

2 mm, na odcinku 200 cm - 5 mm.  

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów 
formowanego elementu konstrukcji.Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na 
prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i 
niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia 

nawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót. 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie, oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 

ać zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym. Deskowanie i zbrojenie powinno być 
bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze 
zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych:  

W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy 
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.  
Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny 
być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie 

j mieszanki.  
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tałtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  Konstrukcja deskowań powinna umożliwić 

h użycia. Płyta deskowań dla 
betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 
zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być 
wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy 
czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego 
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być 
jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków)i czysta. Złączenia szalunków 

być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 
mm. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 

tałtu i wymiarów 
formowanego elementu konstrukcji.Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na 
prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i 
niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie, oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 

ać zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym. Deskowanie i zbrojenie powinno być 
bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 

bserwować zachowanie się deskowań, czy 

Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny 
być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie 
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• W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

• W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypa
ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca 
zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 

• W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto 
ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczan
dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  

• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń 
mechanicznych.  

• Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
rozsegregowaniu a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie 
powinna być większa od dopuszczalnej. 

• Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie 
pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, 
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości mię
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

• Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą 
sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby 
końce prętów wchodziły na głębokość 5
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.

Warunki atmosferyczne: 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5° C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem  Przed przystąpieniem do betonowania 
należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                       
i chroniącymi beton przed 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5° C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są 
niedopuszczalne. 
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W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.  
W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo 
ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca 
zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.  
W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto 
ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy 
dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń 
 

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
rozsegregowaniu a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie 
powinna być większa od dopuszczalnej.  
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 

ji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie 
pozwala na użycie wibratorów pogrążanych.  
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, 
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą 
sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby 
końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w  warstwę poprz
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5° C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem  Przed przystąpieniem do betonowania 
należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
abezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                       
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5° C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są 
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W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 

W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
dku, gdy na świeżo 

ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca 

W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto 
ie mieszanki, należy 

dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:   

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń 

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
rozsegregowaniu a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie 

Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
ji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, 
dzy prętami zbrojenia 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą 
sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby 

10 cm w  warstwę poprzednio ułożoną 
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5° C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem  Przed przystąpieniem do betonowania 
należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                       

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5° C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

razy na dobę). 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są 



Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.4. WYKONANIE PODBETONU

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w Dokumentacji Projektowej. Podłoże winne być równe, 
czyste i odwodnione. Beton winien
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych .

5.5. USUWANIE DESKOWANIA

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przecho
najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w d
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 
wykonania z dokumentacją. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 
PN88/B-06250 (lub równoważnej): 

• właściwości cementu 
• konsystencja mieszanki betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• przepuszczalność wody przez beton.

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• szalunków,  
• zbrojenia,  
• betonowania, 
• zagęszczenia bet
• robót zanikających i ulegających zakryciu

Kontrola szalowania 

Kontrola szalowań obejmuje: 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 
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Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

WYKONANIE PODBETONU 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w Dokumentacji Projektowej. Podłoże winne być równe, 
czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych . 

USUWANIE DESKOWANIA 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w d
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 
wykonania z dokumentacją.  

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 
06250 (lub równoważnej):  

właściwości cementu i kruszywa,  
konsystencja mieszanki betonowej,  
wytrzymałość betonu na ściskanie,  
nasiąkliwość betonu,  
odporność betonu na działanie mrozu,  
przepuszczalność wody przez beton. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Kontroli jakości podlega wykonanie:  

zagęszczenia betonu,  
robót zanikających i ulegających zakryciu 

Kontrola szalowań obejmuje:  

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 
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Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w Dokumentacji Projektowej. Podłoże winne być równe, 

być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wywanych w warunkach 

najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z 
instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

 sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 
zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

 sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód 
itp.),  

 sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyz

7. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ul
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o 
wykonaniu robót. Zakres robót zanikających lub ulegających zakry
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych 
dotyczących tych robót zawartych w umowie.

8. OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z projektem i Szczegółową Specyfikacją Techniczną podstawą wykonania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji prz
robót jest harmonogram robót zgłoszony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez IN.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji e
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 
będą to całkowicie skończone i odebrane elementy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

 PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. 
 PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
 PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu

powszechnego użytku 
 PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodności.
 PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania 
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sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z 
instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,  
sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 
zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód 

sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o 
wykonaniu robót. Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

Zgodnie z projektem i Szczegółową Specyfikacją Techniczną podstawą wykonania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. Podstawą wykonania i oceny ilości 
robót jest harmonogram robót zgłoszony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez IN.

 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 
będą to całkowicie skończone i odebrane elementy. 

STANDARDY 

1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu
 

2:2002 Cement : Ocena zgodności. 
1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
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sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z 

sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 
zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),  
sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód 

nach i narożach wklęsłych.  

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

egających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o 

ciu określają pisemne 
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 

Zgodnie z projektem i Szczegółową Specyfikacją Techniczną podstawą wykonania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

edmiar robót. Podstawą wykonania i oceny ilości 
robót jest harmonogram robót zgłoszony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez IN. 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
lementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 

harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 

Oznaczanie wytrzymałości. 
2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 



 PN-EN 1008:2004 Woda z
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu

 PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu. 
 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techni
 Lub normy równoważne. 
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EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.  
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Lub normy równoważne.  
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arobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

czne. 
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ST B 10 -  BETON ARCHITEKTONICZNY

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich w ramach realizacji inwestycji pn. 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKI
SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3
działek o identyfikatorach 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
robót związanych z wykonaniem robót 

W zakres tych robót wchodzą:
 Betonarchitektoniczny schodów/ siedzisk na skarpie

2. MATERIAŁY 

2.1. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ
BETONU ARCHITEKTONIC

Warunkiem zachowania jednolitej barwy betonu jest mieszanka betonowa wykonywana 
ze składników ogwarantowanej i stabilnej jakości, z cementu tego samego typu, 
pochodzącego od jednego dostawcy, zutrzymaniem stałego współczynnika w/c 
(woda/cement). Zmiana współczynnika w/c o 0,02 lub więcejprowadzi do zmiany koloru 
betonu. Każda partia dostarczanej mieszanki z betonowni powinna byćpoddawana 
badaniu konsystencji. Mieszanka do bet
ilościcementu/spoiwa niż to wynika z osiągnięcia wyspecyfikowanej klasy konstrukcyjnej 
betonu. Zwyklewartość ta jest nie mniejsza niż 350kg/m3. Istotna jest również zawartość w 
mieszance frakcji do 0,25mm.Przy 
plastyfikatorów i superplastyfikatorów,mających za zadanie obniżyć w/c oraz 
spowodować uzyskanie odpowiedniej konsystencji i urabialności,powodującej łatwiejsze 
odpowietrzenie mieszanki.

Kruszywo. Faktura powierzchni betonu jest zależna od zawartości drobnych frakcji 
kruszywa, koniecznejest zatem zachowanie stałego stosu okruchowego kruszywa.

Deskowanie. Należy stosować deskowania wysokiej jakości, pozbawione uszkodzeń 
warstwy wewnętrznejsklejki mającej 

Środki antyadhezyjne. Należy stosować specjalistyczne środki antyadhezyjne o 
odpowiedniej lepkościprzeciwdziałające przywieraniu betonu do deskowań.

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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ARCHITEKTONICZNY 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich w ramach realizacji inwestycji pn. 

TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3
SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.  „SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objęty opracowaniem znajduje się przy 
budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje
działek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
bót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem robót betoniarskich. 

W zakres tych robót wchodzą: 
architektoniczny schodów/ siedzisk na skarpie 

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ ORAZ SPOSOBU WYKONYWANA ELEMENTÓW Z 
BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 

Warunkiem zachowania jednolitej barwy betonu jest mieszanka betonowa wykonywana 
ze składników ogwarantowanej i stabilnej jakości, z cementu tego samego typu, 

jednego dostawcy, zutrzymaniem stałego współczynnika w/c 
(woda/cement). Zmiana współczynnika w/c o 0,02 lub więcejprowadzi do zmiany koloru 
betonu. Każda partia dostarczanej mieszanki z betonowni powinna byćpoddawana 
badaniu konsystencji. Mieszanka do betonu architektonicznego wymaga zwykle większej 
ilościcementu/spoiwa niż to wynika z osiągnięcia wyspecyfikowanej klasy konstrukcyjnej 
betonu. Zwyklewartość ta jest nie mniejsza niż 350kg/m3. Istotna jest również zawartość w 
mieszance frakcji do 0,25mm.Przy produkcji mieszanki betonowej istotne jest stosowanie 
plastyfikatorów i superplastyfikatorów,mających za zadanie obniżyć w/c oraz 
spowodować uzyskanie odpowiedniej konsystencji i urabialności,powodującej łatwiejsze 
odpowietrzenie mieszanki. 

ra powierzchni betonu jest zależna od zawartości drobnych frakcji 
kruszywa, koniecznejest zatem zachowanie stałego stosu okruchowego kruszywa.

Deskowanie. Należy stosować deskowania wysokiej jakości, pozbawione uszkodzeń 
warstwy wewnętrznejsklejki mającej styk z betonem. 

Środki antyadhezyjne. Należy stosować specjalistyczne środki antyadhezyjne o 
odpowiedniej lepkościprzeciwdziałające przywieraniu betonu do deskowań.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich w ramach realizacji inwestycji pn. 

EM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W 
„SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY 

Teren objęty opracowaniem znajduje się przy 
go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. 

226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
boty, których dotyczy 

mające na celu wykonanie 

ANA ELEMENTÓW Z 

Warunkiem zachowania jednolitej barwy betonu jest mieszanka betonowa wykonywana 
ze składników ogwarantowanej i stabilnej jakości, z cementu tego samego typu, 

jednego dostawcy, zutrzymaniem stałego współczynnika w/c 
(woda/cement). Zmiana współczynnika w/c o 0,02 lub więcejprowadzi do zmiany koloru 
betonu. Każda partia dostarczanej mieszanki z betonowni powinna byćpoddawana 

onu architektonicznego wymaga zwykle większej 
ilościcementu/spoiwa niż to wynika z osiągnięcia wyspecyfikowanej klasy konstrukcyjnej 
betonu. Zwyklewartość ta jest nie mniejsza niż 350kg/m3. Istotna jest również zawartość w 

produkcji mieszanki betonowej istotne jest stosowanie 
plastyfikatorów i superplastyfikatorów,mających za zadanie obniżyć w/c oraz 
spowodować uzyskanie odpowiedniej konsystencji i urabialności,powodującej łatwiejsze 

ra powierzchni betonu jest zależna od zawartości drobnych frakcji 
kruszywa, koniecznejest zatem zachowanie stałego stosu okruchowego kruszywa. 

Deskowanie. Należy stosować deskowania wysokiej jakości, pozbawione uszkodzeń 

Środki antyadhezyjne. Należy stosować specjalistyczne środki antyadhezyjne o 
odpowiedniej lepkościprzeciwdziałające przywieraniu betonu do deskowań. 



Układanie i zagęszczanie betonu należy przeprowadzać w sposób ujednolicony, 
gwarantujący zachowaniejednakowych parametrów zagęszczanej mieszanki pod 
względem plastyczności i odpowietrzenia.

Wykończenie powierzchni. Faktura gładka lub inna, wg specyfikacji projektowej. 
Powierzchnia betonuarchitektonicznego nie powinna wymagać zasadniczych napraw.

Kolor cementu. Istnieje możliwość zastosowania cementu o odpowiedniej kolorystyce, w 
podstawowychkolorach szarym lub białym. Na ostateczną barwę betonu ma wpływ 
również kolor używanego piasku ikruszywa.

Pielęgnacja betonu. W celu utrzymania jednakowej bar
przebiegać widentycznych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 
Pielęgnacja powinna zapobiegać przednadmiernie szybkim odparowaniem wody. Czas 
pielęgnacji należy ustalić indywidualnie zależnie od klasyekspozycji, składu
otuliny zbrojenia, wymiarów elementu oraz warunków klimatycznych.

Zabezpieczenie powierzchni. Środki o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, 
wnikającym w strukturębetonu, przeciwdziałające przywieraniu brudu oraz 
ograniczające wnikanie wody.

Naprawy. Wypełnienie pęcherzy, raków i innych uszkodzeń mechanicznych z 
zastosowaniem drobno lubgruboziarnistej zaprawy naprawczej lub ich kombinacji, z 
dobraniem barwy i odcienia zaprawy dokolorystyki naprawianego elementu. Mycie 
powierzchni betonu delikatnymi

Jakość powierzchni betonu architektonicznego 
Powierzchnie betonowe zdużymi wymaganiami dotyczącymi wyglądu, elementy 
betonowe eksponowane. Kategoria betonuarchitektonicznego przed zabudowaniem 
BA3, wg publikacji "Beton architektoniczny 
Kuniczuk, wydanej przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków

2.2. SKŁADNIKI BETONU 

Jeżeli w Dokumentacji projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydował 
architekt, mieszankado wykonania betonu architektonicznego będzie w całości 
pochodziła od jednego producenta, a użyte materiałybędą pochodzić z tego samego 
źródła dla całości robót. Przed rozpoczęciem wykonywania robót należyprzedłożyć 
projekty mieszanek betonowych dla betonu architektonicznego.

Dostawca betonu towarowego będzie stosował tylko takie surowce do produkcji, które 
mają deklaracjezgodności z odpowiednimi normami europejskimi i zostały 
zaakceptowane przez Wykonawcę. Magazynowanieskładników betonu
obchodzenie się z nimi w wytwórniach dostawcy będzie realizowane tak, że 
niespowoduje znaczących zmian ich właściwości (np. na skutek działania czynników 
atmosferycznych, zmieszanialub zanieczyszczenia).

Miejsca składowania surowców (np. silosy, kont
oznakowane w taki sposób,by wykluczyć ryzyko pomyłkowego zastosowania.

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

Układanie i zagęszczanie betonu należy przeprowadzać w sposób ujednolicony, 
chowaniejednakowych parametrów zagęszczanej mieszanki pod 

względem plastyczności i odpowietrzenia. 

Wykończenie powierzchni. Faktura gładka lub inna, wg specyfikacji projektowej. 
Powierzchnia betonuarchitektonicznego nie powinna wymagać zasadniczych napraw.

Kolor cementu. Istnieje możliwość zastosowania cementu o odpowiedniej kolorystyce, w 
podstawowychkolorach szarym lub białym. Na ostateczną barwę betonu ma wpływ 
również kolor używanego piasku ikruszywa. 

Pielęgnacja betonu. W celu utrzymania jednakowej barwy dojrzewanie betonu powinno 
przebiegać widentycznych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 
Pielęgnacja powinna zapobiegać przednadmiernie szybkim odparowaniem wody. Czas 
pielęgnacji należy ustalić indywidualnie zależnie od klasyekspozycji, składu
otuliny zbrojenia, wymiarów elementu oraz warunków klimatycznych. 

Zabezpieczenie powierzchni. Środki o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, 
wnikającym w strukturębetonu, przeciwdziałające przywieraniu brudu oraz 
ograniczające wnikanie wody. 

wy. Wypełnienie pęcherzy, raków i innych uszkodzeń mechanicznych z 
zastosowaniem drobno lubgruboziarnistej zaprawy naprawczej lub ich kombinacji, z 
dobraniem barwy i odcienia zaprawy dokolorystyki naprawianego elementu. Mycie 
powierzchni betonu delikatnymi środkami czyszczącymi. 

Jakość powierzchni betonu architektonicznego - o wysokich wymaganiach. 
Powierzchnie betonowe zdużymi wymaganiami dotyczącymi wyglądu, elementy 
betonowe eksponowane. Kategoria betonuarchitektonicznego przed zabudowaniem 

likacji "Beton architektoniczny – wytycznetechniczne" autorstwa Krzysztof 
Kuniczuk, wydanej przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków

 

Jeżeli w Dokumentacji projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydował 
architekt, mieszankado wykonania betonu architektonicznego będzie w całości 
pochodziła od jednego producenta, a użyte materiałybędą pochodzić z tego samego 
źródła dla całości robót. Przed rozpoczęciem wykonywania robót należyprzedłożyć 

etonowych dla betonu architektonicznego. 

Dostawca betonu towarowego będzie stosował tylko takie surowce do produkcji, które 
mają deklaracjezgodności z odpowiednimi normami europejskimi i zostały 
zaakceptowane przez Wykonawcę. Magazynowanieskładników betonu
obchodzenie się z nimi w wytwórniach dostawcy będzie realizowane tak, że 
niespowoduje znaczących zmian ich właściwości (np. na skutek działania czynników 
atmosferycznych, zmieszanialub zanieczyszczenia). 

Miejsca składowania surowców (np. silosy, kontenery, zasieki) będą wyraźnie 
oznakowane w taki sposób,by wykluczyć ryzyko pomyłkowego zastosowania.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 
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Układanie i zagęszczanie betonu należy przeprowadzać w sposób ujednolicony, 
chowaniejednakowych parametrów zagęszczanej mieszanki pod 

Wykończenie powierzchni. Faktura gładka lub inna, wg specyfikacji projektowej. 
Powierzchnia betonuarchitektonicznego nie powinna wymagać zasadniczych napraw. 

Kolor cementu. Istnieje możliwość zastosowania cementu o odpowiedniej kolorystyce, w 
podstawowychkolorach szarym lub białym. Na ostateczną barwę betonu ma wpływ 

wy dojrzewanie betonu powinno 
przebiegać widentycznych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 
Pielęgnacja powinna zapobiegać przednadmiernie szybkim odparowaniem wody. Czas 
pielęgnacji należy ustalić indywidualnie zależnie od klasyekspozycji, składu betonu, 

 

Zabezpieczenie powierzchni. Środki o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, 
wnikającym w strukturębetonu, przeciwdziałające przywieraniu brudu oraz 

wy. Wypełnienie pęcherzy, raków i innych uszkodzeń mechanicznych z 
zastosowaniem drobno lubgruboziarnistej zaprawy naprawczej lub ich kombinacji, z 
dobraniem barwy i odcienia zaprawy dokolorystyki naprawianego elementu. Mycie 

o wysokich wymaganiach. 
Powierzchnie betonowe zdużymi wymaganiami dotyczącymi wyglądu, elementy 
betonowe eksponowane. Kategoria betonuarchitektonicznego przed zabudowaniem - 

wytycznetechniczne" autorstwa Krzysztof 
Kuniczuk, wydanej przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2011. 

Jeżeli w Dokumentacji projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydował 
architekt, mieszankado wykonania betonu architektonicznego będzie w całości 
pochodziła od jednego producenta, a użyte materiałybędą pochodzić z tego samego 
źródła dla całości robót. Przed rozpoczęciem wykonywania robót należyprzedłożyć 

Dostawca betonu towarowego będzie stosował tylko takie surowce do produkcji, które 
mają deklaracjezgodności z odpowiednimi normami europejskimi i zostały 
zaakceptowane przez Wykonawcę. Magazynowanieskładników betonu oraz 
obchodzenie się z nimi w wytwórniach dostawcy będzie realizowane tak, że 
niespowoduje znaczących zmian ich właściwości (np. na skutek działania czynników 

enery, zasieki) będą wyraźnie 
oznakowane w taki sposób,by wykluczyć ryzyko pomyłkowego zastosowania. 
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Cement 

Dostawca będzie udostępniał na bieżąco średnie miesięczne parametry stosowanego 
cementu (wartościwytrzymałości, czas wiązania cementu itp.). Wartośc
do wymagań normowych zgodniez EN 197

Kruszywo naturalne i łamane

Zakres badań wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN
realizowanyi dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obsługują
produkcyjny laboratorium dostawcybetonu. Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem 
zgodności będą przesyłane przez Producentasystematycznie wraz z dostawami. Nie 
należy stosować kruszywa z recyklingu.

Domieszki chemiczne 

Kontrola jakości opiera s
2:1999 Domieszkido betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania oraz z odpowiednimi aprobatamitechnicznymi. Oprócz tego każda dostawa 
powinna być kontrolowana wizualnie, a w 
przez oznaczenie gęstości domieszki lub przez oznaczenie masy suchej.

Woda 

Dopuszcza się stosowanie pitnej wody wodociągowej z sieci miejskiej bez dodatkowych 
badań. Nie należystosować wody z recyklingu. W przypa
głębinowej dostawca mieszanki betonowej przedrozpoczęciem dostaw przedstawi 
badania zgodnie z PN-EN 1008.

Dodatki 

Popiół lotny będzie stosowany tylko w szczególnych przypadkach po uzyskaniu 
akceptacji Nadzoru Autorskiego.

2.3. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA POWIERZCHNI GŁADKICH

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykonać 
w kategorii – BA3 (dużewymagania). Wymagania dla danej kategorii są następujące:

 Faktura: F3, w tym styk elementów deskowania, przerwy 
technologiczne, 

 Porowatość: P3, 

 Równomierność zabarwienia: RZ3,

 Element referencyjny: wymagany,

 Kategoria deskowania: KD3.

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

Dostawca będzie udostępniał na bieżąco średnie miesięczne parametry stosowanego 
cementu (wartościwytrzymałości, czas wiązania cementu itp.). Wartośc
do wymagań normowych zgodniez EN 197-1 Cementy powszechnego użytku.

Kruszywo naturalne i łamane 

EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206
realizowanyi dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obsługują
produkcyjny laboratorium dostawcybetonu. Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem 
zgodności będą przesyłane przez Producentasystematycznie wraz z dostawami. Nie 
należy stosować kruszywa z recyklingu. 

Kontrola jakości opiera się na podstawie deklaracji zgodności producenta z EN 934
2:1999 Domieszkido betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania oraz z odpowiednimi aprobatamitechnicznymi. Oprócz tego każda dostawa 
powinna być kontrolowana wizualnie, a w razie wątpliwościw laboratorium zewnętrznym 
przez oznaczenie gęstości domieszki lub przez oznaczenie masy suchej.

Dopuszcza się stosowanie pitnej wody wodociągowej z sieci miejskiej bez dodatkowych 
badań. Nie należystosować wody z recyklingu. W przypadku stosowania wody 
głębinowej dostawca mieszanki betonowej przedrozpoczęciem dostaw przedstawi 

EN 1008. 

Popiół lotny będzie stosowany tylko w szczególnych przypadkach po uzyskaniu 
Nadzoru Autorskiego. 

JAKOŚCIOWE DLA POWIERZCHNI GŁADKICH 

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykonać 
BA3 (dużewymagania). Wymagania dla danej kategorii są następujące:

 Faktura: F3, w tym styk elementów deskowania, przerwy 

ść zabarwienia: RZ3, 

 Element referencyjny: wymagany, 

 Kategoria deskowania: KD3. 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

Dostawca będzie udostępniał na bieżąco średnie miesięczne parametry stosowanego 
cementu (wartościwytrzymałości, czas wiązania cementu itp.). Wartości te są odniesione 

1 Cementy powszechnego użytku. 

EN 206-1 powinien być 
realizowanyi dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obsługujące proces 
produkcyjny laboratorium dostawcybetonu. Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem 
zgodności będą przesyłane przez Producentasystematycznie wraz z dostawami. Nie 

ię na podstawie deklaracji zgodności producenta z EN 934-
2:1999 Domieszkido betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania oraz z odpowiednimi aprobatamitechnicznymi. Oprócz tego każda dostawa 

razie wątpliwościw laboratorium zewnętrznym 
przez oznaczenie gęstości domieszki lub przez oznaczenie masy suchej. 

Dopuszcza się stosowanie pitnej wody wodociągowej z sieci miejskiej bez dodatkowych 
dku stosowania wody 

głębinowej dostawca mieszanki betonowej przedrozpoczęciem dostaw przedstawi 

Popiół lotny będzie stosowany tylko w szczególnych przypadkach po uzyskaniu 

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykonać 
BA3 (dużewymagania). Wymagania dla danej kategorii są następujące: 

 Faktura: F3, w tym styk elementów deskowania, przerwy konstrukcyjne i 



Wymagane jest wykonanie elementu referencyjnego 
powierzchni próbnych obrazują
stanowiących odniesienie dla jakości wykonania betonowanych elementów, dla 
każdego typu powierzchni oraz deskowania.

Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w 
wyniku odwzorowaniadeskowania 

 gładka, zamknięta i w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,
 zaczyn cementowy / zaprawa wyst
powinny być większeniż szerokość do ok. 3mm,
 zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie środka antyadhezyjnego,
 zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania, stosować deskowania o 
tej samej jakościpowierzchni,
 chronić deskowania przed wpływem warunków atmosferycznych,
 odcisk ramy deskowania
szczegółowegoustalenia, 
 zaleca się ustalenie krótkiego odstępu czasu od montażu deskowania do 
przeprowadzenia betonowania,
 określić wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szcz
łącząca itp.) 
 zapewnić ochronę wykonanym elementom (zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi orazchemicznymi, ochrona przed zabrudzeniem),
 maksymalne przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy 
 sporządzić instrukcję wykonania or
odniesienie dlajakości wykonania betonowanych elementów 
 
Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w 
wyniku odwzorowaniadeskowania 
 maksymalna powierzchnia porów 
standardowej powierzchnikontrolnej o wymiarach 500x500mm, średnica porów od 2mm 
do 15mm), w przypadku stosowaniadeskowania chłonnego należy przyjąć maksymalną 
powierzchnię porów na poziomie
 sprawdzić wzajemne oddziaływanie rodzaju betonu, środka antyadhezyjnego i 
deskowania 
 wykluczyć zmianę składu betonu,
 wykluczyć stosowanie kruszywa z recyklingu,
 zapewnić ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,
 zapewnić czystość deskowania i równomierne nałożenie środka antyadhezyjnego,
 sporządzić instrukcję wykonania oraz przygotować co najmniej 2 powierzchnie próbne, 
stanowiąceodniesienie dla jakości wykonani
 
Wymagania dotyczące powierzchni betonowych 
wyniku odwzorowaniadeskowania 
 wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane ró
materiałami, 
 wykończeniowymi, różnorodne rodzaje powierzchni deskowania or
obróbka betonu 
są niedopuszczalne, 
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Wymagane jest wykonanie elementu referencyjnego - wykonanie odpowiedniej ilości 
powierzchni próbnych obrazujących fakturę, porowatość, równomierność zabarwienia, 
stanowiących odniesienie dla jakości wykonania betonowanych elementów, dla 
każdego typu powierzchni oraz deskowania. 

Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w 
wzorowaniadeskowania - faktura - kategoria F3: 

ładka, zamknięta i w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,
 zaczyn cementowy / zaprawa występujące w złączach elementów deskowania nie 
powinny być większeniż szerokość do ok. 3mm, 

ość deskowania oraz równe nałożenie środka antyadhezyjnego,
ć ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania, stosować deskowania o 

tej samej jakościpowierzchni, 
ć deskowania przed wpływem warunków atmosferycznych, 

 odcisk ramy deskowania, złączy deskowania oraz rodzaj wkładek dystansowych do 
 

ę ustalenie krótkiego odstępu czasu od montażu deskowania do 
przeprowadzenia betonowania, 

ślić wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szcz

ć ochronę wykonanym elementom (zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi orazchemicznymi, ochrona przed zabrudzeniem), 

ęcia płaszczyzn w miejscu przerwy - do 5mm, 
ądzić instrukcję wykonania oraz przygotować powierzchnię próbną, stanowiącą 

odniesienie dlajakości wykonania betonowanych elementów siedzisk. 

Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w 
wyniku odwzorowaniadeskowania - porowatość - kategoria P3: 

maksymalna powierzchnia porów - do 1.600mm2 (powierzchnia porów na 
standardowej powierzchnikontrolnej o wymiarach 500x500mm, średnica porów od 2mm 
do 15mm), w przypadku stosowaniadeskowania chłonnego należy przyjąć maksymalną 
powierzchnię porów na poziomie do 1.000mm2, 

ć wzajemne oddziaływanie rodzaju betonu, środka antyadhezyjnego i 

ć zmianę składu betonu, 
ć stosowanie kruszywa z recyklingu, 
ć ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania, 

eskowania i równomierne nałożenie środka antyadhezyjnego,
ądzić instrukcję wykonania oraz przygotować co najmniej 2 powierzchnie próbne, 

stanowiąceodniesienie dla jakości wykonania betonowanych elementów

Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w 
wyniku odwzorowaniadeskowania – równomierność zabarwienia - kategoria RZ3:
 wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane ró

ńczeniowymi, różnorodne rodzaje powierzchni deskowania or
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wykonanie odpowiedniej ilości 
cych fakturę, porowatość, równomierność zabarwienia, 

stanowiących odniesienie dla jakości wykonania betonowanych elementów, dla 

Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w 

ładka, zamknięta i w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, 
ępujące w złączach elementów deskowania nie 

ość deskowania oraz równe nałożenie środka antyadhezyjnego, 
ć ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania, stosować deskowania o 

, złączy deskowania oraz rodzaj wkładek dystansowych do 

ę ustalenie krótkiego odstępu czasu od montażu deskowania do 

ślić wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina 

ć ochronę wykonanym elementom (zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

az przygotować powierzchnię próbną, stanowiącą 
 

Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w 

do 1.600mm2 (powierzchnia porów na 
standardowej powierzchnikontrolnej o wymiarach 500x500mm, średnica porów od 2mm 
do 15mm), w przypadku stosowaniadeskowania chłonnego należy przyjąć maksymalną 

ć wzajemne oddziaływanie rodzaju betonu, środka antyadhezyjnego i 

eskowania i równomierne nałożenie środka antyadhezyjnego, 
ądzić instrukcję wykonania oraz przygotować co najmniej 2 powierzchnie próbne, 

a betonowanych elementów. 

architektonicznych uzyskiwanych w 
kategoria RZ3: 

 wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane różnego rodzaju 

ńczeniowymi, różnorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz różna końcowa 
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 niewielkie zmiany zabarwienia s
betonu nie jest wpraktyce możliwe),
 rdza, brudne zacieki oraz wyra
mieszanki sąniedopuszczalne,
 konieczny jest dobór specjalnego i w
 należy uwzględnić zmianę czasu rozdeskowania wynikającą z różnych warunków 
atmosferycznych, 
 zaleca się tak zaplanować rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemożl
buławywibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,
 należy przewidzieć miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w równych odstępach,
 geometria elementów konstrukcji i uk
betonowania, 
 należy zachować w /c na poziomie ± 0,02 lub zachować konsystencję z dokładnością 
± 20mm, 
 ustalić czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,
 przygotować co najmniej 2 powierzchnie próbne, stanowiące odniesienie dla jakości 
wykonania betonowanych elementów
 
Wymagania dotyczące kategorii deskowania 
prawdopodobieństwo jednorazowego
użycia deskowania: 
 otwory wiercone niedozwolone,
 otwory po gwoździach i śrubach dozwolone wyłącznie jako miejsca napraw, po 
uzgodnieniu zezleceniodawcą,
 uszkodzenia deskowania w wyniku wibratora pogrążalnego niedopuszczalne,
 resztki betonu niedozwolone,
 zadrapania dozwolone wy
zleceniodawcą, 
 zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone,
 miejscowe naprawy dozwolone wyłącznie po uzgodnieniu ze zleceniodawcą,
 należy liczyć się z dużym prawdopodobieństwem jednorazowego użycia deskowania,
 przygotować powierzchnię próbną, stanowiącą odniesienie dla jakości wykonania 
betonowanych elementów.
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnegowpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadamiokreślonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji z betonu architektonicznego 
powinien dysponowaćnastępującym sprzętem:
 szalunki do betonu, 
 na placu budowy zorganizowa
prostowania stalidostarczanej w kręgach oraz maszyny do
zbrojeniowej, a także urządzenia dospawania stali zbrojeniowej,
 pompy do podawania betonu,
 wibratory powierzchniowe i wibratory wg
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 niewielkie zmiany zabarwienia są dopuszczalne (całkowite uniknięcie zmian odcienia 
betonu nie jest wpraktyce możliwe), 
 rdza, brudne zacieki oraz wyraźnie widoczne poszczególne warstwy wbudowanej 

anki sąniedopuszczalne, 
 konieczny jest dobór specjalnego i właściwego środka antyadhezyjnego,

ży uwzględnić zmianę czasu rozdeskowania wynikającą z różnych warunków 

ę tak zaplanować rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemożl
buławywibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem, 

ży przewidzieć miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w równych odstępach,
 geometria elementów konstrukcji i układ zbrojenia musi pozwalać na szybki proces 

ować w /c na poziomie ± 0,02 lub zachować konsystencję z dokładnością 

ć czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund, 
ć co najmniej 2 powierzchnie próbne, stanowiące odniesienie dla jakości 

betonowanych elementów. 

ymagania dotyczące kategorii deskowania - kategoria KD3 
prawdopodobieństwo jednorazowego 

 otwory wiercone niedozwolone, 
ździach i śrubach dozwolone wyłącznie jako miejsca napraw, po 

uzgodnieniu zezleceniodawcą, 
uszkodzenia deskowania w wyniku wibratora pogrążalnego niedopuszczalne,

 resztki betonu niedozwolone, 
 zadrapania dozwolone wyłącznie jako miejsca napraw, po uzgodnieniu ze 

 zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone, 
y dozwolone wyłącznie po uzgodnieniu ze zleceniodawcą,

ży liczyć się z dużym prawdopodobieństwem jednorazowego użycia deskowania,
ć powierzchnię próbną, stanowiącą odniesienie dla jakości wykonania 

elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnegowpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadamiokreślonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

tępujący do wykonania konstrukcji z betonu architektonicznego 
powinien dysponowaćnastępującym sprzętem: 

 na placu budowy zorganizować warsztat zbrojarski wyposażony w maszyny do 
prostowania stalidostarczanej w kręgach oraz maszyny do cięcia i gięcia stali 
zbrojeniowej, a także urządzenia dospawania stali zbrojeniowej, 
 pompy do podawania betonu, 
 wibratory powierzchniowe i wibratory wgłębne do zagęszczania mieszanki betonowej.
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ą dopuszczalne (całkowite uniknięcie zmian odcienia 

źnie widoczne poszczególne warstwy wbudowanej 

łaściwego środka antyadhezyjnego, 
ży uwzględnić zmianę czasu rozdeskowania wynikającą z różnych warunków 

ę tak zaplanować rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemożliwić zetknięcie się 

ży przewidzieć miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w równych odstępach, 
ład zbrojenia musi pozwalać na szybki proces 

ować w /c na poziomie ± 0,02 lub zachować konsystencję z dokładnością 

ć co najmniej 2 powierzchnie próbne, stanowiące odniesienie dla jakości 

kategoria KD3 – duże 

ździach i śrubach dozwolone wyłącznie jako miejsca napraw, po 

uszkodzenia deskowania w wyniku wibratora pogrążalnego niedopuszczalne, 

łącznie jako miejsca napraw, po uzgodnieniu ze 

y dozwolone wyłącznie po uzgodnieniu ze zleceniodawcą, 
ży liczyć się z dużym prawdopodobieństwem jednorazowego użycia deskowania, 

ć powierzchnię próbną, stanowiącą odniesienie dla jakości wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnegowpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadamiokreślonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

tępujący do wykonania konstrukcji z betonu architektonicznego 

ć warsztat zbrojarski wyposażony w maszyny do 
cięcia i gięcia stali 

łębne do zagęszczania mieszanki betonowej. 



4. TRANSPORT 

Masę betonową należy transportować środkami n

 naruszenia jednorodności masy, 
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu).  

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Mieszanki betonowe mogą być 
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Stosowanie środ
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ZALECENIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót 
omówiono w punkcie 5ogólnej specyfikacji technicznej.
Przed rozpoczęciem pra
zorganizowane spotkaniezespołu ds. betonu architektonicznego. Podczas spotkania 
należy dokonać przeglądu warunków realizacji robót,przegląd wymagań i procedur 
związanych z dokumentacją dodatkową do pr
koordynacją, z proponowanymi materiałami, deskowaniem, projektami mieszanek 
betonowych,z dostawą, wbudowywaniem, zagęszczaniem, wykańczaniem betonu, 
zabezpieczeniem wykonanych elementów.
Po spotkaniu zostanie opracowan
architektonicznego. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Przystąpienie do wykonania robót betoniarskich jest możliwe wyłącznie za zgodą 
kierownika budowy,w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że 
inne warunki i etap robót budowlanychspełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych. Betonowanie powinno być poprzedzone odbioremprawidłowości 
wykonania robót zbrojarskich, prawidłowości i bezpieczeństwa wykonania szalunków
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Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi:  

naruszenia jednorodności masy,  
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Mieszanki betonowe mogą być 

mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,  
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,  
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
o pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

ZALECENIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót 
omówiono w punkcie 5ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z betonem architektonicznym powinno zostać 
zorganizowane spotkaniezespołu ds. betonu architektonicznego. Podczas spotkania 
należy dokonać przeglądu warunków realizacji robót,przegląd wymagań i procedur 
związanych z dokumentacją dodatkową do przedłożenia, z elementemreferencyjnym, 
koordynacją, z proponowanymi materiałami, deskowaniem, projektami mieszanek 
betonowych,z dostawą, wbudowywaniem, zagęszczaniem, wykańczaniem betonu, 
zabezpieczeniem wykonanych elementów. 
Po spotkaniu zostanie opracowany plan zapewnienia jakości dla betonu 

ARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przystąpienie do wykonania robót betoniarskich jest możliwe wyłącznie za zgodą 
kierownika budowy,w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że 

warunki i etap robót budowlanychspełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych. Betonowanie powinno być poprzedzone odbioremprawidłowości 
wykonania robót zbrojarskich, prawidłowości i bezpieczeństwa wykonania szalunków
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zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Mieszanki betonowe mogą być 

mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

ków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

powinien być dłuższy niż:  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
o pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót 

c związanych z betonem architektonicznym powinno zostać 
zorganizowane spotkaniezespołu ds. betonu architektonicznego. Podczas spotkania 
należy dokonać przeglądu warunków realizacji robót,przegląd wymagań i procedur 

zedłożenia, z elementemreferencyjnym, 
koordynacją, z proponowanymi materiałami, deskowaniem, projektami mieszanek 
betonowych,z dostawą, wbudowywaniem, zagęszczaniem, wykańczaniem betonu, 

y plan zapewnienia jakości dla betonu 

Przystąpienie do wykonania robót betoniarskich jest możliwe wyłącznie za zgodą 
kierownika budowy,w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że 

warunki i etap robót budowlanychspełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych. Betonowanie powinno być poprzedzone odbioremprawidłowości 
wykonania robót zbrojarskich, prawidłowości i bezpieczeństwa wykonania szalunków 
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i niezbędnych rusztowań, 
zabetonowania. Każdorazowopowinne być sprawdzone i przeanalizowane warunki 
bezpieczeństwa wykonywania robót.
Przed wykonaniem robót należy przedłożyć rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania 
betonuarchitektonicznego. Dołączyć oddzielny zestaw rysunków warsztatowych 
dotyczących elementu referencyjnego.Pokazać ogólną budowę deskowania, w tym 
układ i łączenie przeciwległych paneli, specjalnie formowanespoiny, położenie i układ 
ściągów deskowania; położenie fazowa
otworów, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki wpływające na wygląd odkrytego 
betonu. Przedstawićszczegóły wkładek i stożków.

5.3. WYKONANIE ROBÓT 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad 
dokumentach określonych w pkt 10. Przerwy technologiczne w betonowaniu stosować w 
miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej, a w przypadkach pozostałych 
zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach oraz po uzgodnieniu z proj
konstrukcji. 
 

5.3.2. Deskowanie 

Sposób przygotowania deskowania, jego czyszczenia, nałożenia środka 
antyadhezyjnego i montażu powinien zostać opisany w planie zapewnienia jakości dla 
betonu architektonicznego
Jeżeli w Dokumentacji projektowej lub instru
wskazuje się inaczej,szalunki należy pokryć materiałem antyadhezyjnym, w postaci 
preparatu natryskowego, nakładanegorównomiernie w jednym kierunku. Po 
zakończeniu robót należy dokonać mycia szalunków, przy pomocy cie
użycia detergentów. 
 

5.3.3. Wykonanie powierzchni referencyjnej

Przed przystąpieniem do wykonania powierzchni odniesienia należy przewidzieć 
możliwość wykonanianajlepiej kilku powierzchni próbnych, które mają na celu:
 ustalenie i optymalizację wy
 pouczenie i szkolenie personelu,
 konsultację wykonanej powierzchni ze zleceniodawcą,
 sprawdzenie alternatywnych rozwi
realizacji zadania. 
Podczas wykonywania powierzchni odniesienia należy 
wykonywania elementów
Podczas wykonywania powierzchni odniesienia należy odwzorować warunki 
wykonywania elementówarchitektonicznych.W związku z tym trzeba uwzględnić kształt 
elementów, stopień zbrojenia i jegorozmieszczenie, rodzaj środk
skład betonu itd. W przypadku uzyskania zadowalającychrezultatów powierzchnię 
próbną można uznać za powierzchnię odniesienia.

 
5.3.4. Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej
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i niezbędnych rusztowań, kontroli poprawności osadzonych elementów do 
zabetonowania. Każdorazowopowinne być sprawdzone i przeanalizowane warunki 
bezpieczeństwa wykonywania robót. 
Przed wykonaniem robót należy przedłożyć rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania 

icznego. Dołączyć oddzielny zestaw rysunków warsztatowych 
dotyczących elementu referencyjnego.Pokazać ogólną budowę deskowania, w tym 
układ i łączenie przeciwległych paneli, specjalnie formowanespoiny, położenie i układ 
ściągów deskowania; położenie fazowania krawędzi betonu, położenie każdego z 
otworów, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki wpływające na wygląd odkrytego 
betonu. Przedstawićszczegóły wkładek i stożków. 

 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych 
dokumentach określonych w pkt 10. Przerwy technologiczne w betonowaniu stosować w 
miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej, a w przypadkach pozostałych 
zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach oraz po uzgodnieniu z proj

Sposób przygotowania deskowania, jego czyszczenia, nałożenia środka 
antyadhezyjnego i montażu powinien zostać opisany w planie zapewnienia jakości dla 
betonu architektonicznego. 
Jeżeli w Dokumentacji projektowej lub instrukcji producenta mieszanki betonowej nie 
wskazuje się inaczej,szalunki należy pokryć materiałem antyadhezyjnym, w postaci 
preparatu natryskowego, nakładanegorównomiernie w jednym kierunku. Po 
zakończeniu robót należy dokonać mycia szalunków, przy pomocy cie

Wykonanie powierzchni referencyjnej 

Przed przystąpieniem do wykonania powierzchni odniesienia należy przewidzieć 
możliwość wykonanianajlepiej kilku powierzchni próbnych, które mają na celu:

ę wymaganych nakładów, 
 pouczenie i szkolenie personelu, 

ę wykonanej powierzchni ze zleceniodawcą, 
 sprawdzenie alternatywnych rozwiązań i opracowanie praktycznych szczegółów 

Podczas wykonywania powierzchni odniesienia należy odwzorować warunki 
wykonywania elementów 
Podczas wykonywania powierzchni odniesienia należy odwzorować warunki 
wykonywania elementówarchitektonicznych.W związku z tym trzeba uwzględnić kształt 
elementów, stopień zbrojenia i jegorozmieszczenie, rodzaj środka antyadhezyjnego, 
skład betonu itd. W przypadku uzyskania zadowalającychrezultatów powierzchnię 
próbną można uznać za powierzchnię odniesienia. 

Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej 
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kontroli poprawności osadzonych elementów do 
zabetonowania. Każdorazowopowinne być sprawdzone i przeanalizowane warunki 

Przed wykonaniem robót należy przedłożyć rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania 
icznego. Dołączyć oddzielny zestaw rysunków warsztatowych 

dotyczących elementu referencyjnego.Pokazać ogólną budowę deskowania, w tym 
układ i łączenie przeciwległych paneli, specjalnie formowanespoiny, położenie i układ 

nia krawędzi betonu, położenie każdego z 
otworów, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki wpływające na wygląd odkrytego 

podanych w normach i innych 
dokumentach określonych w pkt 10. Przerwy technologiczne w betonowaniu stosować w 
miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej, a w przypadkach pozostałych 
zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach oraz po uzgodnieniu z projektantem 

Sposób przygotowania deskowania, jego czyszczenia, nałożenia środka 
antyadhezyjnego i montażu powinien zostać opisany w planie zapewnienia jakości dla 

kcji producenta mieszanki betonowej nie 
wskazuje się inaczej,szalunki należy pokryć materiałem antyadhezyjnym, w postaci 
preparatu natryskowego, nakładanegorównomiernie w jednym kierunku. Po 
zakończeniu robót należy dokonać mycia szalunków, przy pomocy ciepłej wody, bez 

Przed przystąpieniem do wykonania powierzchni odniesienia należy przewidzieć 
możliwość wykonanianajlepiej kilku powierzchni próbnych, które mają na celu: 

ązań i opracowanie praktycznych szczegółów 

odwzorować warunki 

Podczas wykonywania powierzchni odniesienia należy odwzorować warunki 
wykonywania elementówarchitektonicznych.W związku z tym trzeba uwzględnić kształt 

a antyadhezyjnego, 
skład betonu itd. W przypadku uzyskania zadowalającychrezultatów powierzchnię 



Warunki dostawy i sposób kontroli jakości mieszanki betonowej i beton
określony w planie zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego.
Ogólne warunki wykonywania:
 wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze 
sklejkilaminowanej, 
 deskowania powinny by
mleczkacementowego i zapewniać w trakcie betonowania odpowietrzenie i 
wibrowanie układanej mieszankibetonowej,
 receptura betonu powinna by
urabialność; trzeba przy tymstos
 maksymalna wielkość kruszywa powinna być mniejsza niż minimalna grubość otuliny 
zbrojenia;tę wielkość należy zmniejszać w przypadku gęstego zbrojenia itp.,
 stosować wibrowanie dogłębne lub powierzchniowe
 mieszankę betonową należy zaprojektować z możliwie małą ilością wody, a 
konsystencję regulowaćdomieszkami plastyfikującymi; wartość stosunku wodno
cementowego nie powinna przekraczać 0,55;konsystencja powinna być zbliżona do 
górnej granicy konsystencji
 skład mieszanki betonowej powinien być w zasadzie jednakowy (niezmienny), należy 
stosować jedenrodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno 
pochodzić z jednego złoża,
 należy eliminować wahania wartości stosunku wodno
granicach 0,02 mogąpowodować wyraźne zmiany w zabarwieniu,
 należy zachować odpowiedni reżim dotyczący czasu mieszania składników mieszanki 
betonowej, czasujej transportu, a także ciągłości betonowania,
 widoczna, pozostawiona w „stanie s
hydrofobizowana, 
 krawędzie elementów należy fazować na 1 cm zgodnie z instrukcją producenta 
mieszanki betonowej, 
 mieszankę betonową należy podawać z wysokości wskazanej przez producenta lub, 
jeśli producent niepodaje wysokości lania 

 
5.3.5. Zabezpieczenie wykonanych elementów

Sposób zabezpieczenia wykonanych elementów przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w 
trakcie prowadzeniadalszych prac powinien zostać podany w planie zapewnienia 
jakości dla betonu architektonicznego.

5.3.6. Pielęgnacja 

Pielęgnację betonu rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu betonowania. Pielęgnację 
prowadzić przez okresmin. 3 tygodni stosownie do warunków klimatycznych i zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisamiwymienionymi w p
osiągnięcie przez beton projektowych parametrówi maksymalne ograniczenie rys 
skurczowych i termicznych. Sposób pielęgnacji powinien zostać podanyw planie 
zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego.

 

5.3.7. Naprawy 
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Warunki dostawy i sposób kontroli jakości mieszanki betonowej i beton
określony w planie zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego.
Ogólne warunki wykonywania: 
 wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze 

 deskowania powinny być odpowiednio uszczelnione, aby chronić przed wyciekami 
mleczkacementowego i zapewniać w trakcie betonowania odpowietrzenie i 
wibrowanie układanej mieszankibetonowej, 
 receptura betonu powinna być tak dobrana, aby beton miał odpowiednią 
urabialność; trzeba przy tymstosować właściwą ilość kruszywa frakcji do 0,25 mm,

ść kruszywa powinna być mniejsza niż minimalna grubość otuliny 
zbrojenia;tę wielkość należy zmniejszać w przypadku gęstego zbrojenia itp.,

ć wibrowanie dogłębne lub powierzchniowe, 
ę betonową należy zaprojektować z możliwie małą ilością wody, a 

konsystencję regulowaćdomieszkami plastyfikującymi; wartość stosunku wodno
cementowego nie powinna przekraczać 0,55;konsystencja powinna być zbliżona do 
górnej granicy konsystencji plastycznej, 

ład mieszanki betonowej powinien być w zasadzie jednakowy (niezmienny), należy 
stosować jedenrodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno 
pochodzić z jednego złoża, 

ży eliminować wahania wartości stosunku wodno-cemento
granicach 0,02 mogąpowodować wyraźne zmiany w zabarwieniu, 

ży zachować odpowiedni reżim dotyczący czasu mieszania składników mieszanki 
betonowej, czasujej transportu, a także ciągłości betonowania, 
 widoczna, pozostawiona w „stanie surowym” powierzchnia betonu powinna być 

ędzie elementów należy fazować na 1 cm zgodnie z instrukcją producenta 

ę betonową należy podawać z wysokości wskazanej przez producenta lub, 
daje wysokości lania – z 0,5 m. 

Zabezpieczenie wykonanych elementów 

Sposób zabezpieczenia wykonanych elementów przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w 
trakcie prowadzeniadalszych prac powinien zostać podany w planie zapewnienia 

architektonicznego. 

Pielęgnację betonu rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu betonowania. Pielęgnację 
prowadzić przez okresmin. 3 tygodni stosownie do warunków klimatycznych i zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisamiwymienionymi w pkt 10. Celem pielęgnacji jest 
osiągnięcie przez beton projektowych parametrówi maksymalne ograniczenie rys 
skurczowych i termicznych. Sposób pielęgnacji powinien zostać podanyw planie 
zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego. 
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Warunki dostawy i sposób kontroli jakości mieszanki betonowej i betonu powinien zostać 
określony w planie zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego. 

 wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze 

uszczelnione, aby chronić przed wyciekami 
mleczkacementowego i zapewniać w trakcie betonowania odpowietrzenie i 

ć tak dobrana, aby beton miał odpowiednią 
ować właściwą ilość kruszywa frakcji do 0,25 mm, 

ść kruszywa powinna być mniejsza niż minimalna grubość otuliny 
zbrojenia;tę wielkość należy zmniejszać w przypadku gęstego zbrojenia itp., 

ę betonową należy zaprojektować z możliwie małą ilością wody, a 
konsystencję regulowaćdomieszkami plastyfikującymi; wartość stosunku wodno-
cementowego nie powinna przekraczać 0,55;konsystencja powinna być zbliżona do 

ład mieszanki betonowej powinien być w zasadzie jednakowy (niezmienny), należy 
stosować jedenrodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno 

cementowego, różnice w 

ży zachować odpowiedni reżim dotyczący czasu mieszania składników mieszanki 

urowym” powierzchnia betonu powinna być 

ędzie elementów należy fazować na 1 cm zgodnie z instrukcją producenta 

ę betonową należy podawać z wysokości wskazanej przez producenta lub, 

Sposób zabezpieczenia wykonanych elementów przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w 
trakcie prowadzeniadalszych prac powinien zostać podany w planie zapewnienia 

Pielęgnację betonu rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu betonowania. Pielęgnację 
prowadzić przez okresmin. 3 tygodni stosownie do warunków klimatycznych i zgodnie z 

kt 10. Celem pielęgnacji jest 
osiągnięcie przez beton projektowych parametrówi maksymalne ograniczenie rys 
skurczowych i termicznych. Sposób pielęgnacji powinien zostać podanyw planie 
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Powinna zostać opracowana procedura naprawcza, która będzie stanowiła załącznik do 
planu zapewnieniajakości dla betonu architektonicznego.

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 
wykonania z dokumentacją. 

W trakcie realizacji robot żelbetowych należy przeprowadzić następujące odbiory:
 odbiór podłoża pod fundamenty,
 odbiór deskowań (szalunków),
 kontrola i odbiór monta
 badania próbek betonu.
Wyniki badań i odbiory powinny być wpisyw
przez InspektoraNadzoru. 
Każdy element konstrukcji powinien być poddawany ocenie z odległości przewidzianej 
jako standardowa dlapóźniejszego użytkownika (odstęp obserwacyjny). W niniejszej 
inwestycji zakłada się, że od
zwrócić uwagę na to, że każdy element był wykonywany w innychwarunkach 
atmosferycznych, a także na to, że mogły występować różnice w jakości użytych 
materiałów(w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niew
porowatości, kolorystyce sądopuszczalne w każdej z opisanych kategorii betonu 
architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznośćindywidualnej oceny każdego elementu 
konstrukcji. 
W pierwszej kolejności należy oceniać ogólne wrażenie
odnosząc uzyskane efektydo wyglądu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogólny 
wizerunek nie odpowiada wymaganiom, należyoceniać poszczególne parametry 
wyspecyfikowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi powierzchnibetonowych 
architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania wg pkt 2.3.
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o 
wykonaniu robót. Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zako
dotyczących tych robót zawartych w umowie.
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ać opracowana procedura naprawcza, która będzie stanowiła załącznik do 
planu zapewnieniajakości dla betonu architektonicznego. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 

cją.  

W trakcie realizacji robot żelbetowych należy przeprowadzić następujące odbiory:
łoża pod fundamenty, 

ń (szalunków), 
 kontrola i odbiór montażu zbrojenia, 
 badania próbek betonu. 
Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

 
Każdy element konstrukcji powinien być poddawany ocenie z odległości przewidzianej 
jako standardowa dlapóźniejszego użytkownika (odstęp obserwacyjny). W niniejszej 
inwestycji zakłada się, że odstęp obserwacyjnywynosi 6m. W trakcie oceny należy 
zwrócić uwagę na to, że każdy element był wykonywany w innychwarunkach 
atmosferycznych, a także na to, że mogły występować różnice w jakości użytych 
materiałów(w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie różnice w fakturze, 
porowatości, kolorystyce sądopuszczalne w każdej z opisanych kategorii betonu 
architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznośćindywidualnej oceny każdego elementu 

W pierwszej kolejności należy oceniać ogólne wrażenie z odstępu obserwacyjnego, 
odnosząc uzyskane efektydo wyglądu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogólny 
wizerunek nie odpowiada wymaganiom, należyoceniać poszczególne parametry 
wyspecyfikowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi powierzchnibetonowych 

tektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania wg pkt 2.3.

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o 

kres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
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ać opracowana procedura naprawcza, która będzie stanowiła załącznik do 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 
dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 

W trakcie realizacji robot żelbetowych należy przeprowadzić następujące odbiory: 

ane do dziennika budowy i akceptowane 

Każdy element konstrukcji powinien być poddawany ocenie z odległości przewidzianej 
jako standardowa dlapóźniejszego użytkownika (odstęp obserwacyjny). W niniejszej 

stęp obserwacyjnywynosi 6m. W trakcie oceny należy 
zwrócić uwagę na to, że każdy element był wykonywany w innychwarunkach 
atmosferycznych, a także na to, że mogły występować różnice w jakości użytych 

ielkie różnice w fakturze, 
porowatości, kolorystyce sądopuszczalne w każdej z opisanych kategorii betonu 
architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznośćindywidualnej oceny każdego elementu 

z odstępu obserwacyjnego, 
odnosząc uzyskane efektydo wyglądu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogólny 
wizerunek nie odpowiada wymaganiom, należyoceniać poszczególne parametry 
wyspecyfikowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi powierzchnibetonowych 

tektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania wg pkt 2.3. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o 

kres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
ńczenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 



8. OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z projektem i Szczegółową Specyfikacją Techniczną podstawą wykonania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnyc
jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. Podstawą wykonania i oceny ilości 
robót jest harmonogram robót zgłoszony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez IN.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyo
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 
będą to całkowicie skończone i odebrane elementy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

 PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
 PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
 PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, 

powszechnego użytku 
 PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodności.
 PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu

 PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu. 
 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
 PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.
 Beton architektoniczny 

cementu, Kraków 2011.
 Lub normy równoważne. 
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Zgodnie z projektem i Szczegółową Specyfikacją Techniczną podstawą wykonania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnyc
jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. Podstawą wykonania i oceny ilości 
robót jest harmonogram robót zgłoszony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez IN.

 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 
będą to całkowicie skończone i odebrane elementy. 

STANDARDY 

1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
 

2:2002 Cement : Ocena zgodności. 
1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

 
EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.  
oty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 
Beton architektoniczny – wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentów 
cementu, Kraków 2011. 
Lub normy równoważne.  
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Zgodnie z projektem i Szczegółową Specyfikacją Techniczną podstawą wykonania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. Podstawą wykonania i oceny ilości 
robót jest harmonogram robót zgłoszony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez IN. 

drębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 

1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

oty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentów 
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ST B 11 -  ZBROJENIE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalą niskostopową dla 
zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE
MAJA W SŁUPSKU, W RAMAC
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
przy budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3
działek o identyfikatorach 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
zbrojenia betonu stalą niskostopową.

W zakres tych robót wchodzą: 
• transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie 

prętów, 
• montaż zbrojenia elementów żelb

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem      
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania i zamawiania  materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać 
wymagania Polskich Norm. Wszystkie mat
jakości zgodne z normami lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą 
jakość. 

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane 
odpowiednio do wymagań projektowych, jeśli

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną 
identyfikację każdej dostawy

Do konstrukcji żelbetowych w obiektach 
klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej: 

• Klasa A-I, gatunek St3S

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalą niskostopową dla 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3
MAJA W SŁUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objęty opracowaniem znajduje się 
przy budynku EMCEK przy skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. 
działek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy 

ja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu stalą niskostopową. 

W zakres tych robót wchodzą:  
transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie 

montaż zbrojenia elementów żelbetowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem      
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

rzedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania i zamawiania  materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać 
wymagania Polskich Norm. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia 
jakości zgodne z normami lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą 

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane 
odpowiednio do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej.

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną 
identyfikację każdej dostawy 

Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się 
klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej:  

I, gatunek St3S 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalą niskostopową dla 

TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO 
H ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.  „SKWER WIELKIEJ 

Teren objęty opracowaniem znajduje się 
Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. 
226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy 

mające na celu wykonanie 

transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem      

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

rzedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania i zamawiania  materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać 

eriały i wyroby powinny mieć zaświadczenia 
jakości zgodne z normami lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą 

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane 
w projekcie nie podano inaczej. 

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną 

objętych niniejszym opracowaniem stosuje się 



• Klasa A-IIIN , gatunek B500SP 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy 
dokonywaniu odbioru wykonanyc

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem   
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia
dopuszczalne:  

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i 
prętów gładkich  

• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla pr

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

3. SRZĘT 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w  odcinkach prostych

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbroj
• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm.

Zbrojarnia musi być wyposażona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego 
celu, środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczy
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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IIIN , gatunek B500SP  

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06 lub równoważnym.  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem   
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i 
 

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 

urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w  odcinkach prostych 
urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość
urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych 
urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. 

osażona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego 
celu, środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali 

i BHP i ruchu drogowego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczy
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
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Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem    
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

, zgorzeliny i chropowatości są 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i 

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
ętów o większych średnicach. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 

urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 

urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość 

urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
 

osażona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego 
celu, środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN i 

5.2. CZYSTOŚĆ POWIERZCHNI

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, 
zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 

5.3. PRZYGOTOWANIE ZBR

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane.Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu 
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN
równoważnej.Łączenie pr
EN 1992-1-1:2008.Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 
łączyć specjalnymi   zaciskami.

5.4. MONTAŻ ZBROJENIA 

• zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
• nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
• montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu.
• montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonyw

ustawieniem szalowania bocznego.
• zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według 

rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.
• dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem, która powinna obejmować:

• oględziny 
• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem
• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.
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OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
PN i postanowieniami umowy. 
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całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 

PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane.Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu 
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-EN 1992-1
równoważnej.Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN
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zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
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zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem, która powinna obejmować: 

badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami
adanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 

badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 
badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, 
zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone 

ub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane.Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu 

1-1:2008 lub normy 
ętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-

1:2008.Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 

zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według 

dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
lub z tworzyw sztucznych o grubości  

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 

badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy. 



6. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być 
dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

6.1. ODBIÓR STALI NA BUDOWIE

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

• znak wytwórcy,  
• średnicę nominalną,  
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 
dwie sztuki dla każdej wiązki. Dostarczona na budowę stal, która:

• nie ma zaświadczenia (atestu), 
• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej wła
• pęka przy wykonywaniu haków, 

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 
badań wg normy PN-91/H-04310.

6.2. ODBIÓR ZAMONTOWANEGO

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany pr
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na 
sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

• zgodność kształtu prętów, 
• zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
• rozstaw strzemion,  
• prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
• zachowanie wymagane

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
wielkości prac. Podstawę płatności stanowi cena jedn
Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być 
dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

UDOWIE 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

 

numer wyrobu lub partii,  
znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 
dwie sztuki dla każdej wiązki. Dostarczona na budowę stal, która: 

nie ma zaświadczenia (atestu),  
oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,  
pęka przy wykonywaniu haków,  

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 
04310. 

ODBIÓR ZAMONTOWANEGO ZBROJENIA 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany pr
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na 
sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.  

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:  

zgodność kształtu prętów,  
zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,  
zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
wielkości prac. Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę lub kilogram. 
Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w 
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Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być 
dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na 
sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 

zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 

ostkowa za 1 tonę lub kilogram. 
Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w 
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deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczys
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 
harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe  
 PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania
 PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali
 N-89/H-84023/01 Stal określonego 
 PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
 Lub normy równoważne
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deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczys
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 

monogramu lub innych dokumentów kontraktowych.  

PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

06251 Roboty betonowe i żelbetowe   
04408 Metale. Technologiczna próba zginania 
04310 Próba statyczna rozciągania metali 

84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

Lub normy równoważne. 
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deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 
całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 

stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki  
84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  



ST B 12 -  ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem elementów małej 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
POMOCY - SBO 2024”.Teren objęty opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy 
skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 
226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót zw
wykonaniem elementów małej architektury. 

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2. MATERIAŁY 

W ramach projektu przewiduje się montaż drobnych form architektonicznych będących 
uzupełnieniem funkcjonalności skweru. Poniżej znajduje się zestawienie ilościowe 
projektowanych elementów: 

Tab. 3 Zestawienie projektowanych elementów zagospodarowania
Symbol 

PZT 
L1 Dostawa i montaż - Ławka parkowa z oparciem

L2 Dostawa i montaż - Ławka parkowa na murek bez oparcia

L3 Dostawa i montaż - Ławka 

K Dostawa i montaż - kosz na śmieci pojedynczy

KS Dostawa i montaż - kosz do segregacji odpadów

SR Dostawa i montaż - stojaki rowerowe

  Dostawa i montaż - stacja rowerowa 

ST Dostawa i montaż - stacja naprawcza do rowerów

G Dostawa i montaż - gablota informacyjna

O Dostawa i montaż - słupki wygrodzeniowe składane

D Dostawa i montaż - donice na tarasie

Z Dostawa i montaż - element rekreacyjny 

Z Dostawa i montaż - element rekreacyjny 

Z Dostawa i montaż - element rekreacyjny 

H1 Dostawa i montaż - hamak parkowy z konstrukcją drewnianą

H2 Dostawa i montaż - ławka 
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem elementów małej na terenie inwestycji pn. 

TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W SŁUPSKU, W 
ACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.  „SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

Teren objęty opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy 
go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 

226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7. 

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót zw
wykonaniem elementów małej architektury.  

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

dano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA”. 

W ramach projektu przewiduje się montaż drobnych form architektonicznych będących 
uzupełnieniem funkcjonalności skweru. Poniżej znajduje się zestawienie ilościowe 

 

Tab. 3 Zestawienie projektowanych elementów zagospodarowania 

Nazwa elementu 

Ławka parkowa z oparciem 

Ławka parkowa na murek bez oparcia 

Ławka parkowa z oparciem i podłokietnikami 

kosz na śmieci pojedynczy 

kosz do segregacji odpadów 

stojaki rowerowe 

stacja rowerowa (istniejąca do przestawienia) 

stacja naprawcza do rowerów 

gablota informacyjna 

słupki wygrodzeniowe składane 

donice na tarasie 

element rekreacyjny - kula EPDM średnica 70 cm 

element rekreacyjny - kula EPDM średnica 50 cm 

element rekreacyjny - kula EPDM średnica 35 cm 

hamak parkowy z konstrukcją drewnianą 

ławka - huśtawka 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
na terenie inwestycji pn. 

GO MAJA W SŁUPSKU, W 
„SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

Teren objęty opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy 
go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

W ramach projektu przewiduje się montaż drobnych form architektonicznych będących 
uzupełnieniem funkcjonalności skweru. Poniżej znajduje się zestawienie ilościowe 

jm.  Ilość 

kpl 6,00 

kpl 17,00 

kpl 4,00 

kpl 2,00 

kpl 1,00 

kpl 4,00 

kpl 1,00 

kpl 1,00 

kpl 2,00 

kpl 5,00 

kpl 10,00 

kpl 2,00 

kpl 4,00 

kpl 3,00 

kpl 1,00 

kpl 1,00 
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S 
Dostawa i montaż - siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze 
czerwonym 

GT Dostawa i montaż - głuchy telefon

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być trwale związane z gruntem (fundamentowanie 
betonowe) wg zaleceń producentów urządzeń. 
wyposażenia winne być wykonywane oraz zagłębione na głębokość uniemożliwiającą 
zranienie się osób korzystających z obiektu. Nie dopuszcza się pozostawienia widocznych 
elementów fundamentu. 

Poniżej przedstawiony jest proponowany schemat fundamentowania elementów 
wyposażenia. Dopuszcza się stosowanie technologii zamiennych wskazanych przez 
producentów urządzeń pod warunkiem zachowania stabilności posadowionych elementów. 
Dopuszcza się również rozwiązania zamienne w przypadku wystąpienia warunków 
technicznych uniemożliwiających stosowanie fundamentowania punktowego. Rozwiązania 
zamienne muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji.

2.1 ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM (

Dane techniczne: 
 Konstrukcja nośna ławki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 

lakierem proszkowym na kolor RAL 9006lub z odlewu aluminiowego
 Siedzisko i oparcie wykonane drewnianych szczeblin, drewno jatoba

jatoba 
 Wymiary ławki: długość: 182 cm, wysokość: 77 cm, głębokość: 65 cm
 Ławka musi posiadać oparcie, bez podłokietników
 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
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siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze 

głuchy telefon 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być trwale związane z gruntem (fundamentowanie 
betonowe) wg zaleceń producentów urządzeń. Elementy posadowienia dla montowanego 
wyposażenia winne być wykonywane oraz zagłębione na głębokość uniemożliwiającą 

się osób korzystających z obiektu. Nie dopuszcza się pozostawienia widocznych 

Poniżej przedstawiony jest proponowany schemat fundamentowania elementów 
wyposażenia. Dopuszcza się stosowanie technologii zamiennych wskazanych przez 

centów urządzeń pod warunkiem zachowania stabilności posadowionych elementów. 
Dopuszcza się również rozwiązania zamienne w przypadku wystąpienia warunków 
technicznych uniemożliwiających stosowanie fundamentowania punktowego. Rozwiązania 

ać zaakceptowane przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji.

1 – kotwa chemiczna z prętem gwintowanym, długość 
min. 130 mm 
2 – fundament punktowy o grubości min. 25 cm

 

 

Ryc. 1Schemat kotwienia elementów małej architektury. 
Źródło własne. 

PARKOWA Z OPARCIEM (L1) 

Konstrukcja nośna ławki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006lub z odlewu aluminiowego 
Siedzisko i oparcie wykonane drewnianych szczeblin, drewno jatoba

miary ławki: długość: 182 cm, wysokość: 77 cm, głębokość: 65 cm
Ławka musi posiadać oparcie, bez podłokietników 
Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
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kpl 4,00 

kpl 3,00 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być trwale związane z gruntem (fundamentowanie 
Elementy posadowienia dla montowanego 

wyposażenia winne być wykonywane oraz zagłębione na głębokość uniemożliwiającą 
się osób korzystających z obiektu. Nie dopuszcza się pozostawienia widocznych 

Poniżej przedstawiony jest proponowany schemat fundamentowania elementów 
wyposażenia. Dopuszcza się stosowanie technologii zamiennych wskazanych przez 

centów urządzeń pod warunkiem zachowania stabilności posadowionych elementów. 
Dopuszcza się również rozwiązania zamienne w przypadku wystąpienia warunków 
technicznych uniemożliwiających stosowanie fundamentowania punktowego. Rozwiązania 

ać zaakceptowane przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji. 

kotwa chemiczna z prętem gwintowanym, długość 

fundament punktowy o grubości min. 25 cm 

Ryc. 1Schemat kotwienia elementów małej architektury. 

Konstrukcja nośna ławki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
 

Siedzisko i oparcie wykonane drewnianych szczeblin, drewno jatoba, kolor drewna 

miary ławki: długość: 182 cm, wysokość: 77 cm, głębokość: 65 cm 

Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta 



Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 2 Zdjęcie poglądowe projektowanej ławki z oparciem

2.2 ŁAWKA PARKOWA NA MUR

Dane techniczne: 
 Konstrukcja nośna ławki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 

lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 lub z odlewu aluminiowego
 Siedzisko wykonane z drewnianych szczeblin, drewno jatoba
 Wymiary: długość: 182 cm, głębokość: 58 cm, wysokość konstrukcji od murku: 7 cm
 Bez oparcia i podłokietników
 Montaż do betonowych murków zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 3 Zdjęcie poglądowe pro

2.3 ŁAWKA PARKOWA Z OPAR

Dane techniczne: 
 Konstrukcja nośna ławki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 

lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 lub z odlewu 
 Siedzisko i oparcie wykonane drewnianych szczeblin, drewno jatoba

jatoba 
 Wymiary ławki: długość: 182 cm, wysokość: 77 cm, głębokość: 65 cm
 Ławka musi posiadać oparcie i podłokietniki

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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Zdjęcie poglądowe projektowanej ławki z oparciem. Źródło: Internet. 

ŁAWKA PARKOWA NA MUREK BEZ OPARCIA (L2) 

Konstrukcja nośna ławki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 lub z odlewu aluminiowego

drewnianych szczeblin, drewno jatoba, kolor drewna jatoba
Wymiary: długość: 182 cm, głębokość: 58 cm, wysokość konstrukcji od murku: 7 cm
Bez oparcia i podłokietników 
Montaż do betonowych murków zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe projektowanych ławek na murek. Źródło: Internet

ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM I PODŁOKIETNIKAMI (L3) 

Konstrukcja nośna ławki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 lub z odlewu aluminiowego
Siedzisko i oparcie wykonane drewnianych szczeblin, drewno jatoba

Wymiary ławki: długość: 182 cm, wysokość: 77 cm, głębokość: 65 cm
Ławka musi posiadać oparcie i podłokietniki 
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. Źródło: Internet.  

Konstrukcja nośna ławki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 lub z odlewu aluminiowego 

kolor drewna jatoba 
Wymiary: długość: 182 cm, głębokość: 58 cm, wysokość konstrukcji od murku: 7 cm 

Montaż do betonowych murków zgodnie z zaleceniami producenta 

 
jektowanych ławek na murek. Źródło: Internet 

Konstrukcja nośna ławki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
aluminiowego 

Siedzisko i oparcie wykonane drewnianych szczeblin, drewno jatoba, kolor drewna 

Wymiary ławki: długość: 182 cm, wysokość: 77 cm, głębokość: 65 cm 
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 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 4 Zdjęcie poglądowe projektowanejławki z oparciem i podłokietnikami. Źródło: Internet

2.4 KOSZ NA ŚMIECI POJED

Dane techniczne: 
 Konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej
 Wymiary: wysokość: 98 cm, szerokość x głębokość: 26
 Pojemność minimalna 32l, powinien być wyposażony w popielnice
 Montażdo fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 5 Zdjęcie poglądowe projektowanego kosza na śmieci pojedynczego. Źródło: Internet

2.5 KOSZ DO SEGREGACJI ODPADÓW (

Dane techniczne: 
 Konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej
 Wymiary: wysokość: 98 cm, szerokość: 75 cm, głębokość: 26 cm
 Pojemność minimalna 3x32l, powinien być wyposażony w popielnice

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe projektowanejławki z oparciem i podłokietnikami. Źródło: Internet

KOSZ NA ŚMIECI POJEDYNCZY(K) 

Konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej 
Wymiary: wysokość: 98 cm, szerokość x głębokość: 26 x 26 cm 
Pojemność minimalna 32l, powinien być wyposażony w popielnice 
Montażdo fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe projektowanego kosza na śmieci pojedynczego. Źródło: Internet

SEGREGACJI ODPADÓW (KS) 

Konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej 
Wymiary: wysokość: 98 cm, szerokość: 75 cm, głębokość: 26 cm 
Pojemność minimalna 3x32l, powinien być wyposażony w popielnice

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
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Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanejławki z oparciem i podłokietnikami. Źródło: Internet 

 
Montażdo fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanego kosza na śmieci pojedynczego. Źródło: Internet 

Pojemność minimalna 3x32l, powinien być wyposażony w popielnice 



 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z
Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 6  Zdjęcie poglądowe projektowanego kosza na śmieci. Źródło: Internet

2.6 GABLOTA INFORMACYJNA

Dane techniczne: 
 Konstrukcja nośna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 

lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 z elementami ze stali nierdzewnej (lub w 
całości ze stali nierdzewnej)

 Wymiary: wysokość: 222 cm, szerokość: 186 cm, głębokość: 15 cm
 Powierzchnia ekspozycyjna: 120 x 170 cm
 Gablota zabudowanaszkłem hartowanym, jednostronna
 Możliwość zastosowania oświetlenia wewnątrz gabloty
 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 7 Zdjęcie poglądowe projektowanej gabloty. Źródło: Internet

2.7 STOJAK ROWEROWY (SR)

Dane techniczne: 
 Konstrukcja stojaków wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 

proszkowo na kolor czerwony

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

 
Zdjęcie poglądowe projektowanego kosza na śmieci. Źródło: Internet

GABLOTA INFORMACYJNA (G) 

Konstrukcja nośna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
proszkowym na kolor RAL 9006 z elementami ze stali nierdzewnej (lub w 

całości ze stali nierdzewnej) 
Wymiary: wysokość: 222 cm, szerokość: 186 cm, głębokość: 15 cm 
Powierzchnia ekspozycyjna: 120 x 170 cm 
Gablota zabudowanaszkłem hartowanym, jednostronna 

liwość zastosowania oświetlenia wewnątrz gabloty 
Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe projektowanej gabloty. Źródło: Internet

STOJAK ROWEROWY (SR) 

Konstrukcja stojaków wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
proszkowo na kolor czerwony RAL 3020, stojak powinien posiadać element drewniany 
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zaleceniami producenta 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanego kosza na śmieci. Źródło: Internet 

Konstrukcja nośna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
proszkowym na kolor RAL 9006 z elementami ze stali nierdzewnej (lub w 

 

Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanej gabloty. Źródło: Internet 

Konstrukcja stojaków wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
RAL 3020, stojak powinien posiadać element drewniany 
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w górnej części, który zabezpiecza powłokę rowerów przed uszkodzeniem w trakcie 
użytkowania 

 Drewno jatoba 
 Wymiary: wysokość: 87 cm, szerokość: 18 cm, długość: 54 cm
 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 8 Zdjęcie poglądowe projektowanych stojaków rowerowych. Źródło: Internet

2.8 STACJA NAPRAWCZA DLA

Dane techniczne: 
 Konstrukcja nośna:stal ocynkowana malowana proszkowo lub termoplastycznie na 

RAL 9006 lub stal nierdzewna 
 Standardowe wyposażenie stacji: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, zestaw kluczy 

TORX, klucz nastawny, zestaw kluczy 
adapterem na różne rodzaje zaworów (max 10 BAR)

 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjęcie poglądowestolika i siedziska:

Ryc. 9 Zdjęcie poglądowe projektowanejstacji naprawy rowe

 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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w górnej części, który zabezpiecza powłokę rowerów przed uszkodzeniem w trakcie 

Wymiary: wysokość: 87 cm, szerokość: 18 cm, długość: 54 cm 
Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe projektowanych stojaków rowerowych. Źródło: Internet

STACJA NAPRAWCZA DLA ROWERÓW(ST) 

Konstrukcja nośna:stal ocynkowana malowana proszkowo lub termoplastycznie na 
RAL 9006 lub stal nierdzewna  
Standardowe wyposażenie stacji: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, zestaw kluczy 
TORX, klucz nastawny, zestaw kluczy płaskich, zestaw kluczy imbusowych, pompka z 
adapterem na różne rodzaje zaworów (max 10 BAR) 
Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowestolika i siedziska: 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanejstacji naprawy rowerów. Źródło: Internet
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w górnej części, który zabezpiecza powłokę rowerów przed uszkodzeniem w trakcie 

Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanych stojaków rowerowych. Źródło: Internet 

Konstrukcja nośna:stal ocynkowana malowana proszkowo lub termoplastycznie na 

Standardowe wyposażenie stacji: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, zestaw kluczy 
płaskich, zestaw kluczy imbusowych, pompka z 

Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta 

rów. Źródło: Internet 



2.9 SŁUPKI WYGRODZENIOWE

Dane techniczne: 
 Konstrukcja słupka wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 

proszkowo na RAL 9006 (lub ze stali nierdzewnej bez powłok kolorystycznych)
 Wymiary: profil 10x10 cm, 
 Słupek z możliwością złożenia i umożliwienia wjazdu na taras
 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 10 Zdjęcie poglądowe projektowanych słupków wygrodzeniowych. Źródło: Internet

2.10 DONICE NA TARASIE (D)

Dane techniczne: 
 Konstrukcja donic wykonana z kompozytu i stali zabezpieczonej antykorozyjnie i 

malowanej proszkowo na kolor czerwonyRAL 3020, gr. 2 mm, wizualnie tożsame z 
donicami na centralnym miejscu spotkań

 deska kompozytowa 21x146 mm, ko
elementom z drewna jatoba), na etapie realizacji inwestycji należy przedstawić próbki 
desek kompozytowych do akceptacji inwestora

 Wymiary: szerokość x głębokość: 100 x 100 cm, wysokość: 70 cm
 Donice należy zaizolowa

następnie całość należy uzupełnić ziemią urodzajną
 Donice wolnostojące, brak konieczności kotwienia do podłoża

 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

SŁUPKI WYGRODZENIOWE SKŁADANE (O) 

Konstrukcja słupka wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
proszkowo na RAL 9006 (lub ze stali nierdzewnej bez powłok kolorystycznych)
Wymiary: profil 10x10 cm, wysokość: 90 cm 
Słupek z możliwością złożenia i umożliwienia wjazdu na taras 
Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

 
Zdjęcie poglądowe projektowanych słupków wygrodzeniowych. Źródło: Internet

TARASIE (D) 

Konstrukcja donic wykonana z kompozytu i stali zabezpieczonej antykorozyjnie i 
malowanej proszkowo na kolor czerwonyRAL 3020, gr. 2 mm, wizualnie tożsame z 
donicami na centralnym miejscu spotkań 
deska kompozytowa 21x146 mm, kolor brązowy (odpowiadający projektowanym 
elementom z drewna jatoba), na etapie realizacji inwestycji należy przedstawić próbki 
desek kompozytowych do akceptacji inwestora 
Wymiary: szerokość x głębokość: 100 x 100 cm, wysokość: 70 cm 
Donice należy zaizolować wykorzystując styropian o gr. 2cm i folię kubełkową, 
następnie całość należy uzupełnić ziemią urodzajną 
Donice wolnostojące, brak konieczności kotwienia do podłoża 
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Konstrukcja słupka wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
proszkowo na RAL 9006 (lub ze stali nierdzewnej bez powłok kolorystycznych) 

Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta 

Zdjęcie poglądowe projektowanych słupków wygrodzeniowych. Źródło: Internet 

Konstrukcja donic wykonana z kompozytu i stali zabezpieczonej antykorozyjnie i 
malowanej proszkowo na kolor czerwonyRAL 3020, gr. 2 mm, wizualnie tożsame z 

lor brązowy (odpowiadający projektowanym 
elementom z drewna jatoba), na etapie realizacji inwestycji należy przedstawić próbki 

ć wykorzystując styropian o gr. 2cm i folię kubełkową, 
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Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 11 Zdjęcie poglądowe projektowanych donic. Źródło: Internet

2.11 URZĄDZENIE REKREACYJ

Dane techniczne: 
 Wewnętrzna warstwa kuli wykonana z granulatu SBR z recyklingu, wierzchnia warstwa 

z mieszaniny granulatu EPDM (w kolorze czerwonym 
5015) i lepiszcza poliuretanowego ze s

 Kule o wymiarach 35, 50 i 70 cm zgodnie z projektem wykonawczym
 Montaż za pomocą kotwy zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 12 Zdjęcie poglądowe projektowanych urządzeń rekreacyjnych. Źródło: Internet

2.12 HAMAK PARKOWY Z KO

Dane techniczne: 
 Konstrukcja nośna hamaka wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, 

elementy łączeniowe ze stali nierdzewnej
 Konstrukcja z profili stalowych o wym. 10 x 10 cm, ocynkowane i malowane proszkowo 

na kolor RAL 3020, grubość stali 3mm
 Wymiary konstrukcji: 250 x 250 cm, wysokość całkowita: 350 cm
 Leżanka i zawiesia wykonane z taśm poliestrowych w kolorze czarnym, elementy 

montażowe hamaka wykonane ze stali nierdzewnej

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

 
Zdjęcie poglądowe projektowanych donic. Źródło: Internet

URZĄDZENIE REKREACYJNE – KULE Z EPDM(Z) 

Wewnętrzna warstwa kuli wykonana z granulatu SBR z recyklingu, wierzchnia warstwa 
z mieszaniny granulatu EPDM (w kolorze czerwonym – RAL 3020 i niebieskim 
5015) i lepiszcza poliuretanowego ze stabilizacja UV 
Kule o wymiarach 35, 50 i 70 cm zgodnie z projektem wykonawczym
Montaż za pomocą kotwy zgodnie z zaleceniami producenta 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanych urządzeń rekreacyjnych. Źródło: Internet

HAMAK PARKOWY Z KONSTRUKCJĄ DREWNIANĄ (H1) 

Konstrukcja nośna hamaka wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, 
elementy łączeniowe ze stali nierdzewnej 
Konstrukcja z profili stalowych o wym. 10 x 10 cm, ocynkowane i malowane proszkowo 

3020, grubość stali 3mm 
Wymiary konstrukcji: 250 x 250 cm, wysokość całkowita: 350 cm 
Leżanka i zawiesia wykonane z taśm poliestrowych w kolorze czarnym, elementy 
montażowe hamaka wykonane ze stali nierdzewnej 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

Zdjęcie poglądowe projektowanych donic. Źródło: Internet 

Wewnętrzna warstwa kuli wykonana z granulatu SBR z recyklingu, wierzchnia warstwa 
RAL 3020 i niebieskim – RAL 

Kule o wymiarach 35, 50 i 70 cm zgodnie z projektem wykonawczym 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanych urządzeń rekreacyjnych. Źródło: Internet 

Konstrukcja nośna hamaka wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, 

Konstrukcja z profili stalowych o wym. 10 x 10 cm, ocynkowane i malowane proszkowo 

Leżanka i zawiesia wykonane z taśm poliestrowych w kolorze czarnym, elementy 



 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie częśc
PZT-XX HAMAK PARKOWY Z KONSTRUKCJĄ DREWNIANĄ)

Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 13 Zdjęcie poglądowe projektowanych hamaków z konstrukcją drewnianą. Źródło: Internet

2.13 ŁAWKA – HUŚTAWKA (H2)

Dane techniczne: 
 Konstrukcja nośna wykonana 

proszkowo na kolor RAL 9006 lub ze stali nierdzewnej
 Konstrukcja nośna wykonana z profili 60x60 mm, elementy stalowe huśtawki ze stało o 

gr. 8 mm 
 Wymiary: wysokość: 180 cm, szerokość ławki: 180 cm, długość

cm, głębokość: 150 cm
 Siedzisko huśtawki zbudowane z drewnianych szczeblin zabezpieczonych przed 

warunkami atmosferycznymi, ławka powinna posiadać oparcie
 Drewno egzotyczne (najlepiej jatoba lub inne o zbliżonej kolorystyce do pozos

elementów drewnianych zaprojektowanych na terenie skweru)
 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 14 Zdjęcie poglądowe projektowanej ławki 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

Montaż do fundamentów punktowych zgodnie częścią rysunkową projektu (rys. nr 
XX HAMAK PARKOWY Z KONSTRUKCJĄ DREWNIANĄ) 

Zdjęcie poglądowe projektowanych hamaków z konstrukcją drewnianą. Źródło: Internet

HUŚTAWKA (H2) 

Konstrukcja nośna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 
proszkowo na kolor RAL 9006 lub ze stali nierdzewnej 
Konstrukcja nośna wykonana z profili 60x60 mm, elementy stalowe huśtawki ze stało o 

Wymiary: wysokość: 180 cm, szerokość ławki: 180 cm, długość całej konstrukcji: 230 
cm, głębokość: 150 cm 
Siedzisko huśtawki zbudowane z drewnianych szczeblin zabezpieczonych przed 
warunkami atmosferycznymi, ławka powinna posiadać oparcie 
Drewno egzotyczne (najlepiej jatoba lub inne o zbliżonej kolorystyce do pozos
elementów drewnianych zaprojektowanych na terenie skweru) 
Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

 
Zdjęcie poglądowe projektowanej ławki – huśtawki. Źródło: Internet
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ią rysunkową projektu (rys. nr 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanych hamaków z konstrukcją drewnianą. Źródło: Internet 

ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 

Konstrukcja nośna wykonana z profili 60x60 mm, elementy stalowe huśtawki ze stało o 

całej konstrukcji: 230 

Siedzisko huśtawki zbudowane z drewnianych szczeblin zabezpieczonych przed 

Drewno egzotyczne (najlepiej jatoba lub inne o zbliżonej kolorystyce do pozostałych 

Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta 

huśtawki. Źródło: Internet 
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2.14 SIEDZISKA Z TWORZYWA

Dane techniczne: 
 Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego (np. HDPE), odpornego na warunki 

atmosferyczne w kolorze czerwonymRAL 3020 (lub możliwie zbliżony np. 3024, 3028)
 Wymiary: średnica: 50 cm, wysokość: 40 cm
 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 15 Zdjęcie poglądowe projektowanych siedzisk z tworzywa sztucznego. Źródło: Internet

2.15 GŁUCHY TELEFON (GT)

Dane techniczne: 
 Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
 Kolory: 1 sztuka malow

RAL 5015, 1 sztuka- stal
 Wysokość całkowita konstrukcji: 90 cm, rozstaw elementów zgodny z częścią 

rysunkową projektu zagospodarowania terenu
 Elementy każdego zestawu połączone gumowym wężem o średn
 Dwie tuby do rozmów: słuchawka do rozmów 90°, słuchawka do rozmów 70°
 Elementy powinny spełniać wymagania normy PN
 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 16 Zdjęcie poglądowe projektowanego głuchego telefonu. Źródło: Internet

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

SIEDZISKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE CZERWONYM (F6)

Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego (np. HDPE), odpornego na warunki 
atmosferyczne w kolorze czerwonymRAL 3020 (lub możliwie zbliżony np. 3024, 3028)
Wymiary: średnica: 50 cm, wysokość: 40 cm 

amentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe projektowanych siedzisk z tworzywa sztucznego. Źródło: Internet

GŁUCHY TELEFON (GT) 

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, 
wana proszkowo na RAL 3020, 1 sztuka malow
l nierdzewna 

Wysokość całkowita konstrukcji: 90 cm, rozstaw elementów zgodny z częścią 
rysunkową projektu zagospodarowania terenu 
Elementy każdego zestawu połączone gumowym wężem o średnicy min. 30 mm
Dwie tuby do rozmów: słuchawka do rozmów 90°, słuchawka do rozmów 70°
Elementy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 16630:2015-06
Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjęcie poglądowe projektowanego głuchego telefonu. Źródło: Internet
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YM (F6) 

Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego (np. HDPE), odpornego na warunki 
atmosferyczne w kolorze czerwonymRAL 3020 (lub możliwie zbliżony np. 3024, 3028) 

amentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanych siedzisk z tworzywa sztucznego. Źródło: Internet 

wana proszkowo na 

Wysokość całkowita konstrukcji: 90 cm, rozstaw elementów zgodny z częścią 

icy min. 30 mm 
Dwie tuby do rozmów: słuchawka do rozmów 90°, słuchawka do rozmów 70° 

06 
Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanego głuchego telefonu. Źródło: Internet 



2.16 MIEJSCE SPOTKAŃ (P)

Dane techniczne: 
 Konstrukcja zbudowana jest w formie tarasu kompozytowo 

rysunkiem technicznym PZT
MIEJSCE SPOTKAŃ, część elementów wykończona jest deską kompozytową w kolorze 
brązowym a część blachą ocynkowaną malowaną proszkowo na RAL 3020, grubość 
blachy 2mm 

 Konstrukcja układana na bloczkach fundamentowych 12x24x38 cm, chudym betonie 
gr. 10 cm oraz ge
nawierzchni, przestrzenie pomiędzy bloczkami betonowymi należy wypełnić 
otoczakiem płukanym 16

 Deska kompozytowa 21x146 mm, kolor brązowy odpowiadający projektowanym 
elementom z drewna jatoba), na 
desek kompozytowych do akceptacji inwestora

 Legar kompozytowy 30 x 50 mm oraz legar aluminiowy 30x40 mm
 Donice powinny posiadać wkład z blachy ocynkowanej o gr. 5 mm, od góry powinny 

być wykończone mas
tożsamym z pozostałymi elementami parkletu

 Donice należy ocieplić styropianem o gr. 2 cm (ułożonym pomiędzy wkładem w 
donicy a zewnętrzną blachą lub deskami kompozytowymi 
lokalizacji). Donice należy wypełnić ziemią urodzajną oraz po nasadzeniu roślin 
wykończyć korą lub zrębkami.

 Nawierzchnia powinna zostać zlicowana z projektowaną nawierzchnią z płyt 
betonowych, aby nie tworzyć stopni i barier architektonicznych. 

 Miejsce spotkań jest do
wymiarach 50x50 cm, wys. 45 cm spełniających funkcje przenośnych siedzisk lub 
stolika 

 Montaż zgodny z częścią rysunkową projektu zagospodarowania terenu oraz 
zaleceniem producenta odnośnie elementów kompozy

Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 17-18 Zdjęcie poglądowe projektowanej przestrzeni miejsca spotkań. Źródło: Internet

 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

 

MIEJSCE SPOTKAŃ (P) 

Konstrukcja zbudowana jest w formie tarasu kompozytowo - aluminiowego zgodnie z 
rysunkiem technicznym PZT-10 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOMPOZYTOWEJ 

IEJSCE SPOTKAŃ, część elementów wykończona jest deską kompozytową w kolorze 
brązowym a część blachą ocynkowaną malowaną proszkowo na RAL 3020, grubość 

Konstrukcja układana na bloczkach fundamentowych 12x24x38 cm, chudym betonie 
gr. 10 cm oraz geowłókninie o gramaturze 180g/m2 zgodnie z przekrojem 
nawierzchni, przestrzenie pomiędzy bloczkami betonowymi należy wypełnić 
otoczakiem płukanym 16-32 mm 
Deska kompozytowa 21x146 mm, kolor brązowy odpowiadający projektowanym 
elementom z drewna jatoba), na etapie realizacji inwestycji należy przedstawić próbki 
desek kompozytowych do akceptacji inwestora 
Legar kompozytowy 30 x 50 mm oraz legar aluminiowy 30x40 mm 
Donice powinny posiadać wkład z blachy ocynkowanej o gr. 5 mm, od góry powinny 
być wykończone maskownicą z kompozytu o wym. 40x60 w kolorze brązowym, 
tożsamym z pozostałymi elementami parkletu 
Donice należy ocieplić styropianem o gr. 2 cm (ułożonym pomiędzy wkładem w 
donicy a zewnętrzną blachą lub deskami kompozytowymi –

Donice należy wypełnić ziemią urodzajną oraz po nasadzeniu roślin 
wykończyć korą lub zrębkami. 
Nawierzchnia powinna zostać zlicowana z projektowaną nawierzchnią z płyt 
betonowych, aby nie tworzyć stopni i barier architektonicznych.  
Miejsce spotkań jest dodatkowo wyposażone w trzy elementy wolnostojące o 
wymiarach 50x50 cm, wys. 45 cm spełniających funkcje przenośnych siedzisk lub 

Montaż zgodny z częścią rysunkową projektu zagospodarowania terenu oraz 
zaleceniem producenta odnośnie elementów kompozytowych.  

Zdjęcie poglądowe projektowanej przestrzeni miejsca spotkań. Źródło: Internet
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aluminiowego zgodnie z 
10 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOMPOZYTOWEJ - 

IEJSCE SPOTKAŃ, część elementów wykończona jest deską kompozytową w kolorze 
brązowym a część blachą ocynkowaną malowaną proszkowo na RAL 3020, grubość 

Konstrukcja układana na bloczkach fundamentowych 12x24x38 cm, chudym betonie 
owłókninie o gramaturze 180g/m2 zgodnie z przekrojem 

nawierzchni, przestrzenie pomiędzy bloczkami betonowymi należy wypełnić 

Deska kompozytowa 21x146 mm, kolor brązowy odpowiadający projektowanym 
etapie realizacji inwestycji należy przedstawić próbki 

Donice powinny posiadać wkład z blachy ocynkowanej o gr. 5 mm, od góry powinny 
kownicą z kompozytu o wym. 40x60 w kolorze brązowym, 

Donice należy ocieplić styropianem o gr. 2 cm (ułożonym pomiędzy wkładem w 
– w zależności od 

Donice należy wypełnić ziemią urodzajną oraz po nasadzeniu roślin 

Nawierzchnia powinna zostać zlicowana z projektowaną nawierzchnią z płyt 

datkowo wyposażone w trzy elementy wolnostojące o 
wymiarach 50x50 cm, wys. 45 cm spełniających funkcje przenośnych siedzisk lub 

Montaż zgodny z częścią rysunkową projektu zagospodarowania terenu oraz 

 
Zdjęcie poglądowe projektowanej przestrzeni miejsca spotkań. Źródło: Internet 
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2.17 TABLICA INFORMACYJNA

Dane techniczne: 
 Konstrukcja ze stali malowanej na kolor RAL 9006 lub ze stali nierdzewnej

kolorystycznych 
 Konstrukcja z profili stalowych o wymiarach 50x50 mm
 Wymiary: wysokość 200 cm, szerokość: 60 cm, głębokość 5 cm
 Powierzchnia ekspozycyjna: 50x66 cm
 Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

 
Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 19 Zdjęcie poglądowe projektowanej tablicy informacyjnej. Źródło internet.

2.18 BARIERKI PRZY POCHYL

W zachodniej części terenu opracowania znajduje się projektowana pochylnia 
umożliwiająca wjazd na taras przy budynku EMCEK
Pochylnia z obu stron wyposażona zostanie w poręcze stalowe spełniające wytyczne 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. Poręcze powinny zostać wykonane ze stali 
nierdzewnej, bez powłok kolorystycznych. Stylistyka poręc
barierek przy pochylni i schodach znajdujących się na terenie opracowania. 

 

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Głosków, ul. Kakadu 19, 

kontakt@landscapestudio.pl

TABLICA INFORMACYJNA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Konstrukcja ze stali malowanej na kolor RAL 9006 lub ze stali nierdzewnej

Konstrukcja z profili stalowych o wymiarach 50x50 mm 
Wymiary: wysokość 200 cm, szerokość: 60 cm, głębokość 5 cm 
Powierzchnia ekspozycyjna: 50x66 cm 
Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

 
Zdjęcie poglądowe projektowanej tablicy informacyjnej. Źródło internet.

BARIERKI PRZY POCHYLNI (ZACHODNIA CZĘŚĆ) 

W zachodniej części terenu opracowania znajduje się projektowana pochylnia 
umożliwiająca wjazd na taras przy budynku EMCEK osobom poruszającym się na wózkach. 
Pochylnia z obu stron wyposażona zostanie w poręcze stalowe spełniające wytyczne 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. Poręcze powinny zostać wykonane ze stali 
nierdzewnej, bez powłok kolorystycznych. Stylistyka poręczy dostosowana do  istniejących 
barierek przy pochylni i schodach znajdujących się na terenie opracowania. 

  

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

Konstrukcja ze stali malowanej na kolor RAL 9006 lub ze stali nierdzewnej bez powłok 

Montaż do fundamentów punktowych zgodnie z zaleceniami producenta 

Zdjęcie poglądowe projektowanej tablicy informacyjnej. Źródło internet. 

W zachodniej części terenu opracowania znajduje się projektowana pochylnia 
osobom poruszającym się na wózkach. 

Pochylnia z obu stron wyposażona zostanie w poręcze stalowe spełniające wytyczne 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. Poręcze powinny zostać wykonane ze stali 

zy dostosowana do  istniejących 
barierek przy pochylni i schodach znajdujących się na terenie opracowania.  



Zdjęcie poglądowe: 

Ryc. 20 Zdjęcie poglądowe istniejących barierek przy pochylni. Źródło własne.

2.19 MURKI OPOROWE Z PREF

W ramach zagospodarowania terenu planuje się wykonać murki oporowe z prefabrykatów 
typu „L”, aby stworzyć na skarpie przestrzeń do nasadzenia roślin w formie donic. Tego typu 
rozwiązanie będzie dodatkowo zabezpieczać przed osuwaniem się mas ziemnych w dół 
skarpy. Szczegółowy przekrój przez skarpę znajduje się w części rysunkowej projektu (PZT
Przekroje przez skarpę) 
Dane techniczne: 

 Ściany oporowe przewidziane są z elementów prefabrykowanych, zbrojonych typu 
„L” o wymiarach 45x80 cm, beton klasy C35/45, kolor ja
zewnętrznej, zewnętrzna część ścianki powinna być możliwie gładka, bez spękań i 
większych porów, powierzchnia porów na standardowej powierzchni kontrolnej o 
wymiarach 500x500mm, średnica porów od 2mm do 15mm.

 Krawędzie poszczególnych modułów powinny być frezowane od strony licowej oraz 
na górnej krawędzi elementu.

 Przed wbudowaniem ścian oporowych teren należy odpowiednio wykorytować oraz 
wyrównać, grunt rodzimy powinien być odpowiednio zagęszczony (min.

 Na grunt rodzimy należy rozłożyć warstwę odsączającą z piasku o grubości 15cm, 
następnie należy wykonać warstwę chudego betonu o gr. 10 cm. Na warstwie 
chudego betonu ustawiane są poszczególne elementy muru. Po ustawieniu ścian 
należy sprawdzić ich równość
równość styku górnych krawędzi. 

 Utworzone w ten sposób donice należy uzupełnić ziemią urodzajną a następnie 
obsadzone roślinami zgodnie z projektem nasadzeń zieleni. 
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Zdjęcie poglądowe istniejących barierek przy pochylni. Źródło własne.

MURKI OPOROWE Z PREFABRYKATÓW TYPU „L” 

zagospodarowania terenu planuje się wykonać murki oporowe z prefabrykatów 
typu „L”, aby stworzyć na skarpie przestrzeń do nasadzenia roślin w formie donic. Tego typu 
rozwiązanie będzie dodatkowo zabezpieczać przed osuwaniem się mas ziemnych w dół 

Szczegółowy przekrój przez skarpę znajduje się w części rysunkowej projektu (PZT

Ściany oporowe przewidziane są z elementów prefabrykowanych, zbrojonych typu 
„L” o wymiarach 45x80 cm, beton klasy C35/45, kolor jasnoszary, z licem od strony 
zewnętrznej, zewnętrzna część ścianki powinna być możliwie gładka, bez spękań i 
większych porów, powierzchnia porów na standardowej powierzchni kontrolnej o 
wymiarach 500x500mm, średnica porów od 2mm do 15mm. 

lnych modułów powinny być frezowane od strony licowej oraz 
na górnej krawędzi elementu. 
Przed wbudowaniem ścian oporowych teren należy odpowiednio wykorytować oraz 
wyrównać, grunt rodzimy powinien być odpowiednio zagęszczony (min.
Na grunt rodzimy należy rozłożyć warstwę odsączającą z piasku o grubości 15cm, 
następnie należy wykonać warstwę chudego betonu o gr. 10 cm. Na warstwie 
chudego betonu ustawiane są poszczególne elementy muru. Po ustawieniu ścian 
należy sprawdzić ich równość względem poszczególnych segmentów a także 
równość styku górnych krawędzi.  
Utworzone w ten sposób donice należy uzupełnić ziemią urodzajną a następnie 
obsadzone roślinami zgodnie z projektem nasadzeń zieleni.  
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503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

77 

 
Zdjęcie poglądowe istniejących barierek przy pochylni. Źródło własne. 

zagospodarowania terenu planuje się wykonać murki oporowe z prefabrykatów 
typu „L”, aby stworzyć na skarpie przestrzeń do nasadzenia roślin w formie donic. Tego typu 
rozwiązanie będzie dodatkowo zabezpieczać przed osuwaniem się mas ziemnych w dół 

Szczegółowy przekrój przez skarpę znajduje się w części rysunkowej projektu (PZT-05 

Ściany oporowe przewidziane są z elementów prefabrykowanych, zbrojonych typu 
snoszary, z licem od strony 

zewnętrznej, zewnętrzna część ścianki powinna być możliwie gładka, bez spękań i 
większych porów, powierzchnia porów na standardowej powierzchni kontrolnej o 

lnych modułów powinny być frezowane od strony licowej oraz 

Przed wbudowaniem ścian oporowych teren należy odpowiednio wykorytować oraz 
wyrównać, grunt rodzimy powinien być odpowiednio zagęszczony (min.Is=0,95) 
Na grunt rodzimy należy rozłożyć warstwę odsączającą z piasku o grubości 15cm, 
następnie należy wykonać warstwę chudego betonu o gr. 10 cm. Na warstwie 
chudego betonu ustawiane są poszczególne elementy muru. Po ustawieniu ścian 

względem poszczególnych segmentów a także 

Utworzone w ten sposób donice należy uzupełnić ziemią urodzajną a następnie 
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2.20 STOPNIE BETONOWE Z S

W ramach zagospodarowania skarpy przewidziane zostały wysokie stopnie betonowe. 
Stopnie te będą pełniły funkcję wypoczynkową i zwiększającą estetykę otoczenia, a także 
nieformalną funkcję komunikacyjną. Lokalizacja, wymiary i rysunki szczegółowe dotyczące 
projektowanych elementów zawarte są w części rysunkowej projektu (PZT
skarpę) 
 
Dane techniczne: 

 Beton: Klasa min. C25/30 lub wyższa, dostosowana do warunków atmosferycznych, 
estetyka wykończenia musi zakładać parametry betonu architektonicznego, ścian
zewnętrzne stopni powinny być możliwie gładkie, bez spękań i większych porów, 
powierzchnia porów na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 
500x500mm, średnica porów od 2mm do 15mm. Krawędzie zewnętrzne stopni 
powinny być wygładzone lub wyfrezowa
krawędzi stopni.  

 Teren pod wykonanie stopni powinien być uprzednio wyrównany, oczyszczony z 
zanieczyszczeń i odpowiednio zagęszczony (min. 

 Na zagęszczony grunt rodziny należy ułożyć 
cm (Is=0,97), następnie należy wykonać warstwę chudego betonu o grubości 10 cm, 
na warstwie chudego betonu posadowione będą stopnie

 Zbrojenie: Stal zbrojeniowa klasy B500SP i St3S, zgodnie z normami. Zbrojenie nale
układać na zakład. Dokładny rysunek zawierający schemat zbrojenia oraz 
zestawienie ilościowe stali znajduje się w części rysunkowej projektu (PZT
betonowych siedzisk na skarpie)

 Szalunki: Płyty szalunkowe, sklejka wodoodporna, elementy do p
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien przedstawić 
wykonania szalunków z uwagi na niestandardowy kształt wnęki na oświetlenie w 
projektowanych stopniach. Projekt szalunków powinien zostać zaakceptowany przez
Inspektora.  

2.21 OŚWIETLENIE SKARPY

W ramach ww. inwestycji zaprojektowano oświetlenie betonowych schodów przed 
budynkiem EMCEK przy ul. 3-go maja. Oświetlenie ma mieć rolę dekoracyjną/akcentującą 
obiekt. Przewidziano oświetlenie w postaci taśm LED instalowan
45° montowanych we wnękach na dole schodków. Do montażu profili we wnękach należy 
zastosować klej montażowy do betonu. Rozkład profili oświetleniowych wraz z ich 
długościami został przedstawiony na planie sytuacyjnym nr E
wykonać z istniejącej rozdzielnicy OT3 zainstalowanej w
EMCEK. Rozdzielnicę OT3 należy rozbudować o dodatkowy obwód jednofazowy sterowany 
poprzez zegar astronomiczny i stycznik. W pobliżu rozdzielni
należy zainstalować dwie szafki zasilające, w których zostaną skupione zasilacze LED 24 VDC 
oraz regulatory jasności taśm LED. Zasilacze LED należy zasilić ze sterowanego zegarem 
astronomicznym obwodu. Schemat rozbudowy rozdziel
oświetleniem schodów został przedstawiony na rysunku nr E

Dane techniczne: 
 Obudowa oprawy wykonana z aluminium, kolor oprawy 
 Długości listew ledowych: 600, 900, 1200, 1500 mm (rozkład listew zgodn

PZT-01i PZT-02) 
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STOPNIE BETONOWE Z SIEDZISKAMI 

podarowania skarpy przewidziane zostały wysokie stopnie betonowe. 
Stopnie te będą pełniły funkcję wypoczynkową i zwiększającą estetykę otoczenia, a także 
nieformalną funkcję komunikacyjną. Lokalizacja, wymiary i rysunki szczegółowe dotyczące 

elementów zawarte są w części rysunkowej projektu (PZT

Beton: Klasa min. C25/30 lub wyższa, dostosowana do warunków atmosferycznych, 
estetyka wykończenia musi zakładać parametry betonu architektonicznego, ścian
zewnętrzne stopni powinny być możliwie gładkie, bez spękań i większych porów, 
powierzchnia porów na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 
500x500mm, średnica porów od 2mm do 15mm. Krawędzie zewnętrzne stopni 
powinny być wygładzone lub wyfrezowane. Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych 

Teren pod wykonanie stopni powinien być uprzednio wyrównany, oczyszczony z 
zanieczyszczeń i odpowiednio zagęszczony (min. Is=0,95) 
Na zagęszczony grunt rodziny należy ułożyć kruszywo łamane frakcji 0

(Is=0,97), następnie należy wykonać warstwę chudego betonu o grubości 10 cm, 
na warstwie chudego betonu posadowione będą stopnie 
Zbrojenie: Stal zbrojeniowa klasy B500SP i St3S, zgodnie z normami. Zbrojenie nale
układać na zakład. Dokładny rysunek zawierający schemat zbrojenia oraz 
zestawienie ilościowe stali znajduje się w części rysunkowej projektu (PZT
betonowych siedzisk na skarpie) 
Szalunki: Płyty szalunkowe, sklejka wodoodporna, elementy do podparcia szalunków.
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien przedstawić 
wykonania szalunków z uwagi na niestandardowy kształt wnęki na oświetlenie w 
projektowanych stopniach. Projekt szalunków powinien zostać zaakceptowany przez

OŚWIETLENIE SKARPY 

W ramach ww. inwestycji zaprojektowano oświetlenie betonowych schodów przed 
go maja. Oświetlenie ma mieć rolę dekoracyjną/akcentującą 

obiekt. Przewidziano oświetlenie w postaci taśm LED instalowanych w profilach aluminiowych 
45° montowanych we wnękach na dole schodków. Do montażu profili we wnękach należy 
zastosować klej montażowy do betonu. Rozkład profili oświetleniowych wraz z ich 
długościami został przedstawiony na planie sytuacyjnym nr E-01. Zasilanie oświetlenia należy 
wykonać z istniejącej rozdzielnicy OT3 zainstalowanej w korytarzu na parterze budynku 
EMCEK. Rozdzielnicę OT3 należy rozbudować o dodatkowy obwód jednofazowy sterowany 
poprzez zegar astronomiczny i stycznik. W pobliżu rozdzielnicy nad sufitem podwieszanym 
należy zainstalować dwie szafki zasilające, w których zostaną skupione zasilacze LED 24 VDC 
oraz regulatory jasności taśm LED. Zasilacze LED należy zasilić ze sterowanego zegarem 
astronomicznym obwodu. Schemat rozbudowy rozdzielnicy OT3 oraz zasilania i sterowania 
oświetleniem schodów został przedstawiony na rysunku nr E-02. 

Obudowa oprawy wykonana z aluminium, kolor oprawy – biały (RAL 9016)
Długości listew ledowych: 600, 900, 1200, 1500 mm (rozkład listew zgodn
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podarowania skarpy przewidziane zostały wysokie stopnie betonowe. 
Stopnie te będą pełniły funkcję wypoczynkową i zwiększającą estetykę otoczenia, a także 
nieformalną funkcję komunikacyjną. Lokalizacja, wymiary i rysunki szczegółowe dotyczące 

elementów zawarte są w części rysunkowej projektu (PZT-05 Przekroje przez 

Beton: Klasa min. C25/30 lub wyższa, dostosowana do warunków atmosferycznych, 
estetyka wykończenia musi zakładać parametry betonu architektonicznego, ściany 
zewnętrzne stopni powinny być możliwie gładkie, bez spękań i większych porów, 
powierzchnia porów na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 
500x500mm, średnica porów od 2mm do 15mm. Krawędzie zewnętrzne stopni 

ne. Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych 

Teren pod wykonanie stopni powinien być uprzednio wyrównany, oczyszczony z 

kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 30 
(Is=0,97), następnie należy wykonać warstwę chudego betonu o grubości 10 cm, 

Zbrojenie: Stal zbrojeniowa klasy B500SP i St3S, zgodnie z normami. Zbrojenie należy 
układać na zakład. Dokładny rysunek zawierający schemat zbrojenia oraz 
zestawienie ilościowe stali znajduje się w części rysunkowej projektu (PZT-12 Zbrojenie 

odparcia szalunków. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien przedstawić projekt 
wykonania szalunków z uwagi na niestandardowy kształt wnęki na oświetlenie w 
projektowanych stopniach. Projekt szalunków powinien zostać zaakceptowany przez 

W ramach ww. inwestycji zaprojektowano oświetlenie betonowych schodów przed 
go maja. Oświetlenie ma mieć rolę dekoracyjną/akcentującą 

ych w profilach aluminiowych 
45° montowanych we wnękach na dole schodków. Do montażu profili we wnękach należy 
zastosować klej montażowy do betonu. Rozkład profili oświetleniowych wraz z ich 

asilanie oświetlenia należy 
korytarzu na parterze budynku 

EMCEK. Rozdzielnicę OT3 należy rozbudować o dodatkowy obwód jednofazowy sterowany 
cy nad sufitem podwieszanym 

należy zainstalować dwie szafki zasilające, w których zostaną skupione zasilacze LED 24 VDC 
oraz regulatory jasności taśm LED. Zasilacze LED należy zasilić ze sterowanego zegarem 

nicy OT3 oraz zasilania i sterowania 

biały (RAL 9016) 
Długości listew ledowych: 600, 900, 1200, 1500 mm (rozkład listew zgodny z rysunkiem 



 Montaż w sposób niewidoczny w specjalnych wnękach montażowych
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.Obiekty i elementy małej 
architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem me
poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz 
elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami 
transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio 
zabezpieczyć na czas transportu.

4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie fundamentów:  

 wykonanie wykopów 
zgodne z Dokumentacją Projektową

 betonowanie fundamentów 
C16/20, w fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń.

Montaż elementów:  

 wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami 
producenta w taki spo

5. TRANSPORT 

Do transportu należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia elementów o 
długości dostosowanej do maksymalnej długości przewożonych prefabrykatów. Pozostałe 
materiały można przewozić dowol
uszkodzeniem. 

Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie 
transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB

Zakres kontroli jakości robót obejmuje:

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem,
 jakość dostarczonych elementów wyposażenia i zgodność parametrów z założeniami 

projektu, 
 sposób fundamentowania i montażu 

producenta urządzeń, 
 zgodność z opisem w projekcie.

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji.Badanie gotowych elementów 
obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych.
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Montaż w sposób niewidoczny w specjalnych wnękach montażowych

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.Obiekty i elementy małej 
architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem me
poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz 
elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami 

ymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio 
zabezpieczyć na czas transportu. 

wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów musza
zgodne z Dokumentacją Projektową 
betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy min. 

w fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń.

wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami 
producenta w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo.

Do transportu należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia elementów o 
długości dostosowanej do maksymalnej długości przewożonych prefabrykatów. Pozostałe 
materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed 

Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie 
transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

i jakości robót obejmuje: 

sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem, 
jakość dostarczonych elementów wyposażenia i zgodność parametrów z założeniami 

sposób fundamentowania i montażu – zgodność z instrukcją dostarczoną przez 
 

zgodność z opisem w projekcie. 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji.Badanie gotowych elementów 
obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. 
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Montaż w sposób niewidoczny w specjalnych wnękach montażowych 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.Obiekty i elementy małej 
architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 
poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz 
elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami 

ymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio 

wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być 

ać z betonu klasy min. 
w fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń. 

wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami 
sób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 

Do transportu należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia elementów o 
długości dostosowanej do maksymalnej długości przewożonych prefabrykatów. Pozostałe 

nymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed 

Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie 

jakość dostarczonych elementów wyposażenia i zgodność parametrów z założeniami 

zgodność z instrukcją dostarczoną przez 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji.Badanie gotowych elementów powinno 
obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
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Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

 zgodność wymiarów, 
 jakość materiałów, 
 prawidłowość zakotwienia,
 jakość gotowej powierzc
 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobów mocowania,
 stan i wygląd elementów wbudowanych oraz ich zgodność z dokumentacją.

7. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy wykonania elementów małej architektury powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez InspektoraNadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Sprawdzeniu podlegają: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości, i 
spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.
 stanu i wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z dokumentacją.

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Jednostką obmiarową 
robót jest szt.(sztuka), m2 (metr kwadratowy),  mb (metr bieżący) elementów 
zamontowanych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umow
Zamawiającym a Wykonawcą.

Cena wykonania robót obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
 montaż wszystkich elementów,
 transport i utylizacja odpadów, 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

 Instrukcje i specyfikacje 
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Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

prawidłowość zakotwienia, 
jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej, 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobów mocowania, 
stan i wygląd elementów wbudowanych oraz ich zgodność z dokumentacją.

Poszczególne etapy wykonania elementów małej architektury powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez InspektoraNadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości, i 

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania. 
stanu i wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z dokumentacją.

dnostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Jednostką obmiarową 
robót jest szt.(sztuka), m2 (metr kwadratowy),  mb (metr bieżący) elementów 

 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
montaż wszystkich elementów, 
transport i utylizacja odpadów,  
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

STANDARDY 

i specyfikacje techniczneproducenta zastosowanych materiałów.

  

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

stan i wygląd elementów wbudowanych oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Poszczególne etapy wykonania elementów małej architektury powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez InspektoraNadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości, i 

stanu i wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z dokumentacją. 

dnostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Jednostką obmiarową 
robót jest szt.(sztuka), m2 (metr kwadratowy),  mb (metr bieżący) elementów 

a zawarta pomiędzy 

zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  

techniczneproducenta zastosowanych materiałów. 



ST B 13 -  ZIELEŃ 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni na terenie inwestycji pn. 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
POMOCY - SBO 2024”.Teren objęty opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy 
skrzyżowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 
226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z 
zagospodarowaniem terenów zieleni urządzonej. 

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2. MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOT

W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań technicznych dla materiałów, 
elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się 
określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i 
konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku 
nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, należy poddać materiały przed ich 
wbudowaniem badaniom w za

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym zajdą się 
niezbadane i niezaakceptowane mater
się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 
jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru. 
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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni na terenie inwestycji pn. 

TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W SŁUPSKU, W 
ADANIA INWESTYCYJNEGO PN.  „SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

Teren objęty opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy 
go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 
4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7. 

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 

tkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z 
zagospodarowaniem terenów zieleni urządzonej.  

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA”. 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań technicznych dla materiałów, 
entów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się 

określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

enia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i 
konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku 
nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, należy poddać materiały przed ich 
wbudowaniem badaniom w zakresie określonym przez Inwestora lub Kierownika Budowy.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym zajdą się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 

ć i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni na terenie inwestycji pn. 

GO MAJA W SŁUPSKU, W 
„SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

Teren objęty opracowaniem znajduje się przy budynku EMCEK przy 
go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. działek o identyfikatorach 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 

tkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań technicznych dla materiałów, 
entów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się 

określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru 

enia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i 
konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku 
nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, należy poddać materiały przed ich 

lub Kierownika Budowy. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym zajdą się 

iały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 

ć i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z 
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2.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁ

Tab. 3 Wykaz zieleni projektowanej

LP. Nazwa polska - Nazwa łacińska

DRZEWA  

D1 Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

KRZEWY 

K1 
Hortensja bukietowa odm. Vanille Fraise 
Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'

K2 
Kalina koralowa odm. Roseum 
'Roseum' 

K3 Lilak Meyera odm. Palibin - Syringa meyeri 'Palibin'

K4 Suchodrzew chiński - Lonicera pileata 

K5 
Śnieguliczka Doorenbosa odm. Magic Berry 
Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry'

K6 
Tawuła japońska odm. Anthony Waterer 
japonica odm. Anthony Waterer 

K7 
Tawuła nippońska odm. Snowmound 
nipponica 'Snowmound' 

K8 Trzmielina oskrzydlona - Euonymus alatus

K9 
Jaśminowiec odm. Lemoinei 
'Lemoinei' 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO 

Tab. 3 Wykaz zieleni projektowanej 

Nazwa łacińska Parametry 

Fraxinus excelsior 

obwód pnia 16-18 cm, Pa 
220 - 250 cm, 7-9 pędów 

szkieletowych o 
śr. min. 2 cm, 2-3 x 

szkółkowane 

Hortensja bukietowa odm. Vanille Fraise - 
Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' 

pojemnik min. C3, 3 pędy 
szkieletowe, wys. min. 50

60 cm 

Kalina koralowa odm. Roseum - Viburnum opulus 
pojemnik min. C3, 3 pędy 
szkieletowe, wys. min. 60

80 cm 

Syringa meyeri 'Palibin' 
pojemnik C2, min. 3 pędy 
szkieletowe, wys. min. 20

30 cm 

Lonicera pileata  
pojemnik C1,5/C2, min. 3 

pędy szkieletowe, wys. 
min. 20 cm 

Śnieguliczka Doorenbosa odm. Magic Berry - 
Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry' 

pojemnik C2, min. 3 pędy 
szkieletowe, wys. min. 30

40 cm 

Tawuła japońska odm. Anthony Waterer - Spiraea 
japonica odm. Anthony Waterer  

pojemnik C2, min. 3 pędy 
szkieletowe, wys. min. 20

40 cm 

Tawuła nippońska odm. Snowmound - Spiraea 
pojemnik min. C3, min. 3 
pędy szkieletowe, wys. 

min. 40-60 cm 

Euonymus alatus 
pojemnik min. C3, min. 3 
pędy szkieletowe, wys. 

min. 70-80cm 

Jaśminowiec odm. Lemoinei - Philadelphus 
pojemnik C2, min. 3 pędy 
szkieletowe, wys. min. 30

40 cm 
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Rozstawa 
[cm]/ 

ilość/m2 

Łączna 
ilość 

18 cm, Pa 
9 pędów 

x 8 

pojemnik min. C3, 3 pędy 
szkieletowe, wys. min. 50- 100x100 54 

pojemnik min. C3, 3 pędy 
60- 100x100 15 

pojemnik C2, min. 3 pędy 
szkieletowe, wys. min. 20- 70x70 27 

pojemnik C1,5/C2, min. 3 
pędy szkieletowe, wys. 60x60 119 

pojemnik C2, min. 3 pędy 
szkieletowe, wys. min. 30- 40x40 143 

3 pędy 
szkieletowe, wys. min. 20- 60x60 109 

pojemnik min. C3, min. 3 
pędy szkieletowe, wys. 100x100 39 

min. 3 
pędy szkieletowe, wys. 100x100 21 

pojemnik C2, min. 3 pędy 
szkieletowe, wys. min. 30- 50x50 111 



BYLINY 

MIX 1 

Kocimiętka Faassena odm. Walker's Low 
faassenii 'Walker's Low' 

Szałwia omszona odm. Rosea 
'Rosea' 

Proso rózgowate odm. Rotstrahlbusch 
virgatum 'Rotstrahlbusch' 

Przetacznik kłosowy odm. Blue Bouquet 
spicata 'Blue Bouquet' 

Liliowiec odm. Arctic Snow - 
Snow' 

Tulipan - Tulipa (mix odmian białej i fioletowej)

MIX 2 

Kocimiętka Faassena - Nepeta faassenii 

Szałwia omszona odm. Caradonna 
nemorosa 'Caradonna' 

Jeżówka purpurowa odm. Delicious Candy 
Echinacea purpurea 'Delicious Candy'

Przetacznik kłosowy odm. Rose Zwerg 
spicata 'Rose Zwerg' 

MIX3 

Proso rózgowate odm. Rotstrahlbusch 
virgatum 'Rotstrahlbusch' 

Verbena patagońska - Verbena bonariensis

Tulipan - Tulipa (mix odmian białej i 

B1 
Fargezja parasolowata - Fargesia murielae (bambus 
do donic) 

 

2.3 ZIEMIA URODZAJNA 

Ziemia urodzajna powinna być dostarczana na bieżąco na tereny powadzonych prac, nie 
należy jej składować w miejscu prowadzonych prac.

Kryteria, jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna są następujące:

 optymalny skład granulometryczny:
­ frakcja ilasta (<0,002 mm) 12
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Kocimiętka Faassena odm. Walker's Low - Nepeta pojemnik P11 
20% 

Szałwia omszona odm. Rosea - Salvia nemorosa pojemnik P11 
20% 

Proso rózgowate odm. Rotstrahlbusch - Panicum pojemnik C2 
20% 

Przetacznik kłosowy odm. Blue Bouquet - Veronica pojemnik P11 
20% 

 Hemerocallis 'Arctic pojemnik P11 
20% 

(mix odmian białej i fioletowej) x 

Nepeta faassenii  
pojemnik P11 

25% 

Szałwia omszona odm. Caradonna - Salvia pojemnik P11 
25% 

Jeżówka purpurowa odm. Delicious Candy - 
Echinacea purpurea 'Delicious Candy' 

pojemnik P11 
25% 

Przetacznik kłosowy odm. Rose Zwerg - Veronica pojemnik P11 
25% 

Proso rózgowate odm. Rotstrahlbusch - Panicum pojemnik C2 
70% 

Verbena bonariensis 
pojemnik p9 lub wysiew

30% 

(mix odmian białej i fioletowej) x 

Fargesia murielae (bambus pojemnik C1,5/C2, wys. 
40-60 cm 

 

Ziemia urodzajna powinna być dostarczana na bieżąco na tereny powadzonych prac, nie 
składować w miejscu prowadzonych prac. 

Kryteria, jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna są następujące: 

optymalny skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (<0,002 mm) 12-18%, 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
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9 szt./m2 445 

25 szt/m2 1220 

9szt/m2 360 

5szt/m2 296 
pojemnik p9 lub wysiew 

25 szt/m2 1496 

pojemnik C1,5/C2, wys. 
1szt./donica 5 

Ziemia urodzajna powinna być dostarczana na bieżąco na tereny powadzonych prac, nie 
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­ frakcja pylasta (0,002 
­ frakcja piaszczysta (0,05 

 zawartość makroelementów:
­ zawartość azotu (N) 25
­ zawartość fosforu (P) 15
­ zawartość potasu (K) 20

 kwasowość pH 6,5- 6,8 (odpowiedni odczyn dla określonych gatunków roślin).
 zawartość substancji organicznej w prz
 Ocenie mogą podlegać także kryteria:

­ zawartość tlenu w powietrzu glebowym 12
­ pojemność wodna min. 25% (objętościowo),
­ porowatość ogólna (po) min. 35% (objętościowo),
­ zasolenie poniżej 150 mg/100 g.

Ziemia urodzajna powinna być w
wolnaod zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia, itp.).

2.4 MATERIAŁY STOSOWANE 

Kora drzew iglastych lub zrębka drewniana
chwastów i zarodników grzybów
ściółkowania powinna wynosić

2.5 NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych 
opakowaniach z podanym składem chemicznym (azot, fosfor, potas 
być zabezpieczone podczas transportu i przechowywania przed zbryleniem, zawilgoceniem i 
zniszczeniem opakowań. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierając
w swym składzie: azot, fosfor, potas. Stosowanie dawek powinno odbywać się zgodnie z 
zaleceniami producenta (umieszczonymi na opakowaniu produktu).

2.6 JAKOŚĆ MATERIAŁU SZK

Wprowadzany materiał szkółkarski winien być I klasy, zgodny z PN
oraz z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy 
Polskich, właściwie oznaczony przy pomocy etykiety paskowej
nazwa polska i łacińska, forma

Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 drzewa forma pienna 
nieuszkodzoną i dobrze zabezpieczoną bryłą korzeniową 
druciana), średnica bryły korzeniowej drzew liściastych powinna być 10
większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości 15 cm

 krzewy - materiał klasy I z prawidłowo ukształtowaną, rozkrze
nadziemną, minimalna liczba pędów zgodna ze specyfikacją, prawidłowo 
ukształtowany i rozkrzewiony system korzeniowy w pojemniku o wielkości min. C2

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego 
roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać

LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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frakcja pylasta (0,002 – 0,05 mm) 20-30%, 
frakcja piaszczysta (0,05 – 2,0 mm) 45-70%, 

zawartość makroelementów: 
zawartość azotu (N) 25-50 mg/100 g, 
zawartość fosforu (P) 15-20 mg/100 g, 
zawartość potasu (K) 20-35 mg/100 g, 

6,8 (odpowiedni odczyn dla określonych gatunków roślin).
zawartość substancji organicznej w przedziale 2-7% (wagowo). 
Ocenie mogą podlegać także kryteria: 

zawartość tlenu w powietrzu glebowym 12-18%, 
pojemność wodna min. 25% (objętościowo), 
porowatość ogólna (po) min. 35% (objętościowo), 
zasolenie poniżej 150 mg/100 g. 

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz 
wolnaod zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia, itp.). 

MATERIAŁY STOSOWANE DO ŚCIÓŁKOWANIA 

lub zrębka drewniana - przekompostowana, pozbawiona nasion 
chwastów i zarodników grzybów, odczyn obojętny, średnio rozdrobniona
ściółkowania powinna wynosić ́ co najmniej 5 cm. 

NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych 
opakowaniach z podanym składem chemicznym (azot, fosfor, potas - NPK). Nawozy powinny 
być zabezpieczone podczas transportu i przechowywania przed zbryleniem, zawilgoceniem i 
zniszczeniem opakowań. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierając
w swym składzie: azot, fosfor, potas. Stosowanie dawek powinno odbywać się zgodnie z 
zaleceniami producenta (umieszczonymi na opakowaniu produktu). 

JAKOŚĆ MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO 

Wprowadzany materiał szkółkarski winien być I klasy, zgodny z PN–87/R670
oraz z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy 

właściwie oznaczony przy pomocy etykiety paskowej, na których podana jest 
forma, wysokość ́ i obwód pnia, rodzaj pojemnika. 

Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

drzewa forma pienna - materiał klasy I (3x szkółkowany), z prawidłowo uformowaną, 
dobrze zabezpieczoną bryłą korzeniową – balot (juta i siatka 

druciana), średnica bryły korzeniowej drzew liściastych powinna być 10
większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości 15 cm 

materiał klasy I z prawidłowo ukształtowaną, rozkrze
nadziemną, minimalna liczba pędów zgodna ze specyfikacją, prawidłowo 
ukształtowany i rozkrzewiony system korzeniowy w pojemniku o wielkości min. C2
pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego 

wyraźnie i prosto przedłużać ́ przewodnik,  
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6,8 (odpowiedni odczyn dla określonych gatunków roślin). 

ilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz 

pozbawiona nasion 
średnio rozdrobniona. Warstwa 

Nawozy mineralne powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych 
NPK). Nawozy powinny 

być zabezpieczone podczas transportu i przechowywania przed zbryleniem, zawilgoceniem i 
zniszczeniem opakowań. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających 
w swym składzie: azot, fosfor, potas. Stosowanie dawek powinno odbywać się zgodnie z 

87/R67022 i PN–87/R–67023 
oraz z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy 

na których podana jest 
 

Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  

materiał klasy I (3x szkółkowany), z prawidłowo uformowaną, 
balot (juta i siatka 

druciana), średnica bryły korzeniowej drzew liściastych powinna być 10-12 razy 

materiał klasy I z prawidłowo ukształtowaną, rozkrzewioną częścią 
nadziemną, minimalna liczba pędów zgodna ze specyfikacją, prawidłowo 
ukształtowany i rozkrzewiony system korzeniowy w pojemniku o wielkości min. C2 
pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego 



 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 
 na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne zdrowe korzenie drobne, 
 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
 pędy korony nie powinny być przycięte, 
 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
 krzewy powinny mieć minimum trzy pędy z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, 
 przewodnik powinien być

zarośnięte.  

Wady niedopuszczalne:  

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe,  
 martwice i pęknięcia kory,
 jednostronna, płaska korona, nierówna liczba pędów
 zwiędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 jednostronne ułożenie pędów krzewów, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły 

balocie, korzenie szkieletowe pozbawione gęstej „brody” drobnych korzeni wyrosłych 
w wyniku wielokrotnego szkółkowania

Byliny powinny być właściwie wybarwione w okresie wegetacji, mieć dobrze wykształcone 
pąki i liście. Na organach trwałych powinny być widoczne pąki odnawiające. Dopuszczalny 
jest jedynie materiał dobrej jakości. System korzeniowy powinien być dobrze rozwinięty 
podłoże w pojemniku wilgotne i równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła powinna 
pozostać w całości po usunięciu pojemnika, w okresie wegetacji końce korzeni powinny 
mieć jasne zabarwienie.  

Niedopuszczalnymi wadami są: 

 mechaniczne uszkodzenia roślin, 
 ślady żerowania owadów, 
 oznaki chorobowe – niedobory (wżery, nienaturalne przebarwi

Odbiór materiału szkółkarskiego przeznaczonego do nasadzeń należy powierzyć 
Inspektorowi Nadzoru Terenów Zieleni. 

2.7 PRZECHOWYWANIE I SKŁ

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
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system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 
na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne zdrowe korzenie drobne, 
bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
pędy korony nie powinny być przycięte,  
pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
krzewy powinny mieć minimum trzy pędy z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, 
przewodnik powinien być ́ prosty, blizny na przewodniku powinny być do

silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  
odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
ślady żerowania szkodników,  

martwice i pęknięcia kory, 
jednostronna, płaska korona, nierówna liczba pędów 

iędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
martwice i pęknięcia kory,  
uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  
dwupędowe korony drzew formy piennej,  
jednostronne ułożenie pędów krzewów,  
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, bryły korzeniowe rozpadnięte w 
balocie, korzenie szkieletowe pozbawione gęstej „brody” drobnych korzeni wyrosłych 
w wyniku wielokrotnego szkółkowania.  

Byliny powinny być właściwie wybarwione w okresie wegetacji, mieć dobrze wykształcone 
i liście. Na organach trwałych powinny być widoczne pąki odnawiające. Dopuszczalny 

jest jedynie materiał dobrej jakości. System korzeniowy powinien być dobrze rozwinięty 
podłoże w pojemniku wilgotne i równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła powinna 

ozostać w całości po usunięciu pojemnika, w okresie wegetacji końce korzeni powinny 

Niedopuszczalnymi wadami są:  

mechaniczne uszkodzenia roślin,  
ślady żerowania owadów,  

niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia)

Odbiór materiału szkółkarskiego przeznaczonego do nasadzeń należy powierzyć 
Inspektorowi Nadzoru Terenów Zieleni.  

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
t, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

wiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
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na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne zdrowe korzenie drobne,  
bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,  

pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,  
krzewy powinny mieć minimum trzy pędy z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami,  

prosty, blizny na przewodniku powinny być dobrze 

iędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  

korzeniowej, bryły korzeniowe rozpadnięte w 
balocie, korzenie szkieletowe pozbawione gęstej „brody” drobnych korzeni wyrosłych 

Byliny powinny być właściwie wybarwione w okresie wegetacji, mieć dobrze wykształcone 
i liście. Na organach trwałych powinny być widoczne pąki odnawiające. Dopuszczalny 

jest jedynie materiał dobrej jakości. System korzeniowy powinien być dobrze rozwinięty – 
podłoże w pojemniku wilgotne i równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła powinna 

ozostać w całości po usunięciu pojemnika, w okresie wegetacji końce korzeni powinny 

enia) 

Odbiór materiału szkółkarskiego przeznaczonego do nasadzeń należy powierzyć 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
t, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

wiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
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3. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, norm oraz postanowieniami umowy.

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułow
wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wst

3.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

Doły do sadzenia drzew: 

 Doły do sadzenia roślin musza
swobodnie układać i nie zaginać.
 Ścianki dołów należy przygotować, aby
 Doły należy zaprawiać w całości ziemia
 Dół powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwa
najmniej 10 cm.  
 W dole na sadzonki nie mogą być prowadzone rury ani inne przewody. 

Pora sadzenia  

 Drzewa sadzić wczesna
bezlistnym. Zaleca się, jeśli to możliwe, termin jesienny, ponieważ daje on większe szanse 
na lepsze przejecie się roślin. 
 Drzewa w pojemnikach można sadzić prz
zimowym. Należy unikać ́ skrajnych temperatur 

Sadzenie drzew  

 Roślin z bryła ̨ korzeniowa
korzeniowa ̨.  
 W przypadku balotów, siatkę m
uszkodzenia szyjki korzeniowej. 
 Bryłę ̨ korzeniowa ̨ nale
podglebia, aby później uniknąć obsuwania się
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, norm oraz postanowieniami umowy. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

ca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

ytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA DRZEW 

 

Doły do sadzenia roślin muszą być przygotowane tak, by korzenie mogły się
i nie zaginać. 

Ścianki dołów należy przygotować, aby nie utrudniały rozwoju korzeni.
Doły należy zaprawiać w całości ziemia ̨ urodzajna ̨.  
Dół powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi o grubości co 

W dole na sadzonki nie mogą być prowadzone rury ani inne przewody. 

Drzewa sadzić wczesna ̨ wiosną lub jesienią – rośliny liściaste najlepiej w stanie 
bezlistnym. Zaleca się, jeśli to możliwe, termin jesienny, ponieważ daje on większe szanse 
na lepsze przejecie się roślin.  

Drzewa w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny
skrajnych temperatur – zbyt zimnych lub upałów. 

korzeniowa ̨ nie można podnosić za pień i koronę, a jedynie za bryłę 

W przypadku balotów, siatkę można poluzować jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko 
uszkodzenia szyjki korzeniowej.  

należy ustawić na małym podwyższeniu wyprofilowanym z 
podglebia, aby później uniknąć obsuwania się̨ rośliny w głąb podłoża. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

ca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

ytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

anych w dokumentach umowy, a także w normach i 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

rzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

być przygotowane tak, by korzenie mogły się ̨ 

nie utrudniały rozwoju korzeni. 

luźnej ziemi o grubości co 

W dole na sadzonki nie mogą być prowadzone rury ani inne przewody.  

rośliny liściaste najlepiej w stanie 
bezlistnym. Zaleca się, jeśli to możliwe, termin jesienny, ponieważ daje on większe szanse 

ez cały okres wegetacyjny, poza sezonem 
zbyt zimnych lub upałów.  

na podnosić za pień i koronę, a jedynie za bryłę 

ożna poluzować jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko 

ym podwyższeniu wyprofilowanym z 
b podłoża.  



 Bryłę korzeniowa ̨ należy usta
ziemia ̨ miejsca pod spodem siatki. 
 Pozostałe wolne przestrzenie należy wypełnić ziemia
 Wokół drzew uformować delikatne zagłębienie 
terenu.  
 Misę ściółkować przekompostowana
powinna mieć minimum 5 cm miąższości. 
 Po sadzeniu roślin ziemie

Kotwienie drzew  

 Drzewo musi być stabilnie umocowane, a system korzen
odpowiednie warunki do rozwoju. 
 Drzewa należy palikować 3 palikami o średnicy 8 cm, a paliki mocować specjalna
taśma ̨ elastyczna ̨. 
 Zakotwiczenie nie może osłabiać możliwości wzrostu roślin. 
 Drzew nie można kotwiczyć zbyt wysoko na pni
 Mocowanie usuwa się
stosunkowo szybko. Usuniecie polega na przycięciu palika przy ziemi 
wyrywać z gruntu, ponieważ może to naruszyć system korzeniowy drzewa. 
 Palik powinien zostać wbity przed nałożeniem warstwa gleby próchniczej. 
 Palik nie może dotykać pnia ani pędów drzewa i musi być sztywno osadzony.

3.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

Doły do sadzenia roślin  

 Doły do sadzenia roślin musza
swobodnie układać i nie zaginać.
 Ścianki dołów należy przygotować, aby nie utrudniały rozwoju korzeni. 
 Dno dołu należy lekko wzruszyć. 
 Doły należy zaprawiać w całości urodzajna
 Dół powinien być dobrze zdrenowany i 
najmniej 10 cm.  
 W dole na sadzonki nie mogą być prowadzone rury ani inne przewody. 

Pora sadzenia 

 Krzewy produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny
jeśli nie występują̨ przymrozki. Na
upałów.  

Sadzenie  

 Przesuszenie bryły korzeniowej jest podstawa
 Ziemie ̨ wokół przygotowanego dołu delikatnie uklepać. 
 Wolne przestrzenie należy wypełnić ziemia
 Wokół krzewów należy wykonać misy. 
 Po sadzeniu roślin ziemie

Ściółkowanie  
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należy ustawić́ stabilnie na dnie wykopanego dołu, podsypując 
miejsca pod spodem siatki.  

Pozostałe wolne przestrzenie należy wypełnić ziemia ̨ urodzajna ̨.  
Wokół drzew uformować delikatne zagłębienie – misę obniżona ̨ względem poziomu 

przekompostowana ̨ kora ̨ w ilości około 35 litrów na misę 
powinna mieć minimum 5 cm miąższości.  

Po sadzeniu roślin ziemie ̨ wokół posadzonych roślin starannie i obficie podlać. 

Drzewo musi być stabilnie umocowane, a system korzeniowy powinien mieć 
odpowiednie warunki do rozwoju.  

Drzewa należy palikować 3 palikami o średnicy 8 cm, a paliki mocować specjalna

Zakotwiczenie nie może osłabiać możliwości wzrostu roślin.  
Drzew nie można kotwiczyć zbyt wysoko na pniu.  
Mocowanie usuwa się ̨ po upływie 1-3 sezonów lub wcześniej, gdy drzewo rośnie 

stosunkowo szybko. Usuniecie polega na przycięciu palika przy ziemi 
wyrywać z gruntu, ponieważ może to naruszyć system korzeniowy drzewa. 

Palik powinien zostać wbity przed nałożeniem warstwa gleby próchniczej. 
Palik nie może dotykać pnia ani pędów drzewa i musi być sztywno osadzony.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA KRZEWÓW 

Doły do sadzenia roślin muszą być przygotowane tak, by korzenie mogły się
swobodnie układać i nie zaginać. 

Ścianki dołów należy przygotować, aby nie utrudniały rozwoju korzeni. 
Dno dołu należy lekko wzruszyć.  
Doły należy zaprawiać w całości urodzajna ̨ ziemia ̨.  
Dół powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi, o grubości co 

W dole na sadzonki nie mogą być prowadzone rury ani inne przewody. 

Krzewy produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny
przymrozki. Należy unikać skrajnych temperatur –

Przesuszenie bryły korzeniowej jest podstawą do wymiany rośliny przed sadzeniem. 
wokół przygotowanego dołu delikatnie uklepać.  

Wolne przestrzenie należy wypełnić ziemią urodzajna ̨.  
Wokół krzewów należy wykonać misy.  
Po sadzeniu roślin ziemie ̨ wokół posadzonych roślin ponownie starannie podlać. 
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stabilnie na dnie wykopanego dołu, podsypując 

względem poziomu 

w ilości około 35 litrów na misę – warstwa 

posadzonych roślin starannie i obficie podlać.  

iowy powinien mieć 

Drzewa należy palikować 3 palikami o średnicy 8 cm, a paliki mocować specjalna ̨ 

3 sezonów lub wcześniej, gdy drzewo rośnie 
stosunkowo szybko. Usuniecie polega na przycięciu palika przy ziemi - nie należy go 
wyrywać z gruntu, ponieważ może to naruszyć system korzeniowy drzewa.  

Palik powinien zostać wbity przed nałożeniem warstwa gleby próchniczej.  
Palik nie może dotykać pnia ani pędów drzewa i musi być sztywno osadzony. 

by korzenie mogły się ̨ 

Ścianki dołów należy przygotować, aby nie utrudniały rozwoju korzeni.  

luźnej ziemi, o grubości co 

W dole na sadzonki nie mogą być prowadzone rury ani inne przewody.  

Krzewy produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny, 
– zbyt zimnych lub 

do wymiany rośliny przed sadzeniem.  

wokół posadzonych roślin ponownie starannie podlać.  
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 Warstwa ściółkowania powinna wynosić co najmniej 5 cm. 
Powierzchnie ̨ pod koronami krzewów należy ściółkować przekompostowana

3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

Miejsce i pora sadzenia  

 Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja
projektową.  
 Pora sadzenia to wczesna wiosna, koniec 
należy unikać późnego sadzenia jesiennego (w drugiej połowie października i 
listopadzie), jeśli w tym czasie występują

Wskazania dotyczące wykonania rabat 

 Przed sadzeniem roślin miejsce sadzenia należy 
przekopać.  
 Dołki pod byliny powinny mieć wielkość odpowiadającą
wzrostowi roślin (powinny być nieznacznie większe od bryły korzeniowej). 
 Rośliny należy sadzić nieznacznie głębiej niż rosły do tej po
 Rabaty należy obficie podlać natychmiast po posadzeniu roślin. 

Ściółkowanie  

 Warstwa ściółkowania powinna wynosić co najmniej 5 cm. Powierzchnie
ściółkować przekompostowana

3.5 TRAWNIKI 

Jakość materiału siewnego

 Materiał siewny musi spełniać cechy dobrego materiału siewnego tzn. spełniać wymogi 
dotyczące czystości materiału, zdrowotności i zdolności kiełkowania.
trawnikowa musi być odpowiednio dobrana biorąc pod uwagę intensywne użytkowanie 
terenów przeznaczonych pod wykonanie murawy.

Projektowane mieszanki traw i ilość

 trawnik na tereny intensywnie użytkowane (skład: Życica trwała 
wielokwiatowa – 30%, Kostrzewa czerwona 
łąkowa – 5%) 

Wskazania dotyczące zakładania trawnika z siewu 

 Teren pod trawnik powinien zostać starannie odczyszczony z gruzu i kamieni. 
 Gleba pod nowo zakładane 

pomocą ̨ glebogryzarki i wyr
zmieniony poziom terenu względem istniejącego należy nawieźć nowa
urodzajnej gr. 5-10cm.  

 Teren należy nawieźć nawozami wieloskładnikowymi w ilości około 4
pozostawić na około 2 tygodnie; po tym czasie glebę
wschodzące chwasty 
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Warstwa ściółkowania powinna wynosić co najmniej 5 cm.  
pod koronami krzewów należy ściółkować przekompostowana

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA BYLIN  

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja

Pora sadzenia to wczesna wiosna, koniec lata i jesień (poza okresem wegetacji), 
należy unikać późnego sadzenia jesiennego (w drugiej połowie października i 
listopadzie), jeśli w tym czasie występują ̨ przymrozki. 

Wskazania dotyczące wykonania rabat  

Przed sadzeniem roślin miejsce sadzenia należy zaprawić urodzajna

Dołki pod byliny powinny mieć wielkość odpowiadającą ̨ prawidłowemu rozwojowi i 
wzrostowi roślin (powinny być nieznacznie większe od bryły korzeniowej). 

Rośliny należy sadzić nieznacznie głębiej niż rosły do tej pory.  
Rabaty należy obficie podlać natychmiast po posadzeniu roślin.  

Warstwa ściółkowania powinna wynosić co najmniej 5 cm. Powierzchnie
ściółkować przekompostowana ̨ kora ̨. 

Jakość materiału siewnego 

spełniać cechy dobrego materiału siewnego tzn. spełniać wymogi 
dotyczące czystości materiału, zdrowotności i zdolności kiełkowania.
trawnikowa musi być odpowiednio dobrana biorąc pod uwagę intensywne użytkowanie 
terenów przeznaczonych pod wykonanie murawy. 

Projektowane mieszanki traw i ilość ́ mieszanek 

trawnik na tereny intensywnie użytkowane (skład: Życica trwała 
30%, Kostrzewa czerwona – 10%, Kostrzewa trzcinowa 

Wskazania dotyczące zakładania trawnika z siewu  

Teren pod trawnik powinien zostać starannie odczyszczony z gruzu i kamieni. 
Gleba pod nowo zakładane trawniki powinna zostać ́ przekopana lub spulchniona za 

glebogryzarki i wyrównaną przy pomocy grabi i deski. Tam, gdzie zostanie 
zmieniony poziom terenu względem istniejącego należy nawieźć nowa

awieźć nawozami wieloskładnikowymi w ilości około 4
pozostawić na około 2 tygodnie; po tym czasie glebę ̨ ponownie zagrabi
wschodzące chwasty 
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pod koronami krzewów należy ściółkować przekompostowana ̨ kora ̨. 

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja ̨ 

lata i jesień (poza okresem wegetacji), 
należy unikać późnego sadzenia jesiennego (w drugiej połowie października i 

zaprawić urodzajna ̨ ziemią i 

prawidłowemu rozwojowi i 
wzrostowi roślin (powinny być nieznacznie większe od bryły korzeniowej).  

Warstwa ściółkowania powinna wynosić co najmniej 5 cm. Powierzchnie ̨ rabat należy 

spełniać cechy dobrego materiału siewnego tzn. spełniać wymogi 
dotyczące czystości materiału, zdrowotności i zdolności kiełkowania. Mieszanka 
trawnikowa musi być odpowiednio dobrana biorąc pod uwagę intensywne użytkowanie 

trawnik na tereny intensywnie użytkowane (skład: Życica trwała – 50%, Życica 
10%, Kostrzewa trzcinowa – 5%, Wiechlina 

Teren pod trawnik powinien zostać starannie odczyszczony z gruzu i kamieni.  
przekopana lub spulchniona za 

przy pomocy grabi i deski. Tam, gdzie zostanie 
zmieniony poziom terenu względem istniejącego należy nawieźć nowa ̨ warstwę̨ ziemi 

awieźć nawozami wieloskładnikowymi w ilości około 4–6 kg/ 100 m2 i 
ponownie zagrabić niszcząc 

wschodzące chwasty  



i przystąpić do siewu nasion. Niedopuszczalne jest stosowanie środków chemicznych w 
pobliżu zbiorników wodnych. 

 Siew można przeprowadzić od wiosny do jesieni (optymalny termin to okres od połowy 
kwietnia do końca czerwca i od połowy sierpnia do połowy września), przy bezwietrznej 
pogodzie.  

 Ilość́ mieszanki wysiewanej na 1 m2 powinna zosta
znajdującej się na opakowaniu. 

 Nasion nie należy wysiewać w sucha
nawilżona.  

 Wysiane nasiona należy przysypać piaskiem lub ziemia
grabiami i docisnąć wałem. 

 Trawnik ostrożnie i obficie podlać.

3.6 PIELĘGNACJA PO POSAD

Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach projektu odejmować będzie: 

 Podlewaniu roślin w razie potrzeb. 
 Podlewaniu nowo posadzonych roślin w porze wieczornej trzy razy w ciągu tygodnia 
przez pierwsze dwa tygodnie
pierwszego sezonu wegetacyjnego 
dawką 180 l wody, rabaty ilością
 Odchwaszczaniu trawników, rabat oraz mis po
roku).  
 Nawożeniu trawników oraz drzew i rabat nawozami wieloskładnikowymi
dwóch dawkach (w ilości zalecanej przez producenta
posadzeniu (nie należy nawozić
 Ochronie przed szkodnikami i chorobami roślin 
parafinowych wczesna ̨ wiosna
 Poprawianiu mis (zagłębień) wokół drzew. 
 Uzupełnianiu kory na rabatach i w misach min. 2 razy w roku. 
 Wyrównywaniu brzegów rabat. 
 Wykonywaniu cięć porządkowych polegających na usuwaniu obumarłych części 
roślin – przede wszystkim bylin. 
 Wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących na krzewach. 
 Wymianie uschniętych, uszkodzonych, skradzionych i zdewastowanych roślin na koszt 
wykonawcy, na rośliny o takich samych parametrach i jakości min. 2 razy w roku. 
 Aeracji oraz usuwaniu martwej i suchej darni z trawnika 
sie ̨ na skoszonym trawniku na początku kwietnia i września na trawniku co najmniej 
dwuletnim).  
 Koszeniu trawników raz w miesiącu w okresie wegetacji (od kwietnia do października), 
w czasie suszy ograniczając koszenie. 
 Interwencyjnym koszeniu łąki na wysokość 
pojawienia się dużej ilości chwastów. 
 Uzupełnianiu trawników w miejscach, gdzie nie ma trawy. 
 Grabieniu opadłych liści. 
 Zabezpieczaniu roślin na zimę

Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
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i przystąpić do siewu nasion. Niedopuszczalne jest stosowanie środków chemicznych w 
żu zbiorników wodnych.  

Siew można przeprowadzić od wiosny do jesieni (optymalny termin to okres od połowy 
kwietnia do końca czerwca i od połowy sierpnia do połowy września), przy bezwietrznej 

mieszanki wysiewanej na 1 m2 powinna zostać określona na podstawie instrukcji 
na opakowaniu.  

Nasion nie należy wysiewać w sucha ̨ glebę ̨, gleba przed siewem powinna by

Wysiane nasiona należy przysypać piaskiem lub ziemia ̨ torfowa ̨ przez przemieszanie 
ałem.  

Trawnik ostrożnie i obficie podlać. 

PIELĘGNACJA PO POSADZENIU 

Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach projektu odejmować będzie: 

Podlewaniu roślin w razie potrzeb.  
Podlewaniu nowo posadzonych roślin w porze wieczornej trzy razy w ciągu tygodnia 

rzez pierwsze dwa tygodnie, a następnie co tydzień lub dwa tygodnie w okresie 
pierwszego sezonu wegetacyjnego (pojedyncze drzewa należy podlewać

rabaty ilością ̨ 20 l na każdy m2).  
Odchwaszczaniu trawników, rabat oraz mis pod drzewami (minimum 5 razy w ciągu 

Nawożeniu trawników oraz drzew i rabat nawozami wieloskładnikowymi
w ilości zalecanej przez producenta) od drugiego sezonu po 

nie należy nawozić ́ roślin w pobliżu zbiorników wodnych). 
Ochronie przed szkodnikami i chorobami roślin (podawaniu preparatów 

wiosna ̨).  
Poprawianiu mis (zagłębień) wokół drzew.  
Uzupełnianiu kory na rabatach i w misach min. 2 razy w roku.  
Wyrównywaniu brzegów rabat.  

iu cięć porządkowych polegających na usuwaniu obumarłych części 
przede wszystkim bylin.  

Wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących na krzewach.  
Wymianie uschniętych, uszkodzonych, skradzionych i zdewastowanych roślin na koszt 

rośliny o takich samych parametrach i jakości min. 2 razy w roku. 
Aeracji oraz usuwaniu martwej i suchej darni z trawnika (wertykulacje
na skoszonym trawniku na początku kwietnia i września na trawniku co najmniej 

Koszeniu trawników raz w miesiącu w okresie wegetacji (od kwietnia do października), 
w czasie suszy ograniczając koszenie.  

Interwencyjnym koszeniu łąki na wysokość 10-20 cm nad ziemia
pojawienia się dużej ilości chwastów.  

ków w miejscach, gdzie nie ma trawy.  
Grabieniu opadłych liści.  
Zabezpieczaniu roślin na zimę 

Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
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i przystąpić do siewu nasion. Niedopuszczalne jest stosowanie środków chemicznych w 

Siew można przeprowadzić od wiosny do jesieni (optymalny termin to okres od połowy 
kwietnia do końca czerwca i od połowy sierpnia do połowy września), przy bezwietrznej 

lona na podstawie instrukcji 

, gleba przed siewem powinna być 

przez przemieszanie 

Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach projektu odejmować będzie:  

Podlewaniu nowo posadzonych roślin w porze wieczornej trzy razy w ciągu tygodnia 
a następnie co tydzień lub dwa tygodnie w okresie 

pojedyncze drzewa należy podlewać́ każdorazowo 

d drzewami (minimum 5 razy w ciągu 

Nawożeniu trawników oraz drzew i rabat nawozami wieloskładnikowymi, w jednej lub 
od drugiego sezonu po 

w wodnych).  
podawaniu preparatów 

iu cięć porządkowych polegających na usuwaniu obumarłych części 

 
Wymianie uschniętych, uszkodzonych, skradzionych i zdewastowanych roślin na koszt 

rośliny o takich samych parametrach i jakości min. 2 razy w roku.  
wertykulację przeprowadza 

na skoszonym trawniku na początku kwietnia i września na trawniku co najmniej 

Koszeniu trawników raz w miesiącu w okresie wegetacji (od kwietnia do października), 

cm nad ziemia ̨ w przypadku 

Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
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4. SPRZĘT 

Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania robót będących 
przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować wyłącznie sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzęt. Wykonawca zadania powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 ręczny sprzęt do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty;
 sprzęt do transportu ziemi urodzajnej;
 cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węży do po
 sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, 
że nie uszkodzi ani nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
materiał roślinny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane (zabezpieczone) bryły korzeniowe lub 
opakowaniem powinny być donice. W czasie transportu roślin jednostki roślinne należy 
zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przemarzaniem. Materiał roślinny po 
dostarczeniu na plac budowy powinien być natychmiast sadzony. Powinien być składowany 
w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, oraz podlewany. Natomiast jeśli rośliny nie 
mogą być posadzone bezpośrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny być 
zadołowane w zacienionym osłoniętym od wiatrów miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek 
traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed 
zawilgoceniem i zbryleniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopa
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.

6.1 DRZEWA, KRZEWY I BYL

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew, krzewów, bylin polega na sprawdzeniu:

 prawidłowości i wielkości wykopanych dołów pod drzewa, krzewy, byliny
 zgodności przygotowania terenu pod nasadzenia z Dokumentacją Projektową,
 zgodności wykonania obsad z Dokumentacją Projektową,
 jakości materiału roślinnego pod względem parametrów uwzględnionych w 
Dokumentacji Projektowej,
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Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania robót będących 
przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować wyłącznie sprawny technicznie i 

ektora nadzoru sprzęt. Wykonawca zadania powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

ręczny sprzęt do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty; 
sprzęt do transportu ziemi urodzajnej; 
cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węży do podlewania drzew oraz trawników;
sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami 
gowego. Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, 

że nie uszkodzi ani nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W trakcie transportu 
materiał roślinny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni. 

liny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane (zabezpieczone) bryły korzeniowe lub 
opakowaniem powinny być donice. W czasie transportu roślin jednostki roślinne należy 
zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przemarzaniem. Materiał roślinny po 

na plac budowy powinien być natychmiast sadzony. Powinien być składowany 
w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, oraz podlewany. Natomiast jeśli rośliny nie 
mogą być posadzone bezpośrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny być 

ienionym osłoniętym od wiatrów miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek 
traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopa
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

DRZEWA, KRZEWY I BYLINY 

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew, krzewów, bylin polega na sprawdzeniu:

prawidłowości i wielkości wykopanych dołów pod drzewa, krzewy, byliny
przygotowania terenu pod nasadzenia z Dokumentacją Projektową,

zgodności wykonania obsad z Dokumentacją Projektową, 
jakości materiału roślinnego pod względem parametrów uwzględnionych w 

Dokumentacji Projektowej, 
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Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania robót będących 
przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować wyłącznie sprawny technicznie i 

ektora nadzoru sprzęt. Wykonawca zadania powinien wykazać się 

dlewania drzew oraz trawników; 
sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka). 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
Wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami 
gowego. Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, 

W trakcie transportu 
materiał roślinny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni. 

liny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane (zabezpieczone) bryły korzeniowe lub 
opakowaniem powinny być donice. W czasie transportu roślin jednostki roślinne należy 
zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przemarzaniem. Materiał roślinny po 

na plac budowy powinien być natychmiast sadzony. Powinien być składowany 
w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, oraz podlewany. Natomiast jeśli rośliny nie 
mogą być posadzone bezpośrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny być 

ienionym osłoniętym od wiatrów miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek 
traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew, krzewów, bylin polega na sprawdzeniu: 

prawidłowości i wielkości wykopanych dołów pod drzewa, krzewy, byliny 
przygotowania terenu pod nasadzenia z Dokumentacją Projektową, 

jakości materiału roślinnego pod względem parametrów uwzględnionych w 



 przechowywania, transportu, zabezpieczenia m
związanych z przesadzaniem oraz sadzeniem roślin,
 jakości wykonania mis przy krzewach, czy rośliny zostały dostatecznie i terminowo 
podlane, 
 jakości oraz ilości kory drzew iglastych użytej do wykonania mis przy krzewach.

Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów, bylin dotyczy:

 zgodności realizacji prac związanych z posadzeniem jednostek roślinnych z 
Dokumentacją Projektową,
zgodnością posadzonych gatunków z Dokumentacją Projektową

6.2 TRAWNIKI 

Przed wysianiem konieczne jest skontrolowanie jakości mieszanki nasion 
wykonania trawników z siewu oraz łąk kwietnych. 
wykonywanych za pomocą siewu 
ze STWiOR i poleceniami inspekt
obsiewanych obszarów oraz poprawność wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 
koniecznych do uzyskania 
nawożenie, aeracja, renowacja, opryski, podlewanie
trawy/mieszanki roślin kwitnących

6.3 KONTROLA PRAC ZANIKA

Kontrola prac zanikających (których efekt nie jest widoczny po ich wykonaniu) dotyczy

 jakości przygotowania gruntu pod nasadzenia oraz wykonania dołów 
roślin, 
 zaprawienia dołów ziemią urodzajną lub kompostową,
 prawidłowego sposobu sadzenia jednostek roślinnych,
 podlewania, 
 właściwości fizykochemicznych ziemi do zaprawy dołów,
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
 jakości zastosowanej ziemi urodzajnej, w tym przeprowadzenia badań określających 
zasobność i odczyn gleby,
 prawidłowego wyrównania i wysokości terenu pod nasadzenia.
 odpowiednich terminów sadzenia,
 prawidłowości wykonania i grubości warstwy ściółkowania nasadzeń,
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów

7. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 
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przechowywania, transportu, zabezpieczenia materiału roślinnego podczas prac 
związanych z przesadzaniem oraz sadzeniem roślin, 

jakości wykonania mis przy krzewach, czy rośliny zostały dostatecznie i terminowo 

jakości oraz ilości kory drzew iglastych użytej do wykonania mis przy krzewach.

ntrola prac przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów, bylin dotyczy: 

zgodności realizacji prac związanych z posadzeniem jednostek roślinnych z 
Dokumentacją Projektową, 
zgodnością posadzonych gatunków z Dokumentacją Projektową. 

eczne jest skontrolowanie jakości mieszanki nasion 
wykonania trawników z siewu oraz łąk kwietnych. Kontrola w zakresie 
wykonywanych za pomocą siewu polega na sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie 
ze STWiOR i poleceniami inspektora. Należy sprawdzić wysokość i poziom zadarnienia 
obsiewanych obszarów oraz poprawność wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 
koniecznych do uzyskania zadowalającego efektu wizualnego takich jak: 
nawożenie, aeracja, renowacja, opryski, podlewanie, wygrabianie trawników i liści, wysiew 

/mieszanki roślin kwitnących. 

KONTROLA PRAC ZANIKAJĄCYCH 

Kontrola prac zanikających (których efekt nie jest widoczny po ich wykonaniu) dotyczy

jakości przygotowania gruntu pod nasadzenia oraz wykonania dołów 

zaprawienia dołów ziemią urodzajną lub kompostową, 
prawidłowego sposobu sadzenia jednostek roślinnych, 

właściwości fizykochemicznych ziemi do zaprawy dołów, 
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

ziemi urodzajnej, w tym przeprowadzenia badań określających 
zasobność i odczyn gleby, 

prawidłowego wyrównania i wysokości terenu pod nasadzenia. 
odpowiednich terminów sadzenia, 
prawidłowości wykonania i grubości warstwy ściółkowania nasadzeń,

ych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
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ateriału roślinnego podczas prac 

jakości wykonania mis przy krzewach, czy rośliny zostały dostatecznie i terminowo 

jakości oraz ilości kory drzew iglastych użytej do wykonania mis przy krzewach. 

zgodności realizacji prac związanych z posadzeniem jednostek roślinnych z 

eczne jest skontrolowanie jakości mieszanki nasion potrzebnej do 
Kontrola w zakresie mieszanek  

polega na sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie 
Należy sprawdzić wysokość i poziom zadarnienia 

obsiewanych obszarów oraz poprawność wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 
efektu wizualnego takich jak: koszenie, 

, wygrabianie trawników i liści, wysiew 

Kontrola prac zanikających (których efekt nie jest widoczny po ich wykonaniu) dotyczy: 

jakości przygotowania gruntu pod nasadzenia oraz wykonania dołów pod sadzenie 

ziemi urodzajnej, w tym przeprowadzenia badań określających 

prawidłowości wykonania i grubości warstwy ściółkowania nasadzeń, 
ych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
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8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
wielkości prac. Dla robót zieleniarskich

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną całość. 
Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub 
innych dokumentów kontraktowych. Zasady rozliczania i płatności za wykonan
określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 r, nr 48 poz. 401)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz 
1651 z późn. zm.). 

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. 
zm.).  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 
2306).  

 Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy 
 Norma PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
 Norma PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
 Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo
 Lub inne równoważne.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 

zieleniarskich podstawową jednostką jest: m2, szt.

 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną całość. 
Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub 
innych dokumentów kontraktowych. Zasady rozliczania i płatności za wykonan
określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

STANDARDY 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek 
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 

98011 Torf ogrodniczy  
67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych

01 Kompost fekaliowo-torfowy.  
Lub inne równoważne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
503 Głosków, ul. Kakadu 19,  
kontakt@landscapestudio.pl 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 
odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 

, szt. i m. 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną całość. 
Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub 
innych dokumentów kontraktowych. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. 

ia 13 października 2004 r. w sprawie stawek 
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 

67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


