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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

00.00.00.00
Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t podczas realizacji inwestycji pn.:
»Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopianska w km 1+560 - 1+650
w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdroj”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowia cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ istosowaé ze wszystkimi powigzanymi specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru rob6t podczas realizacji inwestycji pn.: ,,Stabilizacja osuwiska
wraz z odbudows drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopianska w km 1+560 - 1+650 w m. Rabka-Zdr6j, Gmina
Rabka-Zdr6j”.

Wymagania ogoélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z niZzej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

BRANZA DROGOWA
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. D.01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
2. D.01.02.03.00 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
3. D.01.02.04.00 Rozbiérka elementdéw drég, ogrodzen i przepustow
D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
4. D.02.01.01.00 Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-V
5. D.02.03.01.00 Wykonanie nasypéw
D-03.00.00.00 ODWODNIENIE
6. D.03.03.01.00 Drenaz opaskowy
D-04.00.00.00 PODBUDOWY
7. D.04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
8. D.04.02.02.00 Warstwa mrozoochronna
9. D.04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
10 D.04.04.02.00 Podbudowa oraz nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
11. D.04.05.01.00 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

D.04.05.02.00
D.04.07.01.00
D-05.00.00.00
D.05.03.05.00
D.05.03.06.00

D.05.03.23.00

D.05.03.26.00

D-06.00.00.00
D.06.01.01.00

D.06.02.01.00
D-07.00.00.00

D.07.01.01.00
D.07.02.01.00
D-08.00.00.00
D.08.01.01.00
D.08.03.01.00

D.08.05.01.00

Warstwa z gruntu lub mieszanki stabilizowanej cementem
Podbudowa z betonu asfaltowego

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca
Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami
odbitymi

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowow i sciekow

Przepusty pod zjazdami i wzdtuz rowow

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe

Obrzeza betonowe

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

K-10.00.00.00
K-11.01.00.00
K-11.00.02.00

K-11.00.05.00

KONSTRUKCJE ZABEZPIECZAJACE
Pale fundamentowe
Mikropale iniekcyjne

Oczep zelbetowy

D-07.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. D-01.03.08.00 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej
BRANZA SANITARNA
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. D-01.03.05.10 Przebudowa urzgdzen kanalizacji sanitarnej
2. D-01.03.05.20 Przebudowa urzgdzen kanalizacji deszczowej
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1.

14.2.

14.3.

144,

1.45.

1.4.6.

14.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows
(droga) albo jego czgé¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen iokoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow iew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy W ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

€) Warstwa wyrownawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nier6wnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czg$¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzagca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
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1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

Niweleta - wysokoséciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju W 0si drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych znig urzadzen oraz drzew ikrzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi ibudowy wurzadzen chronigcych ludzi i$rodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - goma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polfaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukeji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg§¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pemienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢
na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budows, modemizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu.

Kontrakt - nalezy przez to rozumie¢ umowe (akt umowy) podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawce
zgodnie z Prawem zamowien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ktorego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych w zakresie zadania, ktorego dotyczy
niniejsza specyfikacja. Pojecia kontrakt i Umowa sg tozsame i uzywane zamiennie.

Warunki Kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie warunki okreslone w umowie (oraz wszystkich
jej zatgcznikach) zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

STWiORB



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktorych moga wystapic¢
Zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzef i sprz¢tu muszg zapewniaé¢ skuteczng ochron¢ ludzi,
srodowiska budynkow i budowli na tych obszarach w szczegolnosci przed:

—  halasem,

—  wibracja,

—  drganiami i wstrzasami,

—  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

—  zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow,

—  zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkoéw chorobotworczych i metalami cigzkimi,

—  znaczacymi i gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzgdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy i ksigge obmiaru robot oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej
poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy pobra¢ z wiasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawcy uprawniony geodeta
Wykonawcy wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziatl na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

—  Sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny Kontraktowej
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

—  Powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt 8.4.2

—  Projekty technologiczne i organizacyjne robot,

—  Projekt drog dojazdowych - technologicznych,

—  Projekty odwodnienia wykopéw w dostosowaniu do panujacych w trakcie robot warunkow gruntowo
wodnych,

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

—  Projekty warsztatowe,

—  Projekty technologiczne i organizacji robot dla wszystkich robot objetych kontraktem,

— Projekty elementéw i urzadzen technologicznych niezbgdnych do realizacji robot (np. deskowan,
rusztowan, pomostow, stanowisk technologicznych, $cianek szczelnych, zabezpieczenia wykopow,
platform roboczych niezbednych do wykonania robét takich jak palowanie, gwozdziowanie itp. oraz
innych),

— Projekt technologiczny / wykonawczy tymczasowych drog objazdowych uwzgledniajacy
projektowane schematy tymczasowej organizacji ruchu.

— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

—  Projekt wznowienia (odtworzenia) granic pasa drogowego,

—  Projekt technologiczny przebudowy oraz odcinkowego zabezpieczenia sieci,

—  Projekt technologiczny budowy odcinka kanatu technologicznego,

— Projekt technologiczny uszczegdtawiajacy projektowane rozwigzania, zwigzany z wykonaniem
odcinka konstrukcji zabezpieczajacej w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania pali, technologii
wykonania oczepu pali, technologii wykonania kotew gruntowych wraz z obliczeniami,

— Inne projekty wymienione w Dokumentacji Projektowej,
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—  Drobne projekty robocze wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych,
— Dokumentacje okreslajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie
z wymaganiami przepiséw Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, z pdzniejszymi zmianami).

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegolnosci:
— miesznaek mineralno-asfaltowych dla podbudow oraz warstw wigzacych i $cieralnych,
— mieszanek betonowych dla poszczegodlnych klas betony,
— innych, jezeli wymaga tego technologia robét.

Przed przystgpieniem do robot w/w projekty musza zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 7 dni przed harmonogramowymi terminami
rozpoczgcia odpowiednich robot chyba, ze warunki okreslone w umowie migdzy Wykonawca z Zamawiajacym
stanowia inaczej. Opdznienia w powyzszym terminie sa jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy
w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie rysunkéw z uwagi na wybrang
technologic Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt
w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W/w projekty musza by¢ opracowane przez 0SOby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione
z Zamawiajacym i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach
w formie wydruku oraz elektronicznej na ptycie CD — wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzone;j
przez Wykonawce przechodzg na Zamawiajacego W hajszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie
z chwilg przekazania dokumentacji do uzgodnienia.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze sg wlaczone w ceng kontraktowa, jak rowniez wszelkie koszty robdt wynikajace z w/w projektow.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwiazane i inne dane potrzebne do
wykonania robot oraz osiagnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze
sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ zlozony w terminach
okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sie z
Inspektorem Nadzoru, ustali¢c wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania dokumentacji
(ewentualnie terminy sktadania poszczegolnych czesci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegdlnych czgsci).
Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny sie odby¢ co najmniej 7 dni przed datg
ztozenia w/w dokumentow.

1 .5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce, jeSli w ciggu 14 dni od daty
otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.5.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetnié¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze kompletne i bez wad, w przejrzystej i prostej formie
w 4 egzemplarzach — w formie wydruku i elektronicznie dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie
przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie p6zniej niz 21 dni
roboczych przed data Wystawienia Swiadectwa Przejecia. Opodznienia w przekazaniu dokumentacji
powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.4. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy,
a wymagania wyszczegéolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé¢ si¢ z cala
dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty z cenie kontraktowej poszczegolnych
pozycji.
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Brak wyszczegodlnienia w pkt. 9 ,,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWiORB robot, a wymienionych
choéby w jednej czesci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w Umowie wraz z zatgcznikami, ktore sa jej integralng cze$cia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORB oraz zgtosié

wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od daty otrzymania tych dokumentow. Wszystkie
zgloszenia brakow, ewentualnych bledow, niescistosei itp. po tym terminie nie moga skutkowaé op6znieniami
lub wstrzymaniem Robot. Dziatania takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
STWIiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, materialy takie beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru, w porozumieniu z Zarzadca Drogi tablice informacyjne, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne, w ilosci 4 szt. beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym
stanie przez caty okres realizacji zadania.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

15.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu. Roboty
modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”). Wytyczne dotyczace tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot oraz w okresie przerw w ich wykonywaniu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego (dostepu do nieruchomosci) w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Na czas realizacji robot
wykonawca wprowadzi tymczasowa organizacj¢ ruchu wg zatwierdzonego wiasnym kosztem i staraniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zéttej nalezy stosowaé materiaty
tatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢ uzupeic
punktowymi elementami odblaskowymi z odbty$nikami takze barwy zoltej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego
wykonania nalezy stosowa¢: farby, tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb
dopuszcza sie wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robot nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwg
Scieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.5.5.2 Pozostale koszty

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze s3 wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.6. Ochrona §rodowiskowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, w tym w szczegoélnosci wynikajace z przepisow [8], [9], [10], [11], [12],[20],
[21].

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane prace sktadowe i drogi dojazdowe. Wokodt kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usuni¢cie odpadow, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowiazkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu
ponosit zadnych kosztow, w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska. Wykonawca winien
uzyskaé¢ odpowiednie zezwolenia na odstgpstwa od zakazéw dotyczacych gatunkdw i siedlisk podlegajacych
ochronie na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody, w przypadku gdyby realizacja prac wigzata si¢
z naruszeniem zakazéw obowiazujacych w stosunku do gatunkow roslin, grzybow i zwierzat podlegajacych
ochronie gatunkowej. Dokumentacj¢ niezbedna do ich uzyskania Wykonawca przed ztozeniem do wlasciwego
organu administracji winien uzgodni¢ z Zamawiajacym. Powyzsza dokumentacja oraz warunki wynikajace
z uzyskanych na jej podstawie pozwolen wliczona jest w Cen¢ Kontraktowa i nie moze stanowié¢ podstawy
przysztych roszczen wobec Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstate w wyniku realizacji
robot. Uznaje sie, ze wszelki koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej i Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
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1.5.9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o0 zamiarze rozpoczegcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz (w
zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej
zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
obiektow. Nieodlaczna czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Inwentaryzacja taka zostanie
przekazana w formie wydruku i elektronicznej do wiadomosci Inspektora Nadzoru w ciagu 30 dni od podpisania
Umowy.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegdtowy sposob realizacji robot przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na
czas prowadzenia robot oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe zajecie gruntu pod inwestycje,
zgodnie z projektem zostang wyptacone wiascicielom przez Wykonawce. Koszty szkdd poniesionych przez
wiascicieli terenéw spowodowanych przez Wykonawce poniesie Wykonawca bez udziatu Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Za wszelkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza projektowanym
pasem drogowym, zwigzane np. z przebudowa infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatow, itp.
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrocenia dziatki do stanu pierwotnego
badz do naprawy lub zados$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wiasciwym sgdem.
Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach,
ktorych stan zostat zinwentaryzowany potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata si¢ drogami publicznymi
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi
dojazdowe do placu budowy, lokalizacje zjazdow, sposdb utwardzenia zjazdow.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub
obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub innym wlascicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do podl
lezacych o obrebie projektowanej drogi, w zwigzku z koniecznoscia prowadzenia prac rolnych i wypasania
bydta.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do dnia Odbioru Ostatecznego.

Wytyczne dotyczace tymczasowej organizacji ruchu przedstawiono w pkt 1.5.5.1

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot w zakresie wynikajacym z warunkoéw
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegatly utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nierownosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge
publiczng np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

Koszt ochrony i utrzymania Rob6t nie podlega odrgbnej zaptacie i powinien by¢ uwzglgdniony w Cenie
Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakichkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

Jezeli Wykonawca nie podejmie robot utrzymaniowych, o ktorych mowa jw. w terminie 24 h po
otrzymaniu polecenia lub na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci
budowli drogowej lub jej elementow, ktorej Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru nie naprawi,
wowczas Inspektor Nadzoru zleci wykonanie prac utrzymaniowych i naprawe takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogows lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu przez inny podmiot,
a kosztami obcigzy Wykonawce robot.

Wykonawca zobowigzany jest aby wszystkie prace m. in. wykonanie pali oraz kotew gruntowych,
proby obciazeniowe kotew gruntowych, przygotowanie podioza pod konstrukcje nawierzchni, wykonanie
warstw konstrukcji nawierzchni prowadzone byty pod statym nadzorem geotechnicznym.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i z uzasadnieniem ich zastosowania przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli w trakcie realizacji zadania okre$lonego umowa, zostang wydane
nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupeienia (erraty do opublikowanych dokumentow), normy PN-EN,
Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupehiajace i/lub
zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciagzenia i wydatki wynikte z/lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.
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1.5.13. Niewypaly, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaly, niewybuchy, pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania
robot i powiadomienia odpowiednich stuzb oraz Inspektora Nadzoru. Do czasu podjgcia odpowiednich dziatan przez
wiasciwe stuzby Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie terenu oraz zobowigzany jest do postepowania
wedhug instrukeji otrzymanych od ww. stuzb.

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych lub wprowadzenia technologii
wymagajacej uzyskania dodatkowych pozwolen/zezwolen/uzgodnien/zwolnien itp. (poza przekazanymi przez
Zamawiajacego) Wykonawca przed przystagpieniem do tych robdt na wiasny koszt uzyska i dostarczy wszystkie
wymagane pozwolenie/ zezwolenie/ uzgodnienia/zwolnienia itp.
W ciagu dwoch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia robot zgodnie z Projektem.
Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujacym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie
w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia oceny stanu technicznego budynkéw, ogrodzen i elementow
zabudowy istniejacej zlokalizowanej w sasiedztwie terenu budowy, mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie
robot zardbwno przed ich rozpoczeciem, jak i bezposrednio po zakonczeniu robot — zgodnie z zapisami umowy.

1.5.16. Stosowanie si¢ prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg W jakikolwiek sposdéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowa¢ Inspktora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

15.16. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem, a jesli taki nie jest okreslony to nie
pézniej niz co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych
w dokumentach.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej
oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany
w sposob trwaty spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie 4 sposoby oznakowania Wyrobow:
— oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng, badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi;

— oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

— wyroby regionalne, ktore beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob budowlany;

— wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktoérych producent wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na

podstawie przepisow sprzed 01.05.2004 r. nadal nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan wcelu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodlta W sposob ciagly spetniajag wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych witadz na pozyskanie
materialow ze zrodet miejscowych wilaczajac wto zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
zbadan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow
pochodzacych ze Zrodet miejscowych.

Wykonaweca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus inadktad czasowo zdjete zterenu wykopoéw, dokopow imiejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow W obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy z rozbiorek i odpadowe

Materiaty pochodzace z rozbiorek poszczegédlnych elementdéw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z STWiIORB przypisanymi poszczegdlnym elementom robot rozbiérkowych.
Jako podstawowg przyjeto zasade, ze:
Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki przechodzg na wlasno$¢ Wykonawcy, za wyjatkiem:
e destruktu z rozbiorki nawierzchni bitumicznych,
o elementy barier drogowych,
o elementy likwidowanego (nie przewidzianego do ponownego wykorzystania) oznakowania pionowego
stanowiacego stata/czasowsg organizacj¢ ruchu obowigzujacg na odcinku drogi.
Wyszczegdlnione wyzej elementy nalezy przewiez¢é do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego / Inspektora
Nadzoru.
Koszt zwigzany z rozbiorks, transportem, skladowaniem (utylizacja) w/w materiatdw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej.
Koszty usuniecia i utylizacji materiatdéw opisane sa w pkt 9 podstawy platnosci whasciwych STWIORB.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wlasciwych STWIORB i zgodnosci z Ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)
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Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacjg) materialow Wykonawca powinien zawrzeé
w cenie kontraktowej. Materialy z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy o odpadach. Pozyskanie miejsca utylizacji materialéw stanowi obowiazek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do pozyskania miejsca utylizacji materialow przed przystapieniem do robot.
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materiatdéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do
zatozonych w ofercie nie stanowi podstawy do zmiany ceny kontraktowej.

Elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci
uzbrojenia terenu). W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z
rozbiorek nie odpowiadaja wymaganiom, stosuje si¢ wymagania punktu 2.3. Koszt transportu na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.4. Materialy zawierajgce azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych nha bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyroboéw, warunki przygotowania do transportu i transport ich do
miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow w szczegdtowy
Sposob okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz.
649). Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiatow nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie
kontraktowej.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Miejsce i sposob sktadowania materialdow winien
uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska, o ktorych mowa w pkt 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.7. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo Kkontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdow moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione
nastepujagce warunki :

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

— Inspektor Nadzoru begdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robdt,

Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiIORB,
PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Roboét. Sprzet stosowany
do wykonania rob6t podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzgtem, gotowym do uzytku,
w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie
materiatlow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wlasciwych organéw, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy Stanowisk
do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
STWIiORB, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Kolejnos¢ robot przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejagcymi
i projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robot,
Programy Zapewnienia Jako$ci oraz Projekty uzupelniajace z Inspektorem Nadzoru.

Na 40 dni przed przystapieniem do wykonania roboét bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe
do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobow probnych, probkami materiatow
wsadowych oraz deklaracjami zgodnosci na te materialy.
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Powyzsze projekty recept, Inspektor Nadzoru powinien skierowaé do sprawdzenia przez Laboratorium
Zamawiajacego i po otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzi¢ je i pozwoli¢ Wykonawcy na wytwarzanie
mieszanek. Kopia zatwierdzonej recepty powinna trafi¢ do Wykonawcy.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie kontraktowe;.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, do ktorych posiada prawo
wiladania terenem. W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych prawem wiladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomo$ci umozliwiajace wejscie czasowe
w teren 1 jest zobowiazany zastosowaé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegltego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dokona wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znakéw pomiarowych jest mu
znany, a ich odtworzenie jest ujgte w cenie kontraktowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
i odtworzenie (o ile zajdzie taka koniecznos$¢) wszystkich punktow pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak
réwniez ich oznaczen w czasie trwania robot na swoj koszt do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Przed przystagpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskaé¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokos$ciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy zlozyé operat z pomiaru powykonawczego do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzor
i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) przed przystapieniem do robot:

—  zalozZenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej,

— wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wlaczenia do istniejacego uktadu drogowego,

— odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa inwestycji,

—  wytyczenie i stabilizacje punktow gtownych trasy , obiektow inzynierskich i sieci,

2) w trakcie prowadzenia robot:
—  biezaca obslugg geodezyjna budowy w tym obmiary,
— pomiary przemieszczen i 0dksztalcen (moga by¢ rowniez prowadzone w miare potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego),
3) po zakonczeniu robot:

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

— wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego

— trwale zastabilizowanie punktéw granicznych pasa drogowego

— okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego

— wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

— wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,, 1965 1,,2000”,
— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

— Mape wstegowa z oznaczeniem stabilizowanego punktu.

— protokoty z okazania granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbr. terenu nalezy sporzadzi¢ i przekazaé
rowniez W formie elektronicznej na dysku CD/DVD w formie edytowalnej w plikach *.dwg lub *.dxf lub
w innym powszechnie dostepnym.

Po zakonczeniu robdt budowlanych winna nastapi¢ stabilizacja znakami granicznymi - Wg wzoru
wskazanego przez Zamawiajacego - punktow zalamania granic pasa drogowego (nowych dziatek nabytych na
potrzeby realizacji inwestycji) oraz odtworzenie istniejacych znakow granicznych pasa drogowego w sytuacji
ich zniszczenia w trakcie prowadzonych robot budowlanych.

Stabilizacje punktéw nalezy wykona¢ geodezyjnymi stupkami granicznymi wkopanymi w grunt. Goérna
cze$¢ stupka powinna wystawaé do 10 cm ponad teren. W linii granicznej w odlegtosci do 1m (przy stupku
granicznym) nalezy wkopa¢ $wiadka punktu granicznego Swiadki powinny byé rozmieszczone (oddalone od
siebie) w odleglosci nie wigkszej niz 200 m z zachowaniem wizury widoczno$ci migdzy nimi. W przypadkach,
gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja punktu shlupkiem granicznym, nalezy zastgpi¢ go innym elementem
zamocowanym a podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny
okreslajacy jego potozenie.
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Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktow geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie we trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi obiektami oraz sieciami przed
przystapieniem do robdt i na kazdym etapie prowadzenia robot.

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z calo$cia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca
kolizyjne 1 opracowal szczegdly przej$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. Kazdorazowo przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku wystapienia Kolizji, Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiazane. Wszelkie koszty
z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w cenie kontraktoweyj.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w nie
przywotanych w STWiORB a obowigzujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych
w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikow badan.
Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym
z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostatych w gruncie
fundamentow, fragmentéw pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej
zaptacie i nalezy uja¢ je w cenie kontraktowej.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wilasnej technologii robot. Dla przyjetej
technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot oraz inne Projekty wymagane
w STWIORB. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych (np. wykonanie platform roboczych itp.) w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w cenie kontraktoweyj.

5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wilasciwego tyczenia elementow Projektu, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy
w wersji wydruku i wersji elektronicznej:

—  plan sytuacyjno-wysokosciowy,

Otrzymane wspotrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi
uktadu drogowego na podstawie raportu tyczenia osi ukladu drogowego (w tym rdéwniez odczytywane
dodatkowe pkt. na osi uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku bledow odczytu

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, a rozstrzygajaca jest wartos¢ z odczytu wprost z przekazanego
Zamawiajacemu nieedytowalnego elektronicznego nosnika danych np. CD.
Dane na nos$niku danych wykonane sg w trzech kopiach, ktore posiadaja Projektant i Inwestor, trzecia kopia
staje si¢ Wlasnoscia Wykonawcy, ktory zobowiazany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem,
zagubieniem itp. Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem nosnika danych.
W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawg do wykonania robot
bedzie wersja papierowa, a Wykonawca nie moze roscic z tego tytutu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspélrzgdne x, y potrzebnych mu elementéw. Dla
wspotrzednej ,,z,; obowigzuje nastepujaca zasada:

— dla elementow zlokalizowanych na terenie istniejacym wspotrzedng ,,z” elementu jest nowe ,, z”° terenu

istniejgcego,

— dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.)

wspotrzedng ,,z” elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje si¢ na glgbokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na
podstawie podanych zasad ogdlnych.
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5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci terenow sasiednich
Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymogoéw, odpowiednich przepiséw prawa w zakresie ochrony
srodowiska, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. Oprocz
szczegdtowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.
1) Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.
2) Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza:
—  obszarami zabudowy mieszkaniowej,
— dolinami rzek,
—  obszarami chronionymi na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2022 poz. 916),
3) Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami $rodowiska, a w szczegdlnosci zapewnié:
— uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, $rodkow transportu, parkingéw dla
pracownikow itp.,
— uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone
grunty,
—  wilasciwe gromadzenie odpaddw, a szczegdlnie odbieranie odpadéw i Sciekéw przez koncesjonowane
firmy.
4) Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zardwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne
oddzialywanie na §rodowisko.
5) Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
Sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ W przenosne toalety.
6) Nalezy uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placow budowy przywroci¢ do posredniego stanu.
7) Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywac na terenie inwestycji, dopuszcza si¢
inny sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:
— mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenoéw zieleni miejskiej, do rekultywacji
terenow zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadéw,
— dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,
—  transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (06:00 — 22:00) w rejonie obszaréw
zabudowy mieszkalnej,
— nie nalezy dopuszcza¢ do pylenia podczas transportu,
— nalezy prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.
8) Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé¢ i magazynowaé w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
moga si¢ pojawi¢ w ramach robdt budowlanych nalezy segregowaé i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.
9) Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
10) Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakoéw (poza okresem od 1 marca
do 15 pazdziernika wiacznie). W przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki drzew i krzewoéw w ww. okresie,
mozliwe jest wykonanie prac w przypadku potwierdzenia przez ornitologa, iz dane drzewo / krzew nie jest
wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak réwniez, ze jego wycinka nie bedzie stanowita
zagrozenia dla innych gniazdujacych w sgsiedztwie ptakow.
11) Na terenach wzmozonej migracji ptazow w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy prowadzi¢
nadzor herpetologiczny.
12) Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zaktocaé
stosunkéw wodnych, nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeplywow
wod.
13) Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace
ilo$¢ odpompowywanej wody,
14) W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenow objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 06:00 — 22:00).
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Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska ze szczegdlnym
uwzglednieniem warunkéw okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie podlegaja odrebnej
zapftacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych przez Wojewodzkiego Konserwatora
zabytkow ze szczegdlnym uwzglednieniem wykonania ratunkowych badan archeologicznych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe iplan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ iterminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

— System (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

— wyposazenie W sprzet iurzadzenia do pomiaréw ikontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, atakze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob iforme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

— Rzeczowy Harmonogram Badan, ktéry bedzie zawieral minimalng ilo§¢ badan wynikajaca
z STWIORB i obmiaréw zawartych w dokumentacji technicznej. Inspektor Nadzoru zatwierdza
Rzeczowy Harmonogram Badan i po potwierdzeniu zgodnosci z przedmiotowg STWiORB, okresla
10% badan dla kazdego asortymentu do wykonanie przez Laboratorium Zamawiajacego.
Rzeczywista ilo$¢ badan bedzie zalezata od zmienno$ci materialow i organizacji rob6t na budowie.

b) czgé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw ibadan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
wymagania okre$lone w: STWiORB, Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWiORB
a aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jako$ci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, Sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze dokonaé wizytacji zaplecza
technicznego Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy Sprzgt i urzadzenia zadeklarowane w PZJ
znajduje si¢ na zapleczu i we wlasciwym miejscu oraz czy sprz¢t laboratoryjny jest sprawny i odpowiada
zataczonym w PZJ dokumentom.
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W celu ustalenia poprawnosci dziatania sprzetu, moze rowniez zazadal przeprowadzenia badan
sprawdzajacych. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB. W przypadku, gdy nie zostaly okreslone wymagania dla materialow lub Robot
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wymagang jakos$¢ okreslong w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.)

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Wszystkie zgloszone niedociagnigcia (za wyjatkiem niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest
zobowigzany usungé w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Natomiast niesprawno$¢ sprzetu musi
by¢ usunigta w przeciggu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor Nadzoru wstrzyma realizacje tych Robdt,
ktore wymagaja badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgloszenia o poprawnosci dziatania.
W tym przypadku, okres wstrzymania Roboét, nie moze mie¢ wplywu na terminowe wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosci
materialow i Robot, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow badz Robot, ktore budza watpliwosci, co do jakosci i spetnienia wymagan, o ile kwestionowane
materiaty i/lub Roboty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub dostosowane do wymagan z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikéw negatywnych;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wilascicieli
urzadzen uzytecznosci publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialtow powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robot z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor Nadzoru bedzie pobiera¢ probki materiatéow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacjg projektowa i STWiORB. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres whasnych badan
lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium.
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W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtorne i dodatkowe badania
potwierdza niewiarygodno$¢ raportow Wykonawcy, catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtorne i dodatkowe badania
wykazg prawidlowo$¢ raportow Wykonawcy catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Inspektora Nadzoru.

6.6.1. Miesieczny monitoring jakoS$ci robo6t prowadzony przez Zamawiajacego

Do miesigcznego monitoringu jakoSci robdt opracowanego przez Laboratorium Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru co miesigc przygotuje raport. Raport ma zawieraé procentowe zaangazowanie badan
wykonanych przez Laboratorium Zamawiajacego, w kazdym asortymencie robot w stosunku do planu
wynikajacego z Rzeczowego Harmonogramu Badan opracowanego do PZJ. Raport ma by¢ przygotowany
w danym miesigcu narastajaco, w formie tabelarycznej.

Do miesi¢gcznego Monitoringu Jakosci Robot Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru przygotuje opinig
na temat dzialan Wykonawcy i Nadzoru. Opinia bedzie zawierala ocen¢ wynikajacych z technologii
prowadzenia robot, stosowanych materiatdw, sprzgtu i maszyn roboczych, ilo§ci pracownikow, warunkow
atmosferycznych w §wietle otrzymanych badan z Laboratorium Zamawiajacego.

Do opinii dotaczone bedzie podsumowanie dziatan podjetych w celu eliminacji wynikow
niespetniajacych wymagan STWIORB w poprzednim miesiacu.

6.7. Identyfikacja materialéw

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrebnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materiatdow, zastosowanych w obiekcie
budowlanym w sposéb trwaly muszg umozliwiaé prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. | pkt. I. Ustawy Prawo
Budowlane.

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)
dopuszcza si¢ do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE - pod warunkiem, gdy:
—  wyrdb zostal wyprodukowany na terytorium Polski
— W zgodzie z isthiejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
— w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
uzyskang aprobatg techniczng, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie,

— wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

— jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j.

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznoSci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktorych w STWiORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

STWiORB

24



6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot wraz z okresleniem sposobu

i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbioréw robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow dokumentujgc narastajgco postgp rzeczowy robot. Wpiséw do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia
o jako$ci materialow, recepty i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3. nast¢pujace
dokumenty:

— o ile technologia robdt budowlanych przyjeta przez Wykonawce bedzie wymagata wszystkich

stosownych pozwolef wodno-prawnych,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokotly odbioru robot,
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— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang
przekazane wiasciwym jednostkom administracji drogowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace
z zalozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej zaptacie.

Pomiary grubo$ci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze rob6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagana do celu
miesi¢gczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny
oraz bedg uzupetione odpowiednimi szkicami, ktorych wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Obliczenia wraz ze szkicami beda kazdorazowo zalaczone do dokumentdéw odbiorowych poszczegdlnych robot
a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dlugos$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWIORB.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdéw rozliczanych na podstawie masy na samochodzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Inspektor Nadzoru ma prawo do losowego sprawdzenia masy
i stopnia zaladowania pojazdow, aw przypadku stwierdzenia, ze objeto$§¢ materiatu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od wcze$niejszej uzgodnionej, to cato§¢é materiatow przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdod powinien by¢é oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastgpowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inspektora Nadzoru Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdow w publicznych punktach
wazenia na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i Sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane W dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca jezeli zajdzie taka potrzeba, dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom STWIORB. Begdzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice
z podaniem niezbednych wymiarow, z ktorych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugos¢ (m, km),
szeroko$¢ (m), grubo$¢ (m), powierzchnia (m2), objetos¢ (m3), komplet (kpl), sztuka (szt). Wzor szkicu
powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacje zlozong ze: szkicow, wyliczonego
i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacji fotograficznej obmiaréw (skatalogowanej w sposob
nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje), Wykonawca
przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi Nadzoru w dwodch egzemplarzach (oryginat kopie).
Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentow odbiorowych jak rowniez
podstawe do sporzadzania faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany Ww czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia otym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Komisja w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania
odbioru cze$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie
czegsci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $§wiadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona
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przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w p. 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robot,

— oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentéw (okreslonych w pkt. 8.4.2),

— ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora

Nadzoru, - listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

W toku odbioru ostatecznego Robodt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbior to
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali termin nastepny (po uprzednim
usunieciu przyczyny, przez Wykonawce).

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne. W przypadku zmian nie odstgpujacych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do
przedstawienia o$wiadczenia Projektanta i Inspektora Nadzoru o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupehiajace lub zamienne).
3) Recepty i ustalenia technologiczne.
4) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz
ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB i ew. PZJ na
wszystkie materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.
7) Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajgcego, na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiarow zatagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie STWiIORB
i PZL
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.
9) Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje:
10) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu
11) Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersj¢ cyfrowa mapy zasadniczej w
pliku dwg.
12) Operat z pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych powstajgcych i
powstatych w trakcie budowy az do terminu odbioru ostatecznego robot
13) Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomos$ci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury
technicznej — dotyczace zaspokojenia roszczen.
14) Protokoty z odbioréow technicznych branzowych. Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym
egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
wchodzace w sklad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczoéci umozliwiajacej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w
formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych
w formacie *.dwg lub *.dgn.
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Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczna
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odr¢bnej zaptacie.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego opracowane przez Inspektora Nadzoru

Do ostatecznego odbioru robét Inspektor Nadzoru przygotuje ,,Sprawozdanie z jakosci robot”.
Sprawozdanie bedzie oparte na:

— Zbiorczym Zestawieniu Badan opracowanym przez Laboratorium Zamawiajacego,

— Comiesi¢cznych monitoringach jakosci.

— Certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez Producentow,

— Badan elementow prefabrykowanych dostarczonych przez Producentow,

— Opinii Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu do comiesi¢cznych monitoringdw jakosci robot.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu $lepego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badanie sktadajgce
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
— robocizne bezpos$rednia,
— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:
— ptlace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych, stanowisk pracy i dzwigow itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty projektdéw uzupetniajacych, oplaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej.
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysows.
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