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1. CzesSc opisowa
1.1. Podstawowe uregulowania, definicje i pojecia

Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) stuzy do okreslenia zakresu prac
— ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera wigc ogolne wytyczne
i zakladane funkcjonalnoéci obiektu, jakie Zamawiajacy chcialby uzyskaé¢ w wyniku
realizacji robét.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawcg W sposOb ostateczny iwigzacy
dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujgc niekiedy
poprawnos¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU), moze wigc
powstaé potrzeba korekty parametrow przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagac sig
podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iz w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzieé rozmiaru lub kosztow prac. Ryzyko wynikajgce z braku mozliwo$ci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczaltowej. Wynika to
z tego, ze oferta skladana w postepowaniu w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi sig do
szczegblowych rozwiazan, poniewaz ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie dysponuja jeszcze
dokumentacjg projektowa. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, hie stanowig zmiany
tej umowy, o ile nie naruszajg zaltozen stanowiacych podstawe do opisu przedmiotu
zamoéwienia w PFU.

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujace stowa i wyrazenia bgdg miaty
znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Element zamoéwienia” oznacza dowolng czg$¢ zleconego zakresu na dowolnym
etapie realizacji zamowienia.

2. ,Inspektor” oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego
za powiadomieniem Wykonawcy,

3. ,Instalacje” oznaczajg przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy wraz z ich
uzbrojeniem, konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” (j. sprawnego i diugotrwalego
—w calym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania oraz nalezytej wspotpracy tych
obiektéw z pozostalymi sktadnikami ,Zakiadu”, w sposéb umozliwiajgcy tatwy (jak dla
takiego skomplikowania procesow, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozér i sterowanie
procesami technologicznymi.

4. ,Interpretacja” oznacza stanowisko wyjasniajace rozbieznoéci w rozumieniu okreslen,
dziatan i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te dziatania i zjawiska. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo interpretacji wigzgcych takze po rozstrzygnieciu postgpowania
przetargowego — w granicach okreslonych zamoéwieniem, a szczegolnie wymogami
stawianymi w PFU.

5. ,Kontrakt” oznacza {acznie: Umowe, Wymagania Zamawiajgcego zawarte
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikami oraz
inne dokumenty wymienione w Umowie. llekro¢ w dokumentach dotyczacych ,Zadania
Inwestycyjnego” uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza to zawsze takze ,umowe”
w rozumieniu  przepisow prawa obowigzujgcego W Rzeczpospolitej  Polskiej,
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10.

1.

12

13.

14.

15.

16.

17.

w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz
Ustawy Kodeks Cywilny.

,Obiekt”, ,Instalacja” lub ,Zaktad” oznacza oczyszczalnie Sciekow dla istniejacego
osiedla blokéw zlokalizowanego na terenie popegeerowskim Rszew wraz z budowa
drogi dojazdowej do oczyszczalni, o$wietleniem terenu i rozbudowg placu zabaw.
,Odpowiednie” oznacza dzialania niezbgdne, wymagane, tj. konieczne i wystarczajgce
dla pelnego zapewnienia spetnienia zatozen rozwojowych Zamawiajgcego w odniesieniu
do roli i funkcjonowania ,Zaktadu” w sytuacjach typowych i w dajgcych sie przewidzie¢
sytuacjach nietypowych. Interpretacja ,odpowiedniosci’ pozostaje po stronie
Zamawiajgcego.

,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

,Proces technologiczny Zakladu” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy
technologiczne, w tym sterownicze i dozorowe,

,,RLM — réwnowazna liczba mieszkarcow”, oznacza tadunek substancji organicznych
biologicznie rozktadalnych wyrazonych jako wskaznik pigciodniowego biochemicznego
zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilosci 60g tlenu na dobg (art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy
Prawo wodne Dz.U.2022.2625),

,Proby Eksploatacyjne” — proby, badania, sprawdzenia i pozostate CZYyNNosci
konieczne dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu
(obiektu) po zakonczeniu robét budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie
przekazaniu do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny préb zalezy od
sprawdzanego aspektu elementu: proby dokumentujgce zachowanie procesu podczas
eksploatacji m. in. jako podstawa do ew. roszczen w okresach zgtaszania wad i rekojmi.
,Proby Koricowe” — préby, badania, sprawdzenia i pozostale czynno$ci konieczne dla
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po
zakonczeniu rob6ét budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploataci,
zakres rzeczowy i merytoryczny préb zalezy od sprawdzanego aspektu elementu.
Proby Czesciowe” (etapowe) — jw., lecz przed zakoriczeniem realizacji danego,
przeznaczonego do sprawdzenia, elementu.

,Préby Rozruchowe” — jw., lecz po zakoriczeniu robét w obszarze danego obiektu
i w obszarze jego potgczen z innymi elementami (obiektami) Zakladu, po zakonczeniu
pozytywnym ,préb koncowych” pojedynczych obiektow, ale przed przekazaniem do
eksploatacji. Pomysine, pozytywne w rozumieniu uzyskania wczesniej deklarowanych
celow jest warunkiem koniecznym i niezbednym dla skutecznego prawnie przekazania
zrealizowanych obiektow i robét — jako dowdd spelnienia zatozen i celow kontraktowych.
,Przedsiewziecie” lub ,Projekt”, “Zadanie inwestycyjne” oznacza budowe
oczyszczalni $ciekéw na terenie popegeerowskim Rszew wraz z budowg drogi
dojazdowej do oczyszczalni, oswietleniem terenu i rozbudowg placu zabaw.

,Roboty” — oznaczajg roboty stale zwigzane z realizacjg Zadan (Obiektow), ktore
Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego
rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukoniczenia Robot
oraz usuniecia wad. Réwnoczesénie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351, z pdzniejszymi zmianami).

,SWZ” oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamowienia.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

+Wykaz Gwarancji” zawierajacy zestawienie  parametrow procesowych
i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce wraz z okresleniem okresow ich
obowigzywania oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobow oraz robot.

,Wykonawca” oznacza jednostke badz osobg wymieniong w Ofercie przyjetej
i zatwierdzonej przez ,Zamawiajgcego”.

+Wymagania prawne” oznaczajg speinienie narzuconych przez system prawny
(obowiazujace przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekscie ,Zadania”
okreslenie szczegdlnie dotyczy wymogéw, jakie sg stawiane wobec jakosci sciekow
oczyszczonych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
&ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych — Dz.U. z 2019 r., poz. 1311) oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne i Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

,Wyposazenie” oznacza inne niz konstrukcja i ,Instalacje” elementy poszczegodlnych
zadan ewentualnie ,Zakladu” konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” funkcjonowania
,Obiektow” iflub ,Zakladu’, w sposéb umozliwiajgcy tatwy (jak dla takiego
skomplikowania procesoéw, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozor i sterowanie procesami
technologicznymi.

,Zamawiajacy” oznacza Gmine Konstantynéw toédzki z siedzibg pod adresem:
ul. Zgierska 2, 95 — 050 Konstantynéw t.odzki, powiat pabianicki, wojewddztwo lodzkie.
Wszedzie tam, gdzie podaje sie konieczno$¢ uzgodnienia lub zatwierdzenia przez
,,Zamawiajacego” oznacza to konieczno$¢ akceptacji przez upowaznionych jego
przedstawicieli, np. Pracownika Urzedu lub Inspektora nadzoru w granicach relacji
pomiedzy Zamawiajacym, a wyznaczonymi przedstawicielami.

_Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wiacznie z VAT) — oznacza ceng ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towarow i ustug VAT,
zatwierdzong w Umowie, a przeznaczong na zebranie danych, zaprojektowanie,
realizacje, ukonczenie ,Zadania Inwestycyjnego” (ukonczenie Robot), dokonanie
odpowiednich, wymaganych przez prawo, normy i Zamawiajgcego sprawdzen, prob
i testow, uruchomienie, wykonanie rozruchu, ewentualnych ekspertyz, opinii, operatow,
przekazanie do uzytku oraz usunigcie wszelkich usterek i wad Obiektu w oznaczonym
czasie wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi i pracami towarzyszacymi oraz
czynno$ciami koniecznymi do pomysinej realizacji i przejgcia Przedsiewzigcia.

1.2. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Przedsiewzigcie pod nazwag ,Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Lodzkim"
realizowane jest dla zapewnienia mozliwosci odbierania sciekow z osiedla mieszkaniowego
zlokalizowanego pod adresem ul. Klonowa 75, 77, 79, 81, 83 Konstantynow t.édzki
i zapewnienia proceséw ich nalezytego oczyszczenia przed wprowadzeniem do odbiornika tj.
rowu melioracyjnego w sposob stabilny i jednoczesnie niezalezny od spodziewanych Zzmian
skladu éciekow surowych oraz pér roku, tak, aby w catej rozciaglosci spetni¢ wymogi prawne
ujete w przepisach obowigzujacego prawa i decyzjach administracyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania oraz wykonania niezbednych prac

budowlanych i odtworzeniowych, dostarczenia, montazu i uruchomienia oczyszczalni
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$ciekow, wykonania drogi dojazdowej do oczyszczalni, oswietlenia terenu, rozbudowy
placu zabaw, budowy studni rewizyjnej na istniejacym kanale sanitarnym zgodnie
z niniejszym PFU, na terenie dziatki 484/6 obreb nr K-21, powiat pabianicki, wojewddztwo
todzkie uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsiewzigcia, zgodnie z wymaganiami
powszechnie obowigzujacego prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej
oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ takze wszelkie niezbgdne
opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, dokona¢ niezbgdnych zgloszen,
wykonaé wszystkie wymagane dziatania wymagane decyzjami i warunkami technicznymi.

Zakres robo6t obejmuje budowe:

1. Biologicznej oczyszczalni $ciekow w technologii obrotowych zt6z obrotowych
obslugujacej do 160 RLM oraz o przeplywie do 30 m*/d wraz z odcinkiem kanalizacji
sanitarnej doprowadzajgcej $cieki do oczyszczalni i odprowadzajacej scieki do istn.
kanalu odprowadzajgcego $cieki oczyszczone do odbiornika wraz z rozruchem
technicznym i technologicznym,

2. Skarpy wokét oczyszczalni,

3. Przepompowni sciekéw przed oczyszczalnig (lub modernizacje istniejgcej pompowni)
wraz z montazem nowej kraty koszowej,

4. Komory (studni) pomiarowej sciekéw oczyszczonych wraz z wyposazeniem,

5. Instalacji elektrycznych zasilajgcych projektowane obiekty technologiczne oraz

AKPIA,

6. Chodnikéw na terenie oczyszczalni oraz ogrodzenia terenu oczyszczalni wraz z brama
wjazdowa,

7. Czyszczenie rowu odbierajgcego $cieki oczyszczone z oczyszczalni,

8. Oswietlenia terenu (latarnie LED — 2szt.),

9. Drogi dojazdowej do oczyszczalni z kostki betonowej,

10. Rozbudowe placu zabaw poprzez montaz obiektow malej architektury tj. dwéch

nowych urzadzen zabawowych, lawki, kosza na smieci oraz montaz nowego
regulaminu o konstrukcji metalowej. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw,
11. Demontaz zbiornika istniejgcej oczyszczalni,
12. Budowe na istniejgcym kanale DN200, odbierajgcym écieki z budynkow przy ul.
Klonowej 79, 81, 83, studni rewizyjnej umozliwiajgcej ptukanie kanatu.
W pierwszej kolejnosci Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji lokalizacji oczyszczalni
w porozumieniu z Zamawiajacym, weryfikacji warunkow gruntowo-wodnych pod katem
rodzaju gruntu oraz glebokosci zwierciadta wod podziemnych, a takze rzeczywistego poziomu
przewodéw kanalizacyjnych wzgledem poziomu terenu. Powyzsze kwestie winny zostac
okreslone przed rozpoczeciem prac projektowych i jako wstepne zestawienie prac przekazane
Zamawiajgcemu. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sig zmiane tych zalozen
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W niniejszym PFU okreslony zostal zakres rzeczowy
zamowienia, ktory stanowié¢ bedzie podstawe do sporzadzenia wyceny ofertowej przez
Wykonawce.

Zasadno$é planowanego do wykonania przedsigwzigcia tj. budowy oczyszczalni
sciekow podyktowana jest nastepujacymi problemami:

a) lIstniejgca oczyszczalnia nie dziata prawidtowo,

b) Brak opomiarowania odplywu $ciekow oczyszczonych do odbiornika;
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¢) Brak drogi dojazdowej umozliwiajacej podjgcie prac serwisowych
i zapewniajgcej bezpieczng komunikacje na terenie wokot oczyszezalni,

d) Brak wystarczajgcego oswietlenie na terenie wokét  oczyszczalni
umozliwiajacego bezpieczna komunikacje oraz prowadzenie prac naprawczych
W porze nocnej.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajgcego przedsigwziecie bedzie realizowane w trybie
,Zaprojektuj i Wybuduj” tak wiec roboty obejmujg réwniez wykonanie dokumentacji projektowe;j
(projekt budowlany i projekt techniczny) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien
i pozwolen oraz wykonanie dokumentacji eksploatacyjne;.

Petna odpowiedzialnoé¢ za osiggnigcie zaktadanych celow przedsiewziecia

okreslonych w niniejszym PFU i osiggniecie parametrow gwarantowanych, zgodnych
z przepisami prawa w zakresie parametréw $ciekow oczyszczonych wprowadzanych do
srodowiska tj. gruntu spoczywa na Wykonawcy.
Budowa oczyszczalni nie moze pogarszac istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych,
aw szczegblnosci nie moze powodowaé powstawania osuwisk oraz innych zagrozen
wynikajacych z wykonania urzadzen i wprowadzenia wod do gruntu. Inwestycja nie moze
wplywaé negatywnie na warunki korzystania z wod w regionie wodnym. Inwestycja w trakcie
jej przygotowania, realizacji jak i pézniejszej eksploatacji nie moze wptywaé negatywnie na
nieruchomosci sasiednie, np. powodowa¢ okresowych podtopien. Zamierzone korzystanie
z wéd nie moze negatywnie wptywaé na srodowisko, sasiednie nieruchomosci oraz nie moze
narusza¢ interesow osob trzecich.

Zamowienie zaprojektuj i wybuduj obejmuje:

1) Przeprowadzenie wizji lokalnej, weryfikacje zaproponowanej w niniejszym PFU
lokalizacji oczyszczalni $ciekéw w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

2) Weryfikacje warunkow gruntowo-wodnych oraz okreslenie rzeczywistego poziomu
przewodow kanalizacyjnych,

3) Pozyskanie map do celéw projektowych,

4) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwolen
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dokumentacje
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz najnowszg wiedza
techniczng, biorac pod uwage w szczegdlnosci wymogi wynikajace z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

5) Zatwierdzenie u Zamawiajacego proponowanych materiatow, wyposazenia, urzgdzen,
itp. oraz ich zamowienie i dostawa.

6) Dostawe, montaz i uruchomienie oczyszczalni $ciekow (1 szt.) obstugujacg do 160
RLM oraz o przeplywie do 30 m*d, pompowni $ciekow (lub modernizacji istniejgce;j
pompowni), komory pomiarowej Sciekow oczyszczonych,

7) Wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni, niezbednych chodnikéw na terenie
oczyszczalni oraz o$wietlenia terenu,

13. Dostawe i montaz dwoch nowych urzadzen zabawowych, fawki, kosza na $mieci, oraz
nowego regulaminu o konstrukcji metalowej. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

8) Wykonanie robét budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszych
projektow oraz wymagan przepiséw ogélnych.
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9) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq
powykonawczg.

10) Nadzér autorski projektanta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
- projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie
umownej.

11) Przeprowadzenie préb i badan (w tym rozruchu i wykonanie wszelkich wymaganych
instrukcji, itp.) oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu
w uzytkowanie.

12) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

13) Przeprowadzenie szkolenia z obstugi oczyszczalni.

14) Przygotowanie i przekazanie szczegétowej instrukcji obstugi okreslajgce zasady
eksploatacji oczyszczalni sciekow.

15) Raport po zakonczeniu realizacji zadania, w ktorym zaprezentowane zostang przez
Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczenia sciekow.

Wykonawca ma prawo zgtosi¢ wszelkie uwagi do dokumentacii bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego na etapie przetargu. Ztozenie oferty oznacza, ze zapoznal sig z dokumentacjg
i terenem budowy oraz posiada wiedze i doswiadczenie jak wykonac¢ zakres robot opisany
zaméwieniem i nie bedzie domagat sig dodatkowego wynagrodzenia w trakcie wykonywania
zakresu robét w przypadku, gdy pewien zakres bedzie trzeba wykona¢ w sposob inny niz
wskazuje na to dokumentacja bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg oraz
zrealizowaé roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU). Dane techniczne podane w opisach zakresu prac sg jedynie
szacunkowe.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne hedzie przeprowadzenie dziatan
niewymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla
prawidlowego przeprowadzenia rob6t projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania
prawidlowego dziatania oczyszczalni $ciekéw to Wykonawca musi je uznac za wlagczone
zarowno do zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt
wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko w cenie oferty.
Wykonawca w pelni odpowiada za uzyskanie efektu pracy oczyszczalni oraz
zapewnienie niezawodnosci jej pracy.

W zakres Rohot objetych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie:

1.2.1. Przepompowni $ciekoéw przed oczyszczalnig (lub modernizacii istniejacej pompowni)
wraz z montazem nowej kraty koszowej

1.2.2. Oczyszczalni $ciekéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych obstugujacej do
160 RLM oraz o przeptywie do 30 m¥d,

1.2.3. Komory (studni) pomiarowej $ciekow oczyszczonych wraz z wyposazeniem,

1.2.4. Skarpy wokot oczyszczalni,

1.2.5. Budowa przewodéw kanalizacyjnych, technologicznych,
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1.2.6. Instalacji eklektycznych zasilajgcej projektowane  obiekty technologiczne
oczyszczalni oraz AKPIA,

1.2.7. Niezbednego ogrodzenia terenu oczyszczalni wraz z bramg wjazdowa,

1.2.8. Oséwietlenia terenu (latarnie LED — 2szt.),

1.2.9. Chodnikéw na terenie oczyszczalni,

1.2.10. Drogi dojazdowej do oczyszczalni z kostki betonowej,

1.2.11. Demontaz istniejgcej oczyszczalni i uporzadkowanie terenu,

1.2.12. Czyszczenia rowu odbierajacego oczyszczone $cieki,

1.2.13.Rozruch technologiczny wszystkich elementéw oczyszczalni poddanych robotom
budowlanym, préby, uruchomienie i oddanie do uzytku po osiagnigciu wszystkich
zaktadanych i wezeséniej uzgodnionych parametrow.

1.2.14. Rozbudowe placu zabaw poprzez montaz obiektow matej architektury tj. dwoch
nowych urzadzen zabawowych, fawki, kosza na $mieci oraz montaz nowego
regulaminu o konstrukcji metalowej. Wykonanie niezbednego (brakujacego)
ogrodzenia placu zabaw.

1.2.15.Zmiana lokalizacji elementow istniejgcej sitowni zewnetrznej kolidujgcych
z planowang rozbudowg placu zabaw. Mozliwa réwniez zmiana lokalizacji bramki/
kosza do gry w koszykéwke — rzeczywisty zakres prac zostanie okreslony w projekcie

1.2.16.Budowe na istniejgcym kanale DN200, odbierajgcym Scieki z budynkéw przy
ul. Klonowej 79, 81, 83, studni rewizyjnej umozliwiajgcej plukanie kanatu,

1.2.17. Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie z zatozeniami Rzadowego
Funduszu Polski tad - Programu Inwestycji Strategicznych.

Budowa oczyszczalni musi odbywaé sie pod nadzorem uprawnionego i wykwalifikowanego
instalatora. Montaz urzadzen powinien odbywac sig¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen.
Calo$é rob6t wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych.

Odpowiedzialnoscig Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i — zalezna od powyzszego
— eksploatacja oczyszczalni byla zgodna z aktualnie ohowigzujgcymi w Polsce wymogami
prawnymi, a takze przepisami Unii Europejskiej. Nalezy przestrzega¢ wszelkich norm
technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w tym muszg by¢ réwniez zachowane szczegoOtowe
standardy producenta poszczegélnych urzadzen i instalacji oraz dostawcy rozwigzan
technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwigzania, w tym techniczne,
budowlane, wyposazenie, tres¢ i forme tablic informacyjnych nalezy uzgadniaé
z Zamawiajgcym. Planowane przedsigwzigcie nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ w sposob
minimalizujacy ewentualne oddzialywanie na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych
prawem warunkéw technicznych, uzgodnien, zezwolen, pozwolenn i innych decyzji,
w szczegolnosci:

o dla oczyszczalni $ciekow - pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (Dz.U.2021.2351) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami i zgodami,

o dla oczyszczalni $ciekdw - pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,

o dla rozbudowy placu zabawa - zgtoszenia budowy obiektow malej architektury
w miejscach publicznych zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 28 Prawa Budowlanego

o inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, porozumienia, warunki techniczne
i przytgczeniowe i porozumienia.
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Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewzigcia
z zachowaniem najwyzszych standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy
i praktyki inzynierskiej. Efektem rob6t ma byc realizacja przedsiewzigcia, zapewniajaca
najwyzszy poziom funkcjonalnoéci i bezpieczenstwa inwestycji dla srodowiska i ludzi.

1.2.1 Cel Przedsiewzigcia

Cel przedsigwziecia

Celem PFU jest uzyskanie optymalnego rozwigzania dla oczyszczania $ciekow
z istniejacego  osiedla blokéw zlokalizowanego na terenie popegeerowskim Rszew
w Konstantynowie Lodzkim wraz z poprawg infrastruktury, technicznej, drogowe; i rekreacyjnej
tego terenu. Obecnie $cieki z osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pod adresem Klonowa
75, 77, 79, 81, 83 Konstantynéw todzki sq odprowadzane do istniejgcej na tym terenie
oczyszczalni jednak nie dziala ona juz prawidiowo, a ze wzgledéw technicznych
i ekonomicznych jej przebudowa nie jest optacalna.

Dzieki prawidlowe] realizacji Zadania do srodowiska odprowadzane bedg $cieki
o parametrach zgodnych z wymogami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce.

Rozwigzania projektowe Zadania Inwestycyjnego muszg odpowiada¢ wymaganiom
prawnym i branzowym obowigzujgcym wg przepiséw prawa Unii Europejskiej i prawa
polskiego na dzien odniesienia oraz wymaganiom ujetym w dokumentach przetargowych
i opracowaniach bedgcych ich nastgpstwami. Ujawnione sprzeczno$ci pomigdzy zapisami lub
ustaleniami rozstrzygat bedzie Zamawiajacy.

Efektem Zadania Inwestycyjnego ma by¢ realizacja przedsigwzigcia, zapewniajgca
najwyzszy poziom funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa inwestycji dla srodowiska i ludzi, tj.
bazujgcych na najlepszej dostgpnej technice rozwigzan technologicznych, technicznych
i materiatowych w zlecanym zakresie.

Efektem Przedsiewzigcia ma byé budowa oczyszczalni Sciekow na terenie
popegeerowskim Rszew wraz z budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni,
o$wietleniem terenu i rozbudowa placu zabaw.

Realizacja przedsiewzigcia pozwoli na odprowadzanie do ziemi za pomocg rowu
melioracyjnego oczyszczonych $ciekow o parametrach zgodnych z obowigzujacymi
przepisami, co pozwoli na ochrone srodowiska wodnego.

Podstawowa miarg technologiczng realizacji Przedsiewziecia” bedzie dotrzymanie
,wymagan prawnych” wobec $ciekow oczyszczonych takze po pelnym docigzeniu
oczyszczalni zgodnie z podanymi w projekcie budowlanym zatozeniami.

Pelna odpowiedzialnoé¢ za osiggniecie zaktadanych celow przedsigwzigcia
okreslonych w niniejszym PFU i osiggniecie parametréw gwarantowanych, zgodnych
z przepisami prawa w zakresie odprowadzania do gruntu oczyszczonych éciekow sanitarnych
spoczywa na Wykonawcy.

1.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania oraz wykonania niezbednych prac
budowlanych i odtworzeniowych, dostarczenia, montazu i uruchomienia oczyszczalni
$ciekéw obslugujacej do 160 RLM oraz o przeplywie do 30 m®d, wykonania drogi
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dojazdowej do oczyszczalni, o$wietlenia terenu i rozbudowy placu zabaw zgodnie
z niniejszym PFU, na terenie dziatki 484/6 obreb nr K-21, powiat pabianicki, wojewodztwo
tédzkie uwzgledniajgc planowany cel i funkcje przedsiewzigcia, zgodnie z wymaganiami
powszechnie obhowigzujgcego prawa.

Dane do wymiarowania oczyszczalni przekazane przez Zamawiajgcego tj. Gming
Konstantynow todzki:

- Liczba os6b zameldowanych:
ul. Klonowa 75: 43 osoby + 2 osoby pobyt czasowy
ul. Klonowa 77: 34 osoby
ul. Klonowa 79: 13 os6b
ul. Klonowa 81: 2 osoby
ul. Klonowa 83: 8 oséb
tgcznie: 102 osoby

— liczba oséb zgloszonych do odprowadzania odpadami komunalnymi — 106 osob

Do dalszych obliczen przyjeto 106 oséb +20%

Przyjete dobowe zuzycie wody na 1 mieszkanca: 100 I/ mieszkanca x doba (wg.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody z dnia 14.01.2002r. (Dz.U.2002.8.70)

Wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej: Nh = 25

Wspolczynnik nieréwnomiernoéci dobowej: Nd = 1,5

1. Bilans ilosciowy $ciekéw doplywajacych do oczyszczalni:

Przeplyw Jednostki[Scieki z kanalizacji (osiedla blokéw)
Sredni dobowy m3d 11
Maksymalny dobowy | m®/d 17
Maksymalny godzinowy | m%h 1,7

2. Bilans jakosciowy $ciekow

Wskaznik Scieki doplywajace z kanalizacji (osiedla
Jednostki | piokéw) doplywajace do oczyszczalni

BZT5 g02/m? 560

Zawiesiny g/m?® 350

ChZT g/im?® 850

3. Dobowe ladunki zanieczyszczen zawarte w $ciekach:

tadunek zanieczyszczen = Qmax [M*/d] * BZTs [g/m®)/1000

Wskaznik Jednostki Scieki z kanalizacji (osiedla blokéw) —
doplywajace do oczyszczalni

BZTs kgO2/d 8,96

Zawiesiny ka/d 5,6

ChZT kg/d 13,6
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4. RLM — réwnowazna liczba mieszkarcéw, oznacza fadunek substancii organicznych
biologicznie  rozktadalnych ~ wyrazonych,  jako wskaznik  pieciodniowego
biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w iloéci 60g tlenu na dobe (art. 86
ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dz.U.2022.2625).

RLM = tADUNEK ZANIECZYSZCZEN (kgO-/d)/ 60 (gO2/d) * 1000
Dla w/w parametrow réwnowazna liczba mieszkancéw RLM wynosi:

Scieki z kanalizacji (osiedle blokéw) RLM = 8,96 [kgO2/d] : 60[gO2/d] * 1000 = 150

Biorac powyzsze dane pod uwage oraz wzrost tadunku i ilosci éciekoéw doplywajgcych do
oczyszczalni nalezy wybudowa¢ oczyszczalnig na ponizsze dane:

RLM 160
Quer = 30 m¥d - dobowy doplyw $ciekéw do oczyszczalni,
Qrmax= 6,8 m3/h - maksymalny godzinowy doplyw sciekow do oczyszczalni,
Maksymalny tfadunek w $ciekach doplywajacych do oczyszczalni 9,6 kg BZT5 na dobe

Zadanie polega na realizacji zestawu robot budowlanych dla zapewnienia mozliwosci
odbierania i oczyszczania $ciekow z osiedla blokow i nalezyte ich oczyszczenie przed
wprowadzeniem do odbiornika, ktérym jest grunt.

Wymagane parametry Sciekow na odplywie z oczyszczalni do odbiornika, jakim jest
grunt.

Zgodnie z §11 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzenn wodnych (Dz.U.2019.1311), sktad sciekow oczyszczonych (potozonych poza
granicami aglomeraciji lub w granicach aglomeracji o wielko$ci nie przekraczajacej 9999RLM),
odprowadzanych do ziemi nie powinien przekroczy¢ nastepujgcych wartosci stezen:

o BZTs < 25 mg O2/dm?
o ChZT < 125 mg O/dm?®
¢ zawiesina ogodlna < 35 mg/dm?®

Rozbudowa placu zabaw
Wyposazenie placu zabaw powinno by¢ tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom réznych grup
wiekowych oraz o réznym stopni sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie stanowi¢
beda pojedyncze elementy urzadzen stanowigce uzupetnienie juz istniejgcych urzgdzen,
pozwalajgce na prowadzenie z dzieémi roznych form zajeé ruchowych. Urzadzenia zabawowe
muszg posiada¢, co najmniej trzyletni okres gwarancji i by¢ wykonane z bezpiecznych
i trwalych materiatow, zgodnymi z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegoinoséci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.
e Teren przeznaczony pod instalacje nowych urzadzen zabawowych nie powinien
stawiaé przeszkod w dostepnoéci dla osob korzystajacych z nich.
o Elementy matej architektury stanowigce wyposazenie, powinny charakteryzowac sig
wysokimi walorami estetycznymi oraz posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty.
o Konstrukcja elementéw wyposazenia obiektu powinna byé zgodna z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosi¢
obcigzenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniaé trwato$¢ urzadzen.
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o Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zainstalowane w sposob zgodny z instrukcjami

 producentéw oraz bezwzglednym zachowaniem  stref bezpiecznych dla
poszczegdlnych urzadzen.

o Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zainstalowania musza by¢ fabrycznie nowe
oraz posiadaé atesty i certyfikaty wydane przez niezalezne jednostki certyfikujace,
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami norm.

o Na calej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sig wystajacych elementéw
betonowych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikow
i obrzezy betonowych. Nawierzchnig placu zabaw wykona¢ z piasku.

Wykaz elementdéw wyposazenia placu zabaw.

o Sprezynowiec pojedynczy (np. samochod, konik, motor, lew itp.) - 1 szt.

o Trampolina kwadratowa: wymiary urzgdzenia: 2,0 x 2,0 m, mata: 1,56x1,5m-1 szt

e tawka z oparciem - 1 szt.

e Kosz na $miecie - 1 szt.

e Tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.

e Ogrodzenie (rozbudowa istniejgcego ogrodzenia).

o Zmiana lokalizacji elementow istniejgcej sitowni zewnetrznej kolidujacych z planowang
rozbudowa placu zabaw. Mozliwa réwniez zmiana lokalizacji bramki/ kosza do gry
w koszykowke — rzeczywisty zakres prac zostanie okre$lony w projekcie.

Budowa na istniejacym kanale DN200, odbierajacym $cieki z budynkéw przy ul. Klonowej 79,
81, 83, studni rewizyjnej (1 szt.) umozliwiajgcej ptukanie kanatu.

Zamawiajacy oczekuje weryfikacji wszystkich powyzszych danych przez
Wykonawce w ,,projekcie budowlanym”.

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
wymaganiami Zamawiajgcego.

Planowana inwestycja w postaci rob6t projektowych i budowlanych zwigzanych
z niniejszg inwestycjg powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore
zapewnia jej prawidtowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zamowienie opiewa na taczne wykonanie dokumentaciji projektowej i wybudowanie
oméwionego zakresu inwestycii, tj. ,Przedsiewzigcia”. ,Zadanie inwestycyjne” zrealizowane
ma wiec byé w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”.

Zaméwieniem objety jest caly zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru rohot
budowlano-montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego wybudowanych
obiektéw. Obiekt musi spetniaé wszystkie wymagania w zakresie: BHP, ochrony ppoz.
i ochrony $rodowiska.

Wbudowane urzadzenia i materialy winny by¢ nowe i oryginalne, zgodne
z dokumentacjg producentéw i musza posiada¢ udokumentowane certyfikaty.

Wymaga sie, ze w przedtozonej ofercie znajda si¢ informacje odno$nie sposobow
i terminéw realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano-
montazowych, dane techniczne wszystkich urzadzen, z okresleniem gwarancji oraz
zobowiazaniem sie do dokonania wszystkich uzgodnien, ktorych konieczno$¢ pojawi sie
zaréwno w trakcie przetargu jak i na etapie realizacji inwestycji i jej odbioru. Wszystkie fazy
inwestycji powinny by¢ zrealizowane w oparciu o obowigzujgce w danym momencie przepisy
formalno — prawne i normy.
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Szczegblowe rozwigzania techniczne oraz dobrane urzadzenia nalezy, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, zawrze¢ w projekcie budowlanym.

1.2.3 Zakres zamoOwienia

Zamowienie opiewa na igczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie
omowionego zakresu inwestycji, tj. ,Przedsigwzigcia Inwestycyjnego”. ,Zadanie inwestycyjne’
zrealizowane ma wiec byé w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”.

Do ofert nalezy dolgczyé Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych CE wystawiong przez
producenta na podstawie dokonanych badan przez jednostke notyfikowang sporzadzong
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia
4 Kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowigzujgcymi przepisami krajowymi oraz raport zbiorczy wydany
przez jednostke notyfikowang przeprowadzajgcg badania, zawierajacy wszystkie
szczegoblowe, wartosciowe wyniki badan na zgodno$é z normg PN-EN 12566-3."
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié mozliwe kolizje z infrastrukturg podziemng,
w szczegolnoéci instalacje kanalizacyjne, elektryczne wystepujace w rejonie planowanego
przedsiewzigcia, w razie potrzeby wykonaé ich przetozenie lub w inny sposob rozwigzaé
kwestie kolizji.

Ogoblne wymagania dla wykonania i montazu urzgdzen zabawowych:
a) okres gwarancji powinien wynosi¢ min. 3 lata,
b) urzgdzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,
c) urzgdzenia powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegblnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktow.
d) urzadzenia powinny by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomigdzy urzgdzeniami, okreslonych w dokumentacji
projektowej
e) wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace,
posiadajgce akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych
wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:
e PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
o PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czesé 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
e PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie
krytycznej wysokoéci upadku.
f) plac zabaw winien by¢é wyposazony w tablice informacyjng zawierajgca regulamin
okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wykaz numeréw telefonow
alarmowych.
Wszystkie zaproponowane urzadzenia réwnowazne nie mogg by¢ prototypami.
Wszystkie zamiany w PFU nalezy konsultowaé z projektantem wykonujgcym niniejsze
opracowanie.

str. 14



Program Funkcjonalno — Uzytkowy. Czg$¢ opisowa

Inwestycja obejmowaé ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do
zamierzen Zamawiajacego ,Instalacji’ i ,Wyposazenia” oraz dokonanie wszystkich zasadnych
i wymaganych czynnoéci zwigzanych ze sprawdzeniami, probami i rozruchami, w tym
wymaganymi dla petnego zestrojenia dotychczasowego ukfadu ze zrealizowanym ,2Zadaniem
inwestycyjnym”. W zakresie ,Zadania inwestycyjnego” mieéci sig tez dokonanie odpowiednich
potgczen technologicznych.

Przedsiewzigcie’ winno bazowaé na niniejszym Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym obejmowaé zaprojektowanie i realizacje wskazanego zakresu.

Pelna odpowiedzialno$é za osiggniecie zaktadanych celéw ,Zadania” i osiagniecie
gwarantowanych w dokumentacji parametrow iloéciowo — jakosciowych pracy oczyszczalni po
zakonczeniu realizacji ,Zadania” spoczywa na Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na uzytkowanie obiektu wydane przez
wlasciwy organ Nadzoru Budowlanego oraz wykonanie badar jakosci  $ciekow
odprowadzanych do gruntu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robot
odpowiadajacych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym
w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujgcych na BAT (najlepsze] dostepnej wiedzy)
i zgodnych z prawem europejskim i polskim.

Zakres zaméwienia obejmuje budowe oczyszczalni $ciekéw obstugujgcej do 160 RLM

oraz o przeplywie do 30 m%d, wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni, oswietlenie

terenu i rozbudowe placu zabaw:

1.2.1.Budowa przepompowni $ciekéw surowych  (lub modernizacja istniejgcej

przepompowni).
Zbiornik przepompowni wykona¢ jako trwaly z prefabrykatéw betonowych. Zbiornik
bedzie wyposazony w pompy zatapialne (1pracujgca +1awaryjna), armature zwrotng
i odcinajgcg oraz krate koszowa.
Przepompownia musi bezwzglednie spetnia¢ wymagania normy PN EN 12050. Pompa
montowana na konstrukcji pozwalajgcej na demontaz bez przerywania pracy
pompowni. Pomiar poziomu $ciekéw w pompowni za pomocg sondy hydrostatyczne;.
Silnik pompy musi byé wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed
przecigzeniem, ktére wylacza silnik w czasie przecigzenia.

Orientacyjne parametry pampy:

- przeplyw ok. — 5 dm?/s,

- wysoko$¢ podnoszenia ok. — 4 m st. wody.

Doktadny dobér pomy zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego.

Krata koszowa:

Do wstepnej separacji zanieczyszczen grubych zawartych w sciekach surowych nalezy
zastosowaé krate koszowa z elektryczng wciagarkg. Czes¢ cedzaca stanowi kosz,
w ktérym przeswit pomiedzy pretami wynosi 20 mm. Ze wzgledu niekorzystne warunki
instalagji urzadzenia wszystkie elementy urzadzenia wykonane sg ze stal 1.4301 (AISI
304) za wyjatkiem rolek prowadzacych (wykonane z polietylenu) i silnika. W celu
zapewnienia ciggloéci separacji urzadzenie wyposazone jest w automatyczng krate
palcowa, zadaniem ktorej jest zatrzymywanie zanieczyszczer w kolektorze dolotowym
w czasie gdy koszt jest czyszczony (doplyw $ciekéw nie jest wstrzymywany).
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W momencie powrotu kosza w polozenie pracy - krata palcowa automatycznie sie
podnosi i zgromadzone zanieczyszczenia z kolektora przeplywajg do kosza.
Kompletny zestaw kraty koszowej wraz z podnos$nikiem elektrycznym sktada sig z:

e ramy nosnej,

e systemu podnoszenia (elektryczna wyciggarka),

e prowadnic kraty koszowej,

o kraty koszowej,
Parametry urzadzenia

o wciggarka elektryczna z silnikiem o mocy ok. 1,1 kW i pilotem sterujgcym na

przewodzie

o perforacja — 20 mm

o krata dla kanatu doplywowego DN250 (wykonanie AISI 1.4301) — 1 szt.

o kontener na skratki z tworzywa sztucznego o pojemnoéci 240 | — 1 szt.

1.2.2.Budowa oczyszczalni $ciekéw w technologii obrotowych zi6z hiologicznych
o przepustowosci Qd = 30 m¥d, RLM160

Z uwagi na iloé¢ $ciekéw przewidzianych do oczyszczenia oraz wymagania stopnia
redukcji zanieczyszczen (brak wymagan usuwania substancii biogennych — azotu
ifosforu) dla projektowanej oczyszczalni  przewiduje si¢  nowoczesny
i energooszczedny  proces  oczyszczania  mechaniczno - biologicznego
z wykorzystaniem obrotowych zi6z biologicznych. W procesie tym mogg by¢
oczyszczane typowe $cieki bytowo - gospodarcze bez domieszek zwigzkoéw
toksycznych lub innych hamujgcych biologiczne procesy oczyszczania $ciekow.

Z uwagi na nieréwnomierno$¢ doplywéw zaréwno ilosciowych jak i jakosciowych,
charakterystyczng dla obiektéw rozpatrywanej wielkosci przewiduje sig zastosowanie
zloza biologicznego. Oczyszczalnie wyposazone w ztoza obrotowe umozliwiaja
stabilne i wysokosprawne, a jednocze$nie oszczedne prowadzenie procesu
oczyszczania Sciekow.

Scieki doplywajg grawitacyjnie do przepompowni $ciekow surowych zlokalizowanej
przed oczyszczalnig $ciekéw, nastgpnie oczone sq pompowo do oczyszczalni.

System charakteryzuje sie kompaktowa budowg i w jego skiad wchodzg:
1. zbiornik z materialu GRP w $rodku, ktérego znajduja sie nastepujace strefy
oczyszczania:
e osadnik wstepny,
o dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem,
o osadnik wtérny,
2. sterowanie, stuzace do ustawiania pracy oraz sygnalizujacy ewentualne
awarie.

Dla poprawy zywotnosci zbiornika wymaga sig, aby od wewngtrz zbiornik miat
wykonana dodatkowg matg powierzchniowg w celu zwigkszenia wiasciwosci
chemoodpornych. Dodatkowa mata wzmacniajgca, petni zadanie blokowania
penetracji $ciekéw w konstrukcje zbiornika jak réwniez podtrzymuje brak reakcji
konstrukgiji zbiornika z agresywnym érodowiskiem $cieku.
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Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstgpnego. Ciezkie czgstki state, réwniez nie
biodegradowalne, osadzaja si¢ i {gcza, tworzac osad, ktory powinien byé okresowo
usuwany przez wobz asenizacyjny. Konstrukcja osadnika zabezpiecza
przedostawanie si¢ sedymentujgcych i flotujgcych czagstek na kolejny etap
oczyszczania — ztoza biologiczne.

Oczyszczanie biologiczne (strefa biologiczna)
System buforowania oraz regulacji hydrauliczne

Przeplyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania $ciekéw, czyli
zamontowane przy wale ramie z podnosénikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona
ilos¢ czesciowo oczyszczonych $ciekdw jest przekazywana do strefy ze zlozem
obrotowym. Doprowadzane  $cieki, przekraczajgce  pojemno$¢  systemu
czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni
utrzymywana jest réwnowaga hydrauliczna i kontrolowany staly przeplyw przez
zloza biologiczne.

Zloze obrotowe

Tarcze znajdujace sie w tej strefie wykonane sg z polipropylenu i sg czesciowo
zanurzone w écieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przektadnig o mocy
370W. Predkoéé mozna regulowa¢ w zaleznosci od lokalnych warunkéw oraz
stopnia skoncentrowania $écieku. Obrét zioza umozliwia absorpcje tlenu do
tworzacej sie biomasy, skiadajacej sig z naturalnie wystepujgcych bakterii
przywierajgcych do ztoza. Dzigki zastosowaniu ztoza o duzej powierzchni, powstaje
wysokowydajna strefa oczyszczania. Dzigki zastosowaniu zloza o duzej
powierzchni, powstata wysokowydajna strefa oczyszczania.

Aby zagwarantowaé najwyzszg skuteczno$¢ przy réznych doplywach strefa tarcz
sklada sie z trzech elementéw. Wat wykonany jest ze stali nierdzewnej. Sktada sig
z trzech czeéci, migdzy ktérymi wystepujg nowoczesne tozyska z automatycznymi
smarownicami i ukladem sprzegta, ktére taczy segmenty ze sobg.

Osadnik wtorny

Oczyszczone $cieki przeplywajq ze strefy zi6z biologicznych do osadnika wtornego,
gdzie nastepuje sedymentacja oderwanej bfony biologicznej. Przy petnym
obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtorny nalezy oczyszczaé, co ok. 90 dni. Scieki
oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnig
przez rure odplywowa. W urzgdzeniu zastosowano system recyrkulacji $ciekow
oraz osadu nadmiernego miedzy osadnikiem wtérnym i wstgpnym. Rozwigzanie
zwieksza skutecznoéé oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza.
Sygnalizacja

Urzadzenia muszg posiadaé pelng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagly, tryb
pracy pompy recyrkulacji- sterowany ¢zasowo.

Usuwanie osadu

W oczyszczalniach $ciekéw powstajg osady, ktére nie sg biodegradowalne. Sg nimi
miedzy innymi tluszcze, substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy
okresowo usuwaé taborem asenizacyjnym. Wywozem zajmujq sig lokalne firmy
z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu. Przed procedurg
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usuwania osadu nalezy koniecznie wylgczy¢ zasilanie w skrzynce sterujace;.
Kolejnym krokiem jest zdjecie i zabezpieczenie pokrywy.

Osad usuwany jest z osadnika wstepnego oraz z osadnika wtérnego.
Czestotliwo$é wywozu osadu zalezy przede wszystkim od iloci i skiadu
doprowadzanych $éciekéw. Osad powinien by¢ najpierw zebrany z powierzchni
$cieku, nastepnie z dna zbiornika.

UWAGA: nie nalezy zmywa¢ blony biologicznej ze ztoza.
Sterowanie

Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzgdzenia
oraz informowaniu o wystapieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢
zlokalizowana w taki sposob, aby eksploatator i personel przeprowadzajgcy
konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokonaé
uprawniony elektryk.

Urzadzenie posiada petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagly, tryb pracy
pompy recyrkulacji- sterowany czasowo.

Podczas podiaczania urzgdzenia postgpowac zgodnie z dostarczong instrukcjg
szafy sterowniczej.

Eksploatacja oczyszczalni

Projektowany system oczyszczania $éciekow wymaga okresowego wywozu osadu.
Wywéz osadu powinien by¢ zlecony uprawnionej firmie Oczyszczalnia jest w pelni
zautomatyzowana i nie potrzebuje statego nadzoru.

Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni sg realizowane
w zbiorniki zamknietym, sg to procesy tlenowe. Zbiornik z GRP (zywica poliestrowa
wzmacniana widknem szklanym) bedzie ograniczat emisje zapachow. Po
zrealizowaniu oczyszczalnia nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia i jej potencjalne
oddzialywanie na otoczenie zamyka sie w granicach ogrodzenia.

Montaz oczyszczalni biologicznej.

Prace montazowe wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez
producenta urzgdzenia. Na przygotowanej uprzednio plycie fundamentowej
dostosowanej do warunkéw gruntowych i masy urzgdzenia, ustawi¢ przy pomocy
zurawia zbiornik mieszczacy reaktor biologiczny. Zbiornik nalezy doktadnie
wypoziomowacg.

Oczyszczalnia musi by¢ zainstalowana na poziomie umozliwiajgcym podiaczenie
przytacza doptywowego i odplywowego. Urzgdzenie powinno by¢ zainstalowane
w taki sposob, aby dolna powierzchnia pokrywy znajdowata sig¢ co najmniej 65 mm
powyzej poziomu otaczajgcego gruntu. Potgczy¢ oczyszczalnig z wiw urzgdzeniem.
Wykonaé polgczenie z przewodem odplywowym sciekow oczyszczonych. Zbiornik
oczyszczalni wypetni¢ wodg do wysokoéci odplywu. Wykonac obsypke drobnym
piaskiem do wysokosci rury odprowadzajgcej $cieki oczyszczone. Kolejne warstwy
obsypali nalezy zageszcza¢ analogicznie jak przy zasypywaniu wykopdw pod
rurociagi. Pozostalg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Zastosowaé
odpowiednie zabezpieczenie oczyszczalni przed naporem wéd gruntowych.
Zamontowaé skrzynke zasilajgco - sterujgca. Montaz wykonaé zgodnie
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

z wytycznymi producenta. Wykona¢ niezbedne podigczenia (energia elektryczna,
przewod powietrzny).

Aby umozliwié okresowe serwisowanie urzgdzenia, nalezy pozostawi¢ wokot niego
wolny i wyréwnany pas terenu, a takze odpowiednig przestrzen pozwalajgca na
zdjecie pokryw.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego instalacja kanalizacyjna musi by¢
odpowiednio wentylowana.

Budowa komory (studni) pomiarowej $ciekéw oczyszczonych wraz z armaturg
odcinajgcg  (dwie zasuwy). Przeplywomierz elektromagnetyczny — $ciekow
oczyszczonych zainstalowany bedzie w studni betonowej na rurociggu sciekow
oczyszczonych. Odczyt z przeplywomierza: miejscowy w szafce obok komory
pomiarowe;.
Zasilanie energetyczne obiektow
Zasilanie elektryczne obejmuje budowe/przebudowe rozdzielnicy glownej
zasilajgcej, instalacje zasilajagce  projektowane  obiekty technologiczne,
przebudowe/budowe/rozbudowe instalacji oswietlenia zewngtrznego.
Przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji, nalezy dokona¢ pomiarow
rezystanciji uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
Dla potrzeb oéwietlenia terenu oczyszczalni i wokét oczyszczalni przewiduje sig
montaz 2 latarni z oprawami typu LED.
Oprawy oséwietleniowe LED-owe montowane na stupie stalowym ocynkowanym.
Slupy nalezy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych.
Wykonanie niezbednego ogrodzenia, chodnikéw, zagospodarowania terenu
(skarpy wokét oczyszczalni).
Teren oczyszczalni Sciekéw nalezy wygrodzié (systemowe ogrodzenie panelowe),
wykonaé brame szer. 4,0 m. Szacowana dtugo$¢ ogrodzenia ok. 90 mb. Na terenie
oczyszczalni nalezy wykona¢ o$wietlenie oraz utwardzenia w zakresie niezbgdnym
dla prawidiowej obstugi i eksploatacji oczyszczalni — chodniki (kostka betonowa
grubosci 6 cm). Szacunkowa powierzchnia chodnikéw na terenie oczyszczalni to ok.
80 m?.
Rozruch technologiczny wszystkich elementéw poddanych robotom budowlanym,
préby, uruchomienie i oddanie do uzytku po osiggnieciu wszystkich zaktadanych
i wezesniej uzgodnionych parametrow.
Wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni z kostki betonowej grubosci 8 cm.
Szacowana powierzchnia drogi to ok. 100 m?2 Szeroko$¢ drogi 4 m.
Konstrukcja projektowanej drogi:

— Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 25 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

—~ Kostka betonowa gr. 8 cm

-~ Nawierzchnia obramowana obrzezami 100x30x8 cm na tawie betonowej

z betonu C12/15 ustawionymi w poziomie nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni do zweryfikowania na etapie projektu budowlanego.
Czyszczenie rowu odbierajgcego $cieki oczyszczone z oczyszczalni.
Nalezy wykosié roslinnos¢ ze skarp i dna rowu, odmuli¢ dno koryta na odcinku ok.
40 mb.
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1.2.8.

Rozbudowa placu zabaw urzadzenia zabawowe (przyktadowe) - wymagania
minimalne pod wzgledem funkcjonalny i iloéciowym. Plac zabaw moze by¢
wyposazony w urzadzenia réwnorzedne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.

Wykaz elementdéw wyposazenia placu zabaw:

Sprezynowiec (bujak) pojedynczy (np. samochod,
konik, motor, lew itp.) z uchwytami na rece i
podporkami na nogi - 1 szt.
Zabawka typu bujak. Plyta HDPE (grubo$¢ 19 mm),
odporny na zniszczenia, wzmocnione uchwyty i
podnézki, z profilem antyposlizgowym.
Dane techniczne
- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,76 x 0,22 x
0,56 m
— Strefa bezpieczenstwa: 2,76 x 2,22 m
- Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,50 m
- Giebokos¢ posadowienia: 0,39 m
~ Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma
EN 1176-1i EN 1176-7

Trampolina kwadratowa - 1 szt. zwierajgca:
sprezyny mocujgce mate, elementy maty (lamelki),
kotnierz gumowy - elastyczng oslone zakrywajgca
gorng czes¢ urzadzenia, konstrukcje w postaci
kwadratowej, metalowej skrzyni umozliwiajgca tatwe
czyszczenie i konserwacje dotka (np. usuwanie
zalegajgcych lisci i Smieci).

- Wymiary urzadzenia: 2,0 x 2,0 m

~  Wymiary maty trampoliny: 1,6 x 1,5 m

- Strefa bezpieczenstwa: 5,5 x 5,5 m

- Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,90 m

- Gieboko$¢ posadowienia: - 0,40 m

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z norma

PN-EN 1176-1:2017-12

tawka z oparciem - 1 szt.

tawka z oparciem, drewniana tawka mocowana w
gruncie. Minimalna diugo$¢ siedziska 1,5m.
Siedzisko
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o Kosz na $émiecie z daszkiem (bez wktadu na
popielniczke) - 1 szt.
Metalowy kosz na $mieci, kosz z blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo, o pojemnosci
301

o Tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt. Tablica
z regulaminem okreslajagcym zasady i warunki
korzystania z placu zabaw oraz wskazujgcym, na
wypadek  zaistnienia  sytuacji  zagrazajace]
bezpieczenstwu osob korzystajgcych ze placu
zabaw, numery telefonéw alarmowych.

e Ogrodzenie placu zabaw.

Istniejgce ogrodzenie zdemontowac i wykonac¢ nowe
ogrodzenie placu zabaw.
Diugo$c¢ ogrodzenia ok. 75 mb.

e Zmiana lokalizacji elementoéw istniejacej sitowni
zewnetrznej kolidujgcych z planowang rozbudowa
placu zabaw. Mozliwa réwniez zmiana lokalizacji
bramki/ kosza do gry w koszykdéwke — rzeczywisty
zakres prac zostanie okreslony w projekcie.

$00 PRIESTAWIEN'A
S 1 EALENT SIOWNI

UWAGA !!!
Zamawiajacy zastrzega, ze wykaz wyposazenia placu oraz pokazane wyzej ilustracje majg

charakter pogladowy i obrazujg elementy placéw zabaw, jakie spodziewa sig uzyskac
Zamawiajacy. Akceptowane bedg rowniez inne elementy placéw zabaw, ktére spetniaC beda
funkcje okreslone powyzej. Przy projektowaniu i wykonaniu obiektu nalezy bezwzglednie
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zachowywaé strefy bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen wedliug wytycznych
producenta i obowigzujgcych norm. W dokumentacji projektowej strefy hezpieczenstwa
powinny by¢ okreslone w sposob czytelny i jednoznaczny.

Elementy malej architektury stanowigce wyposazenie, zaréwno pod wzgledem formy, uzytych
materialéw, wykonczenia jak i kolorystyki powinny charakteryzowaé sie wysokimi walorami
estetycznymi oraz posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa. Elementy matej
architektury powinny byé odporne na rézne warunki atmosferyczne. Wszystkie urzadzenia
i wyposazenie majg byé nowe i powinny byé wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176
(wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa). Urzadzenia kotwi¢ w gruncie
zgodnie z normg PN-EN 1176-1.

1.2.9. Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie z zalozeniami Rzadowego
Funduszu Polski tad - Programu Inwestygji Strategicznych w zakresie informagji i
promogcji. Miejsce montazu tablicy zostanie wskazane przez Zamawiajgcego. Przed
przystapieniem do wykonywania tablic, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego projekt tablic. Projekt tablicy/Logo Polski tad udostgpnione zostato
na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem: https://www.bgk.pl/polski-
lad/edycja-drugaf#c21610
Wykonawca zobowigzany jest zamontowac¢ tablice informacyjng w momencie
rozpoczecia prac budowlanych lub innych dziatan zmierzajacych bezposrednio do
realizacji zadania. Podmiot realizujacy zadanie finansowane z Programu Inwestycji
Strategicznych podejmuje dziatania informacyjne zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych (Dz. U. poz. 953) oraz Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 20 grudnia
2021 r. zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie okreélenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U.
poz. 2506). Informacje dotyczgce dzialan informacyjnych znajdujg si¢ na stronie
internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrow www.gov.pl/premier oraz na
stronach poszczegolnych edycji Programu, zamieszczonych na stronie internetowej
BGK, w zakiadce Materiaty promocyjne dla JST.

Za dobor urzadzen technologicznych oczyszczalni $ciekow odpowiada Wykonawca.
Powyzej opisane urzadzenia wymagaja weryfikacji Projektanta. Szczegolowe
rozwiazania techniczne oraz dobrane urzadzenia nalezy, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, zawrze¢ w projekcie budowlanym. Przedstawione rozwigzania
stanowia standard w celu oszacowania kosztéw inwestycyjnych. Dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne o jakosci nie gorszej niz przedstawione w niniejszym PFU,
ktére nalezy uzgodnié z Zamawiajacym na etapie skladania oferty. Za zastosowane
rozwigzania odpowiada Wykonawca.

Zakres zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:
I. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej:
1. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca na wiasny koszt uzyska
i zweryfikuje materialy i informacje wymagane dla nalezytej realizacji przedmiotu
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zamoéwienia, zwane dalej ,danymi wyjsciowymi do projektowania®, oraz opracuje,
wykona lub uzyska konieczne sktadniki przedmiotu zamowienia, a w tym:

a)

b)
c)

wykona wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszystkie konieczne badania
uzupelniajgce i analizy zgromadzonych danych i wynikéw, niezbgdne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, wraz z wymaganymi dla robét
innych niz podstawowe - informacje posiadane Zamawiajgcy udostepni
nieodptatnie,

pozyska mape do celéw projektowych dla obszaru objetego Inwestycja,
przeprowadzi badania geotechniczne podioza gruntowego w zakresie niezbednym
dla prawidiowego zaprojektowania i wykonania zadania.

2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajacego Wykonawca:

Uwagi:

a)

b)

d)

g)

opracuje projekt budowlany zawierajgcy wszystkie istotne wg Zamawiajgcego
parametry technologiczne wraz z zakresami ich zmiennosci akceptowalnymi przez
proponowany uktad oraz rozwigzania, a takze zawierajacy wytyczne dla systemu
sterowania, pomiaréw, kontroli i energetyczne oraz uzyska akceptacje
Zamawiajacego dla przedstawionego projektu budowlanego,

przedstawi Projekt Budowlany (przed zlozeniem w imieniu Zamawiajgcego
wniosku o pozwolenie na budowe oczyszczalni $ciekow, zgtoszeniem budowy
obiektéw malej architektury — rozbudowa placu zabaw) i uzyska akceptacje
Zamawiajacego dla przedstawionej treéci Projektu Budowlanego, nie dopuszcza
sie etapowania tej czesci robot,

opracuje Projekt Budowlany w pelnym zakresie, ti. wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami formalno — prawnymi koniecznymi do pozwolenia na
budowe/zgtoszenia budowy i uzyska decyzje o zezwoleniu na uzytkowanie,
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane nie p6zniej niz po spetnieniu wymagan poprzedzajgcych pozwolenie
na budowe/ zgloszenie budowy (tj. po oéwiadczeniu Wykonawcy o gotowosci do
skutecznego wystapienia o zgtoszenie robot budowlanych do Wydziat Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego.),

opracuje informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

opracuje Projekty Techniczne dla poszczeg6inych branz w zakresie niezbednym
do nalezytej realizacji iuzyska akceptacje Projektow Technicznych przez
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot nimi objetych lub od nich zaleznych,
opracuje instrukcje eksploatacji technologicznej, instrukcje  eksploatacji
i utrzymania ruchu dla oczyszczalni i przeprowadzi szkolenie personelu
Zamawiajacego,

opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla dokumentacji powykonawczej
wykonanej w skali ustalonej z Zamawiajacym, ujmujgcej wszystkie zmiany
wprowadzone realizacjq zaméwienia.

1. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

2. Rozpoczecie robot budowlanych bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego wszystkich branzowych Projektow Technicznych.

3. Wszystkie dokumenty musza by¢ sporzadzone lub przettumaczone na jezyk polski. Za
btedy wynikajace z niewtasciwego ttumaczenia odpowiada Wykonawca.
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Il. Roboty budowlano — montazowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty zwigzane budowa
oczyszczalni éciekéw, wykonania drogi dojazdowej do oczyszczalni, o$wietlenia terenu
i rozbudowy placu zabaw w zakresie powyzej opisanym zgodnie z wykonanymi oraz
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentami, w tym Projektem Budowlanym oraz
Projektami Technicznymi, a takze odpowiednimi, pozostatymi dokumentacjami.

W szczegolnosci konieczne jest wykonanie co najmniej nastepujacych robot i obiektow:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze
»  Warunki BHP i ppoz. na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione
W Cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami izabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

» Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy speiniajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu byé potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sig na lub
w sgsiedztwie placu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,
jego obstugi przez caty czas trwania budowy, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajgcia
terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podigczen niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit
koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania rob6t optatami.

= Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym
projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do oczyszczalni i placu zabaw, na
czas trwania budowy (jezeli bedzie wymagane).

» Qgraniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nhietypowych wagowo i lub
gabarytowo tadunkow.
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v Qgrodzenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zabezpieczy w sposob
wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprécz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez caly czas trwania kontraktu. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac¢ tymczasowe Srodki zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoéci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w cene umowna.
» Humus i nadwyzka mas ziemnych
Gérna warstwa gruntu (humus) zostanie zlozona oddzielnie, w celu jej ponownego
wykorzystania przy zagospodarowaniu terenu. Hatda zostanie zlozona w migjscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas
ziemnych bedg lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 5 metréw od istniejgcych
drég, a stoki boczne nasypéw nie bedg wigksze niz 1:1,5. W przypadku wywiezienia
mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do
obowigzujacych w tym zakresie przepisow, w szczegolnosci ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2022.699) oraz stosowanej kwalifikacji odpadow zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.2020.10). Nie dopuszcza sig wykorzystanie odpadow, w szczegolnosci
gruzu i innych odpadéw budowlanych, w zastepstwie materiatow budowalnych.
= Zabezpieczenie drég

Wymagane jest biezace usuwanie z drég zanieczyszczen ziemnych
powodowanych ruchem samochodow budowy.
» Znaleziska archeologiczne

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé
nastepujgce kroki:
— wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych érodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow.
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 + 3 dni roboczych od
dnia przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli
w powyzszym terminie, wojewoddzki konserwator zabytkow nie dokona ogledzin
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane. Po dokonaniu
ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkéw wydaje decyzje:
— pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie jest
zabytkiem,
— pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a kontynuacja robét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia,
— nakazujgca dalsze wstrzymanie robét i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej
lub jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych
w niezbednym zakresie.
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2. Roboty budowlane i technologiczne, facznie z kompletng dostawg maszyn i urzadzen,
wyposazenia i oprzyrzgdowania oraz wszystkimi pracami montazowo - instalacyjnymi
w zakresie niezbednym dla osiagniecia zatozonych efektow ,Przedsigwzigcia®, w tym
miedzy innymi wykonanie wszystkich wiw elementéw ,Przedsigwzigcia”,

3. Zagospodarowanie terenu.

Il. Szkolenie, rozruch, préby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania:
1. Wykonawca opracuje projekt rozruchu oczyszczalni $ciekow wraz z jego
harmonogramem, uzyska ich akceptacje oraz niezwiocznie udostgpni Zamawiajagcemu.
2. Szkolenia personelu Zamawiajacego z zakresu obstugi urzgdzen nalezy prowadzi¢ na
biezaco — podczas prac rozruchowych kolejnych urzgdzen. Po zakonczeniu robot,
bezposrednio po przeprowadzeniu prébnej eksploatacji Wykonawca przeprowadzi
koncowe szkolenie personelu Zamawiajgcego. Celem szkolen jest zapewnienie
wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na temat technologii,
eksploatacji i utrzymania urzgdzen, instalacji oraz prac objetych projektem, w celu
zapewnienia prawidlowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania sktadnikéw projektu
wykonanych w ramach Kontraktu. Szkolenie obejmie co najmniej nastepujaca tematyke:

o poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania, systeméw sterowania oraz

stosowanej technologii,

e postepowanie w sytuacjach awaryjnych,

o obstuge systemow, maszyn i urzadzen,

e kontrole jakosci,

o konserwacje urzgdzen | wyposazenia,

o zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i ppoz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz musza byé prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie
winno generalnie skiadaé sie z zaznajomienia z zasadami dzialania systeméw jako
calo&ci, a nastepnie z zapoznania z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegolnymi
elementami wyposazenia. Szkolenie winno by¢ prowadzone na terenie oczyszczalni
sciekow, a wdrazanie programoéw eksploatacji i utrzymania winno by¢ opisane
w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawceg. Zamawiajacy
pokrywa wszystkie koszty zwigzane zwynagrodzeniami i kosztami personelu
Zamawiajacego wyznaczonego do wzigcia udziatu w szkoleniu i instruktazu. Wszystkie
materialy winy by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

3. Wykonawca przeprowadzi rozruch urzgdzen oczyszczalni Sciekow, proby czesciowe
(etapowe) i koricowe (w tym préby przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch prébny)
wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametréw okreslonych w Wykazie Gwarangji.

Odbiory
W zaleznoéci od okre$lonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegaja

nastepujgcym odbiorom:

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.
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Gotowosé danej czesci robét do odbioru Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie.
Jako$é i ilosé robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia sig na podstawie:
a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢, ilosé
i zgodnoéé wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,
b) przeprowadzonych badan i prob.
Z przeprowadzonej Inspekciji nalezy sporzadzié¢ protokét podpisany przez Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w Inspekcji. W protokole Inspekcji robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw
na przyszig eksploatacje, trwatos¢ i niezawodno$¢ wykonanych robét:
a) zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjq projektowa,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen,
c) technologie wykonania robot,
d) parametry techniczne wykonanych robét.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilogci) oraz jakosci zawartych w projekcie budowlanym, projektach technicznych.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, w tym badan czynnikow
oddzialywania na $rodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robot
uzupelniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumentacja powykonawcza
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rohot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,
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b) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich

dopuszczenie do stosowania w Polsce:
— dokumenty atestacyjne — éwiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
— symbol B lub CE):
» certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie
odrebnych przepisow),
»  certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
» deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.
geodezyjne pomiary powykonawcze
dzienniki budowy
protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoly odbioréw czesciowych,
dla kazdego z urzadzen instrukcje obstugi i eksploatacii.

= dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego.

Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami art. 45 oraz
46 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351, z pdzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia

2021

w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki

(Dz.U.2021.1686).
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdInosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powadu,

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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o inne istotne informacje o przebiegu robot.

= przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy bedg przechowywane
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy musi spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzgdkowany spos6b i oznaczone wg
wskazah Zamawiajacego powinny byé przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

a) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan

czynnikéw oddziatywania na $rodowisko,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
¢) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarangji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny
robét (korcowy)".

4. Wykonawca bedzie wspdluczestniczyt w probach eksploatacyjnych, jesli Zamawiajgcy
bedzie miat takie oczekiwania. Okres wspoluczestnictwa, ktéry Wykonawca winien
przewidzie¢ w kosztach, nie moze by¢ diuzszy niz czas zwigzania Umowa,

5. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych
elementow instalacji wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
w granicach realizowanego Zadania,

6. Wykonawca wykona takze wszystkie inne zobowigzania konieczne do przejecia robot
od Wykonawey i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym uzyska
pozytywne opinie stosownych organéw administracji oraz koncowa, skuteczng prawnie
decyzje zezwalajgca na uzytkowanie.

IV. Serwis i obstuga posprzedazna

1. Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzadzen w ciagu okresu zgtaszania wad,
nastepnie w okresie rekojmi. Koszty serwisowania urzgdzen iinstalacji w okresie
zgtaszania wad oraz w okresie rekojmi pokrywa Zamawiajgcy.

2. Wykonawca zapewni dostep do czgsci zamiennych i eksploatacyjnych przez okres 5 lat.
Wymagany jest serwis na terenie Polski.
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Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci rob6t odbywac sig bedzie na ponizej
podanych warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

a. w przypadku wystapienia (ujawnienia) wady z tytulu gwarancji jakosci robét
Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce;

b. istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad
Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie wad. Wykonawca usunie wady
nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

c. usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

d. gwarancja dla dostarczonych urzgdzen oraz wykonanych robét nie obejmuje
roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniklych na skutek:

— niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obslugi dziatania Eksploatatora,
niewlasciwego przechowywania lub konserwacji,

— obstugi urzadzen niewlaéciwej lub niezgodnej z instrukcja,

— uszkodzenia przez tzw. sily wyzsze (w szczegdlnosci wyladowania
atmosferyczne, powédz, pozar, skok napiecia w sieci elektrycznej,
huraganowe wiatry),

— uszkodzen zwigzanych z nieprawidlowg eksploatacjg urzgdzen, przekroczen
podanych wartosci konstrukeyjnych i eksploatacyjnych, —stosowania
niewlasciwych materiatéw eksploatacyjnych.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajacego iflub Inspektora Nadzoru
jest warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Wszystkie wykonane przez Wykonawce oraz uzyskane opracowania idokumenty
zostang przekazane Zamawiajgcemu w celach archiwizacyjnych (czes¢ z nich w celach
biezacych - eksploatacyjnych) niezwiocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jesli nie
w oryginale to jako kopia po$wiadczona za zgodnoéé przez przedstawiciela Wykonawcy
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiajgcemu dokumenty
dostarczone wezeéniej jako kopia bedg dostarczone w oryginale.

Zamawiajacy bedzie reagowat na wszystkie przediozenia Wykonawcy w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych. W ustaleniu tym mieszczq sig takze terminy opinii i uzgodnien
przediozonych dokumentow.

1.2.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obszar inwestycji potozony jest w péinocnej czeéci Konstantynowa t.odzkiego. Rejon
miasta dawniej zwany Rszew, gdzie na bazie przedwojennego majatku ziemskiego powstato
panstwowe gospodarstwo rolne. W okresie powojennym zlokalizowano tutaj znaczng liczbe
obiektéw inwentarskich, a na poludnie od czeéci produkcyjnej zabudowe wielorodzinng dla
pracownikow.

W poblizu terenu inwestycji znajduja sie rowy melioracyjne, ktére zostaty przygotowane
do odbioru nadmiaru wéd pochodzacych z drenazy rolniczych. Melioracja byty objete obszary
polozone w péinocnej czeéci obszaru w granicach administracyjnych Konstantynowa
¥ 6dzkiego, tj. uzytki rolne dawnego PGR Rszew (rowy R-J-4 i R-J-5).

Dziatka inwestycji nr 484/6 obreb K-21 stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego tj. Gminy
Konstantynéw tédzki, Zgierska 2; Konstantynéw tédzki; Burmistrza Konstantynowa
t.6dzkiego, Zgierska 2; 95-050 Konstantynéw t.6dzki.
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Aktualnie dzialka oznaczona numerem ewidencyjnym 484/6 obreb K-21 Konstantynow
Lodzki jest zagospodarowana i znajduje sig¢ na niej migdzy innymi oczyszczalnia Sciekow,
drogi osiedlowe, plac zabaw, tereny zielone.

Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest przy ul. Klonowej 75, 77, 79, 81, 83
w Konstantynowie £6dzkim. Osiedle podigczone jest do sieci energetycznej, gazowej,
telefonicznej, wodociagowej, kanalizacyjnej. W skiad osiedla wchodzi pie¢ blokéw
mieszkalnych. Dwa z nich to budynki trzykondygnacyjne. Trzy pozostate to jeden pigetrowy
i dwa parterowe. Na terenie osiedla zlokalizowane sg réwniez komérki | garaze, ktére nie sg
podigczone do sieci kanalizacyjnej. Na terenie osiedla nie jest prowadzona jakakolwiek
dzialalnoé¢ gospodarcza, stad powstajgce §cieki maja charakter wytacznie bytowy.

Scieki bytowe z budynkéw mieszkalnych osiedla odprowadzane sg kanatem sanitarnym
DN250, poprzez system studzienek rewizyjnych DN1200 (S1, S2, S3) do przepompowni
sciekow P1, zlokalizowanej na terenie istniejacej oczyszczalni éciekow. Przed przepompownig
w studzience polaczeniowej S3 $cieki z budynkéw mieszkalnych tgczq sie ze Sciekami
bytowymi i przemystowymi (technologicznymi z mycia aparatbw do wylegania kur)
z Zagrodowej Fermy Kur ,Rszew” S p. z 0.0. W Konstantynowie todzkim. Scieki z Fermy Kur
kanatem sanitarnym DN110 PVC doplywajg do przepompowni P2, a nastepnie przewodem
tlocznym DN63 PE podawane sg do studzienki S3 (zlokalizowane] przed ogrodzeniem
istniejacej oczyszczalni Sciekow). Scieki oczyszczone odprowadzane sg do rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce 469/3 obrgb K-21 kanatem DN110, a nastgpnie do
ziemi za posrednictwem zbiornika ppoz. zlokalizowanego réwniez na dziatce 469/3 obreb K-
21. Przy wysokich stanach mieszaniny oczyszczonych sciekow oraz wod opadowych
i roztopowych w zbiorniku ppoz. ich nadmiar odptywa kanalem z rur hetonowych DN500 do
stawu rybnego.

Scieki oczyszczone odprowadzane sg z istniejgcej biologiczne] oczyszczalni sciekow
zlokalizowanej w Konstantynowie £6dzkim na dzialce nr 484/6 obreb K-21 do ziemi za pomocg
rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce nr ew. 469/3 obreb K-21 wylotem ¢110
w ilosci:

Qmaxn= 1,31 m3h

Qea=17,2 m3/d

Qmaxa=6278 m3/rok
zgodnie z obowigzujacg decyzjg pozwolenie wodnoprawne nr 771/2015 (znak
0$.6341.16.2015) z dnia 30.12.2015 r. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie $ciekow
obowigzuje do 30.12.2025 1.
Technologia istniejacej oczyszczalni Sciekéw
Biologiczna oczyszczalnia $ciekéw BIOPAN stuzy do oczyszczania éciekdéw komunalnych
i bytowych z doméw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, zakladéw ustugowych oraz
obiektéw uzytecznoéci publicznej (szkoly, przedszkola, urzedy, motele). Oczyszczalnia
przeznaczona jest do stosowania na obszarach bez dostgpu do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej. Wydajno$é istniejacej oczyszczalni $ciekéw wynosi Q =30m?d.
Scieki oczyszczane sg metodg niskoobcigzonego osadu czynnego. Istniejgca oczyszczalnia
BIOPAN jest zblokowanym urzgdzeniem kompaktowym. Wszystkie procesy i operacje
zachodzg w jednym zbiorniku wykonanym z PE podzielonym przegrodami na przestrzenie
technologiczne (komory):
Komora | - wstepnego oczyszczania (separacii skratek),
Komora Il - procesow beztlenowych,
Komora lll - osadu czynnego (napowietrzania),
Komora IV - osadnik wtorny.
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Scieki komunalne lub bytowe wplywajg do komory | oczyszczalni. Na sicie, nastepuje
oddzielenie grubych zanieczyszczen (skratki). Po wstgpnym mechanicznym oczyszczeniu
z komory |, écieki wplywaja do komory II, w ktérej zachodzg procesy beztlenowe. Nastepnie
&cieki przeplywajg do komory Il - osadu czynnego, gdzie poddawane sq procesowi mieszania
i napowietrzania. Do osadnika wtérnego - komora (IV) wplywa mieszanina osadu czynnego
oraz $ciekéw oczyszczonych i jest poddawana sedymentacji wtornej. Wytrgcony osad przy
pomocy mamutowej pompy recyrkulacyjnej podawany jest do komory osadu czynnego
- pierwszy obwéd recyrkulacji. W drugim obwodzie recyrkulacji, aktywne natlenione $cieki
wymieszane z osadem czynnym podawane sg z komory osadu lll do komory | ze $ciekami
surowymi.

USUWANIE OSADU NADMIERNEGO wykonuje sie przy pomocy pompy mamutowej, ktérej
ssawka znajduje sie na dnie komory IV. W komorze tej zachodzi tienowa stabilizacja osadu
czynnego - zakladana czestotliwo$¢ usuwania osadu nadmiernego - co trzy miesigce lub
w zaleznoéci od potrzeb. Kazdorazowo przed usunigciem osadu nadmiernego osadu
czynnego z oczyszczalni nalez sprawdzaé poziom osadu, ktéry powinien pozostaé w osadniku
i wahaé sie w granicach 30 - 55% objetoéci. Sprezarka napowietrzajaca $cieki pracuje
okresowo, co pozwala uzyskaé w komorze osadu czynnego warunki tlenowe i beztlenowe,
dzieki czemu zachodza w oczyszczalni procesy denitryfikacji i defosfatacji biologiczne;.
W procesach oczyszczania ze $ciekéw usuwa sig zawiesiny, czgstki stale, rozpuszczone
substancje organiczne i koloidy. Zostaje zredukowana zawarto$¢ wirusow i bakterii.

Podstawowe procesy technologiczne zachodzace w oczyszczalni BIOPAN:

o SEDYMENTACJA--zachodzi w komorze IV (osadnik wtorny), gdzie poprzez otwor
technologiczny w écianie oddzielajgcej komore Ill i IV wplywa mieszanina osadu
czynnego i oczyszczonej wody. Osad czynny opadajac na dno komory IV tworzy
mocno zageszczong zawiesing, ktéra spetnia funkcje swoistego filtra.

e AERACJA - przebiega w komorze lll (tlenowej) i polega na drobnopecherzykowym
natlenianiu éciekéw za pomoca zamontowanych na dnie komory dyfuzoréw,

o DENITRYFIKACJA - polega na dysymilacji N-NO2 i N-NOs w wyniku dziatania bakterii
heterotroficznych i zachodzi w komorze I, gdzie w warunkach niedotlenionych
przebywa mieszania $ciekow i osadu czynnego,

o NITRYFIKACJA - jest wynikiem dziatania bakterii autotroficznych - przebiega
dwustopniowo przy silnym natlenieniu niskoobcigzonego osadu czynnego w komorze
1l (tlenowej),

o DEFOSFATACJA - usuwanie fosforu ze $éciekow i przebiega dwustopniowo
- biologiczna defosfatacja w wyniku wzrostu asymilacji fosforu, poprzez biomase
bioracg udziat w procesie oczyszczania oraz przez chemiczne strgcanie (osadnik
wtérny) solami glinu zelaza lub wapnem,

e FILTRACJA - polega na rozbiciu elementéw rozktadalnych biologicznie do postaci
zawiesiny | odseparowaniu skratek, ktore zatrzymujg sig na sicie stanowigcym azurowe
dno komory,

e RECYRKULACJA OSADU CZYNNEGO - polega na przettoczeniu osadu czynnego za
pomocg pompy mamutowej z dna komory IV (osadnik wtorny) do komory Il (tlenowej)
oraz z dna komory Il do kory | (separacyjnej),

e USUWANIE OSADU NADMIERNEGO - wykonuije sie przy pomocy pompy mamutowej,
ktérej ssawka znajduje sie na dnie komory IV. W komorze tej zachodzi tlenowa
stabilizacja osadu czynnego. Wielkos¢ reaktora jak i poszczegolnych komoér wewnatrz
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reaktora zostata ustalona z zachowaniem proporcji dla osiggnigcia peinego
biologicznego procesu oczyszczania $ciekéw metodg niskoobcigzonego osadu
czynnego. Zbiornik osadu nadmiernego wykonany zostat w formie walca z polietylenu
o érednicy DN = 1,80m i wysokosci 2m w odlegtoéci 5 m od reaktora. Do osadnika
doprowadzone sg koricéwki pomp mamutowych do usuwania osadu nadmiernego.

Oczyszczalnia BIOPAN 200, produkeji ,POLBI” Sp. z 0.0. ul. topuszanska 117/123, 02-457

Warszawa, skiada sie z nastepujacych elementéw:

« reaktora biologicznego w formie kontenera ze szczelnym dnem wykonanego
z polietylenu PEHD z wydzielonymi wewnatrz komorami o wymiarach: dtugo$¢ L=7,5
m, szeroko$¢ S=2,5 m, wysokoé¢ W=3,0 m, rzedna wlotu 2750 mm, rzedna wylotu

2500 mm
« dmuchawy boczno-kanatowej,

« skrzynki zasilajgcej wraz z uktadem sterowania czasowego,

» pokrywy reaktora,

«  zbiornika osadu nadmiernego w postaci walca o pojemnosci 5,08 m?,

« zbiornika PIX,
« kontenera na skratki,

« pompowni $ciekow surowych z kratg koszowa,

Schemat rozmieszczenia elementéw oczyszczalni:

SCIEK] SUROWE

i— e
POMPOWNIA KONTENER NA SKRATKI

ZBIORNIK OSADU

NADMIERNEGO
— - ZBIORNIK PIX

SKRZYNKA —
ZASILMACA A

D ) ﬁ
DMUCHAWA REAKTOR

_| BIOPAN 200

L |

ODIORNIK

POMPOWNIA

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RSZEWIE

C
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Uwaga: Brak szczeg6lowej dokumentacji archiwalnej, projektant powinien wykona¢
niezbedng inwentaryzacjg obiektéw i urzadzen.

Po stronie Wykonawcy robot jest dokonanie wizji w terenie celem rozpoznania
wszystkich uwarunkowar.

Istniejacy plac zabaw przeznaczony do rozbudowy o kolejne dwa urzgdzenia zabawowe.
Aktualnie plac zabaw jest ogrodzony i znajdujg sie na jego terenie:

1) Piaskownica kwadratowa — 1 szt.

2) Zestaw zabawowy z zjezdzalnig pojedynczg — 1 szt.

3) Sprezynowiec pojedynczy — 1 szt.

4) Karuzela metalowa tarczowa z szerokimi siedziskami naprzeciwko siebie — 1 szt.

5) Hustawka wahadtowa z pojedynczym siedziskiem — 1 szt.

6) Hustawka podwéjna z siedziskami kubetkowymi — 1 szt.

7) Tablica informacyjna — 1 szt.

Teren wokot istniejacych urzadzen ma nawierzchnie z piasku/trawy. Za ogrodzeniem placu
zabaw znajduje sig sitownia zewngtrzna — 2 elementy, kosz do gry w koszykke. i bramka

) k

Zdjecie nr 1. Istniejgcy plac zabaw (z‘rédfo:gogle mas)
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Zdjecie nr 2. [stnie]ace boisko z sitownig ewnetrzn (Zrédfo: gogle maps)

Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), okreslenie kategorii
geotechnicznej nalezy do Projektanta.
Zamawiajacy dysponuje opinig geologiczng dla dziatki 484/6 obreb K-21, powiat
pabianicki, wojewodztwo 16dzkie, ktéra zostata wykonana w lutym 2023 roku na potrzeby
okreslenia warunkéw gruntowych dla wykonania oczyszczalni $ciekow. Opinia geotechniczna
zostanie udostepniona jako zatgcznik do niniejszego PFU. Opinia geotechniczna nie zwalnia
Wykonawey z wykonania na wtasny koszt badan gruntu w miejscu posadowienia oczyszczalni
sciekow jezeli istniejgce w opinii rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych okaze sig
niewystarczajgca.

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng w podiozu gruntowym badanego terenu, do
gltebokosci 4,0 m p.p.t., wystepowanie wody gruntowej, o swobodnym charakterze zwierciadita,
stwierdzono w obu wykonanych otworach: nr 1 na gtebokosci 0,8 m p.p.t., nr 2 na glebokosci
0,9 m p.p.t. Nawiercane grunty byly nawodnione i wilgotne. Stan na dzien 13.02.2023 r.
Poziom wody gruntowej, w okresie przeprowadzonych badan uznaé mozna za wysoki.
Zwierciadio wody gruntowej waha¢ sie moze w skali roku, w granicach ok. £ 0,5 m od stanu
sredniego.

Wszelkie roboty ziemne, prowadzone w rozpoznanych warunkach gruntowych, realizowane
powinny byé w okresie suchym / niskich stanéw wod gruntowych (nie po opadach deszczu
i nie po roztopach). W przeciwnym wypadku nalezy mieé¢ na uwadze potrzebe prowadzenia
czasowego odwadniania wykopow w trakcie realizacji ww. roboét.

Stan formalno — prawny przygotowania Inwestyciji

Teren dziakki 484/6 obreb K-21 nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatki 484/6 obreb K-21 znajduje sig¢ poza obszarem Aglomeracji Loédz
wyznaczonej Uchwatg Nr XXXIV/1134/20 Rady Miejskiej w todzi z dnia 24 grudnia 2020 .
Zamawiajgcy deklaruje, ze teren objety zakresem opracowania nhie jest planowany do
wigczenia w obszar Aglomeracji todz.
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Dostepnos¢ mediow

Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdujg sie na terenie inwestycji.
Zamawiajacy uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawce kosztéw zuzytych mediow
oraz dostepu do nich na zasadach ogdlnie obowigzujacych. Koszt zuzycia bedzie rozliczany
na podstawie cen biezacych odpowiednich operatoréw. Koszt dostepu — koszt przytaczenia
i pozniejszej likwidacji punktu dostepowego zostanie ustalony odrebnie.
Punkty wigczenia i przytacza mediéw do istniejacego uzbrojenia:

1. Przytaczenie do sieci energetycznej — ze wzgledu na brak danych o zapotrzebowaniu
Wykonawcy, kwestia ta wymaga uzgodnienia. Wykonawca zobowigzany bedzie zlozy¢
stosowny wniosek, w ktérym okresli planowane moce przytgczone i planowane faktyczne
pobory mocy z zakladowej sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
winien byé przygotowany do koniecznosci zawarcia odrgbnej umowy na dostawe energii
elektrycznej z jej operatorem.

2. Pobér wody - Zamawiajacy wskaze miejsca wprowadzania poboru wody z sieci
wodociggowej. Wykonawca zobowigzany bedzie zlozyC stosowny wniosek, w ktorym
okresli ilos¢ wody, jaka chce pobieraé z sieci Zamawiajgcego. Wniosek winien zawiera¢
deklaracje, co do sposobéw wykorzystania wody i sposobow odprowadzania $ciekow
powstatych z tych sposobéw korzystania.

3. Odpady stale i ciekle. Wykonawca zobowigzany bgdzie ztozy¢ stosowny wniosek,
w ktorym okresli iloéé i jakos¢ odpadéw, ktore chce odprowadzaé z terenu budowy.
Wykonawca winien by¢ przygotowany do zawarcia odrgbnej umowy na wywoz odpadow
— Zamawiajacy jest operatorem takze w zakresie gospodarki odpadami.

1.2.5 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonawca, projektujac i realizujgc opisany zakres robét, powinien uwzglednic fakt,
7e w czasie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z budowg oczyszczalni sciekow,
mieszkancy osiedla blokéw na terenie popegeerowskim Rszew w Konstantynowie t.6dzkim
muszg mie¢ zapewniony ciggly odbiér $ciekow sanitarnych.

Ogolna koncepcija

Zamowienie opiewa na fgczne wykonanie dokumentacii projektowej i wybudowanie
omdwionego zakresu inwestycji, tj. ,Przedsigwzigcia”.

,Zadanie inwestycyjne” zrealizowane ma, wigc by¢ w trybie JZaprojektuj i wybuduj”.

Zakres ,Przedsiewziecia inwestycyjnego” okreélono m.in. w pkt. 1.2
Charakterystyczne parametry okre$lajgce zakres robot budowlanych. Szczegolowe
rozwigzania techniczne nalezy, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zawrze¢ W projekcie
budowlanym.

Ogdlny Opis Projektowanych Procesow

Przedmiotem zamowienia jest ,Przedsiewzigcie inwestycyjne” polegajace
na zaprojektowaniu i wybudowaniu na tej podstawie oczyszczalni $ciekow obstugujgcej do 160
RLM oraz o przeptywie do 30 m%d, drogi dojazdowej do oczyszczalni, oswietlenia terenu
i rozbudowy placu zabaw na terenie popegeerowskim Rszew w Konstantynowie t.odzkim.

Wszystkie projektowane procesy muszg by¢ powigzane z takim doborem materiatow
i elementow wyposazenia technologicznego, aby eksploatacja cechowata sig diugookresowg
stabilnoscia parametréw i trwaloscig wszystkich urzadzen oraz wszystkich materiatow

sir. 36



Program Funkcjonalno — Uzytkowy. Czesé opisowa

whudowanych. Zakiada sig, ze okresy eksploatacji poszczegolnych realizowanych elementow
beda nie mniejsze niz okresy amortyzacji przyjmowane typowo dla tych elementow.

Ogblne wymogi dotyczace inwestycii:
1.

Instalacje powinny mie¢ trwatg i niezawodna konstrukcje pozwalajaca na co najmnie;
5 letnig eksploatacje. Proponowane materialy do zabudowy winny by¢ trwale i odporne
na korozje. Proponowane urzadzenia winny sig charakteryzowa¢ wysokq jakoscia,
niezawodnoscig  pracy, wysokim standardem  wykonania oraz  niskg
energochtonnoscia.

Obiekty i instalacje musza tez spelniaé wymagania najlepszych dostgpnych
technologii (standardy BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania
umozliwiajgce dopuszczenie do eksploatacii.

Zastosowana technologia jak i jej poszczegéine elementy powinny by¢ sprawdzone
w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzadzenia nie moga byé
rozwigzaniami prototypowymi.

Wykonawca powinien zagwarantowa¢, ze funkcjonowanie oczyszczalni $ciekow nie
bedzie powodowa¢ przekroczeri standardow jakosci Srodowiska w zakresie emisji
hatasu,

Obiekty i instalacje winny spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukgji, ochrony przeciwpozarowej, przepisow sanitarno
— epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony $rodowiska.
Proces technologiczny oczyszczania $ciekow musi by¢ bezpieczny i nalezy podjaé
wszelkie $rodki w celu unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi, urzgdzen, otoczenia
i os6b trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw,
remontéw oraz awarii.

Przyjete przez Wykonawce standardy wykonania i wyposazenia nie moga byé nizsze
od przyjetych przez Zamawiajgcego. Wszelkie watpliwosci w tym zakresie nalezy
rozstrzygnaé przed ztozeniem ofert. Dopuszcza sig dokonywanie takich rozstrzygniec
nie pézniej niz przed rozpoczeciem kontraktowania przez Wykonawce materiatow,
urzadzen i wyposazenia — jednak bez wptywu na koszt Zadania przed rozpoczeciem
etapu projektowania.

Ogodlne wymogi dotyczace elementdéw nietechnologicznych

Ciagi piesze i jezdne

Naruszone bedg wymagaly odtworzenia badz wykonania zgodnie z dokumentacjg

projektowa. Na terenie oczyszczalni $ciekéw nalezy wykonaé oswietlenie oraz utwardzenia
terenéw w zakresie niezbednym dla prawidiowej obstugi i eksploatacji.

1.3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

1.3.1. Wymagania ogodlne

W oferowanym zakresie robét oraz cenie ofertowej przewidzie¢ nalezy ujaé nastepujace prace:

przygotowanie terenu pod budowe wraz z jego oznakowaniem,
zabezpieczenie terenu przed dostgpem os6b trzecich,
rozwigzanie kwestii poboru wody i energii elektrycznej,
uporzgdkowanie terenu budowy po zakoniczeniu budowy,
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o ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie podanym w zatgczniku
do SWZ,
o rozruch urzadzen,
o przeszkolenie personelu uzytkownika,
e uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych
przepisami.
Wykonawca zagwarantuje niezawodno$¢ pracy instalacji pozwalajgcg na ciagly i bezawaryjny
odbiér i oczyszczenie Sciekéw sanitarnych.

1.3.2. Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa zostata opracowana przez
wykwalifikowanych projektantéw, spetniajgcych kryteria podane w Ogtoszeniu o Zaméwieniu,
bedgcym czescig Dokumentacji Przetargowej. Roboty zostang zaprojektowane zgodnie
z prawem budowlanym i normami lub odpowiednimi standardami miedzynarodowymi lub Unii
Europejskiej. Roboty zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego, najlepszg praktyka i wiedzg inzynierskg. Nalezy przyjaé rozwigzania
zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamowienia w diugim okresie
czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

o Zakres i tres¢ projektu muszg uwzgledniaé obowigzujgce przepisy prawa polskiego,
przepisy wydane przez wladze miejscowe oraz inne przepisy inormy, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem zaméwienia.

o Projekt musi bazowaé na najnowszych rozwigzaniach technicznych i byé wykonany
z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sig na zasadach poszanowania energii
i ekologii.

o Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.. za prawidlowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektéw technicznych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowg oczyszczalni $ciekow o wydajnosci
30 m¥dobe zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe przygotowanie  projektu
zagospodarowania terenu oraz za przygotowanie wszystkich  dokumentéw
niezbednych do dokonania zgtoszenia budowy obiektéw matej architektury (rozbudowa
placu zabaw) w miejscach publicznych zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 28 Prawa
Budowlanego,

o Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacjg techniczng w formie analogowej
(papierowej) minimum w 3 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na noéniku CD lub
DVD) — 1 piyta CD/DVD.

o Wykonawca ma obowigzek dostarczenia instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku
polskim w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD/DVD.

Instrukcja obstugi i konserwacji oczyszczalni $ciekéw powinna zawieraé w szczegolnosci:
a) Wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow skiadowych,
b) opis trybu dziatania wszystkich systemow,
c¢) schemat technologiczny instalacji,
d) plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot,
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e) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,
f) pelng i wyczerpujacy instrukcjg obstugi instalacj,
g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji i wszystkich
elementéw skiadowych,
h) specyfikacje wszystkich stalych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas préb koncowych,
i) procedury przestawien sezonowych,
j) procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
k) procedury lokalizowania awarii,
) wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajgcy:
- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
- model, typ, numer katalogowy,
- podstawowe parametry techniczne,
- lokalizacje,
- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,
m)wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,
n) wykaz dostarczonych czesci zamiennych,
o) zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg
zostaé przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,
p) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,
q) liste normalnych pozycji zuzywalnych,
r) certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla
ktérych jest to wymagane,
s) wyznaczone do$wiadczalnie krzywe wydajnosci pomp.
t) Instrukcja zostanie dostarczona w formie uniemozliwiajacej jej dekompletacje oraz
powinna zawiera¢ numeracje stron.

» \Wykonawca wykona inwentaryzacjg istniejgcych obiektow. Inwentaryzacjg powinny
zostaé objete rowniez te obiekty, ktore wystepujg na trasie planowanego zakresu
rzeczowego, aw szozegdlnosci, ktére mogg kolidowa¢ z  obiektami
zaprojektowanymi.

» Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu
budowlanego oraz wszelkich innych opracowan wymagajgcych formy pisemnej
i graficznej w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD-R).

= Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim.

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania
Zamawiajgcego: :

» Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na
kazdym wazniejszym (lub wybranym przez Zamawiajacego) etapie wykonywania
prac projektowych (np.: zalozenia projektowe, dobor przyjetych urzadzen, itp.).
Akceptacja Zamawiajacego w kazdej z opisanych powyzej sytuacji upowaznia
dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

» \Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem
klauzul i oéwiadczen do projektu.

» Opisywania proponowanych materialéw i urzadzen poprzez podanie parametrow
technicznych, gatunkéw materiatu przy zachowaniu wymogéw Ustawa z dnia
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11 wrzesnia 2019 r. — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.2022.1710

Z pozniejszymi zmianami).

» Wykonawca bedzie reprezentowal Zamawiajacego i wystgpowat w jego imieniu
w sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz
zgtoszeniem budowy na podstawie otrzymanego od Zamawiajacego upowaznienie
do reprezentowania.

» Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢
do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

» Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 z pézniejszymi zmianami).
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow
- autoréw prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
Nadzér sprawowany bedzie w szczegolnosci poprzez:

—  Kontrole zgodno$ci wykonania robét z treécig projektéw dokonywane przez
projektantéw -autoréw. Kontrole takie odbywaé si¢ bedg na kazdym waznym
etapie rob6t, lecz nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.

» Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym. Skiadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostepne dla Zamawiajagcego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed
wbudowaniem diuzej skladowanych materialow, elementéw budowlanych
i urzgdzen konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego.

» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét iwlasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu  bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie. W przypadku
realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia na wtasny koszt dodatkowych $rodkéw transportu, o ile Zamawiajacy
uzna to za konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego Ww odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byc
dopuszczone do ruchu przez wiasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrocenia
uszkodzonych nawierzchni do stanu pierwotnego na uzytkowanych odcinkach drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu musza
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, PFU, w terminie przewidzianym umowa. W przypadku
realizacji robét niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia na wiasny koszt dodatkowego sprzetu, o ile Zamawiajgcy uzna to za
konieczne. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot,
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ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spetnia¢
normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. W przypadku,
gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany przez
Zamawiajacego lub utraci swoje wiasciwosci w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany takiego sprzetu na wiasny koszt.

W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

» takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogélny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwialy dlugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztow. Obiekty powinny charakteryzowaé sie wytrzymatg konstrukeja,
odpornoécia na dzialanie obcigzen, ktérym moga zosta¢c poddane w trakcie
eksploatacji oraz posiadaé estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowac
z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu.

» takiego zaprojektowania inwestycji, aby mialo miejsce jej jak najmniejsze
oddzialywanie zewnetrzne (hatas, emisje, itp.),

» zastosowania w rozwigzaniach projektowych tylko takich maszyn, urzadzen lub
materiatéw, ktére posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne
swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane
do zastosowania w projekcie maszyny i urzgdzenia muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantowac:

=  bezpieczenstwo konstrukcji,

»  bezpieczenstwo uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,
«  komfort pracy personelu uzytkownika.

1.3.3. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie funkcjonowania

przyszltych gtéwnych obiektéw technologicznych

Zakres przedsiewziecia okreslono m.in. w pkt. 1.2.2 Charakterystyczne parametry

okreslajace zakres robét budowlanych. Szczegbdlowe rozwigzania techniczne nalezy,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym zawrze¢ w projekcie budowlanym.
Ponizej opisano minimalny zakres robot:

Budowe przepompowni $ciekéw przed oczyszczalnig (lub modernizacje istniejgcej
pompowni) wraz z montazem nowej kraty koszowej

Budowe oczyszczalni $ciekéw w technologii obrotowych zi6z biologicznych obstugujace;
do 160 RLM oraz o przeptywie do 30 m¥/d,

Budowe komory (studni) pomiarowej $ciekéw oczyszczonych wraz z wyposazeniem,
Wykonanie skarpy wokét oczyszczalni,

Budowe przewoddw kanalizacyjnych, technologicznych,

Budowe instalacji eklektycznych zasilajacej projektowane obiekty technologiczne
oczyszczalni oraz AKPIA,

Budowe ogrodzenia terenu oczyszczalni wraz z brama wjazdowa,

Wykonanie o$wietlenia terenu (latarnie LED — 2szt.),

Wykonanie chodnikéw na terenie oczyszczalni,

Budowe drogi dojazdowej do oczyszczalni z kostki betonowej,
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—  Demontaz istniejgcej oczyszczalni

—  Rozruch technologiczny wszystkich elementéw oczyszczalni poddanych robotom
budowlanym, proby, uruchomienie i oddanie do uzytku po osiggnigciu wszystkich
zakfadanych i wczeséniej uzgodnionych parametrow.

—  Rozbudowe placu zabaw poprzez montaz obiektéw matej architektury tj. dwoch nowych
urzadzen zabawowych, tawki, kosza na $mieci oraz montaz nowego regulaminu
o konstrukcji metalowej. Wykonanie niezbednego (brakujacego) ogrodzenia placu zabaw.

—  Zmiana lokalizacji elementéw istniejacej sitowni zewnetrznej kolidujgcych z planowang
rozbudowg placu zabaw. Mozliwa réwniez zmiana lokalizacji bramki/ kosza do gry
w koszykowke — rzeczywisty zakres prac zostanie okreslony w projekcie.

—  Budowe na istniejgcym kanale DN200, odbierajgcym $cieki z budynkéw przy ul. Klonowej
79, 81, 83, studni rewizyjnej umozliwiajacej ptukanie kanatu.

SIEC INFRASTRIKTURY PODZIEMNEJ

Na terenie dzialki 484/6 obreb K-21 Konstantynow toédzki, powiat pabianicki,
wojewddztwo 16dzkie nalezy przewidzie¢ wykonanie wszystkich niezbednych sieci
miedzyobiektowych. Nalezy przewidzie¢ wykonanie niezbgdnych dla prawidtowej pracy sieci
kanalizacyjnych, elektrycznych i wykonanie wszystkich niezbednych polgczert pomiedzy
obiektami.

UWAGA:

Szczegolowe rozwigzania techniczne oraz dobrane urzgdzenia nalezy, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, zawrze¢ w projekcie budowlanym. Przedstawione rozwigzania stanowig
standard w celu oszacowania kosztow inwestycyjnych. Dopuszcza sig rozwigzania
réwnowazne o jakosci nie gorszej niz przedstawione w niniejszym PFU, ktére nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym na etapie skiadania oferty.

Za zastosowane rozwigzania odpowiada Wykonawca.

1.3.4. Wymagania dotyczgce parametréw gwarantowanych

Jako formalno — prawne parametry gwarantowane dla oczyszczalni $ciekow uznaje sig
wszystkie wskazniki wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 22019 r., poz. 1311) w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi §ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych, jak réwniez w decyzjach pozwolenie
wodnoprawne na odprowadzenie $ciekow oczyszczonych wraz z ponizej przytoczonymi
warto$ciami cyfrowymi.

Parametry gwarantowane dla $ciekow oczyszczonych:

BZTs < 25 mg Oz/dm?®
ChZT < 125 mg Oz/dm?®
zawiesina ogo6lna < 35 mg/dm?®

Nie jest dopuszczalne przekroczenie wartosci liczbowych limitujgcych stezenia
wskaznikow zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika, $redniodobowy odptyw $ciekow
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oczyszczonych do odbiornika we wskazanej wielkosci nalezy traktowac jako dolng granice
oczekiwan Zamawiajgcego.

1.3.5. Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujacg w Polsce Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2022.699) Wykonawca odpowiada za prawidlowe gospodarowanie odpadami. Poprzez
,,gospodarowanie odpadami” rozumie sie¢ zbieranie, transport, odzysk iunieszkodliwianie
w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych robdt, wymagajace wywozu, ktorego
dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, bedg w posiadaniu
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego =zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadéw. Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.

1.3.6. Wymagania dotyczace gwarancji

Wykonawca zobowigze sig do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlano
- montazowe oraz na dostarczone i zamontowane urzgdzenia. Urzadzenia zabawowe
montowane na placu zabaw muszg posiada¢, co najmniej trzyletni okres gwarancji.
Urzadzenia/ podzespoly oczyszczalni $ciekéw — gwarancja producenta co najmniej 24
miesigce. Szczegolowe wymagania co do oczekiwanego czasu gwarancji Zamawiajacy
zawrze w dokumentach przetargowych tj. w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ).

1.3.7. Pomiary gwarancyjne

W trakcie prob koncowych oraz prob eksploatacyjnych zostang przeprowadzone
pomiary sprawdzajgce zrealizowane wielkosci, w tym gwarantowane podane w wykazie
gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie préb koncowych bedg przeprowadzone przez
niezalezna, uprawniong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego firme lub instytucje, na koszt
Wykonawcy. Pomiary te bedg prowadzone w obecnoéci Zamawiajgcego, ktory ma prawo ich
nadzorowania i kontrolowania.

Pomiary sprawdzajace wielko$¢ parametréw gwarantowanych w trakcie eksploatacii
(tj. proby eksploatacyjne w okresie zglaszania wad oraz w okresie rekojmi) bedg prowadzone
przez Zamawiajacego, a ich wyniki beda na biezaco przekazywane Wykonawcy. O ile
Wykonawca nie zakwestionuje wynikéw pomiaréw przeprowadzonych przez Zamawiajacego
w ramach prob eksploatacyjnych w ciggu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od
Zamawiajacego, oznacza to ich akceptacje bez zastrzezen przez Wykonawce. W przypadku
zgloszenia zastrzezen przez Wykonawce w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania
wynikéw, pomiary zostang przeprowadzone przez niezalezng, uprawniong i zaakceptowang
przez strony instytucje.

Jezeli wyniki tych pomiaréw bedg zgodne z pomiarami wykonanymi przez
Zamawiajgcego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich
pomiaréw pokryje Zamawiajgcy.
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1.3.8. Wymagania dotyczace ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegblowe wymagania w tym
zakresie okreslone bedg w warunkach kontraktu.

2. Czesc informacyjna

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
7z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca w ramach projektu uzyska wszystkie niezbedne zgody, opinie, decyzje.

Teren dziatki 484/6 obreb K-21 nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatki 484/6 obreb K-21 znajduje sie poza obszarem Aglomeracji Lodz
wyznaczonej Uchwalg Nr XXXIV/1134/20 Rady Miejskiej w todzi z dnia 24 grudnia 2020 r.
Zamawiajacy deklaruje, ze teren objety zakresem opracowania nie jest planowany do
wigczenia w obszar Aglomeracji £.odz.

Dziatka nr 484/6 stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego tj. Gminy Konstantynow t.odzki,
Zgierska 2; Konstantynow t.6dzki; Burmistrza Konstantynowa t6dzkiego, Zgierska 2; 95-050
Konstantynéw t.6dzki.

Aktualnie dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 484/6 obreb K-21 Konstantynéw
t6dzki jest zagospodarowana i znajduje sig¢ na niej oczyszczalnia $ciekow, drogi osiedlowe,
plac zabaw, tereny zielone.

2.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zgody, opinie, decyzje itp., na podstawie
ktérych Zamawiajacy przygotuje o$wiadczenia do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zamawiajacy na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaze Projektantowi
o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane realizacja zamowienia

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
i przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek
sposéb odnoszg sie do robét lub dziatan podejmowanych w ramach tego kontraktu.
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowac sig¢ do odpowiednich
norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materialy jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne
z polskim obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Dz.U.2021.2351), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét’ oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm lub
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odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg dostepna
praktyka (BAT), wg ogdlnie uznanego poziomu wiedzy.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy przywolane normy i przepisy sa normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym
kraju lub regionie, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pissmnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Réznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajagcemu, co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sig¢ do norm
przywolanych w dokumentach.

Konieczne jest réwniez stosowanie przepisow wykonawczych do Ustaw oraz
stosowanie norm i wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez
Zamawiajacego. W szczegdlnosci dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich
nastepujgcych i je uzupetniajgcych oraz wytycznych:

e PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa

i metody badan.

o PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i odbioru

o BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

e BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

o PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

e PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —Obliczenia
statyczne i projektowe,

e PN-EN-752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania,

e PN-EN-752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie,

e PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

e PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
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e PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przepieciowa.
e PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
e PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.
Pozostale normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do nalezytego i zgodnego
z wolg Zamawiajgcego wykonania zamowienia.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych

Kopie mapy zasadniczej

Zamawiajgcy hie dysponuje aktualnymi mapami do celéw projektowych dla terenu, na
ktorym bedzie realizowana inwestycja.

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych i sporzadzenie map zasadniczych do celow
projektowych, w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem
przedmiotu zamowienia i bedzie ujete przez Wykonawce w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowe;.

Badania gruntowo - wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Wykonanie szczegolowych badan geologicznych okreslajgcych warunki gruntowo-wodne
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (jezeli bedzie wymagana), w zakresie niezbednym
dla realizacji inwestycji zaprojektowanej przez Wykonawcg, jest objete zakresem zamowienia,
znajduje sie w zakresie prac Wykonawcy i bedzie ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
Zamawiajgcy dysponuje opinia geologiczng dla dziatki 484/6 obreb K-21, powiat
pabianicki, wojewédztwo todzkie, ktéra zostala wykonana w lutym 2023 roku na potrzeby
okreslenia warunkéw gruntowych dla wykonania oczyszczalni $ciekéw. Opinia geotechniczna
zostanie udostepniona jako zalgcznik do niniejszego PFU. Opinia geotechniczna nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania na wiasny koszt badan gruntu w miejscu posadowienia oczyszczalni
ciekow, jezeli istniejgce w opinii rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych okaze sig
niewystarczajgca.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Inwentaryzacja zieleni
Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni na etapie prowadzenia rob6t budowlanych, w zakresie
niezbednym dla realizacji rozwigzan projektowych, jest objete zakresem kontraktu i zostanie
ujete przez Wykonawce w cenie ofertowej.

Opracowanie projektéw budowlanych nalezy przygotowaé przy zachowaniu
w maksymalnie mozliwym stopniu istniejacego zadrzewienia. Nie przewiduje sig wycinki
drzew.

Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. z 2021
r., poz. 1973) realizacja planowanego przedsiewzigcia, mogacego znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, jest dopuszczalna wylgcznie po uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzja
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o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Dla planowanego do realizacji przedsiewzigcia nie ma koniecznosci uzyskania decyzji
srodowiskowej.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci

Wykonawca w zakresie zaméwienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie
konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane
z wiasciwym zaprojektowaniem przedmiotu zamoéwienia.

Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty

Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie wykonywania operatu
wodnoprawnego i uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego lub zgloszenia wodnoprawnego.

Dla istniejgcej oczyszczalni obowigzuje decyzja nr 771/2015 (znak 0S.6341.16.2015)

z dnia 30.12.2015 r. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego
obejmujgcego przebudowe rowu melioracyjnego poprzez zamontowanie wylotu DN110 wraz
z umochieniem skarp rowu oraz na szczegolne korzystanie z wéd obejmujgce odprowadzanie
sciekow z istniejgcej biologicznej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej w Konstantynowie
todzkim na dzialce nr 484/6 obreb K-21 do ziemi za pomocg rowu melioracyjnego
zlokalizowango na dzialce nr ew. 469/3 obreb K-21 wylotem ¢110 w ilosci

Qmaxn= 1,31 m3/h

Qérd=17,2 m3/d

Qmaxa=6278 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekéw obowigzuje do 30.12.2025 r.

rini. AL m&.uum
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Spis zalgcznikow
Zatgcznik nr 1. Szacunkowe zestawienie kosztow.
Zatacznik nr 2. Rysunek nr 1. Mapa sytuacyjna z orientacyjna lokalizacjg proj. obiektow
Zatacznik nr 3.  Rysunek nr 2 Rzut i przekrdj oczyszczalni $ciekow
Zatgcznik nr4.  Opinia geotechniczna
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