Zatgcznik nr 1 do SWZ
Zatgcznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamoéwienia
A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz

sprawowanie nadzorow autorskich dla:

zadania IX: budowy drogi dla roweréw oraz budowy i przebudowy chodnika ul. Orkana
na odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Roztocze,

zadania X: budowy drogi dla roweréw oraz przebudowa chodnika w ul. Zwycieskiej
na odcinku od ul. Orkana do Al. Krasnickiej.

1. W _sklad zamawianych dokumentacji projektowych wchodza nastepujace elementy
opracowania — dla kazdego z zadan wymienionych w pkt. 2 odrebnie:

1.1. Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych infrastruktury

rowerowej i pieszej wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu w ilosci
3 egzemplarzy zawierajgcej: materiat opisowy (opis techniczny) oraz materiat graficzny
(plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile podtuzne, przekroje normalne, projektowane
konstrukcje nawierzchni, analize istniejgcego oswietlenia w odniesieniu do przebiegu
nowych ciggow pieszych i drog dla roweréw wraz z ewentualng lokalizacjg nowych
stupéw oswietleniowych — po 3 egz. dla kazdego zadania.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowych drog dla rowerdw i pieszych, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu
pozytywnej opinii, wystgpi o wydanie warunkow branzowych, na zabezpieczenie lub
usuniecie kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujgcego z przebudowg ww. drog dla
rowerow do stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikiem graficznym okreslajgcym
zakres budowy/ przebudowy).

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) Wymagania dla mapy do celéw projektowych:

* skala mapy 1:500,

* mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej wektorowej 2D w formacie
danych odpowiadajgcych standardom $rodowiska CAD i kompatybilnym
z formatem *.dxf lub *.dwg — po 1 egz. (CD/DVD),

* oprécz wersji numerycznej nalezy sporzgdzi¢é mape na materiale papierowym
wraz z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach
wigzanych z naklejong kartg tytutowa, ztozone do formatu A4 — po 1 egz.

b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robét
poza istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykonac:

» dokumentacje zawierajgcg materialy opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci
(jednostkowe mapy odrebnie dla kazdej dzielonej nieruchomosci oraz mape
zbiorczg, sporzgdzone zgodnie z odrebnymi przepisami) — 5 egz,

* dokumentacje czasowego korzystania z nieruchomosci (ustanowienie
stuzebnosci) obejmujgce w szczegolnosci: mape do celdéw prawnych
sporzadzong na mapie zasadniczej, linie rozgraniczajgce (granice pasa
drogowego), wspotrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw
charakterystycznych ulic i obiektow inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajetej
pod inwestycje nieruchomosci — po 5 egz.

c) nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje techniczng projektu osnowy dla
uzupetnienia bazy punktéw osnowy szczegdtowej po zniszczeniu lub uszkodzeniu
punktéw z obszaru projektowanego pasa drogowego i z jego bezposredniego
sgsiedztwa.
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W/w dokumentacja powinna posiada¢ klauzule urzedowg o wpisie do ewidencji
materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapy podziatowe powinny zawieraC wykazy zmian gruntowych 2z wyraznym
rozroznieniem dziatek niezbednych do realizacji inwestycji oraz wykazy
synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomosci.

Przy opracowaniu map projektu podziatu nieruchomosci pod projektowany pas drogowy
nalezy wykonac:

a) analityczne opracowanie projektu podziatu (w tym wspoirzedne punktéw granicznych
i powierzchnie dziatek) i jego naniesienie na mape;

b) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez
zamarkowanie nowych punktéw granicznych za pomocg drewnianych palikéw.

Projekty podziatu nieruchomosci powinny zawiera¢ dane dotyczace dzielonej
nieruchomosci i nowo wydzielanych dziatek gruntu oraz dziatek sagsiednich (informacje
z ewidencji gruntéw, mape ewidencyjng, odpisy z ksigg wieczystych).

Przed przystgpieniem do  wyznaczenia w terenie projektowanych granic pasa
drogowego nalezy wznowic¢ znaki graniczne lub wyznaczy¢ punkty graniczne dziatek
zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z czynnoSci
wznowienia znakow granicznych lub wyznaczenia punktow granicznych Wykonawca
sporzgdza protokdt (art. 39 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [16.18].

1.3. Przygotowanie materiatdbw oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyziji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia: wypetniony wniosek
(wraz z wymaganymi zatgcznikami) o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko [16.7] wraz z
opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na
Ssrodowisko, jezeli organ wydajgcy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy
na inwestora obowigzek jego sporzadzenia. Postepowanie s$rodowiskowe dla
przedmiotowego zakresu powinno uwzglednia¢ powigzania z innymi przedsiewzigciami
i kumulowania sie ich oddziatywan. W postepowaniu nalezy zawrze¢ informacije, ze w
zakresie projektu pn. ,Mobilnos¢ indywidualna zintegrowana z systemem transportu
miejskiego na terenie miasta Lublin® wchodzg réwniez inne zadania, dla ktorych
prowadzone bedzie odrebne postepowanie o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach tj. nastepujgce zadania:

* budowa drogi dla roweréw w ul. Stawinkowskiej na odcinku od ul. Mieczykowej do
ul. Kameliowej,

* budowa drogi dla roweréw oraz chodnika w Al. Witosa na odcinku od ul. A.
Grygowej do ul. Doswiadczalnej,

* budowa drogi dla roweréw wraz z przebudowag chodnika oraz infrastrukturg
przystankowg w ul. Gtebokiej na odcinku od Al. Krasnickiej do ul. Wiercienskiego,

* budowa drogi dla roweréw wraz z przebudowag chodnika oraz infrastrukturg
przystankowg w ul. Roztocze na odcinku od Al. Krasnickiej do ul. Wielkopolskiej,

* budowa drogi dla rowerow wraz z budowg i przebudowg chodnika oraz
infrastrukturg przystankowg w ul. Szeligowskiego i Pétnocnej na odcinku od
skrzyzowania z Al. Smorawinskiego do skrzyzowania z Al. Kompozytoréw Polskich,

* budowa drogi dla rowerow oraz przebudowa chodnika w ul. Nateczowskiej w
Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. Cisowg do skrzyzowania z Al. Krasnicka,

* doposazenie zatok autobusowych w ciggu Al. Warszawskiej oraz ul. Abramowickiej,

* budowa drogi dla roweréw oraz przebudowa chodnika w Al. Krasnickiej na odcinku
od ul. Zana do ul. Roztocze,

* budowa drogi dla roweréw wraz z przebudowg chodnika oraz infrastrukturg
przystankowg w ul. Smoluchowskiego na odcinku od wysokosci posesji
Smoluchowskiego 1 do ul. Budowlanej oraz ul. Herberta od ul. Budowlanej do ul.
Dunikowskiego,
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* budowa drogi dla roweréw oraz przebudowa chodnika w ul. Podzamcze na odcinku
od al. Al. Tysigclecia do wysokos$ci posesji Podzamcze 2 oraz w ul. Walecznych na
odcinku od ul. Podzamcze do ul. Gen. Wtadystawa Andersa,

e budowa drogi dla rowerow wraz z budowg i przebudowg chodnika oraz
infrastrukturg przystankowag w ul. Plewinskiego na odcinku od ul. Grygowej do ul.
Spiessa i Braci Krausse na odcinku ul. Spiessa od ul. Plewinskiego do granicy
miasta oraz odcinka ul Braci Krausse od ul. Plewinskiego do ul. Vetterow,

* budowa drogi dla roweréw od ul. Stawinkowskiej — dziatka nr ewid 3/7 (ark. 8, obr.
31) do istniejgcej $ciezki przy ul. Solidarnosci,

* budowa drogi dla rowerow oraz przebudowa chodnika w ul. Abramowickiej na
odcinku od ul. Gtuskiej do istniejacej petli autobusowej,

* budowa drogi dla roweréw oraz przebudowa chodnika w ul. Warszawskiej na
odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawcow do wysokosci posesji Warszawska
68a.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko,

niezbedne bedzie rowniez uwzglednienie Stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w sprawie koniecznosci uwzglednienia szczegdétowych celéw ochrony

obszaréw Natura 2000 z dnia 5 sierpnia 2021 r. (decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach musi uwzglednia¢ zapisy dotyczgace Planéw

zadan ochronnych dla obszaréw Natura 2000) — 3 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w odrebnej teczce

kompletnej dokumentacji (m.in. KIP, raport, pisma, postanowienia dot. wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, itp.).

1.4. Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zaleznosci od przyjetej

kategorii geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego) — po 3 egz.

Przedmiotowe opracowanie powinno spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych [16.12].

1.5. Wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane [16.1] oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [16.9], w tym:
a) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu — po 5 egz.,
b) Wykonanie projektéw architektoniczno-budowlanych wszystkich branz tj.:
» drogowej—po 5 egz.,
* elektrycznej - m.in. oswietlenie drog dla roweréw i pieszych, przejsé
i przejazdow przez przez jezdnie ulic — po 5 egz.,
+ telekomunikacyjnej - kanat technologiczny, - po 5 egz.
* konstrukcyjnej m.in. w razie potrzeby budowa konstrukcji oporowych,
posadowienia stupow sygnalizacji Swietlnej oraz przebudowa schodoéw i pochylni
- po 5 egz.
* przebudowy drogowej sygnalizacji Swietinej z podziatem na branze: czes¢
ruchowa, elektryczng, konstrukcyjng, telekomunikacyjng — po 5 egz.
» zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanym uktadem infrastruktury rowerowej i pieszej (m.in. przebudowa
wpustéw kanalizacji deszczowej, ewentualne przestawienie stupdw trakcyjnych)
- po 5 egz.,
Zamawiajgcy wymaga, aby kazda branza zawarta byta w oddzielnym opracowaniu,
stanowigcym samodzielny tom dokumentacji. Zamawiajgcy nie dopuszcza tgczenia
w jedno opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego | projektu
technicznego (wykonawczego).
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1.6. Wykonanie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz
odrebnie — po 5 egz.

1.7. Przygotowanie materiatdw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z wypetnionym wnioskiem w iloSci
-2 egz.

Zamawiajgcy informuje, ze Wpykonawca jest zobowigzany do uzupetniania,
korygowania itp. ww. materiatow na kazde wezwanie organu administracji
architektoniczno-budowlanej do chwili uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji ZRID.

Wykonawca powinien liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia w zakresie zadania
koniecznosci pozyskania réznych pozwoleri na roboty budowlane np.: pozwolenia na
budowe, zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej czy tez zgtoszenia robot. W
zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ odpowiedni podziat dokumentacji projektowej
gwarantujgcy realizacje kompletnych robot budowlanych.

Ponadto Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznoS¢ wykonania dokumentacji
projektowych w formie oraz w ilosci gwarantujgcych uzyskanie w/w pozwolen.

1.8. Wykonanie projektow technicznych (wykonawczych) zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane [16.1] oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
[16.9] wszystkich branz, w tym:

a) drogowej — po 5 egz.,

b) elektrycznej - m.in. oswietlenie drog dla rowerdw i pieszych, przejs¢ i przejazdow
przez przez jezdnie ulic — po 5 egz.,

c) telekomunikacyjnej - kanat technologiczny, - po 5 egz.

d) konstrukcyjnej m. in. w razie potrzeby budowa konstrukcji oporowych, posadowienia
stupow sygnalizacji $wietlnej oraz przebudowa schodéw i pochylni - po 5 egz.

e) przebudowy drogowej sygnalizacji $wietlnej z podziatem na branze: cze$¢ ruchowa,
elektryczng, konstrukcyjng, telekomunikacyjng — po 5 egz.

f) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanym uktadem infrastruktury rowerowej i pieszej (m.in. przebudowa
wpustow kanalizacji deszczowej, ewentualne przestawienie stupdw trakcyjnych) -
po 5 egz.

1.9. Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentaciji

dendrologicznej — inwentaryzacja wszystkich drzew i krzewdw, zakres planowanej
wycinki oraz nowych nasadzen, Projekt Ochrony Zieleni (POZ) wraz ze Strefami
Ochrony Drzew (SOD) — po 5 egz.
W projekcie branzy ,zielen” Wykonawca uwzgledni wymagania zawarte w warunkach
do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branzy ,zielen” (zatgcznik nr 9).
Projekt branzy ,zieleh” podlega uzgodnieniu przez Wydziat Zieleni i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Lublin.

1.10. Wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem zatwierdzenia —
po 4 egz.

1.11. Wykonanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (dotyczy wszystkich branz oddzielnie) — po 4 egz.,

1.12. Wykonanie przedmiaréw robot, kosztorysow ofertowych i inwestorskich (dotyczy
wszystkich branz) — po 3 egz.:
a) Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztorysow inwestorskich
z wyszczegolnieniem wartosci robot dla poszczegdlnych branz — 3 egz.
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b) Przedmiary robot winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robét (wg pkt. 10.9
OPZ),

c) Kosztorysy inwestorskie powinny byC opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym [16.8], tj. metodg kalkulaciji
uproszczonej,

d) kosztorysy powinny uwzglednia¢ podziat na koszty drogowe i transportowe,

1.13. Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztoryséw inwestorskich (w oparciu
o aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiajgcego przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych -
po 3 egz. dla kazdej z branz wraz z wersjg elektroniczng na CD/DVD.

1.14. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego
stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

1.15. Pozyskanie niezbednych warunkéw branZzowych zabezpieczenia badz przetozenia
uzbrojenia technicznego, opinii, decyzji administracyjnych, uzgodnieh projektéw
budowlanych i projektéw technicznych (wykonawczych) 2z Zamawiajgcym,
uzytkownikami i wifascicielami infrastruktury technicznej wraz z rozwigzaniem
wystepujgcych kolizji, zaopiniowanie usytuowania sieci w referacie ds. koordynaciji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta
Lublin oraz innych niezbednych uzgodnieh (w zaleznosci od przyjetych rozwigzan
projektowych) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

1.16. Dokumentacje projektowg nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.ods, *.odt., jak réwniez
nieedytowalnej tj. w formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje
*.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy
rozmiar pliku przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci). Ponadto dokumentacja
w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej {j.
zawiera¢ zachowang ilos¢ i kolejno$¢ numeracji stron oraz niezbedne opinie i
uzgodnienia. Kosztorysy i przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na
otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath). Ponadto, kosztorysy
inwestorskie i ofertowe nalezy przedtozy¢é wersji edytowalnej w programie OpenOffice
CALC w formacie *.ods 2 egz. (CD/DVD).

1.17. Przekazanie Zamawiajgcemu w odrebnej teczce oryginatéw wszelkich decyzji, opinii,
uzgodnieh wraz z kompletng dokumentacjg bedgca przedmiotem uzgodnien.

1.18. Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robét budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego
zamowienia w zakresie obejmujgcym:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [16.1],

b) czynnoéci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robét
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej zmiany decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej.
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e) dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [16.1] oraz zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy [16.16],

f) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — e-mail,
telefon lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie),

g) Scistg wspétprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) przyjmuje sie 4 pobyty w ramach nadzoréw autorskich dla zakresu zadania IX:
budowy drogi dla roweroéw oraz budowy i przebudowy chodnika ul. Orkana na
odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Roztocze. Jako jeden pobyt nalezy rozumieé
przyjazd projektanta lub zespotu projektantéw odpowiednich branz na teren
budowy. Kazdy taki pobyt powinien by¢é poswiadczony wpisem projektanta do
dziennika budowy. Jako jeden pobyt nalezy rozumie¢ przyjazd projektanta lub
zespotu projektantdéw odpowiednich branz na teren budowy.

i) przyjmuje sie 4 pobyty w ramach nadzoréw autorskich dla zakresu zadania X:
budowy drogi dla roweréw oraz przebudowy chodnika w ul. Zwycieskiej na odcinku
od ul. Orkana do Al. Krasnickiej. Jako jeden pobyt nalezy rozumie¢ przyjazd
projektanta lub zespotu projektantéw odpowiednich branz na teren budowy. Kazdy
taki pobyt powinien by¢ poswiadczony wpisem projektanta do dziennika budowy.
Jako jeden pobyt nalezy rozumie¢ przyjazd projektanta lub zespotu projektantow
odpowiednich branz na teren budowy.

2. Ogodlna charakterystyka:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz ze sprawowaniem nadzoréw autorskich z podziatem na zadania:

IX. budowy drogi dla roweréw oraz budowy i przebudowy chodnika ul. Orkana na
odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Roztocze,

X. budowy drogi dla roweréw oraz przebudowy chodnika w ul. Zwycieskiej na odcinku
od ul. Orkana do Al. Krasnickiej.

2.1. Budowa drogi dla roweréw oraz budowa i przebudowa chodnika ul. Orkana na
odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Roztocze,

Ul. Orkana na odcinku objetym inwestycjg jest drogg powiatowg nr 2380L w klasie
technicznej Z (zbiorcza). Jest to ulica jednojezdniowa z 4-ma pasami ruchu, o przekroju
ulicznym i nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz ul. Orkana wystepujg jedno i obustronne drogi
dla pieszych.

W bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego ul. Orkana po obu stronach znajduje
sie istniejgca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handlowo-ustugowa oraz ustug
publicznych.

Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie po obu stronach ulicy. Zakres prac
przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.: budowe dwukierunkowej drogi
dla roweréw, ciggéw pieszo-rowerowych, budowe i przebudowe chodnikéw, wykonanie
przejazdéw rowerowych i przejS¢ dla pieszych wraz z azylami, przebudowe drogowej
sygnalizacji swietlnej w niezbednym zakresie dla przeprowadzenia ruchu rowerowego na
skrzyzowaniu ul. Orkana i ul. Zwycieskiej, przebudowe zatok autobusowych, przebudowe
schodow oraz pochylni, wykonanie pasa do skretu w lewo w ul. KDD — wjazd do Luxmed-u,
budowe/przebudowe oswietlenia, kanatu technologicznego oraz usuniecie kolizji.
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Podstawowe parametry techniczne drogi dla rowerdw:

» dlugos¢ odcinka ulicy: - okoto 1300 m,

* szerokos¢ dwukierunkowej drogi dla rowerdow -min. 2,5 m,

* droga dla pieszych i rowerow - min. 3,0 m,

* rodzaj nawierzchni - beton asfaltowy AC.

Dla potrzeb oszacowania kosztow robot Zamawiajgcy przekazuje mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robét —
zatgcznik nr 2 oraz zestawienie planowanych robot — zatgeznik nr 13.

2.2. Budowa drogi dla roweréw oraz przebudowy chodnika w ul. Zwycieskiej na
odcinku od ul. Orkana do Al. Krasnickiej

Ul. Zwycigska na odcinku objetym inwestycjg jest drogg gminng w klasie

technicznej L - lokalna. Jest to ulica jednojezdniowa o przekroju ulicznym
i nawierzchni bitumicznej w przewazajgcej czesci z obustronng drogg dla pieszych.
W bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego ul. Zwycieskiej od strony wschodniej
znajdujg sie tereny zabudowy wielorodzinnej zas od strony zachodniej pod zabudowe
ustugowg lub mieszkaniowg zas od strony zachodniej zlokalizowana jest zabudowa
ustugowo-handlowa.

Planowana droga dla roweréw przebiega¢ bedzie jednostronnie. Zakres prac
przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji m.in. obejmuje: budowe dwukierunkowej drogi
dla rowerdw, przebudowe chodnika, budowe/przebudowe os$wietlenia, kanatu
technologicznego oraz usuniecie kolizji.

Podstawowe parametry techniczne drogi dla rowerdw:

» dlugosé odcinka ulicy - okoto 450 m,

* szerokos¢ dwukierunkowej drogi dla rowerdow -min. 2,5 m,

* droga dla pieszych i rowerow - min. 3,0 m,

* rodzaj nawierzchni - beton asfaltowy AC.

Dla potrzeb oszacowania kosztow robot Zamawiajgcy przekazuje mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robot —
zatgcznik nr 3 oraz zestawienie planowanych robot — zatgeznik nr 13.

2.3. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢:

a) Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem
i Mobilno$cig UM Lublin (zatgcznik nr 5, 6)].

b) Warunki techniczne wydane przez Wydziat Utrzymania Oswietlenia Drogowego
i Sygnalizacji ZDiM (zatgcznik nr 7, 10, 12).

c) Warunki techniczne wydane przez Wydziat Opinii i i Uzgodnien ZDiM (zatgcznik
nr4).

d) Warunki i wytyczne opracowania dokumentacji projektowej wydane przez Wydziat
Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Lublin (zatagcznik nr 8 i 11).

e) Warunki i wytyczne opracowania dokumentacji projektowej wydane przez Wydziat
Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin (zatgcznik nr 9).

f)  Warunki przebudowy zatok autobusowych oraz budowy infrastruktury przystankowej
wydane przez ZTM w Lublinie (zatgcznik nr 14).

g) Zmiane oznakowania poziomego i pionowego dla podniesienia bezpieczenstwa
ruchu drogowego w dostosowaniu do wprowadzonych rozwigzan projektowych.

h) Obnizenie kraweznikow do poziomu ,zero” przy przejsciach dla pieszych przez
jezdnie, stanowigcych dojscie do przystankéw, likwidacja barier dla oséb
z ograniczong mobilnosciag.

i) Ustawienie koszy na s$Smieci na osobnych, przylegajagcych do chodnikow
nawierzchniach.
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)

k)

1)

Ustawienie elementéw matej architektury (tawek parkowych, na osobnych,
przylegajgcych do chodnikéw nawierzchniach).

Wytyczne i zalecenia zawarte w dokumencie: ,Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki
rozwoju ruchu pieszego w Lublinie” dostepne na stronie internetowej pod adresem:
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-
2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-
do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-

kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html,
Wytyczne i zalecenia zawarte w dokumencie: ,Standardy techniczne dla

infrastruktury rowerowej Miasta Lublin” z 2010 roku (Zarzadzenie nr 415/2010
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 czerwca 2010 r.) dostepne na stronie
internetowej pod adresem:
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-
4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-
wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-
rowerowej-miasta-lublin,106,23053.2.html.

m) Zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej

z projektowanym uktadem drogowym z uwzglednieniem rozdziatu kosztow
ponoszonych przez Zamawiajgcego i wtadciciela urzadzenia zwigzanych
z przeniesieniem urzgdzen. W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami
infrastruktury technicznej winny by¢ zachowane dotychczasowe wilasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzgdzen.

Ustawienie tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu. Tablice muszg byc¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informaciji i promociji.

2.4. Informacje dodatkowe:

a)

b)

c)

Kluczowym rezultatem wdrazanych dzialan ma by¢ zapewnienie sprawnego
funkcjonujgcego i atrakcyjnego dla mieszkancow systemu mobilnosci na obszarze
miasta, co w konsekwencji ma doprowadzi¢ do zmniejszenia emisji CO, i innych
zanieczyszczen ucigzliwych dla srodowiska i mieszkancow m.in. przez zwiekszenie
efektywnosci energetycznej systemu transportowego i doprowadzi¢ do zwiekszenia
atrakcyjnosci transportu publicznego oraz redukcje zattoczenia motoryzacyjnego.

W trakcie przygotowywania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ kwestie odpornosci na
zmiany klimatyczne wynikajacg z zapisow Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2021/1060 ustanawiajgcego wspolne przepisy dotyczace
m.in.. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nowa infrastruktura musi
zosta¢ zaprojektowana i wykonana w sposob uwzgledniajgcy niekorzystny wptyw
zmian klimatycznych, tzn. nalezy uwzgledni¢ rozwigzania zwiekszajgce odpornosé
infrastruktury w przypadku nasilonej czestotliwosci wystepowania ekstremalnych
zjawisk pogodowych lub tez rozwigzania ograniczajgce ryzyko wptywu tego typu
Zjawisk na zachowanie stabilnosci i trwatosci projektu. Rozwigzania te powinny
dotyczy¢ zaréwno etapu realizacji, jak tez dalszego utrzymania wybudowanej
infrastruktury.  Przyjmowane  rozwigzania powinny uwzgledniaC zasade
.efektywnosci energetycznej przede wszystkim” oznaczajgcej podejmowanie
dziatan i wybieranie takich rozwigzan, ktore zwiekszajg efektywnosc, wydajnos¢ i
skutecznosc, zarowno po stronie popytu jak
i podazy energii.

Nalezy wybiera¢ rozwigzania prowadzace do zmniejszenia emisji pytdw i gazéw
cieplarnianych, w tym dwutlenku wegla, w celu osiggniecia neutralno$ci
klimatycznej w 2050 r., czy wspierajgce wykorzystanie OZE oraz takie, ktore nie
czynig powaznych szkod dla celéw srodowiskowych, zgodnie z zasadg Do Not
Significant Harm ,nie czyn znaczacej szkody” (szczegdtowe wytyczne dostepne sg
w dokumencie DNSH - zasada nieczynienia znaczacej szkody srodowisku (do no
significant Harm - Krajowy Plan Odbudowy - Portal Gov.pl pod adresem:

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2 oraz w zapisach programu Fundusze
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https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=129865
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=129865
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html

Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 dot. DNSH oraz w dokumencie
Ocena DNSH1 dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-
2027 | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

d) W tym kontekscie przygotowywana dokumentacja powinna uwzgledniac
rozwigzania poprawiajgce jakos¢ Srodowiska, chronigce istniejgce zasoby w tym
w szczegolny sposob drzewa, uwzgledniajgce adaptacje i przeciwdziatanie
zmianom klimatu oraz transformacje w kierunku gospodarki niskoemisyjnej
czy neutralnosci klimatycznej i by¢ zgodna z zatozeniami Strategicznego planu
adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywg do roku 2030 (SPA 2020) oraz Polityki ekologicznej panstwa 2030.
Opracowaniem, ktére moze by¢ pomocne przy okresleniu niezbednego minimum
moze by¢ réwniez Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian
klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski
zywiotowe przygotowany przez Departament Zréwnowazonego Rozwoju
w Ministerstwie ~ Srodowiska w roku 2015, dostepny pod adresem:
https://pois.inig.pl/poradnik-przygotowania-inewstycji-z-uwzglednieniem-zmian-

klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-

zywiolowe/ oraz wytyczne techniczne zawarte w dokumencie ,Dziennik Urzedowy
C 373/2021 dostepne pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=0J:C:2021:373:
FULL&from=EN.

e) Projektowanie infrastruktury przy zastosowaniu horyzontalnej zasady réwnosci
szans i niedyskryminacji, w tym w szczegolnoSci dostepnosci dla osob
ze szczegOlnymi potrzebami, tj. zapewnienia osobom tym, na réwni z innymi
osobami petnosprawnymi, jednakowego dostepu do sprawiedliwego i petnego
uczestnictwa we wszystkich dziedzinach zycia, na jednakowych zasadach. Zasada
ta moze byc realizowana poprzez zastosowanie uniwersalnego projektowania oraz
mechanizmu racjonalnych usprawnien. Sg to narzedzia umozliwiajgce
kompleksowe podejscie do planowania i projektowania zaréwno produktow, jak
i odpowiedniego otoczenia, majgce na celu promowanie spoteczenstwa
wigczajgcego wszystkich obywateli, oraz zapewniajgce im petng réownos$¢ oraz
mozliwos¢ uczestnictwa. W tym celu warto skorzysta¢ z rozwigzan i narzedzi
dotyczagcych poprawy dostepnosci w obowigzujgcych aktach prawnych, takich jak
ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegoinymi
potrzebami, ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych, projekt Wytycznych
dotyczgcych zasad réwnosciowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027 wraz
z zatgcznikiem nr 2, standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027
dostepny pod adresem:
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-dotyczace-
realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/.

f) Przy projektowaniu infrastruktury drog dla roweréw nalezy wzig¢ pod uwage zapisy
rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury wytycznych dotyczace organizacji
bezpiecznego ruchu rowerowego Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego —
Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl) czy tez zapisy dokumentu
Standardy projektowe dla tras rowerowych wojewddztwa lubelskiego Dokument-
Standardy-Lubelskie-przyjete-przez-ZWL..pdf .W tym kontekScie nalezy rowniez
rozwazy¢ zaprojektowanie opisanych w tych dokumentach rozwigzan zwigzanych z
towarzyszgcy infrastrukturg rowerowa.

3. Materiaty wyjsciowe:

3.1. Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie:
a) geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego,
b) wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w niezbedny zakresie,
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https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=EN
https://pois.inig.pl/poradnik-przygotowania-inewstycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe/
https://pois.inig.pl/poradnik-przygotowania-inewstycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe/
https://pois.inig.pl/poradnik-przygotowania-inewstycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe/
https://pois.inig.pl/poradnik-przygotowania-inewstycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe/

c) niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia branzowe na zabezpieczenie
lub usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem
pieszo - rowerowym od stosownych zarzgdcéw sieci.

d) Wykonawca wykona we wilasnym zakresie pomiary natezenia ruchu drogowego
oraz prognozy ruchu.

e) Wykonawca po przeditozeniu Zamawiajgcemu ,koncepc;ji”, o ktérej mowa w pkt. 1.1.
i uzyskaniu pozytywnej opinii od Zamawiajgcego, przygotuje pisemne wystgpienia
o wydanie warunkow branzowych na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejgcej
infrastruktury technicznej z projektowanym ukltadem pieszo — rowerowym
(wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakres inwestyciji).

4. Ogdélne wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan
projektowych, w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie
z umowg. Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
oraz wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz
ustawa o samorzgdzie zawodowym. Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Obiekty nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomie budowy
i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowaé z zastosowaniem technologii robét
i materiatéw, kierujgc sie zasadg projektowania optymalnych rozwigzan dla osiggniecia
zatozonych celow. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
postanowien podczas wykonywanych opracowan projektowych. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw, lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych:

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatow
wyjsciowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich
przekazania Zamawiajgcemu.

6. Zakres prac geodezyjnych:

6.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg sporzgadzenia numerycznych map
sytuacyjno-wysokosciowych.

Prace geodezyjne obejmuja:

a) analize istniejgcych, we wlasciwym os$rodku geodezyjnym, dokumentaciji
geodezyjno - kartograficznych pod katem ich wykorzystania, a w szczegdlnosci
analize dokfadnosci osnoéw geodezyjnych (poziomych i wysokosciowych) oraz
analize istniejgcych map geodezyjnych,

b) poréwnanie istniejgcej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegétow | grupy,

c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy,

d) dokonanie wywiadu branzowego dotyczgcego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych
w zaleznosci od potrzeb),

e) opracowanie numerycznej wektorowej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw
projektowych w skali 1:500,

f) sporzadzenie opisow topograficznych punktdéw osnowy pomiarowej, sytuacyjnej
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i wysokosciowej (tradycyjnie i numerycznie),

g) opracowanie niezbednych map jednostkowych (oddzielnie dla kazdej
nieruchomosci) i opisbw do podziatéw gruntéw (projekty podziatu nieruchomosci)
i czasowego zajecia gruntdw wraz z mapg zbiorczg podziatu nieruchomosci,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

W/w dokumentacja powinna posiadaé poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatow

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6.2. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac zostat okreslony w pkt 2 niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia.
Szerokosc terenu niezbednego do opracowania bedzie wynikac z przyjetych rozwigzan
projektowych.

6.3. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane numeryczne wektorowe mapy sytuacyjno-wysokosciowe powinny zawierac
uzgodnienia branzowe odnosnie istniejgcych i projektowanych urzadzen naziemnych
i podziemnych. Uzgodnienie usytuowania sieci w referacie ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin nalezy
wykona¢ na mapie porownania z terenem. Mapy sytuacyjno—wysokosciowe powinny byc¢
zaewidencjonowane we wtasciwym osrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie map powinno by¢ opracowane w formacie pozwalajgcym
na wykorzystanie danych w programach stosowanych we wasciwych o$rodkach
geodezyjnych (w tym celu Wykonawca uzgodni to z wkasciwymi osrodkami geodezyjnymi)
w szczegoblnosci w formacie ktory obstuguje EWMAPA, oraz w programie stosowanym
przez Zamawiajgcego (Adobe Reader, AutoCAD).
Poza trescig mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawiera¢ informacje na temat:

a) aktualnego stanu drzew i krzewow, punkty osnowy zatozonej dla celéw pomiaru

stanu prawnego ewidencji gruntow,

b) istniejgcych drdg,

c) parametry odwodnienia i rzedne elementéw odwodnienia,

d) opisane granice ewidencyjne i granice obrebdw,

e) numery nieruchomosci.

MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN.

7. Materiaty, metody badan i metody obliczeh do wykonania opracowan projektowych:

7.1. Materiaty do badan i prac projektowych:

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktdére
spetniajg wymagania opisu przedmiotu zamodwienia i polskich przepiséw, norm
i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem
badan i prac projektowych.

7.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczeh i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obiektéw (w tym niezbedne dla posadowienia obiektow badania
geotechniczne podioza),

b) Wykonawca wykona na wiasny koszt pomiary natezenia ruchu drogowego
i prognozy ruchu drogowego,

c) Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badah przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy
ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami
umowy, przepiséw i polskich norm,

d) Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na
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uzytkowanie.

e) Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym
przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

7.3. Dokumentacja projektowa dla budowy obiektéw drogowych powinna zawieraé:

a) geometrie trasy drogi przeznaczonej do ruchu roweréw oraz do ruchu pieszych
w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i zjazdow w terenie),

b) profile podtuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 20 m, w razie potrzeby zagescic),

c) przekroje podtuzne na zjazdach,

d) przekroje normalne oraz szczegoty konstrukcyjne,

e) przekroje poprzeczne istniejgcego terenu (nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
charakterystycznych oraz w osi kazdego zjazdu),

f) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktdéw charakterystycznych (np. terenu
przylegtego na zjazdach do poses;ji i wejs¢ do budynkow),

g) inwentaryzacja: chodnikéw, urzadzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego
i pionowego oraz urzgdzen technicznych drogi (bariery, ptotki, inne),

h) badania geotechniczne podtoza gruntowego,

i) pomiary ruchu wraz z prognoza (ze strukturg rodzajowg i kierunkows),

j) sprawdzenie przejezdno$ci.

7.4. Dla urzadzenia ochrony srodowiska:

Inwentaryzacja zieleni istniejgcej (drzewa i krzewy) z projektem ewentualnych nasadzen,
zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Lublin (zatgcznik nr 9).

Przygotowywana dokumentacja powinna uwzglednia¢é rozwigzania poprawiajgce jakosc
Srodowiska, chronigce istniejgce zasoby w tym w szczegolny sposob drzewa.

7.5. Dla urzgdzen infrastruktury technicznej:
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

7.6. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych i urzadzen
Opracowana dokumentacja bedzie podstawowym dokumentem opisujgcym przedmiot
zamowienia na wykonanie robot budowlanych. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach
projektowych zastosowanie materiatdow do wykonania obiektow budowlanych i urzgdzen,
ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisdw oraz sg zgodne z wymaganiami
norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentacji materiaty do
wykonania obiektéw budowlanych winny by¢ opisane zgodnie z ustawg z dnia 11.09.2019 r.
prawo zamowien publicznych [16.6] art. 99 ust. 4. Przedmiotu zamodwienia nie nalezy
opisywac¢ w sposob, ktéry mégtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci przez
wskazanie znakéw towarowych, nazw wiasnych, patentéw Ilub pochodzenia, ktére
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie
mozna opisacé za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” Zamawiajgcy dopuszcza
odstepstwo od w/w wymogow wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 99 ust. 5 i ust. 6
ustawy prawo zamowien publicznych. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas do opisania
proponowanych materiatdw i urzgdzen za pomocg parametréw technicznych tzn. bez
podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie
nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmnigj
dwdch producentéw materiatdw lub urzadzen i dopisania ,lub rownowazne”. W tej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia tabeli rownowazno$ci.
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C. SZATA GRAFICZNA.

8. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
wymagania:

8.1. zapewnia czytelnosé, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

8.2. cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstéw,

8.3. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

8.4. cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktoérej bedzie
spis tresci,

8.5. rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego: kazdy rysunek powinien by¢
opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okladki poszczegdolnych czesci
sktadowych opracowania projektowego,

8.6.szata graficzna i ukfad projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego [16.9],

8.7. ponadto wymaga sie aby czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego
edytora tekstow w formatach ogdlnie stosowanych tj. *.odt jak réwniez w formacie *.pdf,

8.8. obliczenia ilosci podstawowych robdét byly wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego w formatach *.ods jak réwniez w formacie *.pdf,

8.9. czes¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym na otwarcie
pliku w programie AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

8.10. Catos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem na
CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

9. Informacje dotyczace teczek na dokumentacje.
9.1. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca

przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogolng szate graficzng opracowan
projektowych.

9.2. Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki z rgczkg — kazda teczka powinna
stanowi¢ kompletny projekt budowlany lub techniczny (wykonawczy).

9.3. Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki,
w srodku i na grzbiecie.

9.4. Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

D. ZAWARTOSC OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

10.0godlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw,
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiaréw, badan
(inwentaryzaciji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu
Przedmiotu Zamowienia oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii_nalezy na biezgco

przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w_terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu

odwotawczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi

niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce:

a) do uzyskania pozytywnej opinii koncepcji uktadu drogowego z Zarzadem Drdg i
Mostéw w Lublinie,

b) uzgodnienia z Zarzgdem Transportu Miejskiego, ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublin
przebudowy zatoki przystankowej,

c) do uzyskania uzgodnienia projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych
(wykonawczych) z Zarzgdem Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, Lublin
(w zakresie branzy drogowej),
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d) do uzyskania uzgodnienia branzowych projektéw architektoniczno-budowlanych i
technicznych (wykonawczych) poszczegoéinych zadan z wiasciwymi zarzgdcami
sieci,

e) uzgodnienie projektow drogowej sygnalizacji Swietlnej z Wydziatem Zarzgdzania
Ruchem i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin,

f) zatwierdzenie przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem i Mobilnoscig Urzedu Miasta
Lublin projektu statej organizacji ruchu.

10.2. Szczegdtowe wymagania dla opracowan projektowych:

a) Wykonawca bedzie uczestniczyt w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacje robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem
projektowym, w zakresie udzielania wyjasnien i udzielania odpowiedzi na zapytania
dotyczgce dokumentacji projektowej i spraw technicznych inwestyciji.

b) Zamawiajacy nie dopuszcza tgczenia w jedno opracowanie projektu technicznego
(wykonawczego) z innymi czesciami projektu budowlanego.

c) Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja kazdej z branz byla zawarta
w oddzielnym opracowaniu, stanowigcym samodzielny oprawiony tom, a kompletny
projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny (wykonawczy) skftadajgcy sie z poszczegdlnych tomoéw projektéw
branzowych) byt spakowany w odrebnej teczce (lub teczkach).

d) Zamawiajgcy wymaga, aby czesci: opisowa i rysunkowa dokumentacji byly
opatrzone oryginalnymi podpisami projektantéw i sprawdzajgcych.

e) Zamawiajgcy wymaga, aby projekty PAB i PT(W) oswietlenia byly ztozone do
uzgodnienia u Zamawiajgcego w tym samym czasie.

f) Po uzyskaniu warunkéw technicznych od zarzadcow lub wiascicieli sieci na
usuniecie kolizji z projektowanym uktadem drogowym, Wykonawca zobowigzany
jest do ich szczegotowej analizy i potwierdzenia, ze wskazany w warunkach
przebudowywany zakres danej sieci wynika wylgcznie z przyjetych rozwigzan
uktadu drogowego iw projekcie przebudowy sieci nie wprowadzono ulepszen
urzgdzen w rozumieniu art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

10.3. Dokumentacja przedstawiajgca ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych powinna by¢é sporzgdzona w oparciu o treS¢ rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
[16.12].

Projekt badan powinien by¢ sporzadzony przy udziale projektantéw wszystkich branz.
Wykonawca wykona wszelkie niezbedne badania konieczne do opracowania tej
dokumentaciji.

Rozstaw wiercen wzdtuz osi $ciezki rowerowej < 150 m.

10.4. Projekt budowlany:

Projekt budowlany bedzie opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane [16.1] oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [16.9] i w warunkach
technicznych. Zamawiajgcy nie dopuszcza fgczenia w jedno opracowanie Projektu
technicznego (wykonawczego) z Projektem zagospodarowania terenu i Projektem
architektoniczno-budowlanym. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie
niezbednych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie robot
budowlanych.
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Projekt budowlany powinien zawierac¢ :
a) Projekt zagospodarowania terenu - zawarto$§¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z
trescig rozdziatu 2 rozporzadzenia [16.9] i zawieraC co najmnie;j:
* Czes¢ opisowg - zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z rozporzadzeniem
[16.9]. tj zawieraé:

okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany
- zakres catego zamierzenia,

okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;
projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym: urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie
terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych,

informacje i dane: czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

* Czes$¢ rysunkowg — zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 15, 16
i 17 rozporzgdzenia [16.9]. W tabelce projektu zagospodarowania winni sie
podpisaé projektanci wszystkich branz.

* Elementy informacji o obszarze oddziatywania obiektu.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

b) Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektow
(branz) - zawartos¢ musi by¢ zgodna m. in. z trescig Rozdziatu 3 rozporzadzenia
[16.9]. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

Czes¢ opisowg - zawarto$¢ musi byé zgodna m. in. z § 20 ust. 1

rozporzgdzeniem [16.9].

Czesc¢ rysunkowg - rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede

wszystkim spetnia¢é wymagania m. in. rozporzgdzenia [16.8]. Czes¢ rysunkowa

powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

Dla obiektéw drogowych:

plan orientacyjny (1:10 000),

plan sytuacyjny (1:500),

przekroje normalne — charakterystyczne(1:50),

szczegoty konstrukcyjne - w zaleznosci od potrzeb,
przekroje podtuzne (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych.

Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga:

rozwigzania wynikajgce z uzgodnieh i przepiséw branzowych.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zamawiajacego

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej poprzez udzielanie wyjasnien

oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupetnien.
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c) Czes¢ formalna.

Zawiera informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wg [16.17], opinie, stanowiska,
uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i warunki pozyskiwane w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajgcych z przepisow odrebnych ustaw.
Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich elementow planowane;j
inwestycji (w zakresie swoich kompetenciji), to:

» zainteresowani wtasciciele lub zarzadcy drég, wod, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektéw: w zakresie wydawania warunkoéw do budowy
zarzgdzanych przez nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych,

* wilasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetenc;ji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami szczegolnymi.

* Dla ww. dokumentéw nalezy zamiesci¢ wykaz i wykona¢ kopie (w razie potrzeby
uwierzytelnione).

10.5. Projekty techniczne (wykonawcze) dla wszystkich projektowanych obiektéw (branz) -

zawarto$¢ musi by¢ zgodna m. in. z trescig Rozdziatu 4 rozporzadzenia [16.9] oraz

Rozdziatu 2 rozporzgdzenia [16.10].

Ponadto, celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych

dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych. Podstawg dla

opracowania projektu technicznego (wykonawczego) jest projekt budowlany. Projekt
techniczny (wykonawczy) powinien by¢ spojny z projektem zagospodarowania terenu

oraz projektem architektoniczno-budowlanym i ma zawieraé rozszerzenia w/w

opracowan o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

a) mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamodwienia przez
wykonawcow ubiegajgcych sie o zamdwienie na wykonanie robot budowlanych,

b) potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robo6t budowlanych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane

z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie

realizacji robét.

W skitad projektu wykonawczego wchodzg m. in. nastepujgce sktadniki obejmujgce

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

c) Wycigg z projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami,
zawierajgcy uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robdét.

d) Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktére byly potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym
m.in.:

* plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej - materiat do
opinii,

* uzgodnienie usytuowania sieci w referacie ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta
Lublin, wykonane na mapie poréwnania z terenem.

e) Rysunki wykonawcze:

* Dla obiektéw drogowych:

* plan orientacyjny (1:10 000),

* plan sytuacyjny w skali 1:500,

» profile podtuzne drég dla roweréw (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych,
* przekroje poprzeczne drég dla rowerdow (1:100),

* przekroje normalne — charakterystyczne (1:50),

* szczegoty konstrukcyjne — skala wg potrzeb,

* schematy wytyczenia osi drég dla roweréw za pomocg wspotrzednych,

» plany warstwicowe skrzyzowan (1:500) — jezeli bedg konieczne,

* szczegobty elementow wyposazenia technicznego,
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* na budowe i przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej i nie
zwigzanej z drogg - wedtug wymagan branzowych.

10.6. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi:

Materiaty nalezy wykona¢ w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych

opinii, uzgodnienh i pozwolenh:

a) Materiaty oraz wniosek do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

b) Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

c) Materialy uzyskania decyzji rozbiérkowych budynkéw (w przypadku takiej
koniecznosci),

d) Materiaty do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID,

e) Materialy do wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub o warunkach zabudowy

fy Plan wyrebu (projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem) wraz z projektem
ewentualnych nasadzen drzew i krzewow,

g) Materiaty oraz wniosek do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej zgodnie z ustawg [16.3].

h) Materiaty oraz wniosek do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz braku
sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe, zgodnie z ustawg [16.1],

i) Materiatly oraz wniosek do udzielenia zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno
budowlanych (w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych niezgodnych
z warunkami technicznymi) — zgodnie z ustawg [16.1],

j) Inne materiaty niezbedne, w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie

i uzgodnienia dla opracowanej dokumentacji projektowej.

10.7. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony
przez organ zarzgdzajgcy ruchem wg rozporzgdzenia [16.15],

10.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branz
i asortymentow robdét — w uktadzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych
Ogdélnych  Specyfikacjach  Technicznych.  Wykonawca  bedzie  uczestniczyt
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje rob6t budowlanych
objetych niniejszym zamodwieniem w zakresie udzielania wyjasnien i udzielania
odpowiedzi na zapytania dotyczgce dokumentacji projektowej i spraw technicznych
inwestycji. STWIORB winny spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia [16.10].

10.9. Przedmiary robot

a) W przedmiarze robodt i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny”
koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegoétowe wyliczenie ilosci robot oraz tabele:
robét ziemnych, zdjecia humusu, plantowania skarp nasypow i wykopow,
zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnikow,
drog rowerowych, wykaz robét na zjazdach (w pasie drogowym i poza — w tym
zestawienie dlugosci zastosowanych obramowan - kraweznikow, obrzezy,
opornikébw wykaz ogrodzeh i obiektow do rozbidrki, wykaz oznakowania i inne
w zaleznosci od potrzeb i przyjetych rozwigzan projektowych.

10.10. Kosztorys inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy
i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie
rob6t budowlano-montazowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym
z zawartoscig tabel i zestawien. Kosztorys inwestorski powinien odpowiada¢ m. in.
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wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu [16.8] i ustawie [16.6].
Kosztorys inwestorski powinien zawierac:
a) strone tytutows,
b) 0gding charakterystyke obiektu lub robét oraz:
* opis podstaw i metod sporzgdzania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki
cenowe do kosztorysowania, poziom cen),
» zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajacym),
c) przedmiar robot,
d) kalkulacje uproszczonag,
e) tabele elementow scalonych.
Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony na podstawie przedmiaru robdt, w nastepujgcym
uktadzie:
e L.p. elementu kosztorysowego,
* podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych,
* nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
* numer elementu rozliczeniowego,
* nazwa elementu rozliczeniowego,
* jednostka miary,
* ilosc¢ jednostek,
* cena jednostkowa,
* cena za element rozliczeniowy.

Zbiorczy kosztorys inwestorski: Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony w formie tabeli.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi
formutami  powinna by¢é dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych
kompatybilnym z OpenOffice.

Kosztorysy inwestorskie powinny zosta¢ sporzgdzone w rozbiciu na koszty
transportowe i drogowe.

Koszty transportowe obejmujg m.in.: wiaty przystankowe wraz infrastrukturg
przystankowa, punktami dynamicznej informacji pasazerskiej, budowe/przebudowe
odcinkoéw drog dla rowerdw oraz dla pieszych.

Koszty drogowe obejmujg m.in.: budowe/ przebudowe odcinkéw ulicy.

Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym [16.10], tj. metodg kalkulacji uproszczone;.

Wykonawca uzgodni podziat kosztorysow na koszty drogowe i transportowe
z Wydziatem Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Lublin.
Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie powinny uwzgledniaé pozycje
dotyczacg wykonania i montazu tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu.
Tablice muszg zostaC zaprojektowane i wykonane zgodnie z Podrecznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie
informaciji i promociji.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi
formutami  powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych
kompatybilnym z OpenOffice

10.11. Kosztorysy ofertowe
Ukfad przedmiarow robét i kosztoryséw ofertowych, powinien zawieraé¢ przywotanie do
poszczegodlnych elementéw rozliczeniowych zawartych w STWiORB.

Opis przedmiotu zaméwienia dla Czesci V

DZ-F.231.1.11.2024 —zat. nr 1 do SWZ, zat nr 1 do wzoru umowy

Strona 18 z 23




10.12. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia:

a) Karta informacyjna przedsiewziecia,

b) Poswiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujgcej obszar, na ktoéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie (z legendg na
mapach),

c) Wypisy z rejestru ewidencji gruntow aktualne na dzien sktadania wniosku,

d) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e) Wykazy wtascicieli dziatek w zakresie oddziatywania inwestyciji,

f) Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko - jezeli organ wydajgcy
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek
sporzgdzenia raportu.

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji

przedsiewziecia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie [16.7].

10.13. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

Sktad dokumentacji :

a) Czes¢ opisowa i formalno-prawna:

» charakterystyka inwestycji,

* analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

» okres$lenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

* opinie wtasciwych organdbw wymagane przepisami ustawy [16.3] oraz
przepisami odrebnymi.

b) Czes¢ rysunkowa:

* plan orientacyjny - skala 1:10 000,

* mape przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu —
skala 1:500,

* jednostkowe mapy (odrebnie dla kazdej dzielonej nieruchomosci) zawierajgce
projekty podziatu nieruchomosci wraz z mapg zbiorczg podziatu nieruchomosci,
sporzgdzone zgodnie z odrebnymi przepisami,

* wypisy z rejestru ewidencji gruntow aktualne na dzien skfadania wniosku,

* projekt budowlany.

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji

drogowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie [16.3] oraz przepisach

odrebnych.

11. Narady i Konsultacje spoteczne

11.1. Narady:

Spotkania w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy (projektantow
odpowiednich branz), ktérych celem jest omoéwienie i ewentualne rozstrzygniecie
problemow wyniktych podczas realizacji opracowan projektowych, do ktorych rozstrzygania
upowazniony jest Zamawiajacy. Z przeprowadzonych narad sporzadzane sporzgdzone sg
protokoty, po 1 egz. dla kazdego z uczestnikow.

11.2. Konsultacje spoteczne.

W trakcie opracowania dokumentacji projektowej po wstepnym zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego rozwigzan projektowych uktadu drogowego przeprowadzone zostang
konsultacje spoteczne. Wszelkie materiaty na ww. konsultacje zostang przygotowane przez

DZ-P.231.1.11.2024

Opis przedmiotu zaméwienia dla Czesci V

— zat. nr 1 do SWZ, zat nr 1 do wzoru umowy Strona 19z 23




Wykonawce.

Konsultacje spoteczne zostang przeprowadzone i udokumentowane m.in. przy udziale
Wydziatu Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Lublin w zakresie dotyczgcym
zastosowania rozwigzan stuzgcych zwiekszeniu dostepnosci transportu publicznego i
mobilnosci dla oséb ze szczegblnymi potrzebami, w tym oséb z niepetnosprawnosciami.

12.0dbiér opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi czesciowemu i ostatecznemu.

12.1. Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych czesci dokumentac;i
projektowej, ktorego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie przekazanych dokumentow,
potwierdzajgc podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego czesciowego. Odbiér
czedciowy moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu zakresu prac projektowych
zgodnie z ponizszym podziatem zawartym w § 9 ust. 6 umowy.

13.0dbiér ostateczny:

13.1. Zasady odbioru ostatecznego:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie przez Zamawiajgcego cato$ci dokumentéw
i opracowan projektowych na podstawie zapiséw umowy i Opisu Przedmiotu
Zamowienia.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do
zgodnos$ci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne
i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.
Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezeh do dokumentéw przedtozonych
wczesniej do odbioru wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania
odbioru bedzie podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego (koncowego).

13.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan

projektowych jest ostateczny protokdt zdawczo-odbiorczy, ktory Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu wraz wnioskiem o dokonanie odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) kompletne opracowanie projektowe,

b) opracowania projektowe, dokumenty, materiaty itp. nie przekazane czesciowymi
protokotami zdawczo-odbiorczymi,

c) oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostaty wykonane w stanie kompletnym
z punku widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

d) protokét zdawczo-odbiorczy,

e) wykaz uzgodnien branzowych oraz oryginaly pism uzgadniajgcych projekty
branzowe wraz z ostemplowanymi egzemplarzami dokumentacji stanowigcymi
zatgczniki do tych uzgodnien,

f) dokumenty projektu,

g) materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego,

h) o$wiadczenie Wykonawcy oraz tworcow/wspottworcow dokumentacji projektowe;j
wszystkich branz o przeniesieniu praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego,

i) os$wiadczenia o ktérym mowa w art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane [16.1].

14. Ptatnosci:
Dla opracowan projektowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) zawarta w umowie.
Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy prac —
zgodnie z zasadami przyjetymi w w § 9 ust. 6 umowy. Podstawg do wystawienia faktur
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czesciowych za wykonanie czesci przedmiotu zamowienia, bedg podpisane przez
Zamawiajgcego protokoty zdawczo-odbiorcze czesciowe.

15.Uwagi ogdlne.
15.1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy

przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

15.2. Wykonawca musi liczyC sie z sytuacjg, ze zakres robdt projektowych okreslony
w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdéwienia wynika ze wstepnych zatozeh
Zamawiajgcego i moze ulec zmianie przy opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegodtowe rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie robot, tj. opracowan
projektowych stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy [16.1] i innych ustaw oraz rozporzgdzeh, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych.

15.4. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, kiére moga byc¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych
do prawidiowego wykonania umowy.

16. Przepisy zwigzane:
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé przepisy zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy,

a w szczegolnosci nizej wymienione:

15.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn.
zm.),

15.2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

15.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 311 z p6zn. zm.),

15.4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz.
1047),

15.5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2023 r.
poz. 344 z pézn. zm.),

15.6. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605),

15.7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U z 2023 r. poz. 1094),

15.8. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458),

15.9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
22022 r., poz. 1679 1j.),

15.10. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r., poz. 2458 {j.),

15.11. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r,,
poz. 1518 z pézn. zm.),

15.12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 tj.).

15.13. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z2019r., poz. 2311),

15.14. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310),

15.15. Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784, z pdzn. zm.),

15.16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy o systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 poz. 45),
15.17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.07.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

15.18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 1752)

15.19. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (ij. Dz. U. z 2004 Nr 268 poz. 2663

15.20. Wymagan technicznych WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Zatgcznik
do zarzagdzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014 r.,

15.21. Wymagan technicznych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych. Zafgcznik do zarzgdzenia Nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.,

15.22. Wymagan technicznych WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do droég krajowych.
Zatgcznik Nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 19.11.2010 .,

15.23. Wymagan technicznych WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych. Zatgcznik Nr 4 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.

15.24. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes¢ 3: Projektowanie przejsc
dla pieszych - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wilasciwego
ds. transportu WR-D-41-3.

15.25. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych CzeS¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra
wiasciwego ds. transportu WR-D-41-4.

15.26. Woytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw Cze$¢ 3: Projektowanie
przejazdéw dla rowerow oraz infrastruktury dla roweréw na skrzyzowaniach i weztach -
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-
41-4.

Zataczniki:

Zat.
Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

nr 1. — Plan orientacyjny (2 czesci: 1.1 — ul. Orkana, 1.2 — ul. Zwycieska),
nr 2. — Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z orientacyjnym zakresem planowanych

robét drogowych dla zad. IX — ul. Orkana,

nr 3. — Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z orientacyjnym zakresem planowanych

robét drogowych dla zad. X — ul. Zwycieska,

nr 4. — Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM w

Lublinie znak: 1U-UD.4330.9.2024 z dnia 11.03.2024 r.,

nr 5. — Warunki wydane przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem i Mobilnoscig w Lublinie znak: ZR-

MA-11.7010.1.2024 z dnia 13.03.2024 r.,

DZ-P.231.1.11.2024

Opis przedmiotu zaméwienia dla Czesci V

— zat. nr 1 do SWZ, zat nr 1 do wzoru umowy Strona 22z 23




Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

nr6.— Warunki techniczne budowy kanatu technologicznego wydane przez Wydziat
Utrzymania Os$wietlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie znak: OS-SU.4330.2.9.2024 z
dnia 03.04.2024 r.,

nr7.— Warunki techniczne do projektowania budowy i przebudowy sygnalizacji Swietlnej
wydane przez Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji znak: OS-
SU.4330.2.10.2024 z dnia 03.04.2024 r.,

nr 8. - Warunki techniczne budowy/przebudowy oswietlenia drogowego wydane przez Wydziat
Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji znak: OS-0S.4330.1.19.2024 z dnia 27.03.2024 r.,

nr9.— Warunki techniczne dotyczace zieleni wydane przez Wydziat Zieleni i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Lublin znak: GK-ZZ-1.6130.58.2023 z dnia 23.06.2023 r.,

nr10. — Wytyczne wydane przez Wydziat Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Lublin znak:
FE-SR-1.040.6.4.2023 z dnia 26.06.2023 .,

nr 11. — Wytyczne wydane przez Wydziat Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Lublin znak:
FE-SR-1.040.6.4.2023 z dnia 08.03.2023 .

nr 12. — Zestawienie planowanych robot.
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