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Zakacznik nr 4 do SWZ

Umowa nr ZP.272. .... .2022
zawarta w ramach postepowania przetargowego nr ZP.271.1........2022
wdniu ...ooeeinnnn 2022 r. w Narewce pomiedzy::

ZAWArta W dnil eeeeeeeeveeeeeeieeeeeeeecevee F: 40 I ;
pomiedzy:

Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym", reprezentowana przez:

Jarostawa Golubowskiego — Wojta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Bozeny Masalskiej — Skarbnik Gminy Narewka

zwanym dalej w tresci umowy "Wykonawca",

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
podstawowym, pn.: ,,Modernizacja dré6g gminnych na terenie gminy Narewka - Rozbudowa
drogi gminnej nr 107101B Eliaszuki - Lewkowo Nowe (odcinek A)” oraz zgodnie z przepisami
art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z pézn. zm.) - dalej ,,ustawa Pzp”, zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,,umowa” o
nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia sa roboty budowlane polegajace na ,,Modernizacja drog
gminnych na terenie gminy Narewka - Rozbudowa drogi gminnej nr 107101B Eliaszuki -
Lewkowo Nowe (odcinek A)” w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego
Wstepnej Promesy Nr 01/2021/9601/Polskillad dotyczaca Dofinansowania Inwestycji z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad z przeznaczeniem na realizacj¢ przez Zamawiajacego
Inwestycji pn. ,,Modernizacja drég gminnych na terenie gminy Narewka” (oznaczonej w dalszej
cze¢sci rowniez jako Inwestycja), na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 t., poz. 568 z pdzn.
zm.) oraz Uchwaly Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 . w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski Y.ad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu
Rzadowego Funduszu Polski Y.ad Program Inwestycji Strategicznych.

2. Elementami skladowymi przedmiotu zamoéwienia sa takze wszelkie roboty 1 uslugi
ntowarzyszace” realizacji robot w szczegolnosci: koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacii
geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem, rozruchem calosci
inwestycji, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i uzgodnien, ubezpieczenia budowy,
wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot.

3. Szczegoétowy opis zamodéwienia okresla:
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1) Dokumentacja projektowa pt. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 107101B Eliaszuki —
Lewkowo Nowe”, wykonana przez firmg¢ Biuro Projektéw 1 Ustug Budowlanych, ul.
Skarpowa 3, 17-200 Hajnéwka” okreslona w:

a) Opinii geotechnicznej,

b) Projekcie wykonawczym — kanatl technologiczny,

¢) Projekcie wykonawczym — branza drogowa

d) Projekcie budowlanym — branza drogowa,

e) Projekcie stalej organizacji ruchu,

f) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — branza drogowa

@) Specytikacji technicznej wykonania i odbioru robét — kanat technologiczny

2) Przedmiar robét, stanowiacy uzupelnienie do przedmiotu zamoéwienia, informujacy o ilosci
robot na jakie oszacowal Zamawiajacy wielko$¢ zamowienia.

Wykonawca przed zgloszeniem obiektu do odbioru koficowego zobowiazany jest na wlasny

koszt dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan.

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, objete ceng ofertowa, obejmuje takze

realizacje przedmiotu zamodwienia zgodnie z wytycznymi okreslonymi w STWiOR. W

przypadku gdy normy okreslone w STWiOR ulegly zmianie, Wykonawca bezwzglednie bedzie

stosowal si¢ do Norm obowiazujacych. Realizacja przedmiotu zamoéwienia podlega prawu
polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.

U. 2021 poz. 2351 ze zm.).

Szczegolowy zakres robdt opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowej,

przedmiarach robét, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja

projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i

polskimi normami oraz zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej

uzgodnionym.

Wykonawca niniejsza umows zobowigzuje si¢c wobec Zamawiajacego do wykonania i

przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacja

techniczna, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunigcia wszystkich wad i usterek
powstalych w okresie gwarancji i regkojmi.

Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-

finansowego inwestycji, z zastrzezeniem, ze poszczegolne etapy (Etap 1 i Etap 2)

przedsiewzigcia powinny okreslac¢ zakres prac, stanowigcy po 50% wartosci przedmiotu

zamowienia na kazdy etap. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia ww.
harmonogramu w terminie 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

§ 2.
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktéorym mowa w § 1 ust. 9 w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy,

3) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i STWiOR, polskim prawem budowlanym
1 innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora
nadzoru 1 przekazanie jej Zamawiajacemu,

5) pisemne zgloszenie robét do odbioru,
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6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstale na terenie objetym
pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowiazany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robét, ich cz¢sci badZ urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu pierwotnego,

7) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem czasowej
organizacji ruchu na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztow wynikajacych z
dostosowania uktadu komunikacyjnego zwiazanego z realizacjq zadania,

8) przestrzeganie przepiséw bhp 1 ppoz.,

9) dostarczenie na zadanie Zamawiajacego niezbednych dokumentéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowania materialéw i urzadzen w tym: np.
wynikéw oraz protokotéw, badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy,

10) ustanowienie kierownika budowy.

11) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

12) zapewnienie obslugi geodezyjnej — wytyczenie, obstuga w trakcie realizacji robot,
inwentaryzacji powykonawczej facznie z uzgodnieniem w ZUDP oraz ze szkicami (jezeli
dotyczy).

13) uzyskanie protokotéw odbioréw koniecznych do oddania obiektu do uzytkowania zgodnie
z przeznaczeniem.

14) doprowadzenie do placu budowy mediéw niezbednych do wykonania robdt;

15) przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy;

16) ustawienie niezbednych wymaganych ogélnymi przepisami BHP, P.Poz. Prawa
budowlanego 1 drogowego: wyciagdw, rusztowan, pomostow, zadaszen, stref
bezpieczenistwa, zabezpieczen, ogrodzen, kladek dla pieszych, znakéw, tablic, oston itp.,

17) zabezpieczenie placu budowy podczas wykonywania robét przez odpowiednie
oznakowanie,

18) wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.

19) Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu
potwierdzonego protokotem odbioru, ponosi pelna odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogodlnych za szkody wynikle na tym terenie oraz ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za
zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow bezpieczenistwa w czasie wykonywania robot.

20) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu robot, zaplecza budowy, jak réowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawee w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow, terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na

planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w

trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych po

stronie Wykonawcy, powstale przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy, Wykonawca

naprawia na wlasny koszt.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych

nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu

Wykonawca zobowiazany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na

odlegtos¢ do 20 km od placu budowy). Pozostate materialy z rozbiorki nieprzewidziane do
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ponownego wykorzystania i nie przyjete protokolarnie - sa odpadem i powinny by¢ usuniete

poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 779 z p6zniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 roku Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzniejszymi zmianami)

oraz uwzglednione w kosztach robét rozbiérkowych.

Odpady budowlane typu ztom:

1) powinny zosta¢ odwiezione do skladnicy surowcow wtornych, a srodki uzyskane z jego
sprzedazy podlegaja zwrotowi Zamawiajacym lub

2) Wykonawca przewiezie je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na odleglos¢ do 20
km od placu budowy).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z koniecznos$cia ewentualnego zajecia pasa

drogowego na warunkach okres§lonych przez wlascicieli (zarzadcow) gruntéw, w tym

przygotowanie dokumentacji 1 uzyskanie decyzji - zgody na zajecie pasa drogowego, jego

oznakowanie i oplate za zajecie na czas budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania w nalezytym porzadku placu bodowy, pasa

drogowego na odcinku wykonywanych robét oraz przylegajacych terenéw, drég i chodnikow

wraz z odpowiedzialnoscia w tym zakresie przed Policja 1 innymi stuzbami publicznymi.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty demontazu, napraw i montazu m.in. ogrodzen posesji,

innych istniejacych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu.

W przypadku rozbieznosci wielkosdci i rodzaju robét pomiedzy dokumentami: projektem

budowlanym i wykonawczym, STWiOR, przedmiarami robét (nie jest wiazacy do wyceny

zadania), Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty

uwzglednione w projekcie budowlanym i wykonawczym. Przedmiar robot stanowi jedynie

pomoc przy wycenie robét budowlanych

§ 3.

Zobowiazania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot,
3) odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
4) odbioréw czesciowych oraz odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone i
pozostawione na terenie wykonywanych robot.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, przy czym:
1) jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawece,
2) w przeciwnym razie koszty badan dodatkowych obciazaja Zamawiajacego.

§ 4.

Terminy realizacji

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé przedmiot zaméwienia w terminie 16 miesiecy od

daty zawarcia umowy w tym:

1) Etap 1 — w terminie 8 miesigcy od dnia podpisania umowy, wymagane przez
Zamawiajacego wykonanie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym, obejmujacym 50% wartosci przedmiotu zaméwienia,

2) Etap 2 — w terminie 8 miesiccy od dnia podpisania umowy, wymagane przez
Zamawiajacego wykonanie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, obejmujacym 50% warto$ci przedmiotu zaméwienia (w pozostalym zakresie).
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W zwiazku z tym, ze zamowienie jest dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski

Fad: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajacy bedzie wymagal, aby jego realizacja

zakonczona zostala w terminach podanych powyzej.

Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (kazdego etapu) uwaza si¢ dzien faktycznie

zakonczonych robot potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgloszeniu

gotowosci odbioru czgs$ciowego i koncowego. Do odbioru konicowego Wykonawca przekaze

kompletna dokumentacj¢ odbiorowa.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy:

1) pomimo faktycznego niezakofczenia robdt, w szczegélnosci pomimo ich dalszego
wykonywania lub

2) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej lub

3) bez uzyskanego pozwolenia na uzytkowanie

- nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie byto ztozone.

Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany bedzie zaptaci¢ kary

umowne w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie
Strony uzgadniaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy (wyliczone na
podstawie oferty oraz kosztorysu ofertowego) na kwote w wysokosci:
Ogoétem netto «..eevvvvvnniiiiiiiiiiiiniinen..
Ogotem podatek VAT ......coovvviiniiinnnn
Ogotem brutto ....ocevvvviiiiiiiiiiiiiiinnn..
stownie: ..o.oiiiiiiii
Powyzsze wynagrodzenie uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sa niezbedne do
osiagniecia zakladanych parametréw technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploataci,
w tym réwniez koszty robot i materialow nie ujetych w dokumentacji technicznej a
niezbednych do wykonania calo$ci prac objetych umowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami
1 wymogami sztuki budowlanej oraz koszty zwigzane z wypelnieniem przez Wykonawce
wszystkich zobowigzan wymienionych w SWZ.
Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w § 5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, przedmiarami robét (ktére stanowig
jedynie skal¢ zamodwienia i pomoc przy wycenie robét budowlanych) oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Wynagrodzenie ryczaltowe
okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy i
innych $wiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania robét: koszty robocizny,
materialow, pracy sprzetu, koszty robot przygotowawczych, rozbiérkowych i porzadkowych,
obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, a takze koszty robot nie
przewidzianych i nie ujetych w dokumentacji, a niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia oraz wszystkie inne koszty, ktére beda musialy by¢ poniesione przy
wykonywaniu zamowienia np.: koszty zwigzane z utrzymania 1 likwidacjq zaplecza 1 placu
budowy, zuzyciem wody i energii elektrycznej, ubezpieczeniem i dozorem budowy, koszty
zatrudnienia oséb przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi, niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy 1 przekazania przedmiotu zamoéwienia do eksploatacii.
Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznal si¢ z terenem budowy, dokumentacjq projektowsa i wszystkimi niezbednymi
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dokumentami oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wysokosci
wynagrodzenia obejmujacego calos$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowal 1 przewidzial
wszystkie ryzyka zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na wlasna odpowiedzialno$é
1ryzyko, w oparciu o projekt technologiczno-kosztorysowy, specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru prac oraz SWZ.

Zamawlajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektérych robot, ktorych wykonanie nie
jest niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robodt jest
planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwlocznie po
powzieciu informacji - decyzji o zaniechaniu robét. Jezeli zachodzi potrzeba zmniejszenia
zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian w projekcie, Zamawiajacy
przewiduje w tym zakresie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o roboty
zaniechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikajacej z kosztorysu ofertowego i
ilosci zaniechanych robét). Ograniczenie zakresu zamowienia przez zamawiajacego nie bedzie
jednak wigksze niz 5 % wartosci §wiadczenia wynikajacego z niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany w zakresie robot do wykonania musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego
przed ich wykonaniem.

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, w
ktorym strony w szczegdlnosci okresla, ktore prace beda podlegaly odbiorowi czg$ciowemu.

§ 6.

Ubezpieczenia
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkéw powstale w zwigzku z
prowadzona dzialalnoscia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 2.
W przypadku, kiedy termin waznos$ci polisy, nie obejmuje calego okresu obowigzywania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest odnawia¢ umowy ubezpieczenia na swoj koszt i w taki
sposob, aby zapewniona byla ciaglto$¢ ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania umowy.

§7.

Pratnosci

Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe, za elementy robot wykonane zgodnie z

harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz platnos¢ koicowa, po wykonaniu catosci prac

objetych umowa.

Zgodnie z warunkami wyplat dofinansowania (Promesy) z Programu Rzadowy Fundusz Polski

Fad: Program Inwestycji Strategicznych, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie

dokonana w dwdch transzach — pierwsza po zakoniczeniu wydzielonego etapu prac w ramach

realizacji inwestycji, druga — po zakoficzeniu realizacji inwestycji:

1) pierwsza transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za
wykonanie Etapu 1 przedmiotu zamoéwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, w tym dokonanie zaplaty Wykonawcy czesci wynagrodzenia objetego
wkladem wiasnym Zamawiajacego w wysokosci 5% wartosci przedmiotu zamowienia;

2) druga transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za
wykonanie Etapu 2 przedmiotu zamoéwienia (w pozostalym zakresie).
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Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w cz¢$ci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z Promesy na zasadach
wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji nastapi po wykonaniu poszczegélnych etapéw inwestycji, w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru poszczegélnych etapow inwestycji
przez Zamawiajacego.
Rozliczenie robét dokonane bedzie fakturami czg$ciowymi po wykonaniu zakresu prac
przyjetego dla Etapu 1 1 Etapu 2 realizowanej inwestycji i odebraniu ich przez Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej za Etap 1 bedzie protokd! z wykonanych robot
(bez usterek i wad) podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i czlonkéw
komisji 1 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Ostateczne rozliczenie robot nastapi faktura konicowa, ktéra bedzie oplacona po zakonczeniu
przedmiotu umowy i obejmowaé bedzie wynagrodzenie za ostatecznie wykonane i odebrane
wszystkie elementy robot.
W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokél czesciowego odbioru
robot, o ktérych mowa w ust. 5, stanowi¢ bedzie jedynie potwierdzenie faktu wykonania
okreslonego zakresu roboét. Przedmiotowy protokoét nie stanowi poswiadczenia odbioru danej
czg$ci robot ze skutkiem wygasnigcia w tej czesci zobowiazan Wykonawcy, w zwigzku z czym
ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie pozbawia go uprawnienia do calosciowego
rozliczenia ogdtu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
koncowego. Koncowy odbiér robét bedzie obejmowal takze prace odebrane na podstawie
protokoléw czgsciowego odbioru robét.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych

prac Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu.

Z czynnos$ci odbioru robot czgsciowych i odbioru kofncowego spisane beda odpowiednio

protokoly odbioru, zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw.

Wykonawca wystawi fakture cze§ciowa/konicowa w terminie 5 dni od daty podpisania

protokotu z wykonania wydzielonego etapu prac (Etap 1) lub protokolarnego odbioru

przedmiotu umowy (Etap 2).

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury czeSciowej i faktury

koncowej Wykonawca ma obowigzek zalaczy¢:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowant przez
Zamawiajacego,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych
platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

3) oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o braku zobowigzan
finansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca uméw.

W przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 11 Zamawiajacy, wedle swego

wyboru, ma prawo:

1) powstrzymaé si¢ z  zaplata ~ Wynagrodzenia do  czasu  zaplaty  przez
Wykonawce/Podwykonawce na  rzecz Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub

2) dokonaé zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i
potraci¢ réwnowarto$é kwoty zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcey z
Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Integralng cz¢scia protokotéw odbioru stanowi¢ bedg dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu

zastosowanych materialéw do obrotu stosowania w budownictwie, o§wiadczenie kierownika
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budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposéb zagospodarowania
odpadéw powstalych po realizacji cz¢sci robot objetych odbiorem.

Sporzadzenie protokotu odbioru konicowego jest mozliwe po wykonaniu calosci prac
przewidzianych w umowie.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie, na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub tez prawo do zadania obnizenia wynagrodzenia z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

Termin platnodci faktur przejSciowych i faktury koncowej wynosi 30 dni, liczac od daty
doreczenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.

Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nr.
..................................................................................... ktére  wskazane
bedzie na fakturze VAT.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosc faktury - w catosci lub czg¢dci - w
przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego
opoznienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdznienia w zaplacie.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Dane do wystawienia faktury:

1) Nabywca: Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370

2) Odbiorca: Urzad Gminy Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka.

Wykonaweca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym  (Dz. U. 2z 2018 poz. 2191) ma mozliwo$¢ przesylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczna za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na platformie nr PEPPOL:
6030006370. Jedoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysylania i odbierania za posrednictwem
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur
korygujacych.

Wykonawca oswiadcza, ze wskaze w fakturze rachunek bankowy, ktéry jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dzialalno$ci gospodarcze;.

Wykonawca bedacy osoba fizyczna o$wiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy,
stuzy wylacznie do celéw rozliczenn prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (dotyczy tylko
Wykonawcy bedacego osoba fizyczna prowadzaca dziatalno§é gospodarcza).

Wykonawca nie ma prawa bez zgody zamawiajacego do przeniesienia wierzytelnosci, roszczen
oraz cesji wynikajacych z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8.

Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie zamoéwienia,
2) posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidtowego wykonania umowy oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny.

§9.
Podwykonawcy

Strony umowy ustalaja, Zze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udzialem podwykonawcow.
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Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:

1) Nazwa  podwykonawcy: — .......cooiiiiiiiiiiiiii Opis
powierzonej €zeSCl  zaMOWIENIA:  .....evvvviiiniinennn.n Czy podwykonawca jest
podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp ...ovvieiiiiiiiin (tak/nie)

P

B

Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktoérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamoéwienia i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazaé
zamawiajagcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawecy.
Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktorych
zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do  dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawcg lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacii.
W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowiazku wykonawcy
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane badz projektu jej
zmiany nie p6zniej niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiazany
dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem
umowy. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce musi by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawierac:

1) zakres powierzanych robét budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej), wysokos§¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia tozsame z niniejsza umows w zakresie warunkéw platnosci wynagrodzenia,
terminéw wykonania rob6t objetych umows o podwykonawstwo,
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3) postanowienia dotyczace platnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury; a w przypadku
platnosci za ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiajacym) postanowienia
dotyczace platnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania
przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury,

4) zobowigzanie podwykonawcy, ze faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy,
wplywaé bedzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni, liczac od dnia zakofczenia tego
okresu; a w przypadku prac wykonywanych przez podwykonawce w ostatnim okresie
rozliczeniowym (wg kontraktu z Zamawiajacym) w terminie do 3 dni liczac od dnia
zakonczenia tego okresu. Wykonawca najpdzniej na 2 dni przed platnoscia swojej faktury
przedstawi Zamawiajacemu kopie wszystkich faktur wystawionych przez Podwykonawcéw
za danym okres rozliczeniowy (podlegajacy zaplacie),

5) katalog kar umownych obejmujacy okolicznosci wskazane w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,
ponadto musi przewidywaé kar¢ umowna za niewypelnianie obowigzku, o ktérym mowa w
pkt 4) 1 8) niniejszego ustepu,

6) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

7) postanowienia zakazujace podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

8) kosztorys ofertowy Podwykonawcy (przediozenie kosztorysu jest obowigzkowe nawet gdy
strony w umowie o podwykonawstwo uméwily si¢ na wynagrodzenie ryczattowe),

9) w przypadku tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaucji) poprzez
potracenie z wynagrodzenia, umowa musi zawiera¢ o$wiadczenie Podwykonawcy, ze
zatrzymana kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, badZ projektu jej zmiany nie

zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowal projekt umowy / projekt jej zmiany.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z

art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w  przypadku przedlozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie spelniajacej wymagan

dotyczacych umowy o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza sig, ze zaakceptowal

t¢ umowe.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5

% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktoérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 30 000,00 z1.

Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w

terminach platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli zobowiazania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwiazane z wykonanymi robotami lub

dostarczonymi materialami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w
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niniejszej umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych si¢ w zwigzku z realizacja
umowy oraz o odstagpieniu od uméw z podwykonawcami.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w
ofercie, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia o§wiadczenia, o
wypelnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20106, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L1127 5.2 z 2018
r.) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w
celu realizacji niniejszego zamowienia.

§ 10.
Nadzor

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego ktory dziala w  granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoScia i iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z
umowa wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru
inwestorskiego branzach:

1) drogowe) — ..oivviiiiiiiii (imi¢ 1 nazwisko)

2) instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen telekomunikacyjnej —

.................................... (imi¢ i nazwisko)

a) Koordynatorem czynnosci przedstawicieli Zamawiajacego, na budowie bedzie
inspektor branzy drogowe;.

Zamawliajacy wyznacza osobe merytorycznie odpowiedzialng oraz nadzorujaca realizacje

zadania ~w  osobie: ... tel

Zgodnie ze zlozong oferta, do realizacji zaméwienia zostang skierowane osoby posiadajace

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci, tj.:

D) e (imi¢ i nazwisko) — uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ...................... lub odpowiadajace
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw albo
uprawnienia réwnowazne wedlug przepisow kraju ich uzyskania, do sprawowania
samodzielnych funkcji na podstawie odrebnych przepiséw prawa tj.:(nazwa uprawnien i

specjalnos¢ z oferty)............. , oraz doswiadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi  polegajacymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie
...................... w ilosci ..... robot (z oferty),

) (imig i nazwisko) — uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .................. lub odpowiadajace im

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw albo
uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji wydane na podstawie odrebnych
przepisow prawa t.:( nazwa uprawnien i specjalnos¢ z

OF@ILY) . i (wpisac z oferty).
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3] (imig i nazwisko) — uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .................. lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw albo
uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji wydane na podstawie odrebnych
przepisow prawa tj.:(nazwa uprawnien 1 specjalnosc¢ z
OFCILY) e ettt e (wpisac z oferty).

Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie,
jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowa osobe. Zmiana osoby, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Nowa osoba
musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci, kwalifikacje takie same lub
wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SWZ 1 przedstawionych w ofercie oraz w przypadku
kierownika budowy - doswiadczenie nie mniejsze niz wskazane w ofercie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 3, jezeli uzna, ze

nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, winna by¢

dokonana na piSmie poprzez sporzadzenie anecksu do niniejszej umowy oraz jezeli dotyczy -

wpisem do dziennika budowy z zastrzezeniem, iz zmiana o charakterze tymczasowym
wynikajacym z choroby badz urlopu osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu a jedynie
pisemnej zgody Zamawiajacego. Pozostale zapisy stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ roboty budowlane za pomoca innych

podmiotéw, na ktorych zasoby zdolnosci technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do

warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia)
powolywal si¢ w ofercie:

1) nazwa innego podmiotu ...........coeviviiiiiiiiiiiin... w zakresie: ...
w formie: ... .

Wykonawca moze dokonywac zmiany innego podmiotu, o ktérym mowa w ust. 7, jedynie

za uprzednia zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowy inny podmiot. Nowy inny podmiot

musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie, w jakim Wykonawca polegal na zasobach
innych podmiotéw. Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w ust. 1

oraz przedstawiciela wskazanego w ust. 2 pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy w formie

pisemnej lub dokumentowej elektronicznej za pomocg faxu lub e-maila. Dokonana zmiana nie
wymaga zmiany zapisOw niniejszej umowy.

Osoby wskazane w ust. 1 1 3 beda dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 j.t.) z zastrzezeniem

postanowiel umowy rozszerzajacych / ograniczajacych zakres ustawowego umocowania.

W przypadku zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia

oswiadczenia, o wypelnieniu obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 t.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os6b
tizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji
niniejszego zamowienia.

§11.
Odbiory robét
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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2) czesciowy — po wykonaniu rob6t w danym okresie rozliczeniowym,

3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu calosci robdt objetych umows 1 przedlozeniu
dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 3,

4) odbidr pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

1) odbiorom beda podlegaly roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbiér tych robét przez
inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na
zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonaé¢ odkrywki niezbedne do zbadania
robot, a nastgpnie przywrocic elementy do stanu poprzedniego;

2) w ramach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdélnosci swiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.

3) odbioér przez Inspektora nadzoru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po
zgloszeniu przez Wykonawce, nie pézniej jednak niz w ciagu 5 dni od zgloszenia.

Odbidr czgsciowy: Zamawiajacy dokona odbioru czg¢sciowego obejmujacego roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z
uwzglednieniem postanowien § 7 niniejszej umowy. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastapi w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W sprawach nieuregulowanych do
odbioru czes$ciowego zastosowanie znajdujg zasady przewidziane dla odbioru koficowego.

Odbiér koficowy:

1) Zamawiajacy dokona odbioru koficowego. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w
terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru. W czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja przepisy prawa;

2) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedlozy kosztorys powykonawczy
koncowy wykonanych rob6t podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora
nadzoru. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpo6zniej w dniu rozpoczecia czynnosci
odbiorowych operat kolaudacyjny zawierajaca nw. dokumenty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) pisemng gwarancj¢ wykonanych robot,

¢) kosztorys powykonawczy,

d) wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamoéwienia wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego wraz z protokdtami wymaganych
prob (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego),

¢) atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

f) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

g) pozwolenie na uzytkowanie;

3) z czynnos$ci odbiorowych (koficowego) zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawieraé
bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci
odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoniczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
odmowi odbioru z winy Wykonawecy;

4) Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior ostateczny, jezeli Wykonawca nie wykonal:
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a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych badan 1 sprawdzen,

b) nie przedstawil operatu kolaudacyjnego o ktorym mowa w pkt. 2

¢) nie przedlozyt pozwolenia na uzytkowanie.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.
Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Protokoly
odbioru, o ktérych mowa w § 11 stanowia dowdd tego, co zostalo w nich stwierdzone.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz Zamawiajacego
watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialéw Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbgdnych
ekspertyz. W przypadku gdy powstang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi
Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych
robot.

W ptzypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie
Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot w
dowolnym momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji 1 w wypadku stwierdzenia wad,
wezwaé Wykonawce do ich naprawienia.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikdéw badan jakosci technicznej
zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie przez
Zamawiajacego - (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego). Badanie laboratoryjne odbywa
si¢ na koszt Wykonawcy.

§12.
Wartosci kar umownych, odsetki

Wykonawca zobowiazany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki ponad termin ustalony przez strony, w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w
czasie odbioru koficowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za:

a) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy, a w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 21 3;
b) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,

4) w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwloki w zakresie terminéw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw;

2) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa § 20 ust. 5
umowy — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow;

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01%
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ustalonego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek;

4) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty (§ 9 ust. 11 umowy)
— w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do
dokonania zmiany.

Zamawliajacy zobowiazany jest zaplacié Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Faczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz ust. 2 pkt 1-5 ustalone za kazdy

rozpoczety dzien zwloki, staja si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaplata kar umownych nie zwalnia wykonawcy 2z wypelnienia innych obowiazkow

wynikajacych z umowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminows zaplate faktur/y w wysokosci

ustawowej.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢

potracane z platnosdci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

bezwarunkows zgodg.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢

odszkodowania uzupelniajacego.

§13.
Odstgpienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenistwa pafstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1, wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢sci umowy.
Zamawiajagcemu  przysluguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy — w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:
1) zostala rozpoczeta likwidacja dziatalnosci firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,
3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem na podstawie § 11 ust. 4 pkt 3.
Zamawiajacemu  przysluguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i
wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) Wykonawca przerwal realizacje robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 przerwa trwa
dluzej niz 7 dni,
3) Wykonaweca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowsa i warunkami STWiOR
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4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem
realizacyjnym,

5) W wyniku wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5%
warto$ci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.

- w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastapi¢ na pismie.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2

13, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej czesci

umowy, ktéra zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar,

odszkodowania, czy tez pozostalej cz¢Sci umoéwionego wynagrodzenia.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot na dzien odstapienia,

2) w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegéltowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreslonym w pkt. 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odst¢pujacej od umowy, z
zastrzezeniem § 13 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji 1 urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot, nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaplaty wynagrodzenia za te roboty, w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) odkupienia materiatéw, konstrukeji 1 urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14.
Gwarancje
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji oraz r¢kojmi na wykonane roboty, zamontowane
urzadzenia i wbudowane materialy na okres ...... miesiecy od daty podpisania przez

Zamawiajacego 1 Wykonawce protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy, zgodnie z
karta gwarancyjna wystawiona wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania i dostarczenia Zamawiajacemu karty gwarancyjnej
najp6zniej w dniu odbioru konicowego.

Wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest usunac lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad i/lub usterek w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej,
W przypadku niezachowania terminu, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.
Zgloszenie wad i/lub usterek dokonywane bedzie przez Zamawiajacego lub Uzytkownika
niezwlocznie w formie pisemne;.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze okres r¢kojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres
gwarancji.

Zamawliajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji, takze po okresie wskazanym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega
ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez
Zamawliajacego na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 15.
Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiazujacych

przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego

stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej informacji stanowiacej
podstawe do wprowadzenia zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 1 2 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

PrzedluZenie terminéw realizacji umowy za poszczegélne etapy o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie termindéw ich zakonczenia, nastapi¢ moze

wylacznie odpowiednio w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é nie ponosi Wykonaweca,
w szczegolnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego badz wstrzymania robot przez Zamawiajacego badz kolejnego
etapu, wystapienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystapienia kolizji
z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda
mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapiq niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robé6t zgodnie ze sztukgq budowlana 1 wiedza techniczna, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczefstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystaplag opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administraciji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiadciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) wystapienia przerw w realizacji robét budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,
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9) jezeli w trakcie realizacji robot wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub
hydrologiczne odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
wymagajace dostosowania technologii wykonania tych robét do istniejacych warunkow,

10) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw
materialow niezbednych do realizacji roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey (np.
niedostgpnos$¢ materialéw na rynku, strajki przewoznikow, niewydolnosé infrastruktury
kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja prowadzenie robot,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajace usuniecia,

13) w przypadku wystapienia niewybuchéw lub niewypaléw wymagajacych wstrzymania robot
1 usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan,

14) brak personelu Wykonawcy w zwigzku z zachorowaniem na COVID-19, objecie ich
kwarantanng badz wprowadzenie restrykcji dotyczacych zasad przemieszczania si¢ oséb na
terenie kraju.

15) w przypadku wniesienia odwolania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich
decyzji, zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wlasciwy organ o ile okolicznosci te maja wplyw na realizacj¢ robot.

Zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow technicznych, technologii wykonania

robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapi¢ moga w

nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej uznanych za
odstepstwo od projektu budowlanego (istotne i nieistotne), w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ktérych
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow bezpieczenstwa, z przyczyn funkcjonalnych badz
uzytkowych ~ obiektu lub w  celu  zaspokojenia  uzasadnionego  interesu
spotecznego/publicznego.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, zmiany warunkéw technicznych przez gestoréw
infrastruktury, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za istotne 1 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),
wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w
swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
wynikajaca z niedostegpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badz
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usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zalozonego efektu
uzytkowego lub obnizenia kosztéw utrzymania badz cksploatacji badZz konserwacii
obiektu/elementu robét w trakcie uzytkowania obiektu,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych
stanowiacych przedmiot zaméwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robét, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiggnigcia niemniejszych parametrow koncowych wykonanych
robot.

9) ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego, jezeli okaze sig, ze niektore
clementy robot beda zbgdne 2z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub
technologicznego.

Jezeli wskutek okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 4 oraz okreslonych w art. 455 ust. 112

ustawy Prawo zaméwien publicznych zachodzi koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia,

Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej

rob6t z uwzglednieniem odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od $rednich cen

publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud dla obszaru objetego inwestycja aktualnych w

miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku braku publikacji cen

jednostkowych - nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych

(KNR, ewentualnie w KNNR); w przypadku robét dla ktérych nie okreslono nakladéw

rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéow lub nakladéow wlasnych

zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie Podwykonawcy robét, podmiotéw

udostepniajacych zasoby i oséb wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody

Zamawiajacego na taka zmiane oraz spelnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w § 10

umowy.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robét przy

jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy (nie wigcej niz o 5 % pierwotnej

warto$ci umowy), jezeli okaze sig, ze niektore elementy robét beda zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na
okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie

z wycena robot okreslong w kosztorysie ofertowym.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 — 7, jest zlozenie uzasadnionego

whniosku przez strong inicjujaca zmiang 1 sporzadzenie przez nig stosownego protokotu wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny do przyczyny

powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien

uwzgledniac czas trwania przeszkody.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
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Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktérym mowa w §5 ust. 1, t. zt  (stownie zlotych:
................................................... ) W fOImIe€ ..coovviiicicicine

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakonczeniu odbioru kofncowego
robot i stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaly w sposéb nalezyty
poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koficowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady i
gwarancji jakosci okreslonych w § 14 ust. 21 3.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub

najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia

terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z potrzeby zakonczenia
prac odbiorowych.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy z

tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od

zados$cuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz

z powstalymi odsetkami zostanie, w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umows do

pokrycia roszczeni z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§17.

Materiaty
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy 1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
16.04.2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiadaé stosowne dokumenty.

§18.
Personel wykonawcy

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawliajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i
podwykonawce oraz dalszych podwykonawcéw oséb wykonujacych prace fizyczne zwiazane z
wykonywaniem wszystkich roboét objetych zaméwieniem w zakresie czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez caly okres
wykonywania tych czynnosci. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0s6b pelniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W odniesieniu do 0séb wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia §wiadczenia przez nich pracy,
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poprzez przedlozenie Zamawiajacemu wykazu oséb skierowanych do realizacji zaméwienia ze

wskazaniem podmiotu zatrudniajacego (Wykonawca/Podwykonaweca) i zalaczenie:

1) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem, kopii uméw o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, tj. w szczegdlnosci
adresow, nr PESEL pracownikow. Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o
prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji, wyliczenie ma
charakter przykltadowy. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego
pod katem przepiséw Rozporzadzenia Patlamentu Europejskiego 1 Rady 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej
RODO), a takze przepisow krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, a zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami; badz

2) innych dokumentéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowiazkow pracownika (np. oswiadczen zatrudnionych osob).

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o

ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia stosownych

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od
dnia rozpoczecia $wiadczenia pracy przez t¢ osobe,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy w kwestii spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w calym

okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania aktualnych o§wiadczen 1 dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1-4 Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zlozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows Inspekcje

Pracy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytulu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0s6b niewskazanych w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2) — dotyczy
to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow.

§ 19.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg;
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planach kapitalowych o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych;
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce, kazda
ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych tych zmian do 30
dnia od dnia ich wejScia w zycie, moze zwroci¢ si¢ do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie
ustalen negocjacyjnych moze nastapi¢ po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyna
waloryzaciji.
W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamoéwienia publicznego
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegolnych pracownikéw bioracych udzial w
realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, cz¢sci zamdwienia, do
wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiazujacej po
zmianie przepisow lub jej odpowiedniej cz¢dci, w przypadku osob zatrudnionych w wymiarze
nizszym niz pelen etat.
W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume¢ wzrostu kosztéw wykonawcy zamoéwienia publicznego oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej laczacej wykonawce zamowienia
publicznego z osobg fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej, wynikajacych z
koniecznosci odprowadzenia dodatkowych skladek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na
umowg¢ o pracg lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z
osobg fizyczng nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej, a bioracych udzial w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany, czesci zamowienia przy
zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.
W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamdwienia publicznego wynikajaca z wplat
do PPK przez podmioty zatrudniajace, uczestniczace w realizacji zamowienia publicznego.
W razie zamoéwien realizowanych wspoélnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcéw przepisy ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio.
Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 0, jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strong inicjujaca zmiang wraz z opisem okolicznosci stanowiacych podstawe do
dokonania takiej zmiany.

§ 20.

Waloryzacja wynagrodzenia
Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 moze nastapi¢ po uplywie
12 miesigcy realizacji umowy.
Zmiana wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 nastapi w oparciu o
srednioroczny wskaznik zmiany cen towaréw i uslug konsumpcyjnych w stosunku do roku
poprzedniego oglaszany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i publikowanego w
Monitorze Polskim 1 Biuletynie Statystycznym GUS.
W przypadku wystapienia warunku podanego w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
wyliczenia stawek jednostkowych, z uwzglednieniem ww. wskaznika i przedtozenia w formie
pisemnej Zamawiajacemu w celu weryfikacji.
Zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z ust. 2, obowigzywac bedzie od 13 miesiaca realizacji
umowy, zmiana zostanie wprowadzona do umowy aneksem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, z
ktérymi zawart umowy o roboty budowlane i okres ich obowiazywania przekracza 12 miesigcy,
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w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzan
podwykonawcy, na warunkach nie mniej korzystnych niz okreslone w ust. 1-4.

6. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjna nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci brutto, okreslonej w § 5 ust. 1 w dniu zawarcia umowy.

§ 21.
Postanowienia koncowe

1. Strony umowy zobowiazujg si¢ do:

D

2)

3)

4)

5

0)

7

8)

2.
D
2)
3)
4)
3.

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa;
wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;

podejmowania wszelkich krokéw 1 dzialan w celu zapewnienia, ze zadna z o0sob
otrzymujacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
zrédla, zarowno w caloscei jak 1 w czedci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej,
wyrazonej na pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacije;

tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej uMowy;

niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy;

tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce

od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapic moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepiséw obowiazujacego prawa i w zakresie
okreslonym umowa;

przestrzegania zasad bezpieczenistwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktorych strona ta poinformowala;

stosowania wlasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikow
wlasnych i podwykonawcow, dopuszczonych do  realizacji

w celu dochowania tajemnicy informacii.

niniejszej umowy,

Zobowiazanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

informacji ogélnie dostepnych i powszechnie znanych;

informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodza informacje, wyrazita
wyrazna zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci;

informacji uzyskanych przez stron¢ umowy od 0séb trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobg trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa lub
zobowlgzan zaciagnictych przez te osoby. Strony umowy zobowiazane s do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaly mu udostepnione z
naruszeniem wymogéw okreslonych w zdaniu poprzednim;

udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowiazek
udostepniania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa.

Strony umowy os$wiadczaja, ze sa Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sa ochrong

wynikajaca z Rozporzadzenia Patrlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1,

sprost. Dz. Urz. UE L1127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.

W ramach realizacji umowy nie nastapi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani

udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz oséb bioracych udziat przy

realizacji umowy.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy

udziale ktoérych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regul

poufnodci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypelnienie zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub
zaniechania osob trzecich odpowiada jak za swoje wlasne.

Wszelkie os§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwarancji)

pomiedzy Stronami dokonywane na pismie beda uznane za doreczone, jezeli zostang

doreczone osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie
adresy pocztowe oraz elektroniczne.

1) Jezeli Strony przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strong
domniemywa sig, iz pismo wystane przez Strone na adres mailowy podany w Umowie,
zostalo jej doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescia przekazanego pisma.

W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresoéw elektronicznych Strony sa

zobowigzane w terminie 7 dni powiadomi¢ druga Strone o nowych adresach

Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 6 staje si¢ skuteczne nastgpnego dnia po jego

doreczeniu drugiej Stronie.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na

poprzedni adres bedzie uznana za doreczona.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majq przepisy prawa polskiego, w

szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,

w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia

sporu, tj. w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiazania sporu przed Sadem

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem

albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli

w ciggu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnia w sposob ostateczny 1 niebudzacy

watpliwoscl jego rozwigzania, oznacza to, iz spor moze zostal rozstrzygniety przez sad

powszechny.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sadem wlasciwym do

rozpoznawania sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie Sad powszechny wlasciwy dla

Zamawiajacego

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa

dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia zataczniki:

O N

. Dokument gwarancyjny

Kosztorys ofertowy

Oferta Wykonawcy

SWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych
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Zalacznik nr 1 do umowy
GWARANCJA JAKOSCI

zgodnie z umowa z dnia .........

GWARANTEM jest

reprezentowanym przez
Lo

bedacym Wykonawcea

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Gmina Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka,
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ ww. zadania okreslonego w Umowie. Gwarant
odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cate zadanie.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich zobowiazan,
o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.2. Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy od daty odbioru ostatecznego.

1.3. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg
tizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowigzki i uprawnienia stron.

2.1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione  straty,
jak 1 utracone korzysci) za szkodg, jakiej doznal Zamawiajacy na skutek wystapienia wad;

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien zwloki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki;

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia wad w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).

2.2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,

b) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)

c) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);

d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .e);

e) zaplaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .e).
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Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogélnych.

2.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumieé
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

Przeglady gwarancyjne.

3.1. Komisyjne  przeglady  gwarancyjne  odbywa¢ si¢ bedq raz w  roku,
w okresie obowigzywania niniejszej gwarancii.

3.2. Date, godzinge i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

3.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zZadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

3.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdélowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Tryby usuwania wad.

Zaklada si¢ nast¢pujaca klasyfikacje wad 1 usterek:

4.1. Powazne wady/usterki - Awarie. Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki
powodujace zaklécenia w prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.2. Pozostale wady/usterki — Wady. Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie
powodujace zaklécenia w prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.3. Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg
nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj
Awarii/Wady

Wymagany czas reakcji

Powiadomienie

Awarie powodujace

Potwierdzenie przyjecia

Zamawiajacy

brak mozliwosci gioszenia 1 okreslenie 24h powiadamia
eksploataciji sposobu naprawy Wykonawce
liekolwiek credci
JaKICJROTWICk czescl Catkowite usuniecie awarii 72h
obiektu
Awatie p(.)wod}ljacce Potwierdzenie przyjecia
ogra.x?cze’m? zgloszenia i okreslenie 24h Zamawiajacy
oz wosc sposobu naprawy powiadamia
eksploatacji N
jakiejkolwiek czesci . iecie awail . Wykonawee
Jakicjkolw. ¢ Calkowite usuniecie awarii 7 dni
obiektu
Wady nie wptywajace Potwierdz.er.lie prz’yj@c‘ia Zamawiajacy
bezposrednio na zgloszenia i okreélenie 48h powiadamia
eksploatacje sposobu naprawy Wykonawce

jakiejkolwiek cze¢sci
obiektu

Docelowe usuniecie

wady 14 dni
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Potwierdzenie
przyjecia zgloszenia 1 N
okreslenie sposobu 48h Zamf}“(’;%%?y
Wady pozostale naprawy powiadamia
Wykonawce

W zalezno$ci od
rodzaju wady w
terminie

Docelowe usuniecie

wady

Zamawiajacy moze zmieni¢ termin usunigcia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady
1 zasady sztuki budowlane;.

4.4.

Usuni¢cie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokolu
odbioru prac z usuwania wad.

4.5. Jezeli Wykonawca nie wypelni obowigzku usuniecia Awarii/Wady w uzgodnionym

terminie. Zamawiajacy bedzie upowazniony do usunigcia Awarii/Wady lub zlecenia
usunigcia podmiotom trzecim, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej
interwencji. Takie dzialanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady.

5. Komunikacja.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

O kazdej Awarii lub Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy, a nast¢pnie potwierdza zgloszenie telefaksem
na nr .........o...... oraz e-mail'em na adres: ................. W powiadomieniu
Zamawiajacy kwalifikuje kategorie Awarii/Wady wg kategorii ustalonych w tabeli punktu
4.

Wykonawca zglasza wykonanie roboét gwarancyjnych faksem oraz e-mail'em do
Zamawiajacego (fax: 85-682-98-85 email: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl).

W zgloszeniu Awarii lub Wady zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca sporzadza wykaz
0s6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgloszen o Awariach 1
potwierdzania przyjecia zgloszenia o Awariach.

Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres podany w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.3 strony obowiazane
sg informowaé si¢ niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod
rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona;

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadlosé
lub likwidacj¢ powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

PODPISY I PIECZECIE
WYKONAWCY:
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