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ST 00 SPECYFIKACJA OGÓLNA 

 WSTĘP 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją.  

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, 

określonych w ustawie wymagań podstawowych, to jest: 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska, 

• ochronę przed hałasem i drganiami, 

• oszczędność energii. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów w zakresie przedmiotowej 

inwestycji. 

Uznaje się, że w celu dokładnego zapoznania się z zakresem robót i ustalenia ostatecznej ceny 

kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem oferty dogłębnie zaznajomił się i zrozumiał wymagania 

zawarte w dokumentach opisujących przedmiotową inwestycję. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przestudiowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru 

robót i wszystkich specyfikacji technicznych oraz dokładne przeanalizowanie zakresu robót. 

Wykonawca winien wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego wykonania całości 

inwestycji z intencją i znaczeniem całości Dokumentacji Projektowej. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji, która obejmuje: 

• rozbiórkę sieci uzbrojenia i parkanów kolidujących z projektowaną inwestycją, 

• usunięcie drzew kolidujących z projektowanym obiektem, zdjęcie gleby, 

• wykonanie wykopu (umocnionego i izolowanego od napływu wody ścianką szczelną), 

• wykonanie płyt fundamentowych, ścian nośnych, słupów, stropów, dachów, 

• zaizolowanie fundamentów, ścian fundamentowych i dachów, 

• ułożenie izolacji cieplnych, 

• montaż stolarki, 

• wykonanie przegród wewnętrznych, 

• wyposażenie obiektu w podstawowe urządzenia technologiczne, oraz w wewnętrzne instalacje 
(montaż największych urządzeń - przy pomocy dźwigu, poprzez trzy otwory montażowe w płycie 
stropowej nad podziemną częścią obiektu, 
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• ustawienie sprefabrykowanych płyt – „skał” oraz naturalnych głazów i płyt kamiennych, - roboty 
wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz obiektu, 

• urządzenie terenu otaczającego projektowany obiekt – ukształtowanie wysokościowe, 
uzupełnienie gleby, utwardzenie nawierzchni chodników oraz nasadzenie zieleni. 
 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym kodami 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. Kody CPV zestawiono w tabeli załączonej na wstępie do niniejszej 

ST. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 

ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

 Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia podstawowe zgodne są z definicjami określonymi w: 

• Kontrakcie  

• w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016),  

• w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 04.92.881)  

• §1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

• budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 04.202.2072) 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym / Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 

Projektantem. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której Inwestor powierzył nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu 

Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy oraz inne opracowania, 

stanowiące podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 
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Odcinek robót – część przedsięwzięcia budowlanego obejmującego fragment ulicy, ustalony 

przez Wykonawcę i wynikający z przyjętej organizacji robót. 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja w 

rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

Zamawiający - osoby wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany 

jest Wykonawca, odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kontrakt / Umowa – dokument zobowiązujący Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

zamówienia opisanego w ST i DP. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

Inwentaryzacja powykonawcza – jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.  

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego / Kierownika 

projektu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

Uprawniony geodeta – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe, nadane 

zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989r. „prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z późniejszymi zmianami z 

zakresu geodezji i kartografii.  

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujący obiekty kubaturowe technologiczne i 

nie technologiczne, elementy małej architektury, drogi wewnętrzne, zieleń, sieci elektroenergetyczne 

i teletechniczne napowietrzne, wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego. 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją / przebudową, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

Używane skróty należy czytać następująco: 

- DP  - Dokumentacja projektowa  

- BIOZ  - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

- DN  - wymiar nominalny - oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodną liczbą 

całkowitą w 

``przybliżeniu równą wewnętrznemu lub zewnętrznemu wymiarowi produkcyjnemu w 

milimetrach; 

- DTR  - dokumentacja techniczno-ruchowa, 

- IP`  - stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, 

- nn.  - niskie napięcie, 

- SN  - średnie napięcie, 

- PZJ  - plan zapewnienia jakości, 

- ST   - Specyfikacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

- SIWZ  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

- WSZ  - wspólny słownik zamówień, 

- BHP  - bezpieczeństwo i higiena pracy. 

- m.p.z.p. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 Postanowienia ogólne dotyczące robót i terenu budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz za ich zgodność z 

opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót ziemnych, jeśli tego będzie wymagał Zamawiający zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

następujące dokumenty: 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Decyzje i uzgodnienia  

3. Dziennik Budowy 



BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca: 

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań 

Adres do korespondencji: 

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

Inwestor: 

Miasto Łomża 

Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

Data: 

10.05.2018r. 

Projekt nr: 

2017 / 1 

S t r o n a  | 21

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opracowania z opisami, rysunkami, obliczeniami i 

innymi dokumentami, zgodnie z wykazem podanym w szczególnych warunkach umowy. 

• Dokumentacja przekazywana Wykonawcy 
Po zawarciu kontraktu Inwestor przekaże protokołem Wykonawcy następujące dokumenty: 

- 1 komplet dokumentacji projektowej (wg zestawienia z podaniem nr tomu i ilości egz.) 

- 1 komplet opracowań uzupełniających niezbędne do realizacji zakresu objętego kontraktem  

(wg zestawienia z podaniem nr tomu i ilości egz.) 

• Dokumentacja wymagana od Wykonawcy  
Dokumenty Wykonawcy wymagają przed ich zastosowaniem przeglądu i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy. 

O ile postanowienia szczegółowe nie mówią inaczej, Dokumenty Wykonawcy należy opracować 

i dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia w formie papierowej (3 egzemplarzy) oraz 

formie elektronicznej (1 egzemplarz). 

Koszty dokumentacji wymaganej od Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że 

są uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych przedstawionych 

w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca przekaże następujące dokumenty: 

- przed rozpoczęciem robót 

a) Dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego: 

- oświadczenie Kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową oraz 

stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- zaświadczenie o zamontowaniu tablicy informacyjnej budowy oraz umieszczeniu ogłoszenia 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

b) Szczegółowy Harmonogram realizacji robót 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowy 

harmonogram realizacji robót objętych Umową. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę musi 

uwzględniać m.in.: 

- organizację ruchu na czas budowy przyjętą w Dokumentacji Projektowej, 

 - założenia wykonania inwestycji przyjęte w Dokumentacji Projektowej, 

- decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej, 

organizację i technologię budowy. 

 

c) Program Gospodarki Odpadami  

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu Program Gospodarki 

Odpadami zgodny z obowiązującymi przepisami (w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587) zawierający m.in.: 

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania (w razie konieczności 

również ich podstawowy skład chemiczny i właściwości), 
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- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 

- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

- opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, 

- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

d) Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy i uwzględniający: 

- założenia projektów organizacji ruchu, 

- postanowienia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- postanowienia Policji (miejskiej i wojewódzkiej), 

- postanowienia Zarządu Dróg Miejskich, 

- postanowienia Zarządu Transportu Miejskiego, 

- postanowienia Miejskiego Inżyniera Ruchu, 

- postanowienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz z Autostrada 

Wielkopolska, 

- postanowienia Burmistrza Miasta Luboń, 

- postanowienia Zarządu Dróg Powiatowych. 

W przypadku konieczności aktualizacji bądź zmian w dokumencie. 

e) Inwentaryzacja zieleni i odtworzenie zieleni 

Decyzję zezwalającą na wycinkę zieleni, uzyskaną na podstawie przeprowadzonej w ramach 

Dokumentacji Projektowej inwentaryzacji zieleni dostarczy Zamawiający. Przed rozpoczęciem realizacji 

inwestycji, Wykonawca dokona weryfikacji inwentaryzacji zieleni. Ewentualną zmianę decyzji, 

wynikającą z weryfikacji przez Wykonawcę inwentaryzacji zieleni, Wykonawca uzyska we własnym 

zakresie. Jeżeli w trakcie realizacji wskutek działania Wykonawcy nastąpi zmiana zakresu odtworzenia 

zieleni Wykonawca wykona projekt odtworzenia zieleni. 

Koszty związane z powyższym nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i 

wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych, przedstawione w Przedmiarze 

Robót. 

f) Zgłoszenie budowy 

W przypadku obiektów budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę, Wykonawca przygotuje dokumenty zgłoszeniowe i dokona zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia 

robót właściwemu organowi administracji. 

- po zakończeniu robót  

g) Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 

formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonywanych robót. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
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Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla 

sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy 

zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i 

elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć 

Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD, DVD) w formacie pliku *.txt doc lub 

csv. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające 

im rzędne oraz pary współrzędnych. Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej 

współrzędnych, nawet niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy 

podawać z dokładnością co najmniej dwóch miejsc po przecinku. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych. Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany w 

zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich 

zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.  

Dokumentację Powykonawczą w rozumieniu Umowy stanowią następujące dokumenty z 

zachowaniem kolejności: 

1. Protokoły odbioru końcowego sporządzone wg. wytycznych znajdujących się w 

załączniku „Wytyczne dot. Protokołów odbioru oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej” 

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza wg. wytycznych znajdujących się w 

załączniku „Wytyczne dot. Protokołów odbioru oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej” 

3. Protokoły odbiorów częściowych, prób i badań 

4. Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

5. Otrzymana od Zamawiającego Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty 

Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót. Wszystkie rysunki w 

Dokumentacji Powykonawczej powinny zawierać nazwy miejscowości i ulic, w których przebiega 

inwestycja, znajdujących się na danym rysunku. W przypadku braku powyższych danych na 

dokumentacji projektowej należy dokonać odpowiednich uzupełnień odręcznie w sąsiedztwie tabeli 

rysunku. 

6. Założone i wypełnione przez Wykonawcę książki obiektów budowlanych wymaganych 

Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane). 

7. Protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego, dokonanego przez właściwą 

instytucję zarządzającą drogami; 

8. Dokumenty uregulowań terenowo-prawnych (w razie potrzeby); 

9. Pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa Budowlanego. 

Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji 

Powykonawczej określonej w pierwszych dwóch punktach oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. 
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Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są 

uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych przedstawionych w 

Przedmiarze Robót. 

Ponadto Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu na nośniku cyfrowym (Płyta CD/DVD) 

zestawienie tabelaryczne, na podstawie, którego zostają wystawione Dowody OT z podziałem na 

konkretne odcinki, ich lokalizację, średnice, materiał, producenta, numer inwentarzowy itd. 

Uwaga: Należy zwrócić uwagę, aby kopie lub duplikaty tych dokumentów nie znajdowały się 

niepotrzebnie w pozostałych segregatorach. 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi być przekazana z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

- rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikacje cad, 

- opisy, zestawienia, specyfikacje – format *.pdf, 

- harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Project, 

- obmiar powykonawczy robót – format MS Excel – układ tabelaryczny, poziom szczegółowości 

oraz zakres informacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, 

- inwentaryzacja geodezyjna: 

o mapa cyfrowa – format obsługiwany przez system GIS Zamawiającego (format ShapeFile - 

*.shp, *.shx, *.dbf) – lista warstw i atrybutów oraz samych środków trwałych do uwzględnienia na 

mapie cyfrowej zostanie dostarczona przez Zamawiającego, 

o współrzędne i rzędne inwentaryzacji geodezyjnej – format *.txt, *.doc, lub *.csv. 

Wersja elektroniczna dokumentacji musi zostać przekazana w formie zapisu na płytach CD-R lub 

DVD-R. 

h) Instrukcja eksploatacji 

Wykonawca wykona zaktualizowaną instrukcję eksploatacji w oparciu o instrukcję eksploatacji 

przekazaną przez Zamawiającego wykonaną w ramach Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca zawrze w Instrukcji eksploatacji wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne, 

serwisowe i konserwacyjne personelu Użytkownika dla zaprojektowanych i wykonanych obiektów oraz 

ich wyposażenia (instalacji i urządzeń), stosownie do zastosowanej technologii. 

Instrukcja eksploatacji zawierać będzie ponadto szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa w 

zakresie BHP i zabezpieczenia ppoż. 

Instrukcję eksploatacji przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i 

zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Prób 

Końcowych. 

i) Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 

W przypadku obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a nie 

wymagających pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia 

Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do złożenia zawiadomienia właściwego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego. 

1.7.3. Organizacja i technologia budowy 

• Organizacja wykonania inwestycji 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 

wszystkich robót zgodnie z wymaganiami SIWZ w terminie określonym umową.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie 

dróg dojazdowych do placów budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

zaopatrzenie placów budowy i urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.). 

Projekt organizacji wykonania inwestycji przedstawiony przez Zamawiającego należy traktować 

jako propozycję rozwiązania placu budowy umożliwiającego realizację inwestycji.  

Dopuszcza się przyjęcie innej organizacji robót pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę 

niezbędnych zgód i uzgodnień oraz pokrycia wszystkich z tym związanych kosztów i zachowaniem 

terminów realizacji. Zmiany w organizacji Robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W przypadku utraty ważności uzgodnień zawartych projekcie organizacji inwestycji do 

Wykonawcy należy uzyskanie ponownego uzgodnienia. 

Koszty zajęcia terenu podczas realizacji inwestycji ponosi Wykonawca. 

W pierwszej kolejności  

• Organizacja ruchu na czas budowy 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie organizacji ruchu zgodnej z DP "Projekt 

organizacji ruchu na czas budowy" oraz realizacja postanowień zarządców dróg przy nadzorze 

Zamawiającego. 

Wykonawca każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany w organizacji ruchu, zobowiązany jest 

do powiadomienia w terminie, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmiany, Zamawiającego oraz 

wszystkich jednostek odpowiedzialnych za ruch drogowy. 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 

- organizację ruchu na czas prowadzonych robót,  

- tymczasowe oznakowanie informacyjne i uprzedzające o objazdach, w zakresie wpływu 

prowadzonej budowy na sieć komunikacyjną, 

- tymczasową zmianę sygnalizacji świetlnej na czas prowadzenia robót. 

W przypadku konieczności aktualizacji bądź zmiany projektu organizacji ruchu, do Wykonawcy 

należy opracowanie kompletnego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót 

uwzględniającego warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i w 

uzgodnieniach z zarządcami poszczególnych dróg. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu 

na czas budowy na wszystkich odcinkach robót. 

Wykonawca poniesie koszty ewentualnych publikacji w prasie dotyczących wprowadzanych 

zmian w organizacji ruchu. 

Koszty zajęcia pasa drogowego a także koszty ewentualnych objazdów komunikacji miejskiej 

(jeżeli takie wystąpią) ponosi Wykonawca. 

1.7.4. Dokumenty budowy 

• Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

• Karty obmiaru robót 
Na żądanie Zamawiającego i pod jego kierownictwem zostaje zmierzona jakakolwiek część 

Robót. 

Zamawiający uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, który powinien: 
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- niezwłocznie wziąć udział lub wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który pomoże 

Zamawiającemu w dokonaniu pomiarów, oraz 

- dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Zamawiającego, 

- uzgodnić z Zamawiającym zapisy - kartę obmiaru robót, i je podpisać. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach:  

- przyjętych w przedmiarze lub 

- zwyczajowo przyjętych w danej branży i grupie robót, a następnie sumowanych w celu 

uzyskania jednostek przyjętych w przedmiarze. 

• Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

• Pozostałe Dokumenty  
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią również 

następujące dokumenty: 

- Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, 

- dokumenty zgłoszeniowe rozpoczęcia robót, 

- Dokumentacja Projektowa, Opracowania Uzupełniające, Dokumentacja Wykonawcy, 

- dokumenty zapewnienia jakości, 

- wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

- harmonogram robót, 

- raporty o postępie prac, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów z Rozruchów etapowych, 

- protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 

- komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa itp.), 

- protokoły Przekazania Robót, 

- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

• certyfikaty i deklaracje zgodności, 

• świadectwa jakości, 

• świadectwa pochodzenia, 

• atesty higieniczne, 

• inne, 

- dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obsługi dostarczonych Urządzeń, gotowych 

instalacji, aparatury itp. 

• Przechowywanie Dokumentów Budowy  
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.7.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

• Postanowienia ogólne 
Obiekty budowlane należy budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 

zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

- ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych 

przepisach, 

- ochronę dóbr kultury, 

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp 

odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Zagospodarowując Plac Budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

o Zabezpieczenie w czasie robót modernizacyjnych, przebudowy i robót remontowych 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
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zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

o Zabezpieczenie w trakcie robót o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone do pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

• Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,  

- stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości 

progowych poziomu hałasu. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 

możliwością powstania pożaru, 

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, 

- opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

• Ochrona Przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie 

pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

• zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

• warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 

urządzenia gaśnicze, 

• zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

• wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

- wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

• gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

• klas odporności ogniowej elementów budynku, 

• stopnia rozprzestrzeniania się ognia przez elementy budynku, 

• niepalności materiałów budowlanych, 

• stopnia palności materiałów budowlanych, 

• dymotwórczości materiałów budowlanych, 

• toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 

• Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
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dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. 

Jednakże Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 

z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

W związku z tym, że roboty prowadzone są w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, 

Wykonawca zobowiązany jest przy wykonaniu robót do stosowania wyłącznie takiego sprzętu, którego 

użycie nie wpłynie negatywnie na stan zabudowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego (dokumentacji fotograficznej) i przekaże 

1 kpl. Zamawiającemu. 

Wykonawca przyjmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z placem 

budowy na skutek zakłóceń i szkód, w zakresie wynikającym z prawa Budowlanego i Kodeksu 

Cywilnego. 

• Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały 

usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z : 

- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 26 czerwca 

1974 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 6.02.2003 r. Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.). 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Zwraca się szczególną uwagę Wykonawcy na właściwe: 
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- ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną, 

- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze, 

- dojścia na budowę i oświetlenie, 

- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i 

ratunkowy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP i nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

• Bezpieczeństwo konstrukcji budowanych obiektów. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części obiektów, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 

elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja 

powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także 

zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania 

uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 
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- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych 

części budynku, 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 

użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 

konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim i Europejskim Normom dotyczącym wykonania i odbioru robót oraz użytkowania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 

zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 

użytkowania. 

• Ochrona i utrzymanie budowanych obiektów 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie, 

przez cały czas do momentu wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z placem budowy 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej 

1.7.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

1.7.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego, stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.8. Zgodność z przepisami prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas 

prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami 

podane zostały w punkcie 10 niniejszej ST. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.7.9. Wykopaliska 

Przy robotach ziemnych związanych z inwestycją należy prace realizować zgodnie z 

postanowieniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Skarbu Państwa.  

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 

robotach, Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

Do momentu uzyskania przez Zamawiającego pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji 

karnych, nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmie do 

wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych robót pod nadzorem odpowiednich 

służb. 

 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności Wykonawca poniesie koszty nadzoru 

prowadzonego przez te służby (np. Konserwator Zabytków, Archeolog, Geolog). 



BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca: 

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań 

Adres do korespondencji: 

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

Inwestor: 

Miasto Łomża 

Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

Data: 

10.05.2018r. 

Projekt nr: 

2017 / 1 

S t r o n a  | 35

 

1.7.10. Gwarancja i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 

Kontraktu. 

 Zaplecze Budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w 

tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 

mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu 

Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy 

i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za podłączenie mediów do zaplecza budowy, tj. 

wyposażenie w niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne, ogrzewanie (olejowe lub elektryczne) i 

klimatyzację. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z 

obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Dokumentacja Projektowa wskazuje na brak możliwości doprowadzenia wody do terenu 

przepompowni ścieków, tj. do placu budowy nr 1. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 

użyć elementów lub modułów prefabrykowanych. W przypadku użycia elementów fabrycznie 

nienowych winny one być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego 

pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 

obiektów. 

Zaplecza powinny być wykonane w sposób estetyczny z materiałów zapewniających 

odpowiednią izolację termiczną. Wyposażenie zapleczy powinno być zabezpieczone i ubezpieczone na 

wypadek pożaru i kradzieży z włamaniem. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 

wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 

sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Wykonawca musi zapewnić na terenie budowy salę zebrań oraz zaplecze biurowo-socjalno-

sanitarne. Jako zaplecze należy przewidzieć:  

- 1 pomieszczenie - salę zebrań dla minimum 15 osób (w celu organizacji narad), 

- część sanitarną z aneksem kuchennym; 

- część socjalno–sanitarną dla pracowników Wykonawcy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wyposażenia sali zebrań w kserokopiarkę oraz zapewni 

łącze internetowe. 
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Wykonawca zapewni miejsca parkingowe w pobliżu zaplecza dla Zamawiającego oraz dla osób 

biorących udział w naradach (w liczbie wystarczającej dla obsługi zaplecza). 

Montaż zaplecza i zakup wyposażenia Wykonawca dokona przed rozpoczęciem Robót. 

Zapewnienie sprawności wyposażenia oraz utrzymanie i eksploatacja zaplecza przez cały czas 

trwania Kontraktu należy do obowiązków Wykonawcy. Likwidacja Zaplecza, uporządkowanie i 

odtworzenie pierwotnego stanu terenu należy do obowiązków Wykonawcy. 

Do czasu organizacji Zaplecza Wykonawcy, o ile nie zostanie ustalone inaczej, spotkania 

obejmujące sprawy dotyczące projektowania będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. 

 MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej 

winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych 

materiałów. 

Na 21 dni przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów i urządzeń koniecznych dla 

realizacji Robót (Wniosek Materiałowy). Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez 

wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. 

Uzyskanie zezwolenia Zamawiającego na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie 

oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 

nadkład (w postaci gruntów sypkich dających się zagęścić) czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu Robót. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

-  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

- w przypadku kontaktu w wodą pitną muszą posiadać atest PZH, 

- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiającego, 

- zgodne ze Standardami Materiałowymi w obszarze działania AQUANET S.A., 

- nowe i nieużywane, o ile nie zostało to inaczej ustalone przez Zamawiającego, 

- należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje 

się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
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- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo  

- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, albo  

- oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 

1 do niniejszej ustawy. 

 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały lub urządzenia dostarczone na budowę, ale nieodpowiadające wymaganiom, zostaną 

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo w takiej sytuacji żądać wymiany całej partii materiałów lub urządzeń. 

Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wymiany materiałów lub urządzeń na 

nowe o właściwych parametrach, Wykonawca nie może z tego tytułu żądać jakiejkolwiek zapłaty lub 

odszkodowania od Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru, co najmniej 21 dni przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  
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Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą 

muszą na podstawie jednoznacznej opinii Zamawiającego być równorzędne z wyspecyfikowanymi 

materiałami bądź pozycjami. Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, tak, aby 

nie powodować opóźnienia Robót, inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w podobnej ilości 

kolorów, faktur, wymiarów, skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja 

wyspecyfikowana; muszą mieć podobną jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymałość, odporność, 

sprawność, dostępność, kompatybilność z istniejącymi systemami, łatwość obsługi i konserwacji i nie 

mogą pociągać za sobą dodatkowych Robót i opłat w każdym innym zakresie Robót innych 

Wykonawców bez pisemnej zgody takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia Czasu na Ukończenie, ani też 

nie będzie żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Zamawiający na 

rozważenie propozycji zamiennika lub też z powodu braku zgody Zamawiającego na zastosowanie 

proponowanego zamiennika. Wszelkie opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami są 

wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy występującego o akceptację zamiennika  

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za 

zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na plac 

budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

- Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania materiałów na Placu 

Budowy; oraz 

- Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

Uwaga:  

Zabrania się składowania materiałów na placu budowy bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych 

prowizorycznie (pod folią, w prowizorycznych wiatach itp.) Wszystkie urządzenia muszą być 

składowane w obiektach przeznaczonych do ich składowania. Zamawiający będzie miał prawo w każdej 

chwili do skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca przechowuje urządzenia dostarczone przez 

Producentów.  

Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia parametrów 

technicznych materiałów i urządzeń. Inwestor może żądać zmiany miejsca lub sposobu składowania, 

jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych materiałów 

lub urządzeń. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 Zamienniki 

Wszystkie materiały i urządzenia, które mają być użyte do Robót stałych muszą być nowe o ile 

nie zostało to ustalone inaczej przez Zamawiającego. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę Producenta jest to 

przywołanie wyłącznie do celów określenia standardu jakości materiałów/urządzeń, które mają być 

użyte do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod warunkiem, iż 

spełniają one wymagania zawarte w Kontrakcie i są w zgodzie z zasadą pochodzenia zawartą w 

dokumentacji przetargowej i muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Zaakceptowanie propozycji zamiennika w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z żadnych 

zapisów Dokumentów Kontraktowych. 

 Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów na 

materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio 

wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiającego i testów. Wykonawca przedstawi na 

życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca 

upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie 

próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod 

względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 

do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy 

materiałów, urządzeń na plac budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 

urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria 

konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 

Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 

Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego 

Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

 Materiały rozbiórkowe i demontowane 
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Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania 

wszystkich niezbędnych pozwoleń. Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami, oraz 

zobowiązany jest do wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów odpadowych, które powstaną 

w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Uważa się że wszystkie koszty z tym związane Wykonawca 

uwzględnił w swojej Ofercie i nie podlegają one dodatkowej zapłacie. 

Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności do zachowania ww. 

materiałów. 

Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć wymienione materiały i części, do 

których zastrzega sobie on prawo własności, wszystkie koszty poniesione na ich transport w odległości 

do 40 km i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę. 

Materiały demontowane niepodlegające segregacji należy składować w taki sposób, aby nie 

utrudniać ruchu drogowego, itp. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nienadające się do dalszego użytku Wykonawca zobowiązany 

jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. 

nr 39, poz. 251 z późniejszymi zm.) Koszty utylizacji materiałów ponosi Wykonawca. 

 Obsługa serwisowa materiałów i urządzeń 

Wymaga się, aby dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia posiadały gwarantowany 

serwis. Wymaga się, aby w przypadku wystąpienia awarii podczas prób rozruchowych i wstępnej 

eksploatacji oprócz Wykonawcy również służby serwisowe Producenta danego materiału lub 

urządzenia weszły w kontakt z Zamawiającym w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zaistniałej awarii, 

w celu: 

- ustalenia przyczyny awarii, 

- podania sposobu jej usunięcia. 

 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST, 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu 

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu.  
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego 

projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 

związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy 

zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w 

Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 

zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie 

formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą podlegały akceptacji 

przez Zamawiającego. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Postanowienia ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu 

użytego do wykonania Robót, kwalifikacje osób wykonujących Roboty oraz wszelkie czynności, które 

musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia Robót.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany przedmiot inwestycji. 

 Etapowanie realizacji 

Kolejność realizacji wynikać będzie ze szczegółowego harmonogramu robót, który Wykonawca 

opracuje i uzgodni z Zamawiającym. 

 Istniejące instalacje i uzbrojenie 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci uzbrojenia 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących spowodować ich uszkodzenia. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, Wykonawca wykona 

przekopy kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, których uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa oraz w celu potwierdzenia danych przyjętych w Dokumentacji 

Projektowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury i 

uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania Robót. 

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli 

to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego, a związane z działaniem 

Wykonawcy na istniejących instalacjach. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia Zamawiającego, 

władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do zdemontowania istniejących instalacji, 

zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 

zamontowania instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. 
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Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami 

wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

Od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do istniejących rurociągów. 

Połączenia pomiędzy istniejącymi instalacjami a instalacjami nowymi nie będzie wykonane dopóki na 

nowych instalacjach nie zostaną przeprowadzone wszelkie konieczne badania i próby i nie wykażą one 

zgodności z wymaganiami Kontraktu w każdym aspekcie. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu swoją propozycję odnośnie włączeń w istniejące 

rurociągi, na co najmniej 21 dni przed wykonaniem takich włączeń. Zamawiający może żądać zmiany 

terminu dokonania włączenia. 

Wykonawca powinien rozplanować swoje roboty w taki sposób, aby zminimalizować wpływ 

Robót na istniejące sieci. 

W związku z tym może się okazać, iż konieczne jest, aby Wykonawca pracował również poza 

normalnymi godzinami pracy także w soboty, niedziele i święta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od 

Zamawiającego, jednakże za pracę tę Wykonawca nie będzie upoważniony do otrzymania 

jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. 

 Montaż i testy urządzeń, uruchomienia i szkolenia 

5.4.1. Montaż i testy urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za montaż zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

oraz wymaganiami dokumentacji producenta (wraz z rysunkami fabrycznymi należy dostarczyć 

instrukcje instalacji od producenta wraz z określeniem dopuszczalnych tolerancji). Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urządzeń. Tyczenie powinno być 

wykonane przez wykwalifikowanych geodetów.  

Procedura przeprowadzenia prób i testów musi być przedłożona Zamawiającemu do akceptacji 

przed rozpoczęciem prób. 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów, 

świadczone podczas przeprowadzenia Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego, 

odpowiada i płaci Wykonawca. 

5.4.2. Szkolenia 

W ofercie należy uwzględnić szkolenie załogi Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji 

urządzeń. Koszt szkoleń należy uwzględnić w cenie odpowiednich urządzeń. 

Szkolenie ma się odbyć podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i w fazie 

poprzedzającej odbiory wstępne obiektu w czasie godzin pracy Zamawiającego i terminie 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Najogólniej szkolenie przeprowadzone przez Wykonawcę na Placu budowy dla każdego typu 

prac powinno zawierać: 

- działanie poszczególnych układów, urządzeń, 

- kontrolę jakości, 

- konserwację urządzeń, 

- wymagane procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa. 
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Całość szkolenia i udzielenie instrukcji ma odbywać się w języku polskim. Szkolenie powinno 

opierać się na rzeczywistym obiekcie i wdrażaniu sposobu pracy i konserwacji przedstawionego w 

instrukcjach obsługi dostarczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca dostarczy wszystkie materiały, które mogą okazać się konieczne do wyszkolenia 

personelu w taki sposób, aby osoby biorące udział w szkoleniu mogły później samodzielnie powtarzać 

przerobiony materiał bądź też szkolić następnych pracowników. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazówek personelowi 

Zamawiającego w celu pełnego zrozumienia zakresu szkolenia. Odbycie szkolenia powinno być 

potwierdzone podpisami szkolonych osób oraz Zamawiającego.. 

5.4.3. Uszkodzenia podczas testów i okresu szkolenia 

Podczas przeprowadzania prób, testów i szkoleń, za wszystkie urządzenia i instalacje oraz za ich 

ewentualne uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 

W przypadku stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na 

eksploatację urządzeń instalacji w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów technicznych, 

Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia i instalacji na nową. 

 Wymagania dotyczące rozruchu 

Przed dokonaniem odbioru końcowego należy, w oparciu o opracowaną instrukcję rozruchu, 

przeprowadzić rozruch przepompowni ścieków sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

obiektami i urządzeniami pomiarowymi. 

 

W przypadku wymogu obecności gestora przy rozruchu sieci, należy uwzględnić jego udział w 

rozruchu. 

Wynikiem zakończenia rozruchu musi być pełna gotowość obiektów do eksploatacji. Gotowość 

sieci do eksploatacji musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami dla danej branży. 

 

Wykonawca do czasu podpisania Protokołu Końcowego prowadzić będzie wstępną eksploatację 

obiektów. Podczas tej eksploatacji wszystkie koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem 

obiektu ponosił będzie Wykonawca. 

 

Warunkami przystąpienia do rozruchu jest uprzednie: 

- zakończenie wszelkich prób i badań, 

- zakończenie prac regulacyjno – pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

o sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 

sterowania, 

o wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

o sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

o wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania, 

- sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno – pomiarowej, a w szczególności: 

o sprawdzenie i uruchomienie urządzeń wykonawczych automatyki, 
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o cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym 

mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 

- sprawdzenie dostępności i parametrów mediów dostarczanych do urządzeń, 

- sprawdzenie protokółów z przeprowadzonych prób, badań i inspekcji przedmiotowych 

urządzeń i instalacji, 

- sprawdzeniu zgodności wykonania robót i zastosowanych urządzeń z Kontraktem, 

dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku budowy, 

- dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów związanych z ww. 

czynnościami. 

5.5.1. Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny urządzeń i instalacji przeprowadza się na sucho, kolejno poszczególnymi 

węzłami technologicznymi. 

Czynności rozruchu mechanicznego polegają na: 

- sprawdzeniu prawidłowość wykonania kształtek, 

- sprawdzeniu prawidłowość wykonania połączeń przewodów technologicznych, 

- sprawdzeniu prawidłowość wykonania zamocowań i podpór, 

- sprawdzeniu usytuowania elementów instalacji i urządzeń, 

- sprawdzeniu zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) urządzeń, 

- sprawdzeniu prawidłowości wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych, 

- sprawdzeniu i ew. uzupełnienie punktów smarnych, 

- sprawdzeniu drożności i czystości przewodów technologicznych, 

- sprawdzeniu zgodności kierunków obrotu urządzeń i silników, 

- sprawdzeniu działania wszystkich części ruchomych instalacji i urządzeń poprzez uruchomienie 

ich ręczne (tam, gdzie to możliwe),  

- sprawdzeniu stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny 

eksploatacyjne), 

- sprawdzeniu działania urządzeń „na sucho” (nie dotyczy pomp) bez obciążenia i bez podania 

medium i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie współpracy całego 

zespołu, 

- wykonania wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 

DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

5.5.2. Rozruch hydrauliczny 

Warunkiem przystąpienia do rozruchu hydraulicznego jest zakończenie rozruchu 

mechanicznego. Rozruch hydrauliczny polega na napełnieniu obiektów wodą w celu kontroli 

poziomów w zbiornikach, przepływów w rurociągach, wydajności pomp, skuteczności mieszania, 

„dotarcia” pracy urządzeń, wizualnej kontroli szczelności instalacji i obiektów (właściwe kontrole 

szczelności – w procesie inwestycyjnym). 

5.5.3. Rozruch technologiczny 

Warunkiem przystąpienia do rozruchu technologicznego jest zakończenie rozruchu 

mechanicznego i hydraulicznego. Celem rozruchu technologicznego jest: 
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- uzyskanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji, 

- weryfikacja parametrów wydajności przepompowni. 

Prace rozruchowe urządzeń technologicznych powinny obejmować m.in.: 

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń pomiarowych, 

- dokonanie pomiaru natężenia prądu i poboru mocy podczas rozruchu i pracy wszystkich 

urządzenia z napędem elektrycznym, w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy obciążeniu 

medium roboczym, 

- dokonanie kontroli pracy silników, temperatury łożysk, wywoływanych przez urządzenia 

mechaniczne: drgań, wibracji i hałasu, 

- wykonania wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 

DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

 Oznakowanie obiektów i urządzeń 

Wszystkie obiekty i urządzenia należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

instrukcją eksploatacji.  

Oznakowanie musi być wykonane techniką zapewniającą trwałość, co najmniej przez okres 

gwarancji na roboty budowlano-montażowe. Koszty strat lub awarii wynikłe z błędnego oznakowania 

urządzeń i instalacji lub jego braku będą obciążały Wykonawcę. 

Oznakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. musi być w języku 

polskim.. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których 

muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

Wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych musi być na wszystkich 

zaworach, innego rodzaju armaturze i urządzeniach. Numery identyfikacyjne każdego oznakowanego 

elementu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, których dostarczenie jest 

obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegawcze montowane na 

urządzeniach sterowanych automatycznie. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia 

zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Proponowany system oznakowania rurociągów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą mieć 

wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być 

przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do oznaczania nie będą 

akceptowane. 

Zastosowane rury do budowy kanalizacji powinny posiadać oznakowanie wewnętrzne i 

zewnętrzne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 Roboty geodezyjno- kartograficzne 

5.7.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 



BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca: 

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań 

Adres do korespondencji: 

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

Inwestor: 

Miasto Łomża 

Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

Data: 

10.05.2018r. 

Projekt nr: 

2017 / 1 

S t r o n a  | 47

 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i utrwalić w terenie, zgodnie z wymogami Dokumentacji 

Projektowej, wszystkie elementy geodezyjne określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 

wysokościowe obiektów budowanych, a w szczególności: 

- główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych; 

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów; 

- stałe punkty wysokościowe – repery; 

- punkty trasy sieci, punkty załamań; 

- lokalizację projektowanych i tymczasowych komór i studni; 

- kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

Tyczenie każdego odcinka należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej. Wyznaczone punkty na 

osiach przewodów nie powinny być przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do projektowanych, a 

rzędne punktów na osiach należy wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm w stosunku do rzędnych 

określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Punkty wytyczone w terenie powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub 

słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć 

poza granicami robót. Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz 

reperów roboczych będą wykonywane ręcznie. 

Oprócz określenia przebiegu trasy sieci, należy również wykonać domiary sprawdzające 

względem innych istniejących obiektów. Wykonawca jest zobowiązany wykonać szkic wytyczenia 

obiektów budowlanych. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punków głównych tras reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 

koszt Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. Przyjęcie tych punktów powinno być 

dokonane w obecności Zamawiającego. 

Szkice geodezyjne wykonywane na etapie budowy powinny zawierać współrzędne geograficzne 

i geodezyjne, rzeczywiste długości, rzędne i średnice obiektów, kanałów, rurociągów itp. Formę 

szkiców geodezyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem ich sporządzania. 

5.7.2. Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego, 

- pomiary obiektu, jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, 

- geodezyjną inwentaryzację obiektów lub elementów obiektów ulegających zakryciu. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 

kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 

zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 

Wykonanie czynności geodezyjnych Wykonawca prac geodezyjnych potwierdzi wpisem do 

dziennika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje Wykonawcy kopie szkiców tyczenia i 
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kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 

umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 

5.7.3. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu. 

5.7.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację 

geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i 

kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, rurociągów, kanałów 

podziemnych, dróg oraz tras sieci elektroenergetycznych, oświetleniowych, teletechnicznych i innych. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej powinna umożliwić wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 

budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu (z zaznaczeniem rur osłonowych). 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:  

- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i 

zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

- Wykonawcy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca Robót przekaże Zamawiającemu kopię mapy z potwierdzeniem przyjęcia do 

zasobów odpowiednich instytucji. 

 

Zestawienie końcowe wszystkich wykonanych odcinków podpisane przez Geodetę - załącznik do 

protokołu odbioru końcowego 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Postanowienia ogólne 

Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdroży system zapewnienia jakości (SZJ), aby 

wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami 

podanymi w Kontrakcie, i składać się będzie, co najmniej z Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) - oraz 

z Programu Kontroli Jakości (PKJ). Zamawiający będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego 

aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów, stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem 

każdego etapu realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla 

Zamawiającego, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego 

dokumentu przez samego Wykonawcę. 

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia swój szczegółowy Program 

Zapewnienia Jakości dla wszystkich działań związanych z zapewnieniem jakości dla Robót lub ich części 

w terminie 14 dni od podpisania umowy. 

PZJ ma zawierać wszelkie kontrole opisane w kontrakcie jak również inne zwykłe i specjalne 

kontrole, które Wykonawca uważa za niezbędne do przeprowadzenia w celu zapewnienia jakości 

przeprowadzanych przez siebie robót. 

Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, 

czas i częstotliwość przeprowadzenia, kryteria dopuszczalności z dokumentacją, jak również podać, kto 

jest odpowiedzialny za jej wykonanie.  

Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi przedłożonego PZJ, Program należy skorygować i ponownie 

przedłożyć do zatwierdzenia. Kolejne zmiany w zakresie i zawartości prac związanych z zapewnieniem 

jakości nie będą powodować żadnych zmian w uzgodnionych terminach lub cenach Kontraktowych. 

 Zakres Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

-  część ogólną opisującą: 

• poziom świadczenia usług przez Wykonawcę 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

• system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który ma 

obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób szczegółowy opisywać: 

o w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie obowiązującej  

 i zatwierdzonej dokumentacji; 

o metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

• zarządzanie Podwykonawcami 

- część szczegółową opisującą każdy asortyment Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

• dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisywać typ kontroli, metodę, 

zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również 

podać, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

Dodatkowo zawierać on będzie strukturę organizacyjną Wykonawcy na czas wykonywania 

projektu, schemat zarządzania i organizację zapewnienia jakości. 

 Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jakości Wykonawcy musi być wykwalifikowana i 

uprawniona do podejmowania decyzji odnośnie kwestii związanych z zapewnieniem jakości i w sposób 

jasny mają być określone jej uprawnienia oraz odniesienia do ogólnej organizacji zapewnienia jakości i 

odpowiedzialnego kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości i przeprowadzanie prób 

powinny być niezależne od osób przeprowadzających lub nadzorujących Roboty. 

 Zasady kontroli jakości robót 

6.4.1. Postanowienia ogólne 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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6.4.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 

wskazywania próbek do badań. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.4.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

niezbędnej pomocy. 

Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 

na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Zamawiający powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
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powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub Europejską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST, 
3. Oświadczenie zgodności z indywidualnym projektem wykonawczym w przypadkach 

szczególnych wyłącznie za zgodą Zamawiającego 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Zamawiającego projektu Programu Zapewnienia Jakości i 
harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
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• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 
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 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do karty obmiarów. 

Obmiar robót powinien zawierać następujące informacje: 

• podstawę pomiarów i opis robót, 

• szacunkową ilość robót, wg przedmiaru, 

• datę pomiaru, 

• miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, oznaczenia 
pomocniczych rysunków, 

•  obmiar robót, z zaznaczeniem pomierzonych wymiarów:  

• ilość odbieranych robót = wynik obmiaru 

• dane osoby wykonującej pomiary. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w ST i Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości odcinków sieci sanitarnej będą ustalane w metrach (m) mierząc długość kanałów po osi 

z potrąceniem długości studni rewizyjnych lub innych obiektów na trasie. Ilość robót oblicza się według 

sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujętych w kartach 

obmiaru. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru muszą posiadać czytelną 

skalę. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt, wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 
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 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do karty 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 Jednostki obmiaru robót 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

- m - rury, przewody, kable, przewierty itp. 

- m2 - nawierzchnie, itp. 

- m3 – zamulenie kanału, wykonanie kolumn iniekcyjnych, itp. 

- kpl - komory, studnie, studzienki, zabezpieczenia kolizji, płyty stropowe i nastudzienne, 

izolacje, wyposażenie mechaniczne komór, wyposażenie technologiczne komór, rozwiązania kolizji, 

armatura itp. 

- szt. – armatura, włazy, wpusty deszczowe, słupy linii napowietrznych, studnie kablowe, słupy 

sygnalizacyjne, latarnie, skrzynki uliczne do zasuw itp. 

- ryczałt – zabezpieczenia wykopów, wykonanie robót budowlanych, itp. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przed rozpoczęciem 

odbioru robót zanikających należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte wady i usterki. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. O gotowości 

danej części Robót do odbioru, Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji kamerą tv i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 

wykonanych robót oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 
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Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ 

na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 

raporty z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego. 

Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

 Przejęcie Robót i Odcinków  

Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

8.2.1. Próby Końcowe 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- Program rozruchu,  

- Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Protokoły z przeprowadzonych odbiorów, 

- Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, badań i inspekcji, 

- Instrukcji eksploatacji (zgodnej z ST 00 pkt. 1.5.2.2.i) 

- Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

- dokumenty atestacyjne, 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

- świadectwa jakości, 

- atesty higieniczne 

- inne 

- dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. Następnie dokonać należy 

rozruchu wewnętrznych instalacji i urządzeń przepompowni i rurociągów tłocznych (m.in. wentylacji, 

ogrzewania, suwnicy, nepędów itp.) 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez 

Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 
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Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 

poświadczony przez wszystkich członków komisji. Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie 

po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w 

poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 

określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 

tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie 

próby. Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który 

później będzie brał udział w rozruchu.  

8.2.2. Zakres Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.,  

- wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 

przewidziano w poszczególnych ST, 

- przeprowadzenie rozruchu instalacji wewnętrznych, urządzeń i rurociągów zgodnie z 

wymaganiami podanymi w poszczególnych ST i z zatwierdzonym programem rozruchu. 

8.2.3. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 

oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

- protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją 

projektową, 

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie 

wymogi w zakresie BHP i ppoż, 

- oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku 

roszczeń po wykonanych robotach, 

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska.  

8.2.4. Odbiór Końcowy  

Przedmiotem odbioru końcowego jest całość prac objętych Przedmiotem Umowy. Odbiór 

końcowy przeprowadzony zostanie zgodnie z zapisami Umowy i zakończony podpisaniem Protokołu 

Końcowego.  

Do odbioru końcowego muszą zostać zakończone Próby Końcowe opisane w ST i przedłożony 

Raport z Prób Końcowych. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

Wykonawca zobowiązany jest je uzyskać najpóźniej przed podpisaniem Protokołu Końcowego.  
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Wykonawca zobowiązany jest przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszeniem 

zakończenia budowy przez Zamawiającego. W przypadku jeżeli Zamawiający nie uzyska zaświadczenia 

o zakończeniu budowy z odpowiedniego Urzędu Wykonawca będzie zobowiązany tak długo usuwać 

wady w przygotowanych dokumentach, aż zaświadczenie to zostanie uzyskane.  

Z czynności Odbioru końcowego przygotowany zostanie przez Wykonawcę Protokół końcowy, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

wad stwierdzonych w czasie odbioru.  

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad oraz zaproponować 

nowy termin odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwych. Usunięcie wad zostanie stwierdzone 

protokolarnie. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ustalenia ogólne 

Warunki płatności będą określone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

W przypadku rozliczenia ilościowego podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Pozycje ryczałtowe mogą być płacone wg rozbicia, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

podziału danej pozycji ryczałtowej przedmiaru przed rozpoczęciem robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania, badania oraz inne koszty składające się na wykonanie danego obiektu lub 

czynności, wymienione w ST, Dokumentacji Projektowej i warunkach kontraktowych. 

 Cena jednostkowa  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować w szczególności: 

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane: 

• zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów 
w tym materiałów pomocniczych, 

• prace geodezyjne i kartograficzne, 

• prace pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe nieujęte w PR (w tym wycinkę i przesadzenia 
zieleni), 

• roboty ziemne, w tym m.in. 
• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

• wykopy wykonywane ręcznie i mechaniczne, 

• przekopy kontrolne, 

• zabezpieczenia kolizji, 

• odwodnienie wykopów, 

• transport urobku, 

• tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 

• zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03, 
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• ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 

• zagęszczanie gruntu w wykopach, 

• rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, 

• wszelkie inne prace określone w punkcie 9 ST-03 „Roboty ziemne”, 

• wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 
przewodów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym: 
• w przypadku przewodów m.in.: 

o wykonanie podsypki piaskowej, 
o wykonanie obsypki i zasypki wstępnej z piasku, 
o montaż przewodów prostych i kształtek, 
o wybicie otworów w studniach i zamontowanie przejść szczelnych w przypadku gdy kanał 

włączany jest do istniejącej studni, 
o wykonanie włączeń przewodów do studzienek i komór, 
o próby szczelności, 

• w przypadku studni, studzienek ściekowych: 

o posadowienie, 
o montaż kompletnego obiektu w tym: 

- wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika, 
- dociążenie w gruntach nawodnionych, 
- wykonanie przejść szczelnych, 
- montaż króćców przyłączeniowych, 
- osadzenie stopni złazowych, 

o wykonanie izolacji pionowych i poziomych, 
o podłączenie do przykanalika w przypadku wpustów deszczowych lub kanałów bocznych, 
o montaż pierścieni odciążających, 
o osadzenie i regulacja włazów, i zwieńczeń. 

• w przypadku regulacji wpustów i studzienek, napraw, zaślepień, adaptacji studni – wszelkie 

niezbędne prace budowlano-instalacyjne. 

• w przypadku zabezpieczenia wykopów: 

• dla wykopu otwartego umocnienie ścian wykopów; 
• w przypadku wykonania robót budowlanych: 

• wykonanie elementów konstrukcyjnych obiektów – płyt dennych, ścian, obetonowania 
obiektów i włazów, montaż kręgów i ich uszczelnienie, 

• wykonanie elementów konstrukcyjnych budynku - fundamenty, ściany, dach, rynny, stolarka, 
tynki, izolacje, ocieplenie, malowanie, 

• prace wykończeniowe. 
• w przypadku montażu instalacji wraz z armaturą: 

o montaż instalacji, 
o montaż urządzeń, 
o wszelkie prace montażowe, 

• w przypadku uruchomienia - przeprowadzenie wszystkich rozruchów urządzeń, kompletne 

sprawdzenie urządzeń. 

o wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich 
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
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o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

o koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę terenu, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne, 

o koszty ogólne przedsiębiorstwa, 
o koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót (a w tym również umocnień 

ścian wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do 
wykopów i na rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie 
terenu budowy oraz odcinków robót) itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, 
przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

o wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą 
specyfikacją, wymaganiami Zamawiającego, wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

o koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 
o uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 
o koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych, 
o koszty zajęcia terenu, 
o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 
o podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i 

winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla każdego z 

elementów rozliczeniowych w Przedmiarze Robót. 

Ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót powinny uwzględniać wszystkie elementy 

zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, tj. wszystkie obiekty wraz z wyposażeniem oraz 

czynności i roboty budowlane związane z ich wykonaniem, zamówieniem, dostawą, budową, 

montażem i uruchomieniem, tak aby zaprojektowane elementy zostały wykonane poprawnie z punktu 

widzenia celu jakiemu mają służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, 

normami, zapisami projektów wykonawczych i branżowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Niezależnie od podanych poniżej norm i przepisów przyjmuje się, że Wykonawcę obowiązują 

dokumenty przywołane w każdej z branżowych ST.  

 Warunki techniczne i wytyczne branżowe 

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Część V. 

Instalacje elektryczne, 1973 r. 
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- Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982 

r. 

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 

- Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 

- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 

- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 

- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983. 

- Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane 

przez GDDP do stosowania pismem GDDP - 5.a. - 551/5/92 z dnia 03.02.1992. 

- Zeszyt 56 Wytyczne Bandań I Kryteria Oceny Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-

Asfaltowych IBDiM Warszawa 1998. 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów w Warszawie. 

- IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-doświadczalne w 

zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i stosowania mieszanki mineralno-

emulsyjnej do nawierzchni drogowych. 

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994 

- Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001) Wydanie III uzupełnione. 

IBDiM Warszawa 2001. Zeszyt 62. 

- Wytyczne producenta odnośnie układania geosiatki. 

- Aprobaty techniczne. 

- Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe 

warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

nr 220, poz. 2181) 

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 

Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 

IBDiM, Warszawa, w opracowaniu 

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 

(RID/ADR) 

- CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla 

barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

- CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik 

odblasku definicja i pomiary) 

- Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia 

IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009. 

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/94 

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 października 1994 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988, 
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- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Część V. 

Instalacje elektryczne.  

- Standardy techniczne wprowadzone przez gestorów obowiązujące dla sieci na terenie miasta. 

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. 

PBE „Elbud” Kraków. 

- Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i 

rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” - Poznań lub 

Kraków. 

 Normy  

 

NORMA TYTUŁ 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu - 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki Kanalizacyjne 

PN-EN 729:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w 
spawalnictwie. 

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące 
rur , kształtek i systemu. 

PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 295:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. 
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NORMA TYTUŁ 

PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia 
do odprowadzania ścieków . Wymagania i metody badań. 

PN-EN 545:2004 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej 
i kątowej do rurociągów kołnierzowych. 

PN-EN 1092:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe 
do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN.  

PN-C-89222:1997, 

PN-EN 1452-3:2000 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-EN 1329-1:2001 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i niskonapięciowa 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-80/B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
badań przy odbiorze 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki 

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 

PN-IEC 439-1:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-93/E-04500 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze - Powłoki ochronne 
cynkowe zanurzeniowe 

PN-88/E-90160 Przewody elektroenergetyczne - Budowa żył miedzianych i 
aluminiowych 

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 
Ogólne wymagania i badania. 
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NORMA TYTUŁ 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable 
sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN-O-79100-01:1992, 

PN-O-79100-02:1992 

Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
Wymagania i badania 

PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 
pęczkowe o izolacji polietylenowej 

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 
i badania. 

PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

PN-EN 10216:2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 
techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję 

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych 
płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Gatunki 

PN-EN 12201:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody Polietylen (PE) 

PN-EN 1329:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U).  

DIN 30677-2 Äußerer Korrosionsschutz von erdverlegten Armaturen; Umhüllung 
(Außenbeschichtung) für normale Anforderungen 

DIN EN 4347:2007 Luft- und Raumfahrt- Stahl FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) - 
Vakuuminduktionserschmolzen und mit selbstverzehrender Elektrode 
umgeschmolzen, weichgeglüht, Schmiedevormaterial a oder D≤300 
mm; Deutsche und Englische Fassung  

PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki.  
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NORMA TYTUŁ 

PN-EN 1591:2007  Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 
kołnierzowych okrągłych z uszczelką 

PN-EN 12756:2004 Uszczelnienia czołowe. Główne wymiary, oznaczenie i kody 
materiałowe 

PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność 

PN-EN 1708-1:2002 Spawanie. Podstawowe rozwiązania stalowych połączeń spawanych.  

PN-EN ISO 15607:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek i złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

DIN 30670 Polyethylene coatings of steel pipes and fittings; requirements and 
testing 

DIN 30672 External organic coatings for the corrosion protection of buried and 
immersed pipelines for continuous operating temperatures up to 50 °C 
- Tapes and shrinkable materials 

DIN 2880 Application of cement mortar lining for cast iron pipes, steel pipes and 
fittings 

DIN 2614 Cement mortar linings for ductile iron and steel pipes and fittings 

PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 
wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów 
jakości według niezgodności spawalniczych. 

PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie 
z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub 
podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe. 

DIN 16868-1 Glass fibre reinforced unsaturated polyester resin (UP-GF) pipes - Part 
1: Wound, filled; dimensions 

DIN 19565-1 Centrifugally cast and filled polyester resin glass fibre reinforced (UP-
GF) pipes and fittings for buried drains and sewers; dimensions and 
technical delivery conditions 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
ich części składowych 

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

PN-EN-ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 
wyjątkiem spawanych wiązką. Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-N-01256 Znaki bezpieczeństwa. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
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BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 

PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 
Badania techniczne 

PN-B-11112:1996 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 

PN-EN-197-1:2002  

 

Cement. Część I: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 

PN-S-96013:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania 

PN-B-11111:1996  

 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i pospółka. 

PN-B-11113:1996        

 

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

PN-EN 1426:2007 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie penetracji igłą 

PN-EN 1427:2007 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie temteratury mięknienia - 
Metoda pierścień i kula. 

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 

BN-80/6775-03.02   Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Płyty chodnikowe. 

PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

BN-64/8845-01  Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na 
działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  

 

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie 
mgły solnej 

PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i 
wykonanie 
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PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu 
i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 

 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie  

PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 
Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe 
w ocynkowniach zautomatyzowanych 

PN-EN 10292:2003 Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności 
powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych. Wymagania i metody badań 

PE-EN 12899 Stałe, pionowe znaki drogowe 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-EN 10051+A1:1999 Blachy stalowe cienkie walcowane na gorąco 

PN-H-93010:1991 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

PN-H-93433 

PN-EN 10248-1:1999, 

PN-EN 10248-2:1999 

Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzice G 62. 

PN-90/B-01421  Ciepłownictwo. Terminologia. 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 

PN-EN 29692:1997 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 
gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M-69012:1997 Spawanie połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych. 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 
spawania. 

PN-EN ISO 9692-1:2005 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady złączy doczołowych wykrywane badaniami 
radiograficznymi. Nazwy i określenia.  

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

PN-EN 10242:1999 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągnionego. 

PN-EN ISO 228-1:2003 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 60423:2000 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty 
rur i osprzętu. 

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.  

PN-ISO 8501 

 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 
do malowania. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 
i żeliwa do malowania. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne. 

PN-EN ISO 20808:2002 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłok.  

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

PN-M-69775:1985 Spawalnictwo - Wadliwość złączy spawanych - Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 

DIN 4056 Water pipelines; valve boxes for stop valves; DVGW code of practice 
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DIN 19569 Wastewater treatment plants - Principles for the design of structures and 
technical equipment  

ISO 2531:1998 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or gas 
applications 

DIN 1045 Concrete, reinforced and prestressed concrete structures 

DIN 4281 Concrete for prefabricated sewage units - Manufacture, requirements, 
testing and quality control 

PN-EN 14364:2007 

 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego 
i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne 
tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie 
nienasyconej żywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, kształtek i 
połączeń 

PN-EN 1555 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen (PE) 

PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli 

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka 

BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO 

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 

PN-EN-12368 "Urządzenia do sterowania ruchem drogowym" 

PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

PN-91/E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 
prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z 
przewodami niepełnoizolowanymi. 

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV. 

PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 
dotyczące osprzętu. 

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 
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PN-EN 40:2004 Słupy oświetleniowe. 

PN-EN 60598:2003 (U) Oprawy oświetleniowe. 

PN-EN 60439:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

PN-IEC 60050-466:2002 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 466: 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

PN-IEC 60050-1:1999 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 

PN-EN 50086:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 

PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 
szpulowe o napięciu znamionowym do 1000 V. 

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 
czarny. 

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
badań. 

PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy 
przeznaczonych do przeciskania. 

DIN 19543:1982 General requrements for pipa joints in serwers and drain pipes. 

DIN 54815 Rury i kształtki z polimerobetonu. 

DIN 54815 Rury z tworzyw kształtowanych z żywicy reakcyjnej z wypełniaczem. 

DIN EN 476 Ogólne wymagania dotyczące elementów budowlanych, kanałów oraz 
instalacji ściekowych dla instalacji odwadniających w warunkach 
silnego obciążenia, 

DIN EN 1610 Układanie oraz kontrola instalacji odwadniających oraz kanałów 
ściekowych. 

PN-87/R-67023 Material szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
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PN-EN 1097-2:2000 

 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

PN-EN 1367-2:2000 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodporności 
metodą krystalizacji 

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym 

PN-EN 1423:2001 

/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana 
A1) 

PN-EN 1436:2000 

/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5:2001 
Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-1:2002 
Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN-932-1:1999 
Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

Uwaga: 

Powyższe Normy należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 

Jeżeli nie określono odwołania do konkretnej części danej normy to należy rozpatrywać normę łącznie 
ze wszystkimi jej częściami.  

 

Uwaga: 

Powyższe Normy należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 

Jeżeli nie określono odwołania do konkretnej części danej normy to należy rozpatrywać normę łącznie 

ze wszystkimi jej częściami.  

 Przepisy związane 

10.3.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118) 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 02.169.1386) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.240.2027) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 05.239.2019) 
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 00.122.1321) 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 04.261.2603) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229) 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 07.39.251) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 08.25.150) 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 04.204.2087) 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 05.228.1947) 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 06.123.858) 

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 00.50.601) 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908) 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 06.89.625) 

10.3.2. Rozporządzenia 

• BHP 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 93.96.438). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 05.259.2173). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

03.120.1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650) 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 00.40.470) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 99.80.912) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313) 
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•  Wyroby budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 02.8.71). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 04.195.2011) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. 04.198.2041) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. 04.198.2041) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 03.173.1679) 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. 

U. 96.19.231). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. 04.249. 2497) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w 

sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz. U. 07.143.1002) 

• Warunki techniczne 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., 

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. 01.97.1055). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

99.43.430) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. 00.63.735) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz. U. 05.219.1864) 

• Prace geodezyjne 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz. U. 01.38.455) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 

sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji 

o terenie. (Dz. U. 99.30.297) 

•  Ochrona przeciwpożarowa 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 03.121.1139). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

06.80.563) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

03.121.1137). 

•  Ochrona środowiska 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. 05.260.2181) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych 

poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984) 

• Pozostałe 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 06.83.578) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 03.120.1127) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 

budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 

(Dz. U. 04.198.2043) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 03.120.1133) 



BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca: 

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań 

Adres do korespondencji: 

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

Inwestor: 

Miasto Łomża 

Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

Data: 

10.05.2018r. 

Projekt nr: 

2017 / 1 

S t r o n a  | 75

 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 

98.126.839) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 07.61.417) 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie Znaków 

i Sygnałów Drogowych (Dz. U. 02.179.1393) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181) 

- Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami). 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i 

zmianami. 
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ST 01 Roboty pomiarowe i geodezyjne 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i prac geodezyjnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej 

inwestycji. 

Ww. roboty pomiarowe i prace geodezyjne obejmują: 

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów 
technologicznych, 

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników, 

• roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane. 

 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto określenie: 

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 

niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
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 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 

2.  

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi ST są:  

• paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  

• paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m, 

• pręty stalowe o  12 mm i długości 30 cm, 

• bolce stalowe o  5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni, 

• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m. „Świadki” powinny mieć długość około 

0,50 m i przekrój prostokątny, 

• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów). 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Do robót geodezyjnych objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki i łaty, 

• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

 ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 

Sprzęt i materiały do tyczenia i prac geodezyjnych można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

Roboty opisane w punkcie 1.2 niniejszej ST należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. (Dz. U Nr 25, 

poz. 133) oraz ST. 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 

obowiązujące na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
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marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 

systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 

przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 

w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

Kontrolę jakości Robót opisanych w punkcie 1.2 należy prowadzić według ogólnych zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty nie podlegają obmiarowi. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Roboty objęte niniejszą ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i 

wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001r. poz. 1086 z późn. 

zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 

(Dz. U. nr 38 poz. 455). 

Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998 

 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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ST 02 Roboty ziemne 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego : „Budowa bulwarów w Łomży-II etap". 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Ww. roboty ziemne obejmują: 

• roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, wymiana gruntu) związane z 
makroniwelacją terenu; 

• roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, wymiana gruntu) związane z budową 
obiektów kubaturowych; 

• roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie, podsypki, wymiana 
gruntu) oraz umocnienia nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową uzbrojenia oraz 
zagospodarowania terenu. 
 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto: 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
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Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja, 

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych głębsze od 1m, 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 

celowo zagęszczony, 

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m, 

Kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma PN-B-

06050 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 

Pd  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:  

1

2

0

E

E
I =  

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 

PN-S-02205, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 

z PN-S-02205.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 

2.  

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robót powinny być zgodne z wymaganiami 

w Dokumentacji Projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić przydatność 

materiałów na podstawie atestów, instrukcji technicznych oraz badań. Materiały winny posiadać 

certyfikaty bezpieczeństwa, bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy ewentualnych nasypów. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, rurociągów, 
nasypy i ukształtowanie terenu, 

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów, 
rurociągów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu oraz 
nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

• ziemia urodzajna. 

• cement zgodny z PN-EN 197-1, 

• grodzice (pale szalunkowe), elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej 
stosowane do ścianek zabezpieczających przed dopływem wody gruntowej, zgodnie z normą 
PN-EN-10248-1:1999 i PN-EN-10248-2:1999. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektem 

organizacji robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

• piły mechaniczne, 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• zagęszczarki wibracyjne, 

• zestaw do ewentualnego odwadniania wykopów, 

• urządzenie do wciskania ścianki szczelnej. 

 ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 

być zgodne z ustaleniami ST oraz projektem organizacji robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 

sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze.  

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWiOR) oraz Dokumentacją Projektową. 

 Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią 
terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi 
takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, 
łatą mierniczą, taśmą itp., 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub przełożenie. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 

posadowienia obiektu, wg Dokumentacji Projektowej. 

 Zdjęcie warstwy humusu 
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Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 

skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 

dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami Zamawiającego. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 

warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Zamawiającego. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub wskazana przez Zamawiającego, według faktycznego stanu występowania.  

Zdjęty humus nadający się do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiającego), należy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 

dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Humus nie nadający się do wykorzystania należy wywieźć i zutylizować. 

Miejsce i technologię utylizacji humusu nie nadającego się do wykorzystania wskazuje 

Wykonawca. 

 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 

uzyskania jak najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w 

poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi (w razie 

potrzeby) projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, 

przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sąsiednich 

dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe władze. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju 
i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % zależnie 
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
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Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Koszty robót odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych. 

 Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 

do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

 Umocnienie wykopów 

5.6.1. Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 

• doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 
potrzebnych wymiarów, 

• wyrównanie ścian wykopu, 

• obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami, 

• przykrycie wykopu balami, 

• rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 

• odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

5.6.2. Ścianki szczelne 

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

• Kształt grodzicy winien zapewniać swobodne łączenie elementów w zamku. 

• Grodzice powinny być proste z dopuszczalną tolerancją ± 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm dla 
całej długości; skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne. 

• Brusy do wciskania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i 
posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 

• Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy 
sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. 
Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 

• Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci 
pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścian w odstępach nie mniejszych od 
20 m. 

• Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian o 
wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale 
kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 
drewnianymi. 

• Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

• Elementy ściany powinny być wciskane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 
nawrotach wciskarki posuwającej się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Dopuszcza się kolejne 
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wciskanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 
gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. 

• Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub 
wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

• Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem 
stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków. 
Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle 

wciśniętych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną 

potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do 

sposobu naprawy budowli. 

Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę 

do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

• data, 

• odcinek ściany, 

• numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

• odchylenie, deformacja, ucięcia, 

• położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

• napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

5.6.3. Szalunki systemowe 

Dopuszcza się wykonanie umocnienia ścian wykopów za pomocą szalunków systemowych. 

Szalunki te winny być dobrane odpowiednio do warunków gruntowych i zagłębienia, zgodnie z 

wytycznymi producenta systemu.. 

 Wymiana gruntów  

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów podlegają 

wymianie zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 - Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

5.8.1. Wykopy 

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać do głębokości 0,1÷0,2m mniejszej od projektowanej, 

a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurowego. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do 

średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 

wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 

Sposób umocnienia ścian wykopu (umocnienie pełne, ażurowe, deskowanie płytowe, 

deskowanie wypraskami stalowymi) należy dostosować do lokalnych warunków prowadzenia prac 

ziemnych (rodzaj gruntu, uzbrojenie terenu). 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5cm. 
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Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy prowadzić stałą kontrolę, czy 

charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu wg Dokumentacji Projektowej. W 

przypadkach, gdy warunki tego wymagają grunt w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie 

wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

5.8.2. Podłoże 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 

przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości 

warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 

0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +1-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

W przypadku, jeżeli podłoże naturalne nie spełnia powyższych wymagań, to, jeśli w 

Dokumentacji Projektowej lub w wytycznych producenta rur nie podano inaczej przewody należy 

układać na wykonanej podsypce z piasku o grubości wg projektu. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, 

to jego dno należy wypełnić przez wykonanie ławy żwirowej. Zagęszczenie podsypki wg dokumentacji 

projektowej.  

5.8.3. Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Materiałem zasypu powinien być grunt mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez grud 

i kamieni i musi spełniać wymagania normy PN-B-02481. 

Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 

Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 

powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 

wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić co najmniej 10cm. Materiał podsypki winien 

spełniać wymagania PN-B-02481. Poziom podłoża winien być tak wykonany, by przewody mogły być 

układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu grubości co najmniej 30cm (po 

zagęszczeniu). Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same wymagania co 

materiał do wykonania podłoża. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 
była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn≥0,7Wopt, przy czym górna granica wilgotności 
zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 
dużą ilością wody. 
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Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach przewodu nie 

powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 

przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Szczególnie istotną sprawą jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach 

przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypkę wykopu powyżej 

warstwy ochronnej wykonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Zagęszczenie obsypki i zasypki wg dokumentacji projektowej.  

 Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 

5.9.1. Wykopy 

Wykopy pod budynek przepompowni wykonać w technologii ścianki szczelinowej. Do głębienia 

wykopu przystąpić można dopiero po uzyskaniu przez beton ścianki szczelnej i jej oczepu odpowiedniej 

wytrzymałości.  

Wykopy dla komór i studzienek wykonywać jako pionowe zabezpieczone wciskaną ścianką 

szczelną stalową. 

Wykopy dla budynku EE, stacji koagulanta, płytę pod instalacje doeodoryzacji, fundamentu pod 

instalację wentylacji wykonać jako skarpowe. 

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m, mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać ręcznie do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 

fundamentu. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 

wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt 

należy wymienić. 

5.9.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania 

nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące 

z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-

piaszczystych, pyłowych, lessowych. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 
była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 
zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 
dużą ilością wody. 
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 

zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 

transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia 
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gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty 

ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien 

wynosić 0,98-1,00. 

 Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z 

normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna 

powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku, gdy 

kable przebiegają pod drogą - 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych 

rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 

 Wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnie utwardzone 

5.11.1. Wykopy 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża wykonawcę robót 

ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych 

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

5.11.2. Zagęszczenie gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy poniżej. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu 

KR3-KR6 

kategoria ruchu  

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 
1,00 0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 

w tablicy powyżej. 
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Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy powyżej nie mogą być osiągnięte 

przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika  

 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja Projektowa. Gdy wykop 

wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50cm 

mniejszej niż w Dokumentacji Projektowej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie 

przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 

- 0,6m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i 

pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, 

lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do 

robót fundamentowych. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają grunt w skarpach 

 i w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 

niemożliwe grunt należy wymienić. 

 Nasypy 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 

strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 

zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy poniżej, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, 

aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy poniżej nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 

powierzchni terenu 

Nasypy o wysokości, m 
Minimalna wartość ls 

kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2 

do 2 0,97 0,95 

ponad 2 0,97 0,95 

 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205. 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 

które określono w Dokumentacji Projektowej. 
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Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na 

warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie 

można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym 

albo hydratyzowanym. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania 

w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych 

opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 

usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, 

to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

 Nadmiar urobku i jego zagospodarowanie 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować 

nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z 

późniejszymi zm.) nadmiar urobku powinien być utylizowany.  

Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca.  

 Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 

możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 

odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi 

Wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

 Kontrole i badania laboratoryjne 

Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050, PN-B-

10736 i PN-S-02205. 
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 Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie 

prób i badań stanowiących podstawę odbiorów robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu 

kopie raportów z wynikami badań bez zbędnej zwłoki. 

 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w 
szczególności: 

• wykopy, 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie podsypek i obsypek, 

• zasypanie, zagęszczenie wykopu, 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

 Odbiór końcowy 

W ramach odbioru końcowego należy wykonać w szczególności: 

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 

• sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

• przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Ceny jednostkowe wykonanych robót objętych niniejszą ST obejmują m.in.: 

• wykonanie niezbędnych badań gruntu, badań laboratoryjnych i prób, 

• wykonanie przekopów kontrolnych, 

• wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie, 

• umocnienie wykopów,  
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• wykonanie zabezpieczeń wykopów zgodnie z dokumentacją projektową, w tym obudowy ze 
ścianek szczelnych, obudowy z grodzic, 

• wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

• oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 

• montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia kolidującego z robotami, 

• wykonanie zabezpieczeń istniejącej zieleni,  

• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

• wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót 
wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

• odspajanie gruntu, 

• przemieszczanie gruntu, 

• załadunek i wyładunek gruntu, 

• transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 

• usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu 
przewidzianego do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania 
terenu, rozplantowania, nasypów), 

• usunięcie z terenu budowy gruntu nie nadającego się do wykorzystania do robót oraz 
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z punktem 5.14 niniejszej ST, wraz z wszelkimi opłatami 
z tym związanymi, 

• pozyskanie i dostawa na teren budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, 
nasypów itp. jeżeli wymagane, 

• profilowanie dna wykopu i skarp, 

• wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 

• wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty 
piaszczyste oraz dowóz piasku (gruntu sypkiego) do wymiany gruntu, 

• opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

• opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

• zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

• wykonanie wymaganych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

• przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego,  

• uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

PN-B-04452 Geotechnika – Badania polowe 

PN-EN 10248-1  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych -- Techniczne warunki dostawy 

PN-EN 10248-2  Grodzice kształtowane na gorąco ze stali niestopowych -- Tolerancje kształtu i 

wymiarów 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-1 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
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PN-EN-298-1 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 

Wymagania. 

PN-EN-932-1 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-S-02205 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale wiercone 

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ścianki szczelne 

PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale przemieszczeniowe 

PN-EN 13331-1 Obudowy ścian wykopów – Część 1: Opisy techniczne wyrobów 

PN-EN 13331-2 Systemy obudów do wykopów– Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub badań 

PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Mikrofale 

PN-EN 15237 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Drenaż pionowy 

PN-EN ISO 14688 – 1 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – Część 1: 

Oznaczenie i opis 

PN- EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: 

Zasady klasyfikowania 

PN-EN ISO 22475-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą wiercenia i 

odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 1: Techniczne zasady wykonania 

PN-EN ISO 22476-3 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 3: Sonda 

cylindryczna SPT 

PN-B-02479 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogóle 

PN-B-02480 Grunty budowlane – Klasyfikacja 

PN-B-02481 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B-02482 Fundamenty budowlane – Nośność pali i fundamentów na palach 

PN-B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli – Zasady projektowania i obliczeń statycznych 

PN-B-03020 Grunty budowlane – Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień bezpośrednich 

PN-B-04452 Grunty budowlane – Wiercenia badawcze 

PN-B-04481 Grunty budowlane – Badania właściwości fizycznych – Wytyczne ogólne 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze 

PN-B-06050 Geotechnika – Roboty ziemne –Wymagania ogólne 

PN-B-10736 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-S-02205 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Mikropale 

PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych -- Iniekcja strumieniowa 

PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe.  
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 Inne przepisy 

1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 

 



BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca: 

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań 

Adres do korespondencji: 

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

Inwestor: 

Miasto Łomża 

Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

Data: 

10.05.2018r. 

Projekt nr: 

2017 / 1 

S t r o n a  | 96

 

ST 03 Roboty budowlano-montażowe 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych i 

żelbetowych występujących podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Ww. roboty budowlano-montażowe obejmują: 

• dostarczenie i montaż elementów konstrukcji stalowych w obiektach inżynieryjnych 

• dostarczenie i montaż elementów wyposażenia stałego (balustrady, drabiny, poręcze) 

• dostarczenie i montaż prefabrykowanych płyt kanałowych. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 2.  

 Elementy stalowe konstrukcji  

Prefabrykaty konstrukcji stalowych, obiektów ze stali nierdzewnej, okucia, warstwy związane, 

łączniki. 

 Prefabrykowane płyty kanałowe 

Prefabrykowane płyty kanałowe stanowią konstrukcję nośną dachu w budynku 

technologicznym. Płyty sprężone o grubości 26,5 cm typu HTC.  

 Materiały montażowe 

• zaprawy montażowe, 

• łączniki i kotwy śrubowe atestowane,  

• pręty stalowe  

• kruszywa mineralne  

• elektrody do spawania, 

• farby do naprawy powłok antykorozyjnych, 

• kleje, pianki rozprężne, masy elastyczne. 

 Inne materiały 

Materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych oraz zabezpieczenia konstrukcji stalowych - zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

Włazy żeliwne spełniające wymagania normy PN-EN 124. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektem 

organizacji robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• dźwig samojezdny  

• spawarka elektryczna, 

• elektronarzędzia ręczne. 

 ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 

4. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 

być zgodne z ustaleniami ST oraz projektem organizacji robót. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót objętych niniejszą ST należy użyć 

następujących środków transportu: 

• samochód skrzyniowy ciężarowy 10 Mg, 

• ciągnik z naczepą dłużycową,  

• samochód dostawczy 5 Mg. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

 Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych 

Metoda montażu konstrukcji powinna być określona przez Wykonawcę na podstawie założeń 

projektowych, warunków terenu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna 

osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory 

konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie 

obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 

przeciążona lub trwale odkształcona.  

Nie dopuszczalne jest łączenie elementów z materiałów tworzących ogniwa korozyjne. 

 Montaż w deskowaniach do zabetonowania  

Element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Element powinien być trwale 

usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas 

podawania i zagęszczania betonu.  

Fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem 

antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach betonowych 

(tworzącą warstwę tlenku). 

 Montaż na kotwy rozprężne i kotwy chemiczne 

Elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu.  

Po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu 

stosowanej kotwy.  

Typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera.  

Kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B”  

Montaż kotew należy wykonać ściśle wg wymagań i zaleceń producenta kotew. 

 Montaż metodą spawania  
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Roboty montażowe metodą spawania wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200 oraz 

wymaganiami specyfikacji ST-05.01 Instalacje technologiczne. 

 Roboty antykorozyjne  

Ochrona przed korozją stali:  

• Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3 
stopnia czystości wg PN-H-97051(PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeżeli w 
dokumentacji projektowej nie podano inaczej.  

• Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być 
oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia czystości wg PN-
H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości. Przygotowanie 
powierzchni wykonać zgodnie z PN-EN ISO 8501-1  

• Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN ISO 2063 

• Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie.  

• Malowanie konstrukcji należy wykonywać zgodnie z PN-H-97070 według wymagań podanych w 
gwarancji trwałości powłok. Poszczególne powłoki powinny różnić się kolorami.  

• Powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb oraz zgodnie z normą PN-
EN ISO 12944-7.  

• Ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-EN ISO 2808,PN-EN ISO 2361, PN-EN ISO 2178, 
PN-EN ISO 2360, PN-EN ISO 2064, PN-EN ISO 3543 

• Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory 
technologiczne powinny być uzgodnione z wykonawcą cynkowania. Przed stosowaniem 
trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu. 
Jako wymaganie minimalne w zakresie ochrony przed korozją należy przyjąć: zastosowanie 

ochronnego systemu malarskiego zgodnego z PN-EN ISO 12944-5 zaprojektowanego zgodnie z 

wymaganiami PN-EN ISO 12944-3.  

 Montaż konstrukcji budowlanych stalowych  

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i z zastosowaniem środków 

zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i 

sztywności po ukończeniu robót.  

W czasie montażu Wykonawca musi zapewnić stateczność konstrukcji we wszystkich fazach 

prowadzenia robót.  

Podpory konstrukcji:  

• Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna 
osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych,  

• Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 
przekazywanie obciążeń,  

• Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod 
blachą podstawy,  

• Zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie 
ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą 
podstawy została całkowicie wypełniona.  
Zakotwienia śrubowe:  
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• Śruby i elementy kotwiące należy przed zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym 
położeniu za pomocą szablonów.  

• Średnica otworu na śrubę kotwiącą mechanicznie i chemicznie podczas montażu do elementu 
zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość 
otworu powinna być większa o 15 mm od głębokości zakotwienia. Otwory należy zabezpieczyć 
przed zamarznięciem wody 
Należy stosować się do wytycznych producenta kotew dotyczących zarówno przygotowania 

otworu jak i osadzenia kotwy. 

• Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części 
śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 mm lub trzykrotna 
średnica śruby.  

• Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy przewidzieć 
odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy.  

 Pozostałe elementy wymagające montażu  

Montaż pozostałych elementów należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

instrukcjach dostawców i producentów oraz odpowiednich Aprobatach Technicznych. Szczegółowe 

rozwiązania projektowe i technologiczne w/w elementów podlegają akceptacji Inżyniera. 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 Konstrukcje stalowe  

Kontrolę jakości konstrukcji stalowych należy prowadzić wg PN-B-06200 rozdział 9 

uwzględnieniem następującego zakresu kontroli: 

• kontrola materiałów i wyrobów, w tym: wyrobów hutniczych i materiałów dodatkowych, 
łączników mechanicznych; 

• kontrola wykonania obróbki części, w tym: kontrola jakości ciecia termicznego, kontrola jakości 
wykonania miejscowego utwardzenia, kontrola kształtu otworów; 

• kontrola złączy spawanych, obejmująca: ocenę przed spawaniem i podczas spawania, ocenę po 
wykonaniu spawania. Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli; 

• sprawdzenie wymiarów elementów i ich zgodności z wymaganiami punktu 4.7 normy PN-B-
06200; 

• kontrola wykonania połączeń na łączniki mechaniczne: ocena połączeń śrubowych 
niesprężanych, ocena połączeń śrubowych sprężanych, ocena połączeń na śruby pasowane i 
sworznie, ocena połączeń na nity. Badanie sposobu dokręcenia śrub wykonać zgodnie z 
załącznikiem C.1 do normy PN-B-06200; 

• ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni, w tym: ocena przygotowania powierzchni, ocena 
jakości pokrycia metalowego (ocena grubości wg PN-EN ISO 2063), ocena jakości pokrycia 
organicznego (ocena grubości wg PN-EN ISO 2808),  

• ocena montażu konstrukcji obejmująca: kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem 
montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich 
usytuowanie, zgodność metody montażu z projektem i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 
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pracy, stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, wykonanie i 
kompletność połączeń, wykonanie powłok ochronnych.  

 Pozostałe elementy wymagające montażu  

Badania innych robót przeprowadzone będą w celu oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonania a w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• prawidłowości przygotowania podłoży,  

• jakości (wyglądu) powierzchni,  

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Ponadto dokonać należy wszelkich innych czynności kontrolnych i badań przewidzianych w 

odpowiednich instrukcjach producentów, aprobatach technicznych oraz przedmiotowych normach. 

 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany 

zgodnie z punktem 8.1 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbiorów końcowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i 

badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 

wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone: 

• odchyłki geometryczne układu, 

• jakość materiałów i spoin, 

• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

• stan i kompletność połączeń. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

pomiary i badania omówione w pkt. 6 niniejszej ST dały pozytywne wyniki. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 

badań laboratoryjnych. 

Ceny jednostkowe wykonanych robót objętych niniejszą ST obejmują m.in.: 

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

• wykonanie, montaż i demontaż deskowania, rusztowań, 

• wykonanie robót podstawowych, 

• wykonanie izolacji antykorozyjnych i malowania z przygotowaniem podłoża 

• wykonanie ocieplenia, obetonowania i uszczelnienia w miejscu wbudowania elementu 
stalowego przy pomocy środków nie reagujących z elementem wbudowywanym, 

• wykonanie niezbędnych otworów montażowych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach niniejszej ST badań, pomiarów i sprawdzeń robót 
oraz prób laboratoryjnych, 

• uporządkowanie placu budowy po robotach 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję. 

PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 1993-1 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki 

techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 

PN-B-03207 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. 

Projektowanie i wykonanie. 

PN-EN 10024 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na 

gorąco. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-B-01806  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. - Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw. 

PN-EN ISO 2063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie cieplne - Cynk, 

aluminium i inne stopy. 

PN-EN ISO 5817 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 

spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 

PN-H-97070 Ochrona przed korozją -- Pokrycia lakierowe -- Wytyczne ogólne 

PN-EN 288 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Części 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 9 

PN-EN ISO 15613 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na 

podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania 

PN-EN ISO 14731 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. 
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PN-EN ISO 12944 

Arkusze od 1 do 8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. 

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

 Inne przepisy 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB. 

 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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ST 04 Zbrojenie betonu 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Ww. roboty zbrojarskie obejmują: 

• Zbrojenie elementów konstrukcyjnych (ściany, słupy, płyty) 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45262310-7 Zbrojenie betonu 

 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 MATERIAŁY 

1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

2. Własności mechaniczne i technologiczne stali dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025. 

3. Wady powierzchniowe: 

- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
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- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

a) Jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

b) Jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

4. Odbiór stali na budowie 

- odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

a) znak wytwórcy, 

b) średnicę nominalną, 

c) gatunek stali, 

d) numer wyrobu lub partii, 

e) znak obróbki cieplnej. 

- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy kręgu, 

- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

a) na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

b) odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w Polskich Normach, 

c) pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta, 

- magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach wg 

wymiarów i gatunków. 

5. Badanie stali na budowie 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

zabetonowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

 SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 TRANSPORT 
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Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia 

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia 

- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych, 

- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu, 

- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według 

rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w 

deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości 

równej grubości otulenia. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 



BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca: 

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań 

Adres do korespondencji: 

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

Inwestor: 

Miasto Łomża 

Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

Data: 

10.05.2018r. 

Projekt nr: 

2017 / 1 

S t r o n a  | 107

 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 

oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów 

w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 

prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-8/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 05 Betonowanie 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z betonowaniem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45262300-4 Betonowanie 

  Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 MATERIAŁY 

 Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement 

 

a) Rodzaje cementu 
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000 o następujących markach: 

marki „25” - do betonu klasy C8/10 

marki „35” - do betonu klasy wyższej niż C20/25  

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 

składem: 

• Zawartość krzemianu trójwapniowego (C3S) 50-60% 

• Zawartość glinianu trójwapniowego (C3A) <7% 

• Zawartość alkaliów do 0,6% 

• Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

• Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie 

• nazwa wytwórni i miejscowości 

• masa worka z cementem 

• data wysyłki 

• termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania, wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196- 3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest: z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6 

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6 

• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 

betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

• dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 

urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 

do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie okresu trwałości podanego przez Wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny 

wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-

06714.40.  

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

• 1 /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

• 3 /4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania.  

Do betonów klas C25/30 (B30) i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 

bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał 

dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez 

zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
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• zawartość pyłów mineralnych – do 1%,  

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,  

• wskaźnik rozkruszenia:  

• dla grysów granitowych – do 16%,  

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,  

• nasiąkliwość – do 1,2%,  

• mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,  

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

• zawartość związków siarki – do 0,1%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  

• do 0,25 mm – 14÷19%,  

• do 0,50 mm – 33÷48%,  

• do 1,00 mm – 53÷76%.  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

• zawartość związków siarki – do 0,2%,  

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-B-06714. 26,  

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

• Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  

• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, – oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 

PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B- 06714.18 dla 

korygowania receptury roboczej betonu. 
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2.1.3.  Woda zarobowa – wymagania i badania  

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.  

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

2.1.4.  Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  

• napowietrzającym, 

• uplastyczniającym,  

• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  

• napowietrzająco-uplastyczniających,  

• przyśpieszająco-uplastyczniających.  

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania:  

• Wytrzymałość – C30/37 

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,  

• wodoszczelność – większa od 1MPa (W10), 

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,45 

• klasy ekspozycji betonu – XF3, XC4, XD2.  

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie.  

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga 

on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości.  

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 

kruszywie grubym do 16 mm.  

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 

od dopuszczalnej, ilość piasku,  

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru 
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Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową 

należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 

wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 

przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów.  

Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 

parametru A podawanego w literaturze fachowej.  

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: – 400 kg/m3 – dla 

betonu klas C8/10, C12/15, C16/20 i C25/30 – 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/37 i wyższych.  

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG . 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczać: – wartości 2%  

• w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

• wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm,  

• wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B-06250 symbolem K-3.  

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 

następnie przy wytwarzaniu.  

Dopuszcza się dwie metody badania:  

• metodą Ve-Be,  

• metodą stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 

normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

• ±10 mm przy pomiarze stokiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-

Be.  

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 

 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru.  

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych.  
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Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 

długości.  

 TRANSPORT 

 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

4.1.1. Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. 

4.1.2. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15ºC 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 i PN-63/B-

06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Budowy potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.2.1. Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, 

z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

5.2.2. Mieszanie składników 
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Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować 

belki wibracyjne. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 

aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 

zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.7. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym., należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 

być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie betonu. 

 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.3.1. Temperatura otoczenia 
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Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego  elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 

dni. 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

 Pielęgnacja betonu 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN -EN 1008 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.4.2. Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji można przeprowadzić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 

manipulującej dla prefabrykatów. 
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 Wykańczanie powierzchni betonu 

5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię: 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5 cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych.  

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

• szybkość betonowania,  

• sposób zagęszczania,  

• obciążenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

• zapewniać odpowiednią szczelność,  

• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
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Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy.  

Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.  

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 

tworzyw sztucznych albo pianką.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 

deskowań belek i poprzecznic.  

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań dokumentacji projektowej.  

 KONTROLA JAKOŚCI 

 Badania kontrolne betonu  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 

mniejszej niż:  

• 1 próbka na 100 zarobów,  

• 1 próbka na 50 m3 betonu,  

• 3 próbki na dobę,  

• 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki 

pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu.  

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie 

tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

okresie krótszym niż od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 

zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 

normą PN-B- 06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
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Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 

zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących 

daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 

próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 

mm.  

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 

PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 

być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania 

powinny obejmować:  

• badanie składników betonu,  

• badanie mieszanki betonowej,  

• badanie betonu. 

 Tolerancja wykonania 

6.2.1. Wymagania ogólne 

– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  

Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z 

punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz 

konstrukcji o charakterze monumentalnym.  

– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych 

z podaniem: 

 a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 

podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,  

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych. 



BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca: 

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań 

Adres do korespondencji: 

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

Inwestor: 

Miasto Łomża 

Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

Data: 

10.05.2018r. 

Projekt nr: 

2017 / 1 

S t r o n a  | 121

 

– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  

– Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 

w stosunku do układu rzeczywistego.  

W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 

korygujące. 

6.2.2.  System odniesienia  

– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  

– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy)  

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 

niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie 

tolerancji N2.  

6.2.4. Słupy i ściany 

 – Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 

mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 

stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy L ≤ 30 m, ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 

0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

 – Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: ± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy 

klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 

powinno być większe niż: ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie 

tolerancji N2 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 

kondygnacji budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie 

powinna być większa niż: h /300 n ∑ i przy klasie tolerancji N1, h / 400 n ∑ i przy klasie tolerancji N2.  

6.2.5. Belki i płyty 

 – Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 

większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
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– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 

większe niż: ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: ± 15 mm 

przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy 

klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy 

klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 

być większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, ± 0,5 

(Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

6.2.6. Przekroje  

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż: ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie 

tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2  

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

a)10 mm przy klasie tolerancji N1,  

b)5 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  

a)10 mm przy klasie tolerancji N1,  

b)5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie  

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 

m nie powinny być większe niż: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji 

N2.  

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: L/100 ≤ 20 mm przy klasie 

tolerancji N1, L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 

niż: 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.8.  Otwory i wkładki  
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– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: ± 

10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru jest 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad podanych w Wymaganiach Ogólnych.  

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

• oczyszczenie podłoża, 

• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

• pielęgnację betonu, 

• rozbiórką deskowania i rusztowań, 

• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1   Beton 

PN-EN 196-1   Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3   Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 

PN-B-30000   Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2  Konstrukcje niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008   Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-B-06250  Beton zwykły. 

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-19701  Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-EN 12274-1  U Cienkie warstwy na zimno - Metody badań – Część1 Pobieranie próbek do 

ekstrakcji lepiszcza. 

PN-EN 2691:7  Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

PN-B-02151 Akustyka budowlana- Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. 

Wymagania ogólne i Środki techniczne ochrony przed hałasem. 
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PN-B-02153  Akustyka budowlana – Terminologia, symbole literowe i jednostki. 

PN-EN 20140-2 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i 

zastosowanie danych określających dokładność. 

PN-ISO 6242-l  Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, 

zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 

etykietowanie. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-87/B-01lOO  Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne- Podział, nazwy i określenia. 

PN-78/B-01101  Kruszywa sztuczne - podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 13139  Kruszywa do zapraw. 

PN-EN 197-1 Cement – Część l: Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2  Cement- Część II: Ocena zgodności. 

PN-90/B-30010  Cement portlandzki biały. 

PN-81/B-30003  Cement marki 15. 

PN-B-19705:  Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny. 

PN-EN 9 34-6 Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie róbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

PN-EN 932-1  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-EN 933-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego. 

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza). 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 06 Roboty murarskie 

 WSTĘP  

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć i konstrukcji dachowych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45262500-6 Roboty murarskie 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

Ponadto: 

Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 

elementów murowych zaprawą murarską. 

Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 

wznoszenia konstrukcji murowych. 

Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów 

oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 

Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element 

murowy. 

Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 

technologicznych, jeśli są wymagane. 

Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w 

jedna konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
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Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie 

rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 

 – klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 

podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 

 – klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, 

w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w 

nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 

– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 

morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym 

solą, 

– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 

Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent 

jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego, 

Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość 

na ściskanie określonej liczby elementów murowych, 

Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów 

murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie 

powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 

100 mm. 

Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 

podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości 

użytkowe). 

Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której 

właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Dokumentacja robót murowych powinna zawierać wymagania stawiane konstrukcjom 

murowym, wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- wymagań cieplnych, 

- wymagań akustycznych, 

- trwałości konstrukcji itp. 

Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres 

użytkowania w określonych warunkach środowiskowych i przy właściwej konserwacji odpowiadały 

założonemu przeznaczeniu. 

 MATERIAŁY  
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Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi głównych elementów konstrukcyjnych, materiałami są: 

- ściany fundamentowe – z bloczków betonowych klasy wytrzymałości M-6 gr. 25 cm, 

- ściany konstrukcyjne zewnętrzne – z cegły pełnej gr. 25 cm,  

- ściany działowe – z cegły pełnej gr. 12 cm. 

 Woda zarobowa do zapraw 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 Cegła pełna 

- kształt i budowa: element pełny 

- wymiary: 250x120x65 mm 

- odchyłki wymiarów - kategoria odchyłek wymiarów: T1; kategoria rozpiętości wymiarów: NPD; 

płaskość, równoległość: NPD 

- wytrzymałość na ściskanie znormalizowana: średnia 20 N/mm2 (⊥ do powierzchni kładzenia) 

- stabilność wymiarów (rozszerzalność pod wpływem wilgoci): NPD 

- wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm2 (wartość ustalona) 

- zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: NPD (S0) 

- reakcja na ogień: Euroklasa A1 

- absorpcja wody: < 14 % 

- współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10 

- gęstość brutto: 1850 (D1) kg/m3 

- substancje niebezpieczne: NPD 

- trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): 15 cykli (metoda badawcza PN-70/B-12016) 

- masa 1 szt.: 3,8 kg 

 Bloczki betonowe 

- kształt i budowa: element pełny 

- wymiary bloczka betonowego M6: 38x25x12 

- kategoria II 

- wytrzymałość na ściskanie: średnia 15MPa (N/mm2) 

- stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci: WUN 

- reakcja na ogień: Euroklasa A1 

- absorpcja wody: nie eksponować na zewnątrz 

- współczynnik przepuszczalności pary wodnej:  nie dotyczy 

- izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto 23kg/szt ± 10% 

- ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: brak wymagań 

- twardość (odporność na zamrażanie – odmrażanie): WUN 

 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne  
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Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:ciasto wapienne:piasek: 1:1:6, 1:1:7, 1:1,7:5 

cement:ciasto wapienne hydratyzowane:piasek: 1:1:6, 1:1:7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:ciasto wapienne:piasek: 1:0,3:4, 1:0,5:4,5 

cement:ciasto wapienne hydratyzowane:piasek: 1:0,3:4, 1:0,5:4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Do wykonywania robót murarskich stosować: 

- do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn, np. pion murarski, poziomicę 

uniwersalną, sznur murarski, kątownik murarski; 

- do przechowywania materiałów na stanowisku roboczym, np. kastrę na zaprawę, wiadra; 

- do obróbki elementów murowych, np. młotek murarski, przecinak murarski; 

- do murowania, np. kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy. 

 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 

kolejowymi, wodnymi i innymi. 

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w 

postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 WYKONANIE ROBÓT  
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 Ogólne zasady wykonania robót  

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 

sprawdzając zgodność ich wykonania z projektem.  

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 

ścian fundamentowych. 

Jeśli w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie 

podano inaczej, to: 

- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin tak, by ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

- elementy murowe powinny być układane na płask, 

- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 

mijankowo, 

- mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 

konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

- liczba elementów połówkowych nie powinna przekraczać: 

  - w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 

  - w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15 %, 

  - w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 

- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 

wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być 

wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 

temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 

zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej 

możliwości przez producenta zaprawy, 

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

 Wymagania jakościowe robót murowych 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń +/- 20 mm, 

- w wysokości kondygnacji +/- 20 mm, 

- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/- 50 mm. 

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

- +/- 10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 

- +/- 20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

- szerokość +6 mm, -3 mm, 
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- wysokość +15 mm, - 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą 

- szerokość +10 mm, -5 mm, 

- wysokość +15 mm, -10 mm. 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki +5 mm, -2 mm, 

- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki +5 mm, - 5mm. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 

przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

Dla badania materiałów konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez 

producenta parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji 

projektowej. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek Zamawiającego przez 

niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

W czasie prowadzenia robót należy sprawdzać zgodność wykonywanych robót murowych z 

dokumentacją projektową oraz instrukcjami producenta. 

Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć 

prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów 

ułamkowych. 

Po wykonaniu stanu surowego budynku należy przeprowadzić badania przewodów 

kominowych. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 

- jakości wykonania robót murowych. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w SST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową dla robót murowych jest m². Słupy oblicza się w metrach ich wysokości. 

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych wg książki przedmiarów.  

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
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Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych ale po osadzeniu stolarki. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Podczas odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- spoiny pionowe i poziome – nie mogą być większe niż 12mm 

- spoiny pionowe w poszczególnych warstwach – powinny się mijać 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Cena jednostkowa robót murowych obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 

- przygotowanie zapraw murowych, 

- wymurowanie konstrukcji murowych, 

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 

- zamurowanie otworów kontrolnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

- oczyszczanie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

- likwidację stanowiska roboczego.  

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

PN-EN 413-1:2005  Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kontrola zgodności. 

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne. 

PN-EN 771-3:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z 

betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do badań. 

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej 

zaprawy. 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej 

zaprawie. 

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania 

właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie. 

PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika 

absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru 

na ścinanie. 

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości 

cieplnych. 

PN-EN 1996-1-1:2006  Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych 

i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

PN-EN 1996-2:2006 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Uwarunkowania projektowe, 

dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

PN-EN 1996-3-2006 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3. Uproszczone metody obliczania 

niezbrojonych konstrukcji murowych.  

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynku – Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy 

o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie, 

transport. 
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ST 07 Tynkowanie 

 WSTĘP 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45410000-4 Tynkowanie 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 MATERIAŁY. 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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 Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

 SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 

oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 

można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 Wykonywania tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4. – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

 Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie 

spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans 

między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 

zaprawą gipsową. 

 Wykonywanie sufitów podwieszonych 

Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 

poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się 

upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest 
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skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych 

listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm. 

Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45º) oraz ściśle dopasowane na 

wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych 

listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 

Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a 

tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. 

Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do 

stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili 

nośnych systemu. 

Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości i 

wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą 

znajdować się w jednej linii). Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600 mm) równolegle do profili 

nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce 

profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. Maksymalna odległość pierwszego 

wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm. 

Podczas montażu płyt zalecane jest używanie rękawiczek. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 

ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.  

W systemie montażu mogą być użyte rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty 

i zabezpieczających je przed przemieszczeniem się. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w 

małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na 

różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem 

podwieszonym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa 

się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm. 

Elementy służące mocowaniu wieszaków do stropu (śruby, wkręty, kolki) są dostępne u 

specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ 

mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

 Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

 Sufity podwieszone 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 
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-sprawdzenie zgodności wykonanego elementu, zastosowanego materiału i poprawności 

wykonania robót 

-właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ±1 mm na długości 5m 

-kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt 

-kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 

-kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów (np. instalacji wbudowanych w 

strukturę sufitu podwieszonego) 

-sprawdzenie równości powierzchni płyt 

-sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2, Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 Odbiór tynków 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków - roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1m. 

 Odbiór sufitów podwieszonych 
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-sprawdzenie stanu i wyglądu sufitów podwieszanych pod względem równości, 

wypoziomowania, sztywności 

-rozmieszczenie przestrzeni między wbudowanymi elementami 

- właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ±1 mm na długości 5m 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 Suche tynki. 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- przygotowanie podłoża, 

- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

 - uporządkowanie miejsca pracy. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-101O0   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-79406:97  Płyty kartonowo-gipsowe 



BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca: 

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań 

Adres do korespondencji: 

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

Inwestor: 

Miasto Łomża 

Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

Data: 

10.05.2018r. 

Projekt nr: 

2017 / 1 

S t r o n a  | 140

 

ST 08 Roboty malarskie 

 WSTĘP 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robot malarskich wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 MATERIAŁY 

 Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych do przygotowania farb stosować można każdą 

wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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 Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, 

- terpentynę - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 Farby budowlane gotowe 

• Farby, niezależnie od ich rodzaju, powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

Wszystkie farby emulsyjne cechuje dobra przyczepność do podłoża, trwałość oraz wysoka 

odporność na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Mogą być stosowane na wszystkie podłoża (np. 

tynk, beton, cegły, płyty GK). Do wykończenia wnętrz przyjęto farby lateksowe, dla których spoiwem 

jest kauczuk. Tworzą one gładką powłokę, która jest przepuszczalna dla pary wodnej. Są odporne na 

zmywanie i działanie promieni słonecznych. Wykazują też odporność na dużą temperaturę i 

uszkodzenia mechaniczne. 

• Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 60 

- gęstość: max. 1,6 g/cm' 

- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

- roztarcie pigmentów: max. 90 m 

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia - max.2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość- 100-120μm  

- przyczepność do podłoża - l stopień, 

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

- twardość względna - min.0,1, 

- odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5O°C. 

 Farba do betonu 
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Pleśnioodporna, nieżółknąca i szybkoschnąca emalia z niewymywalnymi środkami 

grzybobójczymi. tworząca łatwo zmywalną powłokę, oparta jest na bazie polimeru winylowo-

akrylowego, jednoskładnikowa, odporna wobec łagodnego działania czynników chemicznych 

(sporadyczne rozlewanie się różnych produktów, częste mycie chemiczne, okresową wysoką 

wilgotność powietrza i zawilgocenie powierzchni, warunki sprzyjające rozwojowi pleśni). Powierzchnia 

stosowania – podłoże mineralne zagruntowane szybkoschnącym, pleśnioodpornym impregnatem do 

murów lub na inne dobrze przygotowane powłoki. 

 Środki gruntujące. 

Przy malowaniu farbami lateksowymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca 

się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej. 

 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

Wykonawca przystępujący do robót malarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak: 

- szczotki o sztywnym włosiu, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką, 

- drabiny i rusztowania. 

 TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed ewentualnym 

uszkodzeniem ich opakowań. Przy przewożeniu dużych ilości materiału zaleca się je przewozić na 

paletach i prowadzić załadunek i rozładunek przy użyciu urządzeń mechanicznych. 

Materiały do robót malarskich należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 

nie może spaść poniżej + 1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 Przygotowanie podłoży 

• Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo –¬ wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu. 

• Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 850 1-1: 1996, dla danego typu farby podkładowej. 

• Podłoża z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być niezmruszałe o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być oczyszczona. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką. 

• Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 
wynosi: 
- 4% dla farb dyspersyjnych na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą, 

- 3% dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, 

- 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 

mieszanek rozcieńczanych wodą lub w postaci ciekłej, 

- 4% dla farb ma spoiwach mineralno – organicznych. 

• Przy malowaniu powierzchni betonowych należy: 
- nowy beton, tynk lub cegły sezonować, lub suszyć co najmniej 30 dni przed położeniem powłoki 

- z powierzchni usunąć smary, oleje i inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliów lub 

parą pod wysokim ciśnieniem. Usunąć pleśń roztworem środka pleśnio- i bakteriobójczego. W 

przypadku powierzchni bardzo zapleśniałych zaleca się powtórne ich przemycie.  

-będące w dobrym stanie stare powłoki przepiaskować, aby zlikwidować połysk i lekko zwiększyć 

chropowatość powierzchni. 

-usunąć stare łuszczące się powłoki. 

-powierzchnia powinna być czysta i sucha.  

-przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednorodność. 

 Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosować gotowe grunty wybranego 

producenta farb. 

 Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Warunki ogólne wykonania robót.  

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie wyższej niż 25°C.  

Roboty malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności powietrza nie 

wyższej niż 80%. 
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 

daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 

Drugą warstwę farby nanosić po wyschnięciu pierwszej. 

Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć przez 1-2 dni. 

5.3.2. Powłoki z farb lateksowych  

Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

 Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

 

 Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok  

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach od wykonania, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C 

przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

Wyniki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

- skoagulowane spoiwo,  

- nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzić należy: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża,  

- prawidłowość i dokładność wykonania robót. 

 Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 Odbiór robót malarskich 
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• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  
Sprawdzenie polega na:  

- stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

- jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

- braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,  

- braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp.,  

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 

lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-C 81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 
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ST 09 Roboty izolacyjne 

 WSTĘP 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej wykonywanych podczas realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

 MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 

dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz 

papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 Materiały izolacyjne 

2.2.1. Masa uszczelniająca 

Materiałem proponowanym jest SUPERFLEX 10 – dwuskładnikowa, grubowarstwowa 

polimerowo - bitumiczna masa uszczelniająca odpowiadająca wymogom podanym w p. 5.1.2. 

Proponuje się użycie tej właśnie masy, dopuszczając użycie przez Wykonawcę innej, równorzędnej do 

projektowanej izolacji, mającej atest IBDiM oraz akceptację Inżyniera i Projektanta. 

2.2.2. Materiał gruntujący podłoże pod izolację 

Materiałem gruntującym podłoże pod izolację z masy uszczelniającej polimerowo – bitumicznej 

jest na przykład koncentrat emulsji bitumicznej EUROLAN 3 K rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 10. 

Dopuszcza się użycie innego preparatu gruntującego, o nie gorszych parametrach. 

2.2.3. Izolacja z papy fundamentowej – izolacja pionowa i pozioma 

Papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 

g/m2, napawanej aluminium, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko 

korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folią, strona 

spodnia papy jest profilowana.  

2.2.4. Materiał warstwy termoizolacyjnej podłogi na gruncie 

Płyty styropianowe lub styrodurowe o grubości 10 cm z lub bez warstwy drenażowej. 

- długość x szerokość - 1250x600 mm 

- gęstość 32-42 kg/m3 

- reakcja na ogień E 

- współczynnik przenikania ciepła λ=0,035W/mK 

- opór cieplny Rd = 0,50 m2K/W 

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥250 kPa 

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤ 0,70 

 Materiały uzupełniające 

Łączniki do zamocowania izolacji oraz inne niezbędne do skompletowania zaprojektowanych 

elementów. 
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 SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przy czym można 

używać wyłącznie sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stan techniczny użytego 

sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami BHP i sztuką budowlaną oraz 

nie powinien negatywnie wpływać na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

 TRANSPORT 

Materiały należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego 

podłoża. Przed użyciem stężoną emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

• należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 

• temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być 

wyższa od 3°C i niższa od 35°C, 

• powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając 

tyle środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie powstała 

powłoka. 

• roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku, 

• bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię 

przeznaczoną na izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły należy 

usunąć za pomocą odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym 

powietrzem przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia należy usunąć 

przez wypalenie np. palnikiem gazowym), 

• ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 

• powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 

5.1.3. Izolacje przeciwwilgociowe z papy 

Izolację z papy asfaltowej należy wykonywać na przygotowanym podłożu – równym, czystym, 

odtłuszczonym. Izolacja powinna składać się z dwóch warstw papy. Warstwy powinny być przyklejone 
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do podłoża w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów papy nie mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o połowę szerokości arkusza.  

Temperatura wykonywania izolacji nie powinna być niższa niż 0 ºC, nie należy układać papy w 

przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 

wietrze. 

 Izolacje termiczne 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 

układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

 Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

Wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 Wyniki odbiorów materiałów 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę, 

Roboty związanie z wykonaniem izolacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:l998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130: 1999.-Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający. 
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ST 10 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 WSTĘP 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru montażu stolarki otworowej wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera 

  MATERIAŁY 

 Stolarka PVC 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Funkcja okien (sposób otwierania okien), powinna być zgodna z projektem. 

a) przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokonać pomiaru kontrolnego 

wielkości ościeży otworów okiennych i podziału okien oraz wymiarów parapetów. Jedynie te pomiary 

mogą stanowić podstawę do wyprodukowania i dostawy okien,  
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b) stolarka okienna musi spełniać warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. 

Konstrukcja okien i wykonanie powinny zapewniać ich szczelność oraz bezpieczne użytkowanie,  

c) okna PCV dwuszynowe z gazem szlachetnym (argon) w przestrzeni międzyszybowej, 

izolacyjność akustyczna szyby Rw=38dB, szkła bezbarwne, rama zewnętrzna w kolorze RAL8011, 

współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=1,1W/m2K 

d) okna należy wyposażyć w kompletne okucia i klamki 

e) wymagana jest odporność elementów metalowych na korozję zarówno okuć okien jak 

i łączników służących do mocowania okien, 

f) skrzydła uchylne mają spełniać funkcję „mikrowentylacji”, 

g) okna wyposażone w nawiewniki (nawietrzaki)  

 Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażonej w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną. 

 Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 

być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Składowanie stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, stolarki drzwiowej stalowej i aluminiowej 

należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 

uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
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 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

 Wymagania producenta okien  

Wykonawca musi uwzględnić przy montażu okien wymagania stawiane przez producenta okien. 

5.2.1. Montaż ościeżnic (futryn) okien - drzwi 

- Sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna, futryny będą pasowały do wymiarów otworu 

okiennego, drzwiowego - szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max. 30 mm od 

szerokości okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm większa od wysokości okna.  

- Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w murze np. odkurzaczem. 

- Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.  

- Ościeżnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 

murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  

- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować na 

jej narożach. Zabrania się klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do 

wygięcia się któregoś z jej elementów.  

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy. 

- Ościeżnicę należy zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew. W przypadku 

montażu ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 

okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Następnie wkręcić dyble. 

- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a 

murem zabezpieczyć powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej taśmy 

malarskiej. Przy większych gabarytach okien i ościeżnic drzwiowych, zastosować rozpory poziome i 

pionowe. Zabezpieczy to elementy ościeżnicy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem 

działania pianki montażowej. 

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glefów, 

pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkarską. 

- Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony 

wewnętrznej i zewnętrznej. 

- Po obróbce glefów niezwłocznie zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnie okien.  

5.2.2. Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

Od prawidłowego osadzania parapetów w dużej mierze zależy izolacyjność okien. W celu 

wyeliminowania zbędnych mostków cieplnych, powstających przy nieodpowiednim i nieumiejętnym 

montażu, należy w znacznym stopniu ograniczyć straty ciepła.  
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Przestrzeń między ościeżnicą a ścianą znajdującą się pod oknem powinna być wypełniona pianką 

montażową, co pozwoli na ograniczenie ucieczki ciepła. W żadnym przypadku nie powinno się 

pozostawiać tej przestrzeni pustej lub wypełniać jej "zimną" zaprawą wykorzystywaną do mocowania 

parapetu zewnętrznego. 

Styk okna i parapetu wewnętrznego również uszczelniamy masą silikonową. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

 Zasady kontroli jakości 

Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

 Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje:  

- dostarczenie gotowej stolarki, 
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- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami,  

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 . PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-EN 1192:2001  Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 

PN-EN 12219:2002U  Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja. 

PN-89/B-06085  Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne 

prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła. 

PN-EN 947:2000  Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 

PN-EN 948:2000  Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 

PN-89/B-91003   Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 

PN-EN 130:1998  Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie. 

PN-EN 117:2002U  Metody badań okien - Badania mechaniczne. 

PN-EN 13115:2002U  Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne. 

PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja. 

PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania. 

PN-EN 12212:2002  Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 

badania. 

PN-EN 12207:2001  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania. 

PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja. 

PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania. 

PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 

prostokątności. 

PN-EN 1294:2002U  Skrzydła drzwiowe. Określenia zachowania się pod wpływem zmian 

wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach. 

PN-EN 950:2000  Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. 

PN-EN 1530:2001  Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji. 

PN-EN 952:2000  Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 

PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe. Wysokość szerokość grubość i prostokątność. Klasy 

tolerancji.
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ST 11 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć i konstrukcji dachowych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby 

budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:  

- certyfikat lub znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
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Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 

patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i 

jakościowych a nie są wskazaniem na producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 

pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

Odpowiedzialność wykonawcy: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie 

 Więźba dachowa drewniana 

Do wykonania elementów konstrukcji więźby dachowej drewnianej należy użyć drewna o 

wilgotności poniżej 15 %. Połączenia wykonać należy za pomocą systemowych płytek ocynkowanych, 

gwoździ budowlanych, itp. 

Impregnację ogniochronną należy przeprowadzić preparatami do uzyskania stopnia trudno 

zapalnego. Impregnacje należy wykonać na elementach oczyszczonych, osuszonych w dzień bez 

opadów. 

Impregnację grzybobójczą należy wykonać preparatem zawierającym biocyd najnowszej 

generacji. aby uzyskać najwyższą skuteczność biologiczną, niezawierający metali ciężkich oraz chloru. 

 Pokrycie połaci dachu 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 

budowy. 

 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy tytanowo - cynkowej o gr. 0,5-0,6 m. 

Obróbki blacharskie powinny być wpuszczane pod elementy pokrycia w taki sposób, aby nie 

powodowały podciągania kapilarnego wody. 

 Blacha tytanowo-cynkowa 

Blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,55-0,7 mm. Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=150N/mm2, 

wydłużenie A 50mm min=150%, wydłużenie max.0,1 %. Powierzchnia blach powinna być gładka i 

równa, brzegi powinny być przycięte pod kątem prostym. Blacha nie może się stykać ze stalą 

nieocynkowaną lub miedzią (w obecności wody powstaje korozja kontaktowa). 

 Rynny i rury spustowe 
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Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. Rynny o śr. 150 mm i rury 

spustowe o śr. 120 mm – nad terenem rury spustowe z czyszczakiem. 

 Materiały pomocnicze 

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do 

wykonania robót podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych (np. farba miniowa, 

podkładowa, nawierzchniowa do metalu, materiały uszczelniające i montażowe, kleje, kotwy, zawiesia, 

listwy, łączniki, gwoździe itd.). 

 SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np. elektronarzędzia mechaniczne, 

narzędzia ręczne (strugi, siekiery, młotki, dłuta), rusztowania rurowe i kolumnowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz niekorzystnego wpływu na środowisko. 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować 

wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

 TRANSPORT 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. Elementy z blachy 

układać w pozycji poziomej. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, decyzji o 

pozwoleniu na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 Wymagania dla robót pokrywczych 
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Pokrycia  należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 

wymaganiami producenta. 

Prace pokryciowe dla prac z papą rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego, pasa 

okapowego i pasa podrynnowego. Na połaciach papę układać na zakład. 

 Roboty ciesielskie 

Przekroje oraz rozmieszczenie elementów ciesielskich więźby powinny odpowiadać podanym 

wielkościom w dokumentacji projektowej. Jeżeli zakłada się konieczność obróbki końców elementów 

podczas montażu należy przewidzieć większe ich długości od przyjętych wymiarami projektowymi. 

Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi 

koszowej końców krokwi opartych na wrębie. Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe 

okrągłe lub kwadratowe o średnicach od 1/6 do 1/11 grubości łączonych elementów. Gwoździe należy 

wbijać z dwóch stron elementu, tak aby końce nie wychodziły na zewnątrz oraz co najmniej w 2 rzędach 

i 2 szeregach. Przy łączeniu elementów na sworznie lub śruby, otwory, w których będą one 

umieszczone powinny stanowić 97% ich średnicy. Jako łączniki należy stosować elementy ze stali 

nierdzewnej. Elementy więźby mające kontakt z murem lub wieńcem betonowym w miejscach styku 

należy izolować co najmniej 1 warstwą papy asfaltowej.  

Przyjmuje się dopuszczenie następujących odchyłek w wymiarach elementów i ich rozmieszczeń:  

• grubość i szerokość belek +3mm/-2mm  

• grubość i szerokość krawędziaków +3mm/-2mm  

• grubość tarcicy +1mm  

• grubość łat +1mm • szerokość łat +2mm/-1mm  

• rozstaw krokwi +10mm/-10mm 

• położenie łaty ±2mm/1mb < ±3mm  

• odchylenie płaszczyzny deskowania łaczenia lub płatwi od 3 metrowej łaty kontrolnej w 

kierunku prostopadłym do spadku połaci -5mm/3mb  

• j.w. w kierunku równoległym -10/3mb  

• ugięcie płatwi i krokwi oraz łat 1/150 rozpiętości tych elementów  

 KONTROLA JAKOŚCI 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez Producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Roboty podlegają odbiorowi. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania 

elementów, estetyki wykonania. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora Nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych 
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b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych, w szczególności w zakresie, 

- zgodności z dokumentacją techniczną, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładu, 

- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i nie w czasie 

opadów atmosferycznych. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót dla wykonania pokrycia dachu jest m². 

Jednostką obmiarową robót dla wykonania konstrukcji drewnianych jest m3 

Jednostką obmiarową robót dla wykonania pokrycia obróbek blacharskich jest m². 

Jednostką obmiarową robót dla wykonania rynien i rur spustowych jest mb. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 

w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót pokrywczych 

Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – po wykonaniu każdej roboty 

zanikowej. 

Badania końcowe pokrycia dachowego należy przeprowadzić po zakończeniu robót i po deszczu. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego wykonanego pokrycia oraz 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

 Odbiór robót ciesielskich 

Odbiór ciesielskich konstrukcji drewnianych będzie prowadzony w trakcie postępu prac jako 

odbiory międzyoperacyjne, a po ich całkowitym wykonaniu jako odbiór końcowy. Podstawą oceny 

technicznej wykonanych robót jest sprawdzenie jakości w następujący sposób: 

sprawdzenie jakości wbudowywanych materiałów przy robotach ciesielskich i stolarskich;  

• sprawdzenie wykonania elementów przed ich montażem;  

• sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcji.  

Badanie elementów przed ich montażem powinno objąć:  

• sprawdzenie połączeń z wymaganiami dokumentacji przekrojów zasadami sztuki budowlanej;  

• sprawdzenie przekrojów zastosowanych elementów z dokumentacją techniczną;  

• sprawdzenie wilgotności drewna;  

• ocena wyglądu zewnętrznego. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 

sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wg ceny jednostkowej 

określonej w ofercie wykonanych robót. 

Jednostka obmiarowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- wykonanie robót montażowych i pokrywczych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowym z metalu. Charakterystyka wyrobów w z cynku 

do poryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

PN-EN 12056-3 Projektowanie odwodnienia dachów. 

PN-EN 612:1999 Systemy rynnowe z blach. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich, Cz.7: Wykonanie i nadzór prac malarskich. 
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ST 12 Instalacje elektryczne 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja pn.: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap" 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dotyczących montażu urządzeń i instalacji elektrycznych. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada następującym robotom budowlanym 

opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 213/2008.: 

- 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 

Ogólne”, obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) oraz z określeniami wynikającymi z Prawa 

Budowlanego i opracowania FIDIC „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i 

inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 MATERIAŁY 

 Instalacje elektryczne 

W instalacjach elektrycznych należy stosować osprzęt i aparaturę opisaną w DP (Dokumentacji 

Projektowej) oraz Specyfikacji. Wszelkie odstępstwa muszą być zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Aparatura i osprzęt używany przy układaniu instalacji powinien mieć, tam gdzie to jest 

wymagane, odpowiednie badania i atesty, co musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

Wszystkie użyte materiały muszą być odpowiednie do warunków środowiskowych oraz odporne na 

środki chemiczne występujące w obiektach.  
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 Prefabrykaty 

Rozdzielnice szafowe, transformatory, zestawy skrzynkowe oraz pojedyncze skrzynki powinny 

być wykonane z materiałów odpowiednich do warunków środowiskowych oraz odpornych na czynniki 

chemiczne występujące w obiektach. Stosowanie zamienników zaprojektowanych prefabrykatów jest 

dopuszczalne wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, pod warunkiem, że posiadają nie gorsze 

parametry np. jakość, odporność na wilgoć i chemikalia, wytrzymałość. 

 Wymagania szczegółowe 

2.3.1. Instalacje siłowe i sterownicze 

Kable elektroenergetyczne 

Powinny być stosowane kable typów określonych w DP, odpowiadające normom, 

przystosowane do układania w ziemi, o napięciu znamionowym 0,6/1kV. Zastosowano kable typu YKY, 

YKSY, YKSYekw, o ilości żył i przekrojach określonych w DP. 

Będą używane kable z żyłami miedzianymi, o izolacji i osłonie polwinitowej, odpowiadające 

normom PN-93/E-90401, PN-93/E-90401, PN-88/E-90160, 

Tam gdzie to niezbędne będą to kable ekranowane. 

W kablach nn. dla żyły neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla żyły ochronnej żółto – 

zielony. 

Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe 

izolacji, znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Do każdej 

partii kabli na bębnie należy dołączyć atest fabryczny. 

Przewody kabelkowe 

Powinny być stosowane przewody kabelkowe typu YDY i przekrojach określonych w DP. Będą 

używane przewody z żyłami miedzianymi, o izolacji i osłonie PCV na napięcie 750V. W przewodach dla 

żyły neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla żyły ochronnej żółto – zielony. 

Na powłoce przewodów winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie 

znamionowe izolacji, znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 

budownictwie.  

Gniazda siłowe oraz zespoły gniazd 

Powinny być stosowane gniazda wtyczkowe typów określonych w DP, odpowiadające normom, 

o stopniu ochrony IP odpowiednim do warunków, o prądzie i napięciu nominalnym określonych w DP. 

Zespoły gniazd powinny być wykonane w postaci skrzynek (zestawów) z tworzyw sztucznych 

przystosowanych do bezpośredniego montażu naściennego. Skrzynki powinny być wyposażone w 

aparaturę modułową: wyłączniki nadmiarowo-prądowe i różnicowoprądowe, posiadać wyłącznik 

główny. Skrzynki powinny być wykonane z materiałów odpornych na udary mechaniczne, o 

odpowiednim stopniu ochrony, minimum IP44, a przy stosowaniu w pomieszczeniach wilgotnych w 

wykonaniu IP67. Podejścia do skrzynek powinny być uszczelnione dławicami o stopniu IP co najmniej 

takim jak obudowa. 

Gniazda siłowe i zespoły gniazd powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak 

dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

Korytka kablowe, listwy instalacyjne, przepusty 
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Instalacje siłowe i sterownicze będą układane w korytkach, listwach instalacyjnych i rurkach z 

tworzyw sztucznych. Przy podejściach do urządzeń będą wykorzystane przepusty przygotowane przez 

branżę budowlaną, oraz rury ochronne giętkie z PCV lub PEHD. 

Korytka kablowe powinny być wykonane z tworzyw sztucznych, o odpowiedniej odporności na 

warunki środowiskowe (wilgoć i chemikalia), mieć wytrzymałość odpowiednią do obciążenia przez 

ułożone w nich kable i przewody, odpowiednią ilość i rozmieszczenie podpór. Dobór ten powinien 

uwzględniać temperaturę otoczenia i przyrost temperatury od ciepła wydzielanego przez ułożone w 

nich kable. Na łukach i rozgałęzieniach powinny być zastosowane elementy gotowe o sfazowanych 

narożnikach, zapewniające odpowiednio duże promienie gięcia. W miejscach połączeń powinny być 

stosowane elementy gotowe, oraz drobne elementy typu śruby, łączniki z materiałów o dostatecznej 

odporności na wilgoć i chemikalia.  

Rozmieszczenie podpór dobrano w DP przy założeniu zastosowania przewidzianego przez 

producenta odstępów w zależności od obciążenia mechanicznego i termicznego, dla koryt o danych 

wymiarach. 

Należy zwrócić uwagę na dobór kabli i przewodów ze względu na obciążalność długotrwałą z 

uwzględnieniem odpowiednich odstępów na korytkach. 

Rozmiary stosowanych korytek opisano w Dokumentacji Projektowej, wielkość korytek 

uwzględniać powinna ilość i przekroje ułożonych kabli z uwzględnieniem odpowiedniej rezerwy 

miejsca, oraz nagrzewanie od pracujących kabli i obciążenie mechaniczne. 

Stosowane przy przejściach przez ściany i stropy przepusty kablowe powinny być uszczelnione 

zapobiegając przedostawaniu się do pomieszczeń suchych wilgoci (np.z gruntu). Niewykorzystane 

przepusty powinny być zaślepione przewidzianymi do tego materiałami z możliwością późniejszego 

demontażu zaślepienia i wykorzystaniu przepustu. 

Materiały stosowane na kanały, listwy i przepusty kablowe powinny być odporne na wilgoć 

panującą w obiektach, oraz na wyziewy chemiczne występujące w obiektach. Powinny być stosowane 

listwy i przepusty typów opisanych w Dokumentacji Projektowej lub ich odpowiedniki o nie gorszych 

wymaganych parametrach. Zastosowanie odpowiedników wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

2.3.2. Instalacje oświetleniowe i gniazd wtyczkowych 

Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe użyte do instalacji w obiektach powinny być typu zgodnego z 

Dokumentacją Projektową. Użycie innych typów jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania 

opraw o nie gorszych parametrach mechanicznych i oświetleniowych. W szczególności oprawy 

powinny mieć stopień IP nie mniejszy od wymaganego, klasę ochrony zgodną z zaprojektowanymi, 

rodzaj i skuteczność odbłyśnika odpowiadającą zastosowanym w Dokumentacji Projektowej. Ponadto 

oprawy powinny zapewniać odpowiednie natężenie oświetlenia, kąt ochrony przed olśnieniem, barwę 

światła (stopień oddawania barw), być estetyczna i dopasowana zarówno kształtem jak i kolorem do 

pomieszczenia. 

Zastosowanie odpowiedników wymaga ponownego (wykonanego z wynikiem pozytywnym) 

przeliczenia parametrów oświetleniowych, sprawdzenia gabarytów oprawy, szczególnie w miejscach 

kolizyjnych np. z suwnicą, zapewnienia innych wymaganych parametrów na odpowiednim poziomie 

(np. wytrzymałość mechaniczna, odporność na warunki środowiskowe). Ponadto niezbędna jest zgoda 
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Inspektora Nadzoru, która może być wydana po przedstawieniu mu wyników obliczeń i zestawienia 

parametrów. 

Zastosowane będą głównie oprawy świetlówkowe bryzgoszczelne.  

Wewnątrz pomieszczeń zostaną zamontowane oprawy awaryjne LED z modułami 

akumulatorowymi dla ułatwienia ewakuacji, z czasem podtrzymania min.2h. 

Przewody kabelkowe 

Wymagania jak w pkt. 2.2.1. ponadto będą stosowane przewody do układania pod tynkiem YDYt 

lub YDYp względnie YDY w korytkach i listwach o analogicznych parametrach. 

Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny: wyłączniki, przełączniki, przyciski sterujące, gniazda wtykowe, puszki 

rozgałęźne winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności min. IP44. 

Osprzęt powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 

handlowego w budownictwie.  

Korytka kablowe, listwy instalacyjne 

Instalacje oświetleniowe będą układane w korytkach instalacji siłowej, oraz w listwach 

instalacyjnych i rurkach z tworzyw sztucznych. Wymagania dla stosowanych materiałów są takie jak 

dla instalacji siłowej w pkt. 2.2.1 oraz opisane w Dokumentacji Projektowej. 

2.3.3. Instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych 

Szyny wyrównawcze powinny być wykonane z bednarki ocynkowanej 30*4mm w barwach żółto-

zielonych. 

Główny zacisk uziemiający (GZU) powinien być wykonany z materiałów odpornych korozyjnie, 

powinien zapewnić odpowiednią wytrzymałość, a przede wszystkim pewne i trwałe połączenia. Mogą 

to być zarówno połączenia śrubowe, jak i spawane lub zgrzewane egzotermicznie. W każdym 

przypadku należy zastosować odpowiednie przekładki na styku dwóch różnych materiałów. Przekrój 

roboczy zacisku powinien być taki, co najmniej, jaki jest wymagany dla głównej szyny wyrównawczej 

w danym obiekcie. 

Do połączeń szyny głównej z szyną PE rozdzielnicy i uziomem otokowym budynku oraz z 

lokalnymi szynami wyrównawczymi w pozostałych pomieszczeniach będą zastosowane przewody 

jednożyłowe miedziane w izolacji polwinitowej LY i DY o przekrojach dobranych do przekroju kabla 

zasilającego, tak jak opisano w Dokumentacji Projektowej. Należy stosować przewody w izolacji koloru 

żółto – zielonego. 

Wszelkie połączenia instalacji uziemiającej winny być wykonane z materiałów odpornych na 

warunki środowiskowe takich jak miedź, stal pomiedziowana, stal ocynkowana i po wykonaniu 

zabezpieczone dodatkowo przed korozją i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi poprzez 

malowanie lub cynkowanie. 

Malowanie elementów powinno być wykonane farbami dwuskładnikowymi z utwardzaczem, 

cynkowanie powinno być wykonane ogniowo, z gwarancją na 10 lat. 

2.3.4.  Sterowanie urządzeń technologicznych, pomocniczych i wentylacji 

Aparatura stosowana w sterowaniu urządzeń taka jak: czujniki, przetworniki, elementy 

wykonawcze powinna być zgodna z DTR urządzeń. Należy stosować aparaty opisane w Dokumentacji 
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Projektowej. Zastosowanie zamienników wymaga zgody producenta urządzenia pod rygorem utraty 

gwarancji. 

2.3.5. Prefabrykaty 

• Wymogi ogólne: 
- Wszystkie opisy na urządzeniu wykonane w języku polskim. 

- Wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterowniki w języku polskim. 

- Urządzenie musi przejść niezbędne próby na stanowisku badawczym producenta, co należy 

potwierdzić odpowiednim dokumentem. 

- Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą: instrukcję 

montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz części 

zamiennych; schemat elektryczny; deklarację zgodności i aprobatę techniczną wyrobu. 

- Rozdzielnice nn. powinny być wyposażone w osprzęt przystosowany do montażu na 

euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 

budownictwie. 

•  Rozdzielnica nn 
Rozdzielnica niskiego napięcia w stalowej obudowie, posiadająca pełne badanie typu na 

połączenia, badanie typu (TTA) zgodnie z normą IEC60439-1, DIN EN 60439-1 i DIN VDE 0660-500. 

System rozdzielnic – konstrukcja stalowa, skręcana, z płytami po bokach, na górze i na dole. Na 

dachu rozdzielnicy umieszczone klapy wydmuchowe. Drzwi otwierane pod kątem 180° z zamkiem 

zapobiegającym przypadkowemu otwarciu. Przedział aparatowy I przedział kablowy odseparowane 

odpowiednimi osłonami.. 

Obudowa rozdzielnicy stalowa, cynkowana, malowana proszkowo. Grubości części 

konstrukcyjnej min. 2,5mm, drzwi min. 2,0mm, osłon min.1,5 mm. Całkowita wysokość rozdzielnicy 

wg.DP, głębokość szaf wg.DP, szerokości szaf wg. DP. 

Obudowa – stopień ochrony min. IP54, po otwarciu drzwi min. IP20. 

Klasa ochronności I, Klasa przepięciowa III, Znamionowe napięcie izolacji 1000VAC, Napięcie 

znamionowe 400V, częstotliwość znamionowa 50Hz. 

Dane znamionowe prądu ciągłego szyn głównych, pól odpływowych, zdolności zwarciowej, 

koloru szaf wg. DP. 

Rozdzielnica powinna być przystosowana do ustawienia na podłodze technicznej 

Wyposażenie rozdzielnic 

Wyposażenie rozdzielnic powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową, rozdzielnice należy 

wykonać w oparciu o schematy, plany wyposażenia i specyfikacje. Stosowanie zamienników opisanej 

aparatury rozdzielczej i sterowniczej jest dopuszczalne, pod warunkiem stosowania aparatury o nie 

gorszych parametrach technicznych. Dla elementów wykonawczych czujników urządzeń 

technologicznych, których stosowanie jest wymagane przez producenta, zamiana taka może się odbyć 

wyłącznie za zgodą producenta urządzenia. 

Aparatura stosowana w rozdzielnicach powinna mieć odpowiednie parametry podstawowe, 

prąd nominalny, napięcie, zakresy nastaw, ale również pozostałe np. prąd zwarciowy. Ponadto 

rozwiązania aparatury muszą współgrać z zastosowanymi układami sterowania. 
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Tam gdzie jest to zaznaczone w Dokumentacji Projektowej aparatura musi spełniać dodatkowe, 

ponadstandardowe wymagania, np. stosowanie jednolitych kluczyków blokujących przełączniki lub 

posiadać panele sterownicze na elewacji szafa. 

Wyłączniki główne stosowane w rozdzielnicach powinny mieć odpowiednie parametry 

techniczne,  

Osprzęt 

Rozdzielnice nn. powinny być wyposażone w osprzęt przystosowany do montażu na euroszynie, 

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 

budownictwie.  

•  Rozdzielnice nn. skrzynkowe 
Rozdzielnice nn. skrzynkowe oraz zestawy rozdzielcze powinny być zbudowane zgodnie ze 

schematami, planami wyposażenia i specyfikacjami aparatury zawartymi w Dokumentacji Projektowej, 

a w szczególności powinny mieć: 

- Obudowę z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony minimum IP 65, odporną na czynniki 

chemiczne występujące w obiektach w przypadku rozdzielnic wnętrzowych, oraz na warunki 

atmosferyczne i działanie UV w przypadku rozdzielnic napowietrznych. 

- Wyposażenie rozdzielnic analogicznie do opisanego w pkt. 2.2.6.4 

•  Skrzynki złączowe 
Skrzynki złączowe stosowane w instalacjach powinny być zbudowane zgodnie ze schematami, 

planami wyposażenia i specyfikacjami aparatury zawartymi w Dokumentacji Projektowej, a w 

szczególności powinny mieć: 

- Obudowę z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony minimum IP54, odporną na czynniki 

chemiczne występujące w obiektach w przypadku rozdzielnic wnętrzowych, oraz na warunki 

atmosferyczne i działanie UV w przypadku rozdzielnic napowietrznych. 

- Wyposażenie skrzynek analogicznie do opisanego w pkt. 2.2.6.4 

 

2.3.6. Elementy składowe instalacji monitoringu 

• Rurociąg kablowy 
Rurociąg kablowy należy wybudować z rur RHDPE 40/3,7 w kolorze czarnym z warstwą 

poślizgową zgodnie z ZN-96/TPSA-011…026, 041. Rury powinny spełniać wymagania normy ZN - 

96/TPSA-017 “Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.”We 

wskazanych miejscach rurociąg zabezpieczyć rurą osłonową DVK 125. 

• Studnie kablowe 
We wskazanych lokalizacjach wbudować studnie kablowe. Studnia SK1 zostanie nabudowana na 

istniejący rurociąg wychodzący z budynku kapitanatu portu. Należy zastosować studnie segmentowe z 

tworzywa z pokrywami betonowymi. 

• Kabel światłowodowy 
Siec szkieletową wykonać z wykorzystaniem kabla Z-XOTKtsd24J. Parametry techniczne kabli 

optotelekomunikacyjnych powinny być zgodne z wytycznymi CCITT G651 i G652 oraz z normą 

zakładową ZN-96 TP S.A. – 005 “Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.” 

• Kabel teleinformatyczny 
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Do podłączenia kamer należy użyć kabla FTP ziemnego żelowanego zgodnego z europejską 

normą ISO/IEC 11801oraz z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/95/EC. Prowadzić go w ułożonej rurze 

osłonowej RHDPE 40/3,7 wprowadzonej z jednej strony do szafy dystrybucyjnej, z drugiej zaś 

do wskazanych słupów oświetleniowych. 

• Kamery zewnętrzne 
Kamery w ilości 30 szt. zamontować na słupach oświetleniowych z wykorzystaniem 

dedykowanych uchwytów słupowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podłączeń. 

Okablowanie prowadzić wewnątrz słupów. Zaleca się zastosowanie kamer tego samego typu jak 

dotychczas montowane w systemie monitoringu miasta Łomża i bulwarów. Rozmieszczenie 

i orientacyjne kierunki obserwacji kamer przedstawiono na załączonych mapach. W ramach prac 

należy włączyć do systemu istniejącą kamerę zainstalowaną przy moście Hubala na ul. Sikorskiego. 

• Szafy dystrybucyjne 
W wyznaczonych miejscach należy wybudować szafy przysłupowe na fundamencie. 

Zamontowane w nich będą zakończenia światłowodowe, urządzenia zabezpieczające, oraz obudowy 

IP66, w których będą zainstalowane urządzenia aktywne: zasilające i przełączniki przemysłowe. Szafy 

dystrybucyjne należy uziemić w sposób zapewniający rezystancję uziemienia mniejszą niż 30Ω. 

• Serwer 
W istniejącej szafie rack 19’’ 32U, znajdującej się w budynku kapitanatu Portu Łomża należy 

zamontować rejestrator zbudowany na bazie komputera PC i zainstalować w nim oprogramowanie 

serwerowe SeeTec Cayuga w najnowszej wersji zawierające licencję na obsługę 31 kamer IP. 

Z uwagi na konieczność współpracy nowego rejestratora z istniejącym i obydwu rejestratorów 

z urządzeniami w Centrum Nadzoru w KMP należy w istniejącym uaktualnić oprogramowanie SeeTec 

do najnowszej wersji – tej samej jaka będzie zainstalowana w nowym rejestratorze. 

• Zasilanie systemu 
Serwery (nowy i istniejący) zasilić z zasilacza UPS o mocy 2000VA, który należy zainstalować w 

istniejącej szafie rack 19’’.Zasilanie szaf dystrybucyjnych odbywać się będzie z rozdzielni elektrycznej 

zamontowanej w serwerowni w budynku kapitanatu Portu Łomża z wykorzystaniem kabla ziemnego 

YKY 3x4mm2. 

 SPRZĘT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazywać się możliwością korzystania z 

następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- samochodu dostawczego do 0,9 t, 

- żurawia samochodowego, 

- spawarki transformatorowej do 500 A, 

- sprężarki, 

- elektronarzędzi ręcznych, 
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- przyrządów pomiarowych do prób i badań pomontażowych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 ŚRODKI TRANSPORTU 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 

transportu kabli w temperaturze niższej od –15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 

elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości, 

zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 

zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i 

urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 

powłok. 

Transport powinien być przeprowadzany jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 

zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne warunki wykonania 

Instalacje elektryczne należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w sposób 

opisany w DP oraz Specyfikacji. Wszelkie odstępstwa muszą być zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Aparatura i osprzęt używany przy układaniu instalacji powinien mieć, tam gdzie to jest 

wymagane, odpowiednie badania i atesty, co musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

Wszystkie użyte materiały muszą być odpowiednie do warunków środowiskowych oraz odporne na 

środki chemiczne występujące w obiektach. 

 Szczegółowe warunki wykonania 
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5.2.1. Układanie instalacji elektrycznych wewnętrznych 

Należy przeprowadzić następujące prace: 

- trasowanie (głównie w liniach poziomych i pionowych), 

- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, podpór, rur instalacyjnych i koryt kablowych, 

- sprawdzenie przepustów, kanałów kablowych, podłóg technicznych przygotowanych przez 

branżę budowlaną, 

- przygotowanie przejść przez ściany i stropy, 

- montaż tablic rozdzielczych, rozdzielnic, szaf, sprzętu i osprzętu, 

- układanie kabli i przewodów w kanałach kablowych, korytach, na uchwytach, w listwach 

instalacyjnych, bruzdach ściennych, rurach instalacyjnych i przepustach 

- łączenie kabli i przewodów,  

- wykonanie podejść i przyłączeń odbiorników,  

- ruch próbny urządzeń, 

- wykonanie instalacji wyrównawczej, Głównego Zacisku Uziemiającego GZU, szyn 

wyrównawczych i połączeń wyrównawczych, 

- wykonanie instalacji odgromowej, 

- ochrona antykorozyjna. 

Przygotowanie korytek kablowych, listew instalacyjnych, przepustów 

Instalacje siłowe i sterownicze będą układane w korytkach, listwach instalacyjnych i rurkach z 

tworzyw sztucznych, przepustach przygotowanych przez branżę budowlaną. 

Rozmiary stosowanych korytek opisano w Dokumentacji Projektowej. 

Przy montażu korytek należy zwrócić uwagę na ilość i rozmieszczenie podpór. Na łukach i 

rozgałęzieniach powinny być zastosowane elementy gotowe o sfazowanych narożnikach, 

zapewniające odpowiednio duże promienie gięcia. Do łączenia odcinków powinny być fabryczne 

stosowane elementy gotowe zalecane przez producenta. Na zawiesia i podpory należy stosować 

zalecane elementy gotowe. Miejsca mocowania należy skorygować tak, by nie kolidowały z innymi 

instalacjami. W miejscach wskazanych na rysunkach wykonać obejścia rurociągów technologicznych, 

wentylacji i wod.-kan., nawet jeśli te instalacje nie są jeszcze wykonane na tym etapie. Zaleca się przed 

rozpoczęciem układania korytek skonsultowanie tras z wykonawcami pozostałych branż w celu 

uniknięcia nieprzewidzianych kolizji. 

Wymagania odnośnie materiałów stosowanych jako korytka, listwy i przepusty opisano w pkt. 

2.2.1 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 

Przepusty przez ściany żelbetowe oraz w posadzce powinny być wykonane przez branżę 

budowlaną. Niewykorzystane przepusty należy zaślepić (przez sciany zewnętrzne wodo- i gazoszczelnie 

materiałem łatwo usuwalnym – dla ew. wykorzystania w późniejszym okresie eksploatacji obiektu. 

5.2.2. Układanie instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych 

Instalacje oświetleniowe będą układane pod tynkiem lub w korytkach instalacji siłowej, oraz w 

listwach instalacyjnych i rurkach z tworzyw sztucznych. Materiały stosowane na korytka i przepusty 

opisano w pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 

Stosowane będą oprawy oświetleniowe świetlówkowe, i LED (awaryjne) opisane w pkt. 2.2.2 

niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Oprawy będą montowane bezpośrednio na 
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stropie, na zwieszakach, na ścianach. Miejsca montażu, wysokości zawieszenia, długości zwieszaków 

są pokazane na Rysunkach w Dokumentacji Projektowej. 

W części pomieszczeń przewidziano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne (oprawy LED). Instalacja 

do tych opraw powinna przewidywać dodatkową żyłę fazową sprzed wyłącznika danego 

pomieszczenia. 

Załączanie obwodów oświetlenia ogólnego odbywać się będzie łącznikami, w wykonaniu 

natynkowym bryzgoszczelnym, zamontowanymi na ścianie, na wys. 1.5m, w pobliżu wejść do 

pomieszczeń. W pomieszczeniach suchych (w budynku energetycznym) stosowane będą łączniki IP20 

w wykonaniu podtynkowym. 

W obiektach przewidziano ponadto obwody gniazd 230V, ogólnego przeznaczenia, lub do 

zasilania grzejników. Sposób wykonania instalacji analogicznie do obwodów oświetleniowych. 

Wysokość montażu, jeśli nie podano inaczej, wynosi 0,3 m nad podłogą. 

Instalacje w pomieszczeniach suchych: pomieszczeniach rozdzielnic, itp. będą układane w całości 

pod tynkiem. 

5.2.3. Układanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych 

W budynkach przewidziano ułożenie wzdłuż ścian pomieszczeń lub w przestrzeni podłogi 

technicznej szyn wyrównawczych z bednarki ocynk 30*4 mm oznaczonych na żółto-zielono. W 

bezpośrednim sąsiedztwie głównych rozdzielnic zostanie zamontowany główny zacisk uziemiający 

(GZU) lub odcinek szyny wyrównawczej o odpowiednim przekroju pełniący rolę Głównej Szyny 

Uziemiającej. 

Ww. główna szyna lub zacisk powinien być połączony z zaciskiem PEN w rozdzielnicy głównej lub 

z szyną PE w rozdzielnicy danego obiektu, z uziomem budynku oraz z lokalnymi szynami 

wyrównawczymi w pozostałych pomieszczeniach. Do ww. szyn wyrównawczych zostaną połączone 

metalowe instalacje i obudowy urządzeń technologicznych, wod.-kan., wentylacji oraz obudowy 

urządzeń elektroenergetycznych. Wszelkie połączenia instalacji uziemiającej winny być zabezpieczone 

przed korozją i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. 

5.2.4. Montaż prefabrykatów 

• Rozdzielnice szafowe 
Rozdzielnice szafowe powinny być wykonane jako zestaw zbudowany z szaf o cechach opisanych 

w pkt 2 ST, zgodnie ze schematem, planem wyposażenia i specyfikacją zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

- Zestaw umocowany do konstrukcji, lub z własnym postumentem do zamocowania na podłodze 

technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami producenta. 

- Duże zestawy szafowe będą wykonywane warsztatowo w segmentach transportowych i 

dopiero po przewiezieniu na budowę ustawiane, łączone mechanicznie i elektrycznie. 

- W takim przypadku, po połączeniu rozdzielnicy w całość należy dokonać sprawdzenia 

prawidłowości połączeń i ponownego próbnego uruchomienia i testów całości zestawu rozdzielczego. 

- Zestaw po zamontowaniu należy wypoziomować i przymocować do podłoża 

Po ustawieniu zmontowaniu i sprawdzeniu ustawienia należy wprowadzić i podłączyć kable i 

przewody do skrzynek i dokonać uruchomienia zestawu. 

• Rozdzielnice skrzynkowe 
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Rozdzielnice skrzynkowe powinny być wykonane jako zestaw zbudowany ze skrzynek o cechach 

opisanych w pkt 2 ST, zgodnie ze schematem, planem wyposażenia i specyfikacją zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

- Zestaw umocowany trwale na ścianie obiektu. 

- Zestaw po zamocowaniu należy wypoziomować 

Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawienia należy wprowadzić i podłączyć kable i przewody do 

skrzynek i dokonać uruchomienia zestawu. 

Wymagania odnośnie materiałów stosowanych na elementy rozdzielnic opisano w pkt. 2.2.1 

niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej 

5.2.5. Oznakowanie urządzeń i instalacji 

Kable i przewody w instalacjach elektrycznych powinny być oznakowane trwale opaskami 

oznacznikowymi z podaniem: 

- dla kabli zasilających - numeru kabla, napięcia kabla, trasy od – do, typu i przekroju, właściciela 

i roku ułożenia.  

- Dla kabli sterowniczych - numeru kabla, trasy od – do, typu i przekroju, właściciela i roku 

ułożenia. Ponadto należy oznakować żyły kabli z określeniem adresów (w systemie adresowym) – 

symboli i zacisków aparatów podłączanych. 

Opaski należy rozmieścić co 10m oraz na końcach i punktach przejść przez ściany, przy 

przepustach i na końcach. 

Na złączach kablowych powinny zostać zamocowane tabliczki opisujące typ i producenta, 

tabliczki ostrzegawcze, oraz dodatkowo tabliczki opisujące numer (symbol) złącza – zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Na rozdzielnicach należy umieścić tabliczki opisowe zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

opisujące symbol rozdzielnicy, poszczególne obwody i elementy sterowniczo sygnalizacyjne. Tabliczki 

powinny być wykonane jako grawerowane, estetycznie, trwale zamocowane. 

5.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznych stanowi izolacja główna części 

wiodących prąd elektryczny. 

W celu ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano po stronie SN-15kV uziemienie 

ochronne. Zgodnie z PN-E-05115 jedynym kryterium skuteczności zastosowania uziemień ochronnych 

jest zachowanie dopuszczalnych napięć rażeniowych dotykowych. Rezystancja uziomu wspólnego z 

roboczym nie może przekroczyć wartości 2,65 . Niezależnie od powyższego należy dokonać 

odpowiednich pomiarów napięć rażeniowych. 

W sieciach zasilających nn. oraz w instalacjach wewnętrznych i odbiorczych zastosowano system 

TN-S. Jako ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim dla urządzeń w układzie sieciowym TN-S 

niskiego napięcia zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia w określonym czasie zgodnie z PN-IEC 

60364. 

Ponadto w obwodach gniazd wtykowych będą zastosowane wyłączniki przeciwporażeniowe 30 

mA.  

Punkt rozdziału PEN (z transformatora) na N i PE nastąpi w rozdzielnicy głównej w budynku 

energetycznym. 
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Główna szyna uziemiająca w budynku stacji transformatorowej powinna być połączona przez 

główny zacisk uziemiający z uziomem otokowym budynku oraz z szyną uziemiającą komór 

transformatorowych oraz szyną PE rozdzielnicy RG.  

5.2.7. Ochrona przepięciowa  

W celu ochrony urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zastosowane 

będą ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 1+2 w rozdzielnicy głównej i w rozdzielnicy oświetleniowej. 

 KONTROLA JAKOŚCI  

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 Wymagania szczegółowe 

6.2.1. Materiały 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy zastosowane do wykonania robót materiały i 

urządzenia odpowiadają zapisom w ST i wymaganiom dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały 

do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom w przywoływanych normach 

zawartym w dokumentach odniesienia. 

6.2.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z harmonogramem bazowym 

dostarczonym przez wykonawcę i dokumentacją projektową określoną w niniejszej specyfikacji i 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i 

badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres wymaganych pomontażowych prób i badań zawarty jest w 

przywołanych normach PN-E 04700:1998 i PN-IEC 60364-6-61:2000 

Po wykonaniu montażu urządzeń i instalacji elektrycznych należy wykonać sprawdzenia 

odbiorcze przy udziale zamawiającego. Sprawdzenia składające się z oględzin częściowych i końcowych 

powinny obejmować techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym 

- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej 

- stanu listew kablowych, kabli i przewodów występujących w danej instalacji 

- poprawności wykonania i zabezpieczenia poszczególnych ruchowych instalacji elektrycznych 

potwierdzonych protokółem przez wykonawcę montażu 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego , urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych 

oraz na : 

- pomiarach stanu rezystancji izolacji 
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- pomiarach ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji w tym ciągłości 

połączeń wyrównawczych 

- pomiarach skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- pomiarach rezystancji uziemienia 

- pomiarach natężenia oświetlenia 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać protokoły. 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji , zostaną odrzucone. Jeżeli będą już wbudowane lub zastosowane wykonawca 

na polecenie inspektora nadzoru wymieni je na własny koszt. 

6.2.3. Konstrukcje 

Elementy konstrukcji powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Parametry powłoki 

cynkowej powinny być zgodne z wymaganiami PN-93/E-04500, 

Kompletne konstrukcje mocujące po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

- dokładności ustawienia pionowego konstrukcji (zgodnie z p. 5.4), 

- prawidłowości ustawienia szafek, 

- jakości połączeń kabli i przewodów, 

- jakości połączeń śrubowych, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych. 

6.2.4. Linie kablowe 

W czasie wykonywania i po zakończeniu układania kabli i przewodów należy przeprowadzić 

następujące pomiary: 

 rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla 

6.2.5. Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Oprawy oświetleniowe po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

- prawidłowości ustawienia opraw oświetleniowych, 

- prawidłowości ustawienia odbłyśnika, 

- jakości połączeń kabli i przewodów 

- jakości połączeń śrubowych, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych. 

Po uruchomieniu całej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu należy wykonać: 

- pomiar natężenia oświetlenia 

6.2.6. Szafy rozdzielcze 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa lub jej części odpowiadają tym wymaganiom 

w dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez 

demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

- stan pokryć antykorozyjnych, 

- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 

mogących znaleźć się pod napięciem, 

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 
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- jakość konstrukcji. 

Po zamontowaniu szafy należy sprawdzić: 

- jakość połączeń śrubowych pomiędzy podłożem a konstrukcją szaf, 

- stan powłok antykorozyjnych, 

- jakość połączeń kabli zasilających, 

- zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. 

6.2.7. Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia 

i rozplantowanie gruntu. 

Po wykonaniu instalacji przeciwporażeniowej należy sprawdzić jakość połączeń przewodów 

ochronnych, wykonać pomiary rezystancji uziomów. 

Po zamontowaniu i podłączeniu odbiorników energii elektrycznej należy dokonać niezbędnych 

pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, w szczególności pomiarów pętli zwarciowej, rezystancji 

izolacji. 

 OBMIAR ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, 

zasady obmiaru dla robót ziemnych podano w ST-02 „Roboty ziemne”  

 Wymagania szczegółowe 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

- m - dla linii kablowych i dostaw kabli, szynoprzewodów, przewodów, przepustów, przecisków 

i połączeń oraz instalacji wyrównawczych, uziomów poziomych i otokowych oraz zwodów poziomych 

i pionowych, korytek kablowych, rur,  

- szt. głowic kablowych, muf kablowych, szaf, szafek, skrzynek i tablic rozdzielczych, agregatów, 

mostów szynowych, baterii akumulatorowych, zasilaczy, odgałęźników, gniazd, puszek odgałęźnych, 

opasek oznacznikowych, łączników, konstrukcji mocujących i wsporczych, słupów, wsporników, płyt, 

dławików, wentylatorów,  

- kpl - dla rozdzielnic i podrozdzielnic nn, opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła, 

uziomów pionowych wkręcanych wraz z podłączeniem 

Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów, oraz jego działania na 

całym obiekcie. 

Określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary 

ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce 

obmiaru. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

 Warunki szczegółowe odbioru instalacji elektrycznych 

Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej 

oceny wykonanych robót, takich jak: 

-  świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi prawem 

-  instrukcje, DTR-ki w języku polskim i karty gwarancyjne 

-  protokóły badań i prób producenta 

-  świadectwa jakości, aprobaty techniczne 

-  rysunki, plany i schematy powykonawcze 

-  protokóły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów ochronnych 

Roboty elektryczne wykonywane w każdym z obiektów będą odbierane kompleksowo dla 

określonej instalacji i urządzeń, po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Należy przeprowadzić badania pomontażowe, częściowe robót zanikających oraz elementów 

urządzeń , które ulegają zakryciu uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym 

ukończeniu prac. (W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór 

zostanie dokonany według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

ST-00 „Wymagania ogólne”.) 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykopy pod fundamenty, 

- wykonanie fundamentów, 

- wykonanie uziomów taśmowych, 

- wykonanie uziomów pionowych. 

8.2.2. Odbiory częściowe 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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Próby częściowe mogą być prowadzone po uzyskaniu pisemnej zgody od zamawiającego i 

powinny być wykonane wspólnie z branżą AKPiA i technologiczną 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

przywołanymi wymaganymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2.3. Próby Końcowe 

Sposób wykonania i zakres wymaganych czynności sprawdzających podczas prób końcowych 

zawarty jest w PN-E 04700:1998 i PN-IEC 60364-6-61:2000. Wyniki prób i badań należy zamieścić w 

protokółe odbioru końcowego. 

Próby końcowe mogą być prowadzone po uzyskaniu pisemnej zgody od zamawiającego i 

powinny być wykonane wspólnie z branżą AKPiA i technologiczną. Obejmują sprawdzenie całego toru 

sterowania od sterownika PLC, poprzez rozdzielnię do silnika wraz ze sprawdzeniem kierunku 

wirowania silnika. 

8.2.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 

wymienionych w ST-00 „Wymagania ogólne”: 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, 

- metryki urządzeń zawierającą podstawowe informacje o zastosowanej aparaturze, 

- schematy rozdzielnic, 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące rozliczania robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 5 niniejszej ST. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki przeprowadzonych 

pomiarów i badań. 

 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- wykonanie robót przygotowawczych, zasadniczych, trasowania, wykończeniowych; montażu 

osprzętu; montażu i rozruchu urządzeń, a ponadto: 

• dla kabla układanego w rurach lub przepustach – zakres analogiczny jw. ale z ułożeniem rury 

osłonowej oraz z przeciągnięciem kabla przez rurę lub przepust; 

• przy wolnostojącym montażu urządzenia na fundamencie - wykonanie wykopu pod 

fundament, zabezpieczenie i montaż fundamentu, montaż urządzenia, zasypanie i zagęszczenie gruntu 

w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu, 
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• dla rur osłonowych montowanych w obiektach budowlanych– przygotowanie podłoża, 

wykonanie otworów, montaż: kołków, uchwytów, wsporników, zawiesi i zamocowanie rur; 

• dla korytek kablowych, drabinek - przygotowanie podłoża, wykonanie otworów, montaż 

podpór, zawiesi, półek i konstrukcji wsporczych, montaż korytek/drabinek i kształtowników, montaż 

pokryw, zamknięć, łuków i pozostałych elementów systemowych, 

• dla przewodów/kabli układanych w budynkach, budowlach lub na estakadach: przygotowanie 

podłoża, wykonanie otworów, montaż mocowań, ułożenie i mocowanie przewodów/kabli, 

oznakowanie, wykonanie głowic oraz niezbędnych podłączeń, 

• dla przewodów kabli układanych na uchwytach lub tunelach: przygotowanie podłoża, 

wykonanie otworów, montaż uchwytów, ułożenie i mocowanie przewodów/kabli, oznakowanie, 

wykonanie głowic oraz niezbędnych podłączeń, 

• dla przewodów/kabli układanych w korytkach kablowych lub na drabinkach – ułożenie 

przewodu/kabla w korytkach lub na drabinkach, mocowanie przewodów/kabli, oznakowanie, 

wykonanie głowic oraz niezbędnych podłączeń, 

• dla przewodów/kabli układanych w rurach osłonowych w obiektach budowlanych, pustakach 

– przeciągnięcie przewodu/kabla, oznakowanie, wykonanie głowic oraz niezbędnych podłączeń, 

• dla instalacji wyrównawczej - układanie płaskownika ocynkowanego, układanie przewodów 

wyrównawczych, wykonanie połączeń spawanych i skręcanych oraz wykonanie mostków 

bocznikujących i uchwytów uziemiających na rurach i innych metalowych częściach dostępnych 

urządzeń, 

• dla rozdzielnic/podrozdzielnic – montaż podpór, zawiesi, półek i konstrukcji wsporczych, szaf, 

pulpitów i tablic przekaźnikowych i nastawczych,  

• dla transformatorów i dławików – montaż konstrukcji, podpór, zawiesi i konstrukcji 

mocujących, ustawienie transformatorów i dławików, montaż przewodów do transformatorów lub 

dławików, 

• dla opraw oświetleniowych - zamontowanie oprawy oświetleniowej i źródła światła, 

podłączenie kabli zasilających 

- przygotowanie podłoża wykonanie otworów i osadzenie kołków, pod zamontowanie 

łączników, gniazd, opraw, puszek, półek wsporczych, skrzynek, aparatów, rozłączników, przycisków, 

itp 

- wykonanie głowic, 

- wykonanie podłączeń urządzeń i instalacji, 

- montaż przewodów szynowych, wysięgników rurowych i mierników, 

- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw i 

wyprawek tynkarskich, 

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

- wykonanie pomiarów i sporządzenie stosownych protokołów 

- wykonanie prób pomontażowych i sporządzenie stosownych dokumentów 

- uporządkowanie placu budowy po robotach 

- eksploatację i konserwację urządzeń do chwili przekazania zamawiającemu 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
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 Normy 

PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-IEC 60364 

CAŁOŚĆ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-E-04700:1998 

/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i niskonapięciowa 

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60898-1:2003 

/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. 

Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003 

/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. 

Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki rożnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki rożnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-88/E-90160 

PN-HD 383 S2:2003 Przewody elektroenergetyczne - Budowa żył miedzianych i aluminiowych 
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PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Ogólne wymagania i badania. 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV.  

Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i 

badania 

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-EN 50110-1:2005 (U) Eksploatacja urządzeń elektrycznych 

PN-IEC 60364 

CAŁOŚĆ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV  

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN-EN 12464 Światło i oświetlenie 

PN-IEC 61024 i  

PN-EN 62305-1..4 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

PN-88/E-08501 Tablice i znaki bezpieczeństwa  

 Inne przepisy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz.U. 06.156.1118 z 

późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity).Dz.U. 06.89.625 z 

późniejszymi zmianami,  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla sprzętu elektrycznego. Dz.U. 07.155.1089, 

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Dz.U. 07.82.556, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 02.75.690 z późniejszymi 

zmianami,  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 99.80.912,r 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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ST 13 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru przyłącza wodociągowego do projektowanego obiektu. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

Sieć wodociągowa-układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 

rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami. 

Przyłącze wodociągowe- przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 

wodociągowej. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  

Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 
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-armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory. 

-armatura odpowietrzająca  

-zawory odpowietrzające, napowietrzające 

-armatura regulująca  

-zawory regulacyjne i redukcyjne 

-armatura przeciwpożarowa  

- hydranty 

Pozostałe określenia według PN-B-01060 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 

świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do 

wykonania projektowanych robót. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 

Ustawy Prawo Budowlane. 

 Materiały do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące 

materiały: 

- rury PE 40x2,4 PE100 SDR17 PN 10 

- kształtki (mufy, trójniki, redukcje) 

- zasuwy DN 32 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną 

- kształtki żeliwne wodociągowe - wg PN-76/H-74392 i PN-88/H-74393 

- taśma z polietylenu z wkładką metaliczną 

- studnia wodomierzowa z kręgów betonowych o śr. 1200mm 

- wodomierz skrzydełkowy DN20mm, JS 2,5 

- słupki betonowe i tabliczki wg PN-86/B-09700 na oznakowanie trasy przyłączy 

 Niezbędne wymagania związane z warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości wyrobów 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane i 

zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. Przyjęcie materiałów do magazynu 

powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Parametry techniczne 

materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i 
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powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Dostarczone na miejsce 

składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań części składowych urządzeń i kompletnych 

urządzeń. Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy 

spełniają wymagania projektowe i czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki i armatura przewodów 

powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w miejscach zapewniających ich 

czystość. Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznymi 

zanieczyszczeniami. 

Rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 

(zwojach lub wiązkach). Zwoje należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1,5 m. Rury o 

różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Rury i kształtki zabezpieczone przed wewnętrznym 

zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni 

słonecznych. 

  SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu robót 

1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 

2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne 

i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

3. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi. 

4. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 

zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby niepowołane. 

5. Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 

  Sprzęt używany do wykonywania 

W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót: 

- koparkę podsiębierną o pój. łyżki min. 0,15 m3 

- spycharkę gąsienicową 

-ubijak spalinowy 200 kg 

-spalinową zagęszczarkę wibracyjną do gruntu 

-żuraw samochodowy do 4t 

-prościarkę do rur PE 

-agregat prądotwórczy 

  TRANSPORT 
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  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Podczas 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać 

zaleceń wytwórców. 

 

  Środki transportowe 

- samochód samowyładowczy do 5t 

- samochód -dostawczy do 0,91  

- samochód skrzyniowy 

 WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne wymagania i zasady wykonania robót 

 Roboty budowlano-montażowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych COBRTI Instal oraz przy spełnieniu wymagań 

zawartych w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montażowych ( Dz. U. Nr 47/03 

poz. 401), a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże wykonawcy:  

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę 

- dziennik budowy 

- plac budowy 

- miejsce pod zaplecze 

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić 

tablicę informacyjną określającą: 

- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu 

- numer pozwolenia na budowę oraz adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego 

- nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robot imiona i nazwiska oraz numery telefonów:  

kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta 

- numery telefonów alarmowych 

  Roboty ziemne 

Podczas wykonywania robót ziemnych związanych z realizacją przyłączy wodociągowych należy: 

- wyznaczyć w sposób trwały osie tras projektowanych wodociągów (służba geodezyjna) 

- zabezpieczyć każdą z osi trasy w taki sposób, aby w trakcie układania rurociągów istniała 

możliwość domiaru sytuacyjnego w trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć 
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przewody uzbrojenia podziemnego z którymi krzyżują się projektowane przyłącza wodociągowe na 

czas robót 

- wykop dla przewodów sieci wodociągowych należy wykonywać zgodnie z przepisami 

zawartymi w PN-B-10736 

- przejście przez jezdnię wykonać za pomocą przewiertu  

- roboty ziemne wykonać w 90% mechanicznie, a w 10% ręcznie, 

- stosować wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach skarpowych 

- zaleca się wykonywanie robót w okresie suchym 

- przy układaniu przewodów należy stosować podsypkę piaskową o grubości min.15cm 

- obsypkę wykonać warstwami o grubości do 0,1-0,25 m zagęszczając każdą warstwę. 

Obsypkę wykonać ręcznie do wysokości zagęszczonej warstwy min. 0,3 m ponad wierzch rury. 

Ponad obsypką wykop zasypywać spulchnionym gruntem rodzimym (jeśli maksymalna wielkość 

cząstek nie przekracza 20 mm) dokładnie zagęszczając warstwami. Nadmiar ziemi z wykopów użyć do 

zasypania wykopu po separatorze.. 

Przewidzieć mostki dojazdowe oraz kładki dla pieszych, a także oznakowania dla poruszających 

się pojazdów. 

Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu pierwotnego. W czasie wykonywania robót 

należy przestrzegać właściwych przepisów wynikających z PN i zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych 

powinno być zgodne z zaleceniami producenta rur. 

 Roboty montażowe 

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i 

spadku z dokładnością: 

- odchylenia w planie 0,10 m 

- odchylenia spadku ± 0,05 m 

Odchylenia spadku nie mogą powodować spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na 

odcinku przewodu. Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem. Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-

10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. Łączenie rur z PE 

i kształtek może się odbywać z wykorzystaniem następujących technik: połączenia mechaniczne 

zaciskowe przy pomocy kształtek, połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei do łączenia rur z PE 

z rurami i elementami stalowymi lub żeliwnymi. Połączenia kołnierzowe z zastosowaniem 

odpowiednich adapterów stosuje się do łączenia rurociągów z PE z rurami lub kształtkami wykonanymi 

z innego materiału (stalowymi lub żeliwnymi), armaturą itp. 

Montaż przewodów z PE powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażową 

producenta rur. Wodomierz zostanie zlokalizowany w studni wodomierzowej z kręgów betonowych o 

śr. 1200mm . 

Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany studni wykonać w rurach ochronnych PE 

63mm. 

 BADANIA ORAZ KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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  Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów. Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych oprać, przez COBRTI Instal oraz z 

dokumentacją projektową. Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, 

badania, odbiory mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robót 

-wytyczenie trasy rurociągu 

-odbiór techniczny dna wykopu 

-szerokość wykopu 

-rzędne dna wykopu 

-zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 

-rodzaj podłoża pod rurociąg 

-zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 

-odległość od budowli sąsiadującej 

-rodzaj rur, kształtek i armatury 

-sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną 

wbudowane 

-składowanie rur, kształtek i armatury 

-zagęszczenie obsypki przewodu 

-szczelność rurociągu zgodnie z PN-B-10725 

-armatura w studzienkach zabezpieczenie przewodu  

-przed korozją wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 

  Próba szczelności 

Próbę szczelności należy przeprowadzić wg PN-B-10725:1997. 

Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady: 

-próbę szczelności należy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 

sprawdzeniu połączeń do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej nie przysypywać piaskiem złączy 

rur i kształtek 

-maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20°C, woda do próby pobierana 

będzie z istniejącego wodociągu 

-przed przystąpieniem do próby przewód należy napełnić wodą na okres kilku godzin, 

-próbę szczelności wykonywać w temperaturze min +1°C, 

-na złączach poddanego próbie przewodu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek 

wody. 

-szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 

minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej 

-ciśnienie próbne powinno wynosić l,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż l MPa (l 0 bar) 

  Dezynfekcja i płukanie 

Dla dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych należy: 

- napełnić przewody wodą z dodatkiem podchlorynu sodu 
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- roztwór pozostawić na 24 godziny, po tym czasie wodę spuścić z rurociągu 

- rurociąg przepłukać wodą czystą z jednoczesnym poborem próbek wody do badań 

laboratoryjnych. 

Po stwierdzeniu dobrej jakości wody wykonane przewody można oddać do eksploatacji. 

Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociągowe dokładnie przepłukać czystą wodą. 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiary robót sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach 

nakładów rzeczowych KNNR. 

Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności Inspektora 

Nadzoru. Obmiar powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest mb rurociągu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe 

obmierzane wg innych jednostek. 

- wykopy mechaniczne i ręczne    m3 

- zagęszczanie gruntu     m 

- zasypanie wykopów     m3 

- umocnienie wykopów szalunkami    m2 

- ubijanie mechaniczne gruntu    m3 

- podsypka pod rurociąg      m2 

- uzbrojenie rurociągu     szt. 

  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT 

Odbiory robót składają się z odbiorów częściowych dla robót zanikających i odbioru końcowego 

po zakończeniu budowy. 

Przy odbiorze częściowym sprawdza się m.in. zgodność usytuowania i długość przewodu z 

dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, zabezpieczanie przed korozją, podłoże naturalne przez 

sprawdzenie nienaruszenia gruntu, materiał użyty do podsypki i obsypki przewodu, szczelność 

przewodu. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami 

i aprobatami technicznymi jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru częściowego, który 

stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu. 

Odbiór końcowy polega na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną 

- zbadaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych 

oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu zbadaniu rozstawu armatury i jej działania 
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- zbadaniu szczelności studni wodociągowej szczególnie przy przejściach przez ściany. 

Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji 

protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnych - 

odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku 

budowy. 

  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Warunki płatności zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą 

na realizację przedmiotowych robót także w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawionego 

harmonogramu robót. Podstawą do zapłaty jest wykonanie robót ujętych w kosztorysie ofertowym. 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Dokumentacja projektowa 

Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz 

wewnętrzna instalacja wod.-kan., c.o. i gazowa w budynku świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje 

społeczno -kulturalną mieszczącą się na dz. nr ewid. 455 w miejscowości Moniaki, gmina Urzędów 

  Normy 

PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia -

Terminologia. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania. 

PN-B-1073 6:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 

PN-92/B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

  Przepisy związane 

Rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 72/01 poz. 747 ) 
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2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 

1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676 Nr 80/03 poz. 718 ) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz 2041). 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim 

powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad 

sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.Nr82/00 poz.937 ). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U Nr 203/02 poz. l718) 
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ST 14 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego obiektu. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc. i ruroc. do odprowadzania ścieków. 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
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 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte do budowy sieci kanalizacyjnej materiały winny odpowiadać wymaganiom 

norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

 Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Rury kanałowe 

Do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i przekładki fragmentu sieci stosowane są: 

- rury kanalizacyjne PVC dn 160 i 200 wg PN-EN 1401 

- tuleje ochronne z uszczelką ( dla przejść szczelnych przez ścianki betonowe studzienek) z PVC 

- piasek na podsypkę i obsypkę rur 

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 

- komory roboczej 

- komina włazowego 

- dna studzienki 

- włazu żeliwnego typu ciężkiego wg PN-/H-74051  

- płyty żelbetowej nadstudziennej wg KB1-38.4.3(1)-73 

- stopni żeliwnych włazowych wg PN-/H-74086 

 SPRZĘT 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym 

sprzętem 

- samochód samowyładowczy o ładowności 5t 

- samochód skrzyniowy do 5t 

- żuraw samochodowy do 4t 

- koparka podsiębierna o pój. łyżki min. 0,25 m" 

- spycharka gąsiennicowa 

- ubijak spalinowy 200 kg 

- spalinowa zagęszczarka do gruntu 

 TRANSPORT 

Materiały na budowę mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością 

przesuwania się w czasie transportu. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże wykonawcy: 
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- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę 

- dziennik budowy 

- plac budowy 

- miejsce pod zaplecze 

 

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić 

tablicę informacyjną określającą: 

- rodzaj budowy, j ej adres i numer telefonu 

- numer pozwolenia na budowę oraz adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru  

 budowlanego 

- nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót 

- imiona i nazwiska oraz numery telefonów: kierownika budowy, inspektora nadzoru, 

projektanta 

- numery telefonów alarmowych 

- projekt organizacji ruchu na czas budowy opracuje wykonawca a następnie oznakuje teren 

 budowy wg obowiązujących przepisów BHP-RMPiPS z dnia 26.09.1997r (Dz. U. Nr 129  

 z dn.29.10.97r) 

 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać w 90% mechanicznie, a 10% ręcznie . 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu i przygotować punkty 

wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza 

gabarytem i odkładem urobku 

- tyczenie trasy winno być wykonane przez geodetę uprawnionego i potwierdzone wpisem do 

 dziennika budowy z załączeniem szkiców tyczenia 

- roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania". 

- dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnych należy stosować wykopy wąskoprzestrzenne o 

ścianach pionowych, szalowanych za pomocą konstrukcji słupowej stalowych wyprasek 

- dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem 

podanym w projekcie 

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie można dopuścić do rozluźnienia podłoża 

rodzimego w dnie wykopu 

- tolerancja rzędnych dna wykopu nie powinna przekroczyć + 3cm dla gruntów zwięzłych oraz 

5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia 

- przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego dna 

wykopu 

- pod przewody należy wykonać podłoże wzmocnione z piasku o grubości warstwy 20 cm 

wyprofilowaną na kąt 90°, wyrównaną zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie 

- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rurociągu należy natychmiast 

przystąpić do zasypki 
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- zasypka składa się z dwóch warstw: obsypki do wysokości 30 cm nad rurociągiem i zasypki 

- dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to, by materiał obsypki 

szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą, zagęszczanie każdej warstwy obsypki (0, l0m) należy 

wykonać tak, aby rura miała odpowiednie podparcie po bokach 

- stopień zagęszczenia winien wynosić 0,98; po zagęszczeniu gruntu wykonawca zleci firmie 

uprawnionej przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu, miejsce badań wskazuje 

inspektor nadzoru, minimalna ilość prób - l próba na 50 m przewodu w rejonie rury i na 

poziomie terenu 

- do czasu przeprowadzenia próby szczelności złącza winny być odsłonięte, po obu stronach 

złącza należy pozostawić po min 15 cm wolnej przestrzeni 

- po pozytywnej próbie szczelności złącza zasypać 

- po wykonaniu obsypki można przystąpić do zasypki z takiego materiału i w taki sposób, aby 

spełnić wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, terenów 

zielonych) 

  Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych 

- technologia budowy sieci kanalizacyjnych musi gwarantować ze strony wykonawcy utrzymanie 

trasy i spadków kanału zgodnie z dokumentacją techniczną 

- do układania przewodów w wykopie można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 

wykopu i podłoża 

- kanał należy układać od jego najniższego punktu, każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i 

niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości i co najmniej 1'/4 obwodu 

- gniazda złączy montażowych obsypać po wykonaniu próby 

- odchyłka od osi projektowanej nie może przekraczać l00mm, natomiast spadek rurociągu 

powinien być jednostajny, a odchyłka nie może przekraczać 3mm 

- montaż prowadzić zgodnie z PN-EN 1401 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu" i PN-EN 1610 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych". 

- uzbrojenie kanałów stanowią studnie inspekcyjne fi 425mm z włazem żeliwnym do rury 

teleskopowej B125 i D400. 

- przejście rurociągu przez ściany studni betonowych wykonać jako szczelne w tulejach 

ochronnych 

- studnie wykonać zgodnie z PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne" 

 Próba szczelności na eksfiltrację 

- Po ułożeniu kanałów należy je przepłukać i wykonać próbę szczelności przez napełnienie wodą 

i obejrzenie złączy, które winny być odkryte dla możliwości stwierdzenia ewentualnych 

przecieków. Obowiązuj e norma PN-EN 1610. 

- Próbę wykonać odcinkami pomiędzy studniami rewizyjnymi. Zaleca się przeprowadzenie 

próby szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek 
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powinien być obsypany warstwą ochronną z wyłączeniem złączy rur i połączeń między 

studniami. 

- Rurociągi kanalizacyjne poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3,0 m sł.w. Ciśnienie może być 

mniejsze o ile wynika to z zagłębienia przewodu. Przewód przed badaniem powinien być przez 

 l godz. całkowicie napełniony wodą w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się 

poziomu wody; po tym okresie należy uzupełnić ubytek wody i przystąpić do próby. 

- Rurociąg uważa się za szczelny jeśli dopełniana ilość wody w czasie 15 min nie przekroczy 

0,02 d m3/ m2 powierzchni rury. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Podczas wykonywania robót obowiązuj ą niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory 

mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robót. 

- tyczenie trasy rurociągu 

- odbiór techniczny dna wykopu 

- odbiór techniczny podłoża pod rurociąg 

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną 

wbudowane 

- badanie zagęszczania zasypki rurociągu 

- badanie na eksfiltrację kanalizacji sanitarnej 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Z powyższych czynności należy sporządzić protokóły z udziałem inspektora nadzoru i osób 

upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika budowy. 

 OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać na podstawie projektu budowlanego 

Jednostką obmiarową jest mb kanału i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe 

obmierzane wg innych jednostek 

- wykopy mechaniczne i ręczne - m3 

- zagęszczanie gruntu - m3 

- zasypanie wykopów - m3 

- umocnienie wykopów szalunkami - m2 

- ubijanie mechaniczne gruntu - m3 

- podsypka pod rurociąg - m2 

 ODBIÓR ROBÓT 

Po zakończeniu robót wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość do odbioru 

Do odbioru winien przedstawić następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzającym gotowość do odbioru 

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie 

 realizacji, potwierdzonymi przez projektanta 
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- protokół wytyczenia trasy rurociągu 

- protokół odbioru dna wykopu 

- protokół odbioru technicznego podłoża pod rurociąg 

- kpl. wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostały wyprodukowane 

- protokół z badania zagęszczania gruntu 

- protokół z badania na eksfiltrację kanału sanitarnego 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, która winna zawierać materiał i średnice 

rurociągów,  

 spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia 

 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Warunki płatności zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą 

na realizację przedmiotowych robót zarówno w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawionego 

harmonogramu robót. 

Podstawą do zapłaty jest wykonanie robót ujętych w kosztorysie ofertowym. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 1401 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winyli (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu". 

- PN-87/H-74051 - włazy żeliwne 

- KB1-38.4.3(1)-73 -płyty żelbetowe nadstudzienne 

- PN-64/H-74086 - stopnie żeliwne włazowe 

- PN-92 /B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne' 

- PN-EN 1610 - „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" 

- BN-72/8972 - „Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnętrznych przewodów 

wodociągowych" 

- PN-81/B-03020 - „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie" 

- PN-74/B-02480 - „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia" 

- PN-EN 124:200 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

- PN-EN 476:2001 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji i grawitacyjnej. 

- PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72/01 póz. 747) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nrl09/00, Nrl20/00, Nr 
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100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 61utego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 póz. 4010 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresui 

formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 póz. 1133) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych(Dz. U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993r. 

W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach, i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 póz. 437) 
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ST 15 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie usuwania gleby. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc. i ruroc. do odprowadzania ścieków. 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

Ponadto: 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu warstwy 

ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
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Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, będąca 

ilorazem gęstości objętościowej szkieletu zagęszczonego gruntu i maksymalnej gęstości objętościowej 

szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określonej w normalnej próbie Proctora, zgodnie z 

PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

określona jako iloraz średnicy oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu i średnicy oczek sita przez 

które przechodzi 10% gruntu. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić 

przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem 

ponosi Wykonawca.  

 MATERIAŁY  

Do wykonania warstwy podsypki pod podłogę na gruncie należy zastosować piasek lub pospółkę 

żwirowo – piaskową (uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). 

 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 

odspajania. 

Wykopy wykonywać mechanicznie przy użyciu koparki oraz narzędzi ręcznych np. łopat, szpadli. 

 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

W przypadku wystąpienia konieczności zorganizowania transportu urobku, obowiązek jego 

zorganizowania spoczywa na Wykonawcy. Transport musi się odbywać z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie zanieczyszczeń 
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spowodowanych ruchem pojazdów po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy na 

własny koszt. 

 WYKONANIE ROBÓT  

 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek zapoznania 

się z dokumentacją projektową.  

Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, 

który ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność układu warstw 

gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W związku z powyższym 

dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika Budowy. Wykonanie wykopów może 

nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. 

 Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane przy użyciu koparki i narzędzi ręcznych. Należy 

ograniczyć szerokość wykopu do niezbędnego minimum, wykonując skarpy wykopu o odpowiednim 

nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 

nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki dla rzędnej wykopu wynoszą +/- 5 cm. Inspektor nadzoru 

dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na 

miejsce odkładu. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osiach boisk i w rzędach równoległych do osi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 

metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta 

powinien być odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 

przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 

do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 

podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

 Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę Właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o 
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wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z 

odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 

 Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody zagęszczania gruntów i nie powinna przekraczać: 

- 20 cm przy zagęszczaniu ręcznym, 

- 40 cm przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami. 

Nadmiar ziemi nie wykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w 

miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inżynierem. 

Zagęszczenie gruntu powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 

zagęszczenia. Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to 

przed wykonaniem fundamentów należy zagęścić do ww. wartości. Jeżeli określone wartości wskaźnika 

zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów, należy podjąć środki 

w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji 

Inżynierowi. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Dokładność robót: 

- dopuszczalne odchylenie rzędnych dna wykopu od projektowanych rzędnych i szerokości 

wykopów nie powinny być większe od 5 cm, 

- pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń wykopów o 

więcej niż 10%, 

- powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10%. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać 

do protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz do dziennika budowy. 

 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie jakości wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów, 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
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Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane 

w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 

m od jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do 

właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

 Równość koryta (profilowanego podłoża)  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności nie mogą 

przekraczać 20 mm.  

 Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne.  

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w SST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową dla wszystkich robót ziemnych jest m³. Przewidywana ilość jednostek 

obmiarowych wg książki przedmiarów.  

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. W cenie 

uwzględnić koszt utylizacji ziemi.  

Cena 1 m³ wykonanych wykopów obejmuje: 

- wszelkie prace pomiarowe, 

- odspojenie gruntu, 

- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 

- opłaty utylizacyjne, 



BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca: 

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań 

Adres do korespondencji: 

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

Inwestor: 

Miasto Łomża 

Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

Data: 

10.05.2018r. 

Projekt nr: 

2017 / 1 

S t r o n a  | 204

 

- koszty transportu i trwałego składowania urobku, 

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 

- formowanie i zagęszczenie nasypów, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- koszty związane z wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych 

wskaźników zagęszczenia,  

- wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem, 

- zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu, 

- wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu, 

- wykonanie dróg dojazdowych jeśli okażą się niezbędne a następnie ich rozebranie, 

- koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdzających z 

budowy, sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy, 

- koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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ST 16 Warstwy odsączające  

 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru warstw odsączających. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące  

 Rodzaje materiałów 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsączających jest 

piasek. 
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 Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać następujący warunek: - 

szczelności, określony zależnością: 

D15/d85< 5 ,  

gdzie D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej, d85 - wymiar 

sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. Piasek stosowany do 

wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-B-lll13 

 Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 

dobrze odwodnione. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wym. dotyczące sprzętu Wymagania ogólne" 

 Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wym. dotyczące transportu podano w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne"  

 Transport 

kruszywa. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wyk. robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-O1.03.00 Warstwa odsączająca 

powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją projektową, z 

tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w 

osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną w miejscach, w 

których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 

materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do + 1 0% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 

wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 

wody i równomiernie wymieszać. 
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 Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 

wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 

obciąża Wykonawcę robót. 

 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne" 

 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  Zamawiającemu. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

 Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 

Tablica 1. 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

poszczególnych dróg 

 

6 Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

6.3.2. Szerokość warstwy. 
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Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości proj. o więcej niż 110 cm, - 5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy. 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie 

mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją: ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i - 2cm. 

6.3.6.  Ukształtowanie osi w planie. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi proj. o więcej niż: ± 5 cm. 

6.3.7. Grubość warstwy. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją - 1 

cm, - 2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości 

Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 

uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 

ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 

robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 

Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy. 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN–77/8931–12 nie powinien być 

mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie 

zagęszczenia należy badać według PN-B06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 10%. 

6.3.9.  Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 

W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 

a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji 

projektowej, 

b) równość warstwy, 

c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
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d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 

projektowej. 

Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 

(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej 

nie powinny mieć takich uszkodzeń. 

  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogólne" 

Jednostką Obmiarową jest m² (metr kwadratowy) warstwy odsączającej i warstwy zasypkowej. 

 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-l1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 

mieszanka 

4. PN-B-1l1l2 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-1l1l3 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

6. BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

7. BN -68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.  
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ST 17 Obrzeża betonowe 

 CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru chodników i obrzeży betonowych do projektowanego obiektu. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

Ponadto: 

Ława (fundament) – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 

obciążenie krawężnika na grunt. 

Chodnik – wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie 

do ruchu pieszego. 

Obramowanie chodników – umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawężników 

obrzeży betonowych. 

Koryto chodnika – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, 

wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa 

chodnikowego. 

Podłoże ziemne – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę 

(fundament) lub podsypkę. 
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 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić 

przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem 

ponosi Wykonawca.  

 Materiały. 

Obrzeża chodnikowe 6 x 20 x 75 cm, wg BN-80/6775-03.03 

 Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 Transport. 

Transport elementów prefabrykowanych ścieków ulicznych i obrzeży betonowych powinien 

odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka 

transportu. 

 Wykonanie robót. 

  Wbudowanie obrzeży. 

5.1.1. Wykonanie ławy. 

• Wykop koryta pod ławy. 
Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050. 

• Beton na ławy. 
− Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i SST . 

− Klasa betonu zgodnie z dokumentacją techniczną. 

− Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej. 

− Największa dopuszczalna wartość stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75 . 

− Stopieni mrozoodporności - W 2 

− Wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250. 

• Wykonanie ławy betonowej. 
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się bez 

szalowania przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 

należy wykonać zgodnie z PN-63B-06251. 

Co 50 m należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 

odpowiadającą PN-54/S-30001. 
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Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich 

bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 – 

170 °C. 

• Tolerancja wymiarów. 
Ławy pod obrzeża należy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarów 

może wynosić. 

− dla wysokości (grubości) 10% wysokości projektowanej, 

− dla szerokości ławy 20% szerokości projektowanej. 

 Wbudowanie obrzeży betonowych. 

Obramowanie chodników z obrzeży ustawionych na podsypce cementowo – piaskowej grubości 

5 cm po zagęszczeniu. Obrzeże może wystawać nad poziom chodnika na wysokość 25 mm . 

 Kontrola jakości robót. 

 Zakres badań. 

− sprawdzenie cech zewnętrznych, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

 Sprawdzenie cech zewnętrznych. 

a) oględziny zewnętrzne: 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu zatartej. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. 

b) sprawdzenie wymiarów: 

Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe obrzeży: 

na długości: ± 8 mm 

na wysokości: ± 3 mm 

na szerokości: ± 3 mm 

sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.0l. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

Ława betonowa. 

a) Profil podłużny. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić l cm na każde 100 m ławy. 

b) Wysokość (grubość) 

Wysokość ław oraz szerokość górnej powierzchni ławy należy sprawdzić w dwóch dowolnie 

wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancję wymiarów podano w pkt. 3.2.1.2. 

c)Równość górnej powierzchni ławy. 
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Równość sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 3 – metrowej 

łaty, Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy nie może przekraczać 1 cm . 

d) Dopuszczalne odchylenie. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na 

100 m 

wykonanej ławy. 

  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest - ( mb) wykonanego krawężnika zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie. 

 Odbiór robót. 

Dokonuje się następujących odbiorów: 

− Odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST . 

− Odbiór końcowy na podstawie badań podanych w ST Z odbioru końcowego sporządza się 

protokół. 

 Podstawa płatności. 

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowę obrzeży oraz innych niezbędnych 

materiałów, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, przygotowanie i rozścielenie 

podsypki 

cementowo – piaskowej, ustawienia obrzeży, wypełnienie spoin zaprawą cementową. 

 Dokumenty związania Normy: 

PN-68/B-O6050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania Przy odbiorze. 

PN-88/B-O6250 "Beton zwykły", 

PN-86/B-O67 12 "Kruszywa mineralne do betonów", 

PN-88/B-30000 "Cement portlandzki", 

PN-88B-30001 "Cement portlandzki z dodatkami", 

PN-88/B-30005 "Cement hutniczy", 

PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw", 

BN-80/6776.03.04. "Krawężniki i obrzeża chodnikowe", 

BN-64/8845-02 "Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.  
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ST 18 Nawierzchnia syntetyczna  

 Wprowadzenie  

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru nawierzchni syntetycznej. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników. 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

Ponadto: 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich 

łączenia, tu przeznaczony do boiska sportowego. 

Nawierzchnia ze sztucznej trawy – nawierzchnia sportowa z włókien polipropylenowych 

przeznaczona dla uprawiania dyscyplin sportowych. Podbudowa to podłoże dynamiczne na bazie 

kruszyw. Nawierzchnie te charakteryzują się komfortową sprężystością, zwiększając w ten sposób 

przyjemność gry i eliminując możliwość kontuzji – co jest niezwykle ważne w przypadku obiektów 

szkolnych czy osiedlowych. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Warstwa mrozoochronna – warstwa, które głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej i stwardniałej mieszanki 

betonowej o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa po 28 dniach 

wiązania. 

Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z  cementem 

w ilości 57 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilości wody, który po  zakończeniu procesu 

wiązania cementu osiąga wytrzymałość na ściskanie R28=69 MPa. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić 

przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem 

ponosi Wykonawca.  

 Materiały  

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA Z POLIURETANU 

Podbudowy pod nawierzchnie SYNTETYCZNE należy wykonać z warstw tłuczniowych 

uzupełnionych miałem: 

• warstwa natryskowa – gr. 0,2cm 

• warstwa ścieralna – EPDM poliuretan – gr. 1cm 

• warstwa nośna asfaltowa lub mineralna – 3,5cm 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 3m. nie powinny być większe niż 5 mm . Podłoże powinno 

być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy 

należy usunąć). 
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Podbudowa powinna być prawidłowo zagęszczona wolna od mleczka cementowego, szorstka, 

nie posiadać odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym. 

 

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 

Nawierzchnia  obsianą trawą o następującej budowie warstwowej: 

• darnina rozwijana z rolki – gr. 4cm 

• warstwa wegetacyjna – gr. 15cm 

• pospółka 0-8mm – gr. 10cm 
 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

l. Certyfikat IAAF 

2. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań 

itp.) 

wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, Że 

nawierzchnia posiada Żądane parametry. 

3. Atest Higieniczny PZH 

4. Dokument potwierdzające spełnienie przez oferowaną nawierzchnię wymogów normy DIN 

18035/6 

5. Karta techniczna systemu 

6. Badania na zawartość pierwiastków śladowych 

7. Autoryzacja producenta systemu 

8. Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Wykonawców 

jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jakościowo produktów. W tym celu zaleca się, aby 

Inwestor żądał od potencjalnych Wykonawców, jak największą ilość dokumentów wyżej opisanych, 

(podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 

maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane ). 

 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- "Wymagania ogólne" 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - "Wymagania ogólne" . 

 Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5 ST-OO.OO.OO 

 Kontrola robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST -OO.OO.OO "Wymagania ogólne" . 
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 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" . 

Jednostką obmiarową jest: - m² (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni  

 ODBIOR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogólne" 

 Przepisy związane 

Dokumentacja techniczna. 

Instrukcja producenta. 

 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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ST 19 Ścieżki pieszo-rowerowe 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące czynności jakie 

występują przy realizacji przedmiotowego zakresu robót, stanowiących przedmiot umowy, a w 

szczególności robót związanych z budową ścieżek pieszo-rowerowych. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Materiały 

Ogólne warunki dotyczące materiałów podano w OST-00. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia. 

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 



BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca: 

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań 

Adres do korespondencji: 

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

Inwestor: 

Miasto Łomża 

Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

Data: 

10.05.2018r. 

Projekt nr: 

2017 / 1 

S t r o n a  | 221

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

Wszystkie materiały muszą być odporne na grzybice, ataki pasożytów i szkodników oraz inne 

zagrożenia biologiczne występujące w warunkach wilgotności i innych czynników zewnętrznych. 

Wszystkie materiały muszą być wolne od azbestu i innych materiałów niosących z sobą zagrożenie dla 

zdrowia ludzi. Wszystkie zastosowane materiały i wyposażenia muszą odpowiadać najwyższym 

normom europejskim. 

Do użycia dopuszczone będą tylko takie materiały i wyroby budowlane, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, 

• deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odpowiadające normom 

państwowym lub świadectwu Instytutu Techniki Budowlanej. 

 Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-00. 

Dobór rodzaju sprzętu używanego do wykonania pełnego zakresu prac pozostawia się 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. 

 Transport 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w OST-00.  

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem się na środkach transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach na teren budowy. 

 Wykonanie robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w OST-00.  
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Zasady szczegółowe wykonania robót 

 Korytowanie z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

Wykonawca powinien wykonywać prace za pomocą równiarek lub spycharek uniwersalnych, 

koparek z czerpakami do wąskich wykopów, walców statycznych, wibracyjnych. Wykonanie koryta oraz 

profilowanie i zagęszczanie podłoża należy przeprowadzić tuż przed robotami związanymi z 

wykonaniem warstw nawierzchni, w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym 

i zagęszczonym podłożu powinien odbywać się tylko ruch budowlany związany z wykonaniem warstw 

nawierzchni. 

Koryto wykonuje się w śladzie wyznaczonym palikami lub szpilkami (ze sznurkiem) przez 

geodetę. Sposób wykonania – mechanicznie lub ręcznie, gdy szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn. Profilowanie podłoża przeprowadzić za pomocą równiarek, na gruncie, którego rzędne są 

około 5 cm wyższe niż planowane rzędne podłoża. Ścięty grunt wykorzystać w robotach ziemnych (w 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru). Bezpośrednio po profilowaniu przystąpić do zagęszczania 

podłoża. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od wartości projektowanych o 

+10 i -5cm. 

 Nawierzchnia z kostki betonowej 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania, 

produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 

w fazie produkcji. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, 

bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie 

kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 

60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy 

Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. Nasiąkliwość kostek betonowych 

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. Odporność 

kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 

• strata masy nie przekracza 5%, 

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 

duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu 

kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
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wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 

używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 

ruchu. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się 

od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 

rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych przy użyciu równiarek. Do rozkładania mieszanki należy 

wykorzystać prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa nawierzchni 

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II). 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 

być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik 

zagęszczenia nawierzchni wg BN-77/8931-12. 

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych 

dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze 

zbiorników przewoźnych. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem 

po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć 

zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca 

należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić 

wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
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 Obrzeża betonowe 

Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w OST-00. Kontrola jakości robót polegać będzie 

na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z zakresem podanym w przedmiarze robót i dokumentacji 

projektowej, a w szczególności obejmować:  

• prace pomiarowe, 

• sprawdzenie wizualne nawierzchni, 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania obmiarów robót podano w OST-00. 

Jednostką obmiarową robót związanych z budową ścieżek pieszo-rowerowych jest dla robót 

obejmujących: 

• korytowanie – m3 (metr sześcienny), 

• układanie nawierzchni – m2 (metr kwadratowy), 

• układanie obrzeży betonowych – mb (metr bieżący). 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania odbioru robót podano w OST-00. Odbioru robót należy 

dokonywać na podstawie: 

• dokumentacji projektowej, 

• specyfikacji technicznej, 

• dziennika budowy, 

• zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta, 

• protokołów odbioru materiałów i wyrobów, 

• księgi obmiarów. 

 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00. 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje:  

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze, 
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• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 

• profilowanie, zagęszczanie i utrzymanie, 

• przygotowanie podłoża (podbudowy), 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie podsypki, 

• ułożenie nawierzchni, 

• wypełnienie spoin, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 Przepisy związane 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
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ST 20 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

 WROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z w/w inwestycją, wywozem 

drągowiny, karpiny i gałęzi, oczyszczeniem terenu po wykonanych robotach podczas realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

Materiał roślinny – drzewa i krzewy. 

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 

przewodnika celem uzyskania wielo pędności. 

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 

Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny. 

Szerokość rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

Opornik betonowy – prefabrykowany element betonowy, drogowy. 
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 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania kopi dokumentu decyzji na wycinkę drzew i 

krzewów, oraz przesadzenia drzew w momencie przeprowadzania prac. 

 MATERIAŁ  

Nie dotyczy. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

• piły mechaniczne, 

• piły ręczne, siekiery, 

• drabiny, liny, 

• łopaty, grabie, 

• wysięgnik koszowy samojezdny,  

• rębak, 

• taśmę do zabezpieczenia terenu, 

• kliny, 

• frezarka 

• przesadzarka mechaniczna śr. 1-1,5m 

• inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ. 

 

 ŚRODKI TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 Transport dłużyc, karpiny i gałęzi 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość, jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób 

nie powodujący ich uszkodzeń (np. na przyczepach dłużycowych). 

W czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością 

przesunięcia się lub wypadnięcia z środka transportu. Miejsce wywozu materiału pochodzącego z 

wycinki powinny być uzgodnione z Zamawiającym. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych. 
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 Transport drzew przesadzanych 

Wykopane drzewo należy przewozić przesadzarką na miejsce nowego posadzenia drzewa. 

Drzewa należy przewozić w taki sposób, aby bryła korzeniowa drzewa była przewieziona w 

całości, bez pęknięć. Pnie i gałęzie drzewa nie mogą ulec otarciu. Przewożone drzewo powinno zostać 

oznaczone.  

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt  5. 

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robót zaistnieje konieczność wycinki dodatkowych, 

nieprzewidzianych do wycinki w dokumentacji projektowej drzew lub krzewów, Wykonawca w imieniu 

Zamawiającego jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wycinkę, oraz wykonania robót w tym 

zakresie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 Usunięcie drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 

krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, na wskazane miejsce, zasypanie dołów.  

Wymagania: 

• Opłatę za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji pokryje Zamawiający.  

• Drzewa przewidziane do wycinki powinny być oznakowane w widoczny sposób. 

• Wszystkie pnie drzew przeznaczone do usunięcia powinny być wykarczowane. 

• Wykonawca musi posiadać zgodę na wycinkę drzew i krzewów wydaną przez stosowny organ. 

• Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

• Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 

Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 

odpowiednie władze. 

• Przed przystąpieniem do prac przy wycince drzew należy dokonać wizji w terenie, a następnie 

zabezpieczyć teren przez wydzielenie stref bezpieczeństwa. 

• Należy przygotować pień do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia. 

• Następnie ścinać konary drzewa i powoli spuszczać je na linach w dół, w przypadku na brak 

możliwości położenia całego drzewa. 

• Uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa 

• W celu usunięcia karpy korzeniowej należy wykonać wykop i poodcinać główne korzenie, a 

następnie maszynowo wybrać karpę z ziemi, zachowując szczególną uwagę przy pracach w pobliżu 

infrastruktury podziemnej 

• Drewno, karpę korzeniową i gałęzie należy ułożyć w stosy i wywieźć. 

• Doły powstałe po usunięciu korzeni należy wypełnić ziemią urodzajną. 
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• Krzewy należy usuwać poprzez ścięcie ręczne wszystkich gałęzi na wys. 0,5m od poziomu 

gruntu, a następnie pozostałą część z systemem korzeniowym wykopać ręcznie lub mechanicznie 

zachowując szczególną uwagę przy pracach w pobliżu infrastruktury podziemnej. 

• Po usunięciu korzeni krzewów powstałe doły należy wypełnić ziemią urodzajną. 

• Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego sprzętu – 

rębaka do gałęzi. 

• Nie dopuszcza się  spalania materiału roślinnego na miejscu. 

• Materiał roślinny pochodzący z wycinki należy wywieźć na uzgodnione z Zamawiającym 

miejsce jak wyżej 

• Młode drzewa (w wieku do 10 lat) i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny 

być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie 

zasadzone w odpowiednim gruncie. 

• Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach. 

 Przesadzenie drzew  

• Drzew nie należy przesadzać w okresie miesięcy upalnych, by ograniczyć straty wody związanej 

z intensywną transpiracją; oraz w okresie niskich temperatur otoczenia, co jest techniczne trudne do 

przeprowadzenia; 

• Najkorzystniejszy jest okres zimowego spoczynku, gdy temperatura otoczenia jest dodatnia, a 

gleba nie jest zamarznięta. 

• Redukcję korony drzewa przesadzanego należy ograniczyć do minimum, wynikającego z 

trudności technicznych związanych z przesadzaniem i transportem drzewa; 

• Redukcja korony nie powinna przekroczyć 20% żywej masy korony; 

• Kolidujące gałęzie można podwiązać, by ograniczyć ryzyko ich uszkodzenia. 

• Drzewa należy przesadzać przy wykorzystaniu przesadzarki na podwoziu jezdnym; 

• Bryłę korzeniową drzewa przesadzanego należy zabezpieczyć, by nie uległa rozpadowi. 

• Drzewo należy posadzić na tej samej głębokości, jak rosło w poprzednim miejscu; 

niedopuszczalne jest zasypywanie szyjki korzeniowej; 

• Po umieszczeniu drzewa w nowym dole, należy wypełnić wolne przestrzenie przepuszczalną 

ziemią, oraz obficie podlać; 

• Drzewo należy ustabilizować linkami stalowymi zamocowanymi poza obszarem wykopanego 

dołu i bryły korzeniowej posadzonego drzewa. 

• Wykonać misą wokół drzewa o śr. minimum 1m, misę wyściółkować zrębkami drzewnymi 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Kontrola jakości robót w czasie wykonywania robót 

Kontrola jakości wykonania karczowania 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

 

Kontrola jakości wykonania przesadzeń 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie poprawności posadzenia drzewa oraz jego 

mocowania i pracach pielęgnacyjnych po wykonaniu pracy. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty związane z karczowaniem drzew i krzewów podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena usunięcia drzew i krzewów obejmuje: 

• wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza obszar opracowania w miejsce uzgodnione z 

inwestorem, lub zrębkowanie gałęzi, 

• zasypanie dołów, 

• wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów wraz z wygrabianiem i zebraniem w stosy 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

Cena przesadzenia drzew obejmuje: 

• mechaniczne wykopanie dołu pod drzewo przesadzane, 

• mechaniczne wykopanie drzewa i przewiezienie w nowe miejsce, 

• posadzenie drzewa z mocowaniem i wykonaniem misy pod drzewem 

• zasypanie dołów po przesadzanych drzewach, 

• pielęgnacja przesadzonego drzewa  

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

UWAGA: 

Wszelkie opłaty administracyjne związane z wycinką drzew poniesie Zamawiający. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 
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PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 Inne dokumenty 

„Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21”.A 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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ST 21 Roboty kafarowe 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące czynności jakie 

występują przy realizacji przedmiotowego zakresu robót, stanowiących przedmiot umowy, a w 

szczególności robót związanych z pogrążeniem ścianki szczelnej. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

Szereg określeń podstawowych podano w ST-00, jednakże użyte w SST wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Brus (grodzica) – jednostkowy element ścianki szczelnej. 

• Kleszcz – pozioma belka, zwykle stalowa lub żelbetowa, przymocowana do ścianki szczelnej i 

połączona z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu równomiernego rozłożenia działających 

sił na całą ściankę szczelną. 

• Ścianka szczelna – konstrukcja składająca się z podłużnych elementów (brusów) zagłębionych 

(najczęściej wbitych) w grunt, ściśle do siebie przylegających.  

• Wibromłot – urządzenie zapewniające poprzez energię uderzenia zagłębienie brusa w podłoże 

gruntowe do określonej głębokości. 
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 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 Materiały 

Ogólne warunki dotyczące materiałów podano w ST-00. 

 Brusy do wykonania ścianek szczelnych 

Do wykonania ścianki szczelnej należy zastosować stalowe grodzice (Stal: St3S) walcowane na 

gorąco ze stali niestopowych zgodnie z obowiązującymi normami o długości określonej w 

dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów należy przyjmować zgodnie z normą. 

Grodzice powinny być przechowywane zgodnie z normą. 

 Kleszcze i ściągi 

Do zapewnienia większej współpracy pomiędzy poszczególnymi elementami ścianki należy 

zastosować stalowe kleszcze i rozpory. 

 Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-00.  

Dobór rodzaju sprzętu używanego do wykonania pełnego zakresu prac pozostawia się 

Wykonawcy. Roboty związane z wbijaniem i wyciąganiem ścianek szczelnych powinny być wykonane 

przy pomocy możliwego do zastosowania sprzętu do robót kafarowych spełniającego wymogi w 

zakresie możliwości regulacji częstotliwości i energii pogrążania grodzic. 

 Transport 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w ST-00.  

Brusy należy transportować na miejsce budowy za pomocą przyczepy dłużycowej. Grodzice w 

czasie transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Na miejscu budowy grodzice należy 

transportować zgodnie z normą. 

 Wykonanie robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

 Zasady szczegółowe wykonania robót 

Roboty należy prowadzić na podstawie wytycznych i zaleceń obowiązującej normy. Brusy należy 

ponumerować. Przy wbijaniu brusów ich oś powinna stanowić przedłużenie osi podłużnej kleszczy 

wibromłota. Profile stalowe należy podnosić i ustawiać wzdłuż prowadnic zamontowanych na palach 

kierujących. Położenie i wartość wpędu elementu (zagłębienia od pojedynczego uderzenia) muszą być 

stale kontrolowane. W przypadku, gdy wpęd nie przekracza 1 mm, pogrążanie należy przerwać i 

zastosować jedną z metod wspomagających zagłębianie wg normy. Grodzice należy wbijać w ten 

sposób, aby ich zamki znajdowały się w osi obojętnej przekroju ścianki.  
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Przed przystąpieniem do zagłębiania elementów należy skontrolować stan techniczny ścian 

budynków i obiektów i dokonać odpowiedniego jego udokumentowania (dokumentacja – 

inwentaryzacja opisowa i fotograficzna wraz z potwierdzeniem właścicieli i władających tymi 

budynkami). W przypadku stwierdzenia występowania rys i pęknięć należy skontaktować się z 

Inspektorem Nadzoru w celu zmiany technologii zagłębiania brusów. 

 Wykonanie elementów dodatkowych 

Elementy dodatkowe (kleszcze, ściągi itp.) powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i odpowiadać wymaganą normy. 

 Ogólne zasady wykonania robót pod wodą 

Wykonanie obcięć ścian grodzy winno być realizowane przy stałej współpracy z odpowiednim 

zespołem nurków (jeśli grodza ma być obcięta pod wodą) odpowiedzialnych za przygotowanie trasy 

wpędu ścianki w poziomie dna, w tym za właściwą rozbiórkę ubezpieczeń dna oraz zlokalizowanie i 

usunięcie przeszkód uniemożliwiających wykonanie prac kafarowych. 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST-00. Kontrola jakości robót polegać będzie 

na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z zakresem podanym w przedmiarze robót i dokumentacji 

projektowej. 

 Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania obmiarów robót podano w ST-00. 

Jednostką obmiarową robót pogrążania ścianki szczelnej jest – mb (metr bieżący). 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania odbioru robót podano w ST-00. Odbioru robót należy 

dokonywać na podstawie: 

• dokumentacji projektowej, 

• specyfikacji technicznej, 

• dziennika budowy, 

• dziennika wykonania ścianki, który powinien założyć i prowadzić Wykonawca, 

• zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta, 

• protokołów odbioru materiałów i wyrobów, 

• księgi obmiarów. 

Wykonanie robót pod wodą powinno być zakończone dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru 

atestu nurkowego o poprawności wykonania robót, podpisanego przez uprawnionego nurka i 

kierownika robót podwodnych, wraz z podaniem numeru uprawnień nurka i kierownika prac 

podwodnych. 

 Podstawa płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze,  

• zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz zapewnienie innych niezbędnych 

czynników produkcji,  

• ustawienie i pogrążenie ścianki na głębokość zgodną z dokumentacją projektową,  

• wyrównanie ścianki w czasie pogrążania,  

• wbijanie i wyciąganie pali kierujących i usztywniających,  

• zakładanie i wyjmowanie kleszczy roboczych,  

• przesuwanie dźwigu współpracującego z wibromłotem,  

• wykonanie i montaż oraz demontaż i wywiezienie poza teren budowy wszelkich konstrukcji 

pomocniczych i dodatkowych (kleszcze i rozpory) niezbędnych dla prawidłowego wykonania prac,  

• usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych,  

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

Nadzoru,  

• obcięcie ścianki zarówno pod jak i nad wodą,  

• odwóz obciętych brusów (pozostałości ścianki szczelnej są własnością Wykonawcy),  

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań sprawdzających jakość 

wykonanych prac,  

• oczyszczenie terenu robót,  

• opracowanie dokumentacji powykonawczej robót kafarowych. 

 

 Przepisy związane 

• PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy.  

• PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu 

i wymiarów.  

• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.  
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ST 22 Umocnienia kamieniem polnym 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące czynności jakie 

występują przy realizacji przedmiotowego zakresu robót, stanowiących przedmiot umowy, a w 

szczególności robót związanych z wykonywaniem umocnień kamieniem polnym spoinowanym. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Materiały 

Ogólne warunki dotyczące materiałów podano w ST-00. 

 Kamień 
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Kamień jaki należy stosować powinien być niezwietrzały i odporny na działanie wody i mrozu 

oraz odporny na działanie związków chemicznych znajdujących się w wodzie. Kamień powinien być 

wolny od zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych Właściwości fizyczne i 

mechaniczne kamienia: 

• wytrzymałość na ściskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa, 

• mrozoodporność w cyklach co najmniej 21-25, 

• ścieralność na tarczy Boechemego 0,25-0,50, 

• ciężar objętościowy: dla skał magmowych i przeobrażonych g = 2,4 – 3,0 kN/m3, dla skał 

osadowych g = 1,9 – 3,0 kN/m3, 

• nasiąkliwość wodą 0,5% - 12%. 

 Podsypka i zaprawa cementowo-piaskowa 

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i do jej 

wykonania należy stosować mieszankę cementu i piasku przygotowaną w stosunku objętościowym: 

• 1:4 – dla zaprawy na podsypkę, 

• 1:2,5 – dla zaprawy do spoinowania. 

Cement powinien być klasy nie mniejszej niż 32,5. W przypadku użycia wyższej klasy cementu 

można przeliczyć stosunek cementu do piasku, tak aby uzyskać porównywalną wielkość wytrzymałości 

na ściskanie. 

 Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-00. 

Dobór rodzaju sprzętu używanego do wykonania pełnego zakresu prac pozostawia się 

Wykonawcy. Ubezpieczenie kamieniem polnym można wykonywać ręcznie lub sposobem 

mechanicznym, stosując: ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z placu składowego do miejsca 

wbudowania), koparki podsiębierne lub koparki chwytakowe. Spoinowanie kamienia należy wykonać 

ręcznie. 

 Transport 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w ST-00.  

Kamień można transportować przy użyciu powszechnie stosowanych środków transportu: 

samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, ciągniki rolnicze z przyczepami. 

 Wykonanie robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

 

Zasady szczegółowe wykonania robót 

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o grubości zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i zagęścić do wskaźnika IS = 0.95. Kamień należy układać z zachowaniem 

spadku podłużnego i rzędnych umocnień zgodnie z Dokumentacją Projektową. Spoiny pomiędzy 
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elementami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową i utrzymywać w stanie wilgotnym przez 

co najmniej 7 dni. 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST-00. Kontrola jakości robót polegać będzie 

na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z zakresem podanym w przedmiarze robót i dokumentacji 

projektowej, a w szczególności obejmować:  

• kontrolę rodzaju użytych materiałów kamienia, 

• kontrolę powierzchni pod układane umocnienie, 

• ocenę wykonania umocnienia i jego spoinowania. 

 Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania obmiarów robót podano w ST-00. 

Jednostką obmiarową wykonania robót umocnienia kamieniem polnym jest – m2 (metr 

kwadratowy). 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania odbioru robót podano w ST-00. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności i jakości wykonanych czynności oraz zgodności 

zakresu robót z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawcę przedmiarem robót. 

 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje:  

• zakup i dostarczenie materiałów,  

• profilowanie dna wykopu i skarpy,  

• umocnienie kamieniem polnym,  

• uporządkowanie miejsca pracy. 

 Przepisy związane 

PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania.  

PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań  

BN-76/8952-31 Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 

PN-B-12083:1996 Bruki z kamienia naturalnego 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701 Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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ST 23 Umocnienia skarp z kiszki faszynowej 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące czynności jakie 

występują przy realizacji przedmiotowego zakresu robót, stanowiących przedmiot umowy, a w 

szczególności robót związanych z wykonywaniem umocnień skarp z kiszki faszynowej. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Materiały 

Ogólne warunki dotyczące materiałów podano w ST-00. 
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Typowe umocnienie z kiszki faszynowej podwójnej, ułożonej za palikami wbitymi co 50cm, z 

mocowaniem co 1,0m górnej kiszki szpilkami do podłoża. Za opaską z kiszki faszynowej ubezpieczenie 

pasami darniny, a dalej humusowanie i obsiew mieszanką traw. 

Podstawowe parametry użytych materiałów do wykonania umocnienia:  

• kiszki z faszyny leśnej Ø 15-30 cm 

• paliki faszynowe drewniane Ø 10-15 cm, L=100-260 cm 

• szpilki Ø 4-5cm, L=80-100 cm 

• drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Ø 3 mm 

• płaty darniny gr. 10-20 cm 

• mieszanka nasion traw 

Stosowane materiały powinny spełniać wymogi określone w normach, a w szczególności: 

• faszyna leśna powinna być świeża i posiadać cechy elastyczności,  

• paliki muszą być wykonane z drewna zdrowego, niezbutwiałego, nieporażonego szkodnikami, 

proste, na końcu zaostrzone 

 Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-00. 

Dobór rodzaju sprzętu używanego do wykonania pełnego zakresu prac pozostawia się 

Wykonawcy. Ubezpieczenie z kiszki faszynowej należy wykonywać ręcznie. Do wykonania robót 

ziemnych może być wykorzystany nw. sprzęt: 

• koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

• koparki-spycharki, 

• koparko-ładowarki, 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót zostaną przez Kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 Transport 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w ST-00.  

Kiszkę faszynową, szpilki, paliki drewniane można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

 Wykonanie robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

Zasady szczegółowe wykonania robót 

Przewidzianą do umocnienia skarpę należy wyprofilować starannie koparką i w razie potrzeby 

wyrównać ręcznie, nadając spadek średnio 1:2. Następnie wykonać wykop pod opaskę, a grunt 

pochodzący z wykopu i profilowania skarp rozplantować, złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru lub wywieźć z terenu budowy. Paliki drewniane wbić co 50cm w stopie skarpy pod kątem 60-

75°, następnie ułożyć kiszki faszynowe według rysunków załączonych do projektu. Górne kiszki 
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przytwierdzić szpilkami do podłoża co 1,0m. Płaty darniny ułożyć ponad kiszkami, a następnie skarpę 

obsiać mieszanką traw. 

Powierzchnia przeznaczona do obsiewu powinna być dokładnie wyrównana. W okresach 

suchych powierzchnie obsiane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez okres od 2 do 

3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące przed wysychaniem, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST-00. Kontroli podlegają wszystkie etapy 

prowadzenia robót. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać 

uprzątnięty, gruz i odpady wywiezione, zabezpieczenia zdemontowane, a wgląd terenu przywrócony 

do stanu przynajmniej takiego, jak przed robotami. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości 

wykonanych robót i obejmuje:  

• oględziny zewnętrzne całości umocnień,  

• wyrywkową kontrolę jakości robót,  

• wyrywkową kontrolę wymiarów,  

• atesty użytych materiałów.  

Ponadto należy sprawdzić ilości i zgodności wykonanych robót z przedmiarem i wymaganiami 

określonymi w niniejszej SST oraz sprawdzić jakość wbudowywanych materiałów, poprawności 

spadków skarp i dna i dokonać wizualnej oceny wykonanych robót. 

 Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania obmiarów robót podano w ST-00. 

Jednostką obmiarową wykonania robót umocnienia z kiszki faszynowej jest – mb (metr bieżący). 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania odbioru robót podano w ST-00. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności i jakości wykonanych czynności oraz zgodności 

zakresu robót z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawcę przedmiarem robót. 

 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 

 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje:  

• wykonanie robót ziemnych,  

• zakup i dostarczenie materiałów, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

• wyładunek ręczny z przewiezieniem materiałów taczkami w miejsce wbudowania,  

• wyprofilowane i wyrównanie skarpy pod opaskę,  

• wykonanie wykopu pod opaskę,  

• wbicie kołków, ułożenie kiszki,  
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• wykonanie opaski,  

• przybicie kiszek szpilkami,  

• pielęgnację powierzchni umocnienia, uporządkowanie miejsca pracy,  

 Przepisy związane 

• BN-78/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe  

• PN-R-65023:1999 Materiał siewny - Narzędzia roślin rolniczych.  

• BN-69/8952-30 Faszyna  

• BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa  

• BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 
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ST 24 Zagospodarowanie terenu 

 WPROWADZENIE 

 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Budowa bulwarów w Łomży-II etap” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmą wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót jakie występują przy realizacji 

przedmiotowego zakresu robót, stanowiących przedmiot umowy, a w szczególności robót związanych 

z: 

• ewentualną naprawą dróg gruntowych lub utwardzonych, użytkowanych w trakcie 

wykonywania prac budowlanych, polegającą do doprowadzenia ich stanu technicznego do stanu 

pierwotnego, 

• uporządkowaniem całości terenu objętego zakresem prac oraz bezpośrednio przyległego 

(oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci) 

• wykonaniem humusowania i obsiewu trawą 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 

dokumentami. 

 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym 

następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę. 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić 

przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem 

ponosi Wykonawca.  

 Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”. 

 Zasady wykorzystania humusu 

Do prac rekultywacyjnych należy wykorzystać humus zdeponowany na placu budowy zdjęty w 

ramach prac przygotowawczych lub humus dowieziony z zewnątrz (spoza terenu budowy), jeżeli ze 

względu na dewastację terenu przyległego do robót, a wynikającą z zastosowanych przez Wykonawcę 

technologii, taka ewentualność okaże się konieczna. Z humusu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia 

(np. kamień, gruz itp.). 

 Wymagania stawiane mieszance traw 

Wymaga się zastosowania odpowiedniej mieszanki traw w celu stworzenia takiego porostu, 

który by się uzupełniał i tworzył mocną ochronną warstwę korzeniową. Powinny być stosowane przede 

wszystkim gatunki wieloletnie. Odpowiednia mieszanka powinna zawierać 60% traw niskich i 40% traw 

wysokich. Na 1 ha trzeba wysiać od 50 do 100kg nasion, w zależności od rodzaju gleby (im gleba lżejsza 

– tym więcej nasion). 

 Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-00. Dobór rodzaju sprzętu używanego do 

wykonania pełnego zakresu prac pozostawia się Wykonawcy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót zostaną przez Kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Ziemię urodzajną można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 

zawilgoceniem. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 

humusu. 

 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

 Prace wstępne 
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Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca oczyści teren z pozostałości po wcześniej 

wykonywanych robotach i usunie je z terenu budowy na własny koszt. Pracami rekultywacyjnymi 

objęty jest teren przyległy do wykonanych obiektów hydrotechnicznych naruszony w trakcie 

prowadzonych robót w stopniu znacznej zmiany ukształtowania terenu oraz nie pozwalający na szybki 

samoczynny powrót fauny i flory. 

 Plantowanie 

Teren prac, który uległ przeobrażeniu w trakcie robót związanych z przedmiotowym zadaniem 

należy zniwelować tak, aby usunąć wszelkie koleiny, nierówności oraz zagłębienia (w celu 

niedopuszczenia do powstania zastoisk wody). Przewiduje się wykonanie plantowania metodą 

mechaniczną, a następnie prace wykończeniowe ręcznie. 

 Rozścielenie humusu oraz obsiew odpowiednią mieszanką traw 

Po wyrównaniu całości terenu, rozścielić warstwę humusu grubości 10 cm, którą należy zagęścić 

ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni równomiernie wysiać uniwersalną mieszankę 

traw w ilości 50 - 100kg na 1 ha powierzchni. Uwałować powierzchnię obsianą trawą i nawodnić. 

 Kontrola robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z zakresem 

podanym w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej, a w szczególności obejmować: 

• kontrolę właściwego wykonania oczyszczenia terenu przyległego do terenu robót,  

• sprawdzenie wykonania plantowania terenu i rozścielenia warstwy humusu, 

• kontrolę dokonania obsiewu odpowiednią mieszanką traw. 

 Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania obmiarów robót podano w ST-00. 

Jednostką obmiarową wykonania rekultywacji terenu jest – m2 (metr kwadratowy). 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania odbioru robót podano w ST-00. Odbiór robót polega na 

sprawdzeniu zgodności i jakości wykonanych czynności oraz zgodności zakresu robót z opisanym w 

niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawcę przedmiarem robót. 

 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje:  

• dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, 

• uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót, 
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 Przepisy związane 

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST 

należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z koniecznością spełnienia wymagań o jakich mowa w art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wskazuje się, że dopuszcza się rozwiązania 

równoważne w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, którymi posłużono się we wszystkich elementach 

dokumentacji projektowej dla opisania przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie specyfikowane i wskazywane produkty należy traktować jako wzorcowe, które 

mogą zostać zastąpione innymi, ale o parametrach technicznych, użytkowych i estetycznych nie 

gorszych niż zaprojektowane. Podawanie dokładnych nazw produktów, materiałów, urządzeń 

i producentów ma znaczenie jedynie dla określenia standardów tych wyrobów oraz procedur ich 

wytwarzania i wbudowania, niezależnie od formy zapisów w treści dokumentacji. 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamówień 

publicznych udowodnienie równoważności w odniesieniu do wymaganej etykiety jest obowiązkiem 

wykonawcy, który powołując się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wskazać, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w niniejszej 

dokumentacji projektowej. 

 


