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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegobtowej
specyfikacji technicznej dla zadania ~Zagospodarowanie terenu dziatek nr 3/17, 3/18,
3/22, 1084, 1085, obreb 13 w Stupsku wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej’
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

- utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego, wykonanie czynnosci
zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na
potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatéw, elementéw i
wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét, zniesienie lub
wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementéw i ziozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przy obiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot, przygotowanie zapraw oraz mieszanek
betonowych, usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

- 0Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- Wwykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakéw informacyjnych i ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem urzgdzen stanowigcych
wyposazenie budynku, zabezpieczenie przed zabrudzeniem Iub zniszczeniem, nie
remontowanych lub nie wymienianych elementéw budynku, niezwloczne oczyszczenie
zabrudzonych szyb, okué, itp. przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu
pozostajgcego wyposazenia pomieszczen,

- wywdz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek robét
remontowych i rozbiérkowych,

- ustawienie rusztowan,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystgpi¢ zagrozenie dla oséb
postronnych; Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie terenu budowy, demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazenia.
Koszt prac towarzyszgcych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze Wykonawca ujat go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu
zamowienia.

1.5. Informacja o terenie budowy

1.5.1. Obszar planowane; inwestycji obejmuje teren podworka — zaplecza kamienic
mieszkalnych u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza w Stupsku. Teren nie jest ogrodzony.
Wijazd na droge wewnetrzng z drogi publicznej — od strony ul. Wita Stwosza — istniejacy.
Droga wewnetrzna wykonana w czesci z kostki brukowej. Droga wewnetrzna otacza
znajdujgcy sie posrodku teren zielony z ogrodzonym boiskiem i placem zabaw i
wydzielonym placykiem gospodarczym.




1.5.2. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazddéw, sprzetu Wykonawcy
na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposoéb
odprowadzania $ciekéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem oséb uprawnionych
i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowe;j, ktore
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosgne dokumenty. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
stanowigcg opis przedmiotu zamoéwienia i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt budowlanych. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikagcji
technicznej wykonania i odbioru robét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych’
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot i majg wptyw na niezadowalajgcy jako$é elementu budynku, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp. w
czasie trwania robét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwtocznie  powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wilascicieli instalacji i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest
do powiadamiania Inspektora Nadzoru i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach
zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediéw.
Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowaé materiatow ani sprzetu

1.5.4. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlanych
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania i
wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
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wokot terenu robét oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz
bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

¢) mozliwos¢ powstania pozaru.

Stosujac sie do tych wymagan.

Wykonawca bedzie miat szczegéliny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujgcych
przepisbw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy. Szczegdtowo warunki dot. bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , bedgcej czescig projektu
budowlanego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5,6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo prowadzenia robét i nie powodowania kolizji w uzytkowaniu dziatek
sgsiednich.

1.5.7. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy
niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu, jak rowniez dla mieszkancéw i uzytkownikéw
terenéw nieprzylegajgcych bezposrednio do terenu prowadzenia robét. W przypadku
zajScia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc
ogdlnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i
Zarzgdcg obiektu czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych migjsc.

1.5.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

4



sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspéinego Stownika Zaméwien (grupy,
klasy, kategorie robét w zaleznosci od ich zakresu)

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw budowlanych: Roboty
ziemne

45211100-0 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233262-3 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1.7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

C) obiekt matej architektury;

1.7.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.7.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojagcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.7.4.Budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
Z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
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terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

1.7.5.Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.7.6.Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.7.7.Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.8.Remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.7.9. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzagce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.7.10. Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.7.11. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wasnosci, uzytkowania wieczystego, za-rzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.7.12. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.7.13. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.7.14. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
W przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zltoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.7.16. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$é¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.7.18. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako
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wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.7.19. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42 z pdzn. zm.).

1.7.20. Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z
tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.21. Oplacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

1.7.22. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.
1.7.23. Dzienniku budowy - nalezy pizez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiascwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.7.24. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.7.25. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.26. Laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukoweyj,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.7.27. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez roine tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.7.28. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.7.29. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemne; dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.30. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.

1.7.31. Rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.7.32. Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7.33. CzeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.8.34. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne
lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na  odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sig¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wrasciwo$é do robot | byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materjatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawecy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow |
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednako wym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub

ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, * uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$é
rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane
dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
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badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli
z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia VWykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z

elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnione;j

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-tgczniki do odbioru robét.
Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepuija-
ce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen, f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[S]Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang

poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robdét i materiatéw

Zasady okreslania iloéci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez \Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
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obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

6. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedag

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
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dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot bedg obejmowag:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: (a) usuniecie
wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351, z
2022r. poz. 88)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r. Nr 1775).

3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2021 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 1376, 1595 z
2022 poz.32)
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