W GMINA

&) TRZEBNICA
Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.18.2024
WZOR UMOWY
UMOWA Nr ....../2024 - WZOR
zawarta w dniu .... ... 2024 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

b)

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktérej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica — Barbary Krokowskiej.

a

firma: oo NIP (oo, , Zwang dalej Wykonawca,

w imieniu ktérej dziata:

§ 1 Przedmiot zamowienia

Zamawiajacy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2022,
poz. 1710 tj. z pézn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Remont budynku uzytecznosci
publicznej petnigcego dawniej funkcje przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy”.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu budynku uzytecznosci publicznej
petnigcego dawniej funkcje przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy.
Prace polegajg na wykonaniu remontu budynku uzytecznosci publicznej petnigcego
dawniej funkcje przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy poprzez:
wymiane stolarki okiennej, w tym:
i. demontaz istniejgcej drewnianej stolarki okiennej,
ii. montaz fabrycznie nowej stolarki okiennej drewnianej zgodnej z zestawieniem
stolarki oraz ich usytuowaniem na poszczegdlnych widokach elewacji,
iii. uszczelnienie piankg polireutanowsq i silikonem przestrzeni pomiedzy oscieznicg a
osciezem,
iv. wykonanie obrébki obsadzenia wraz z uzupetnieniem tynku na osciezach,
v. oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu wraz z regulacja.
wywoz i utylizacja gruzu, w tym:
i. posprzatanie po wykonanych robotach, wywiezienie gruzu/zdemontowane;j
stolarki okiennej na wysypisko $mieci.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zapisy w § 1 i 2 niniejszej umowy
stanowigcej zatgcznik nr 4 do SWZ, oraz OPZ stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ i
niniejszej umowy, w tym, zwane dalej tacznie ,,dokumentacjg projektowga”. Przedmiar
robot jest materiatem pomocniczym i nie stanowi elementu opisu przedmiotu
zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é stosowania rozwigzan réwnowazinych pod
nastepujgcymi warunkami:
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a) rozwigzania rownowazne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej) i umowie;

b) cechy techniczne i uzytkowe rozwigzan réwnowaznych beda co najmniej takie
same jak przewidziane w dokumentacji projektowej

c) spetnienie wymagan zawartych w punktach oznaczonych literami a i b powyzej,
Wykonawca musi udowodni¢ na etapie sktadania ofert, np. poprzez ztozenie
wraz z ofertg wykazu rozwigzan réwnowaznych oraz ewentualnych innych
dokumentdw, ktére pozwolg Zamawiajgcemu na jednoznaczne dokonanie
oceny, czy zaproponowane rozwigzania spetniajg wymagania Zamawiajgcego,
wg wskazanych w OPZ kryteriow réwnowaznosci;

d) Wykonawca na etapie realizacji zamoéwienia musi uzyska¢ pisemng zgode na
proponowane zmiany, oraz w razie takiej koniecznos$ci — uzgodnienie rozwigzan
réwnowaznych przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
we Wroctawiu;

e) obowigzek  wykazania  réwnowaznosci  proponowanych  rozwigzan
materiatowo-sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

Wykonawca wykona przedmiot umowy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom oraz wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 t.j. z pdin. zm), zwanej dalej ,,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowad
wyfacznie wyroby budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzn. zm.).
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektu i robdt wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

d) wykonania opracowan i zalecent wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

e) ubezpieczenia budowy,

f) zachowania zasad bezpieczenstwa w zwigzku z prowadzeniem prac na czynnym
obiekcie, tj. m.in.:

i. bezpieczeAstwo komunikacji pieszej i kotowej musi by¢ zachowane
przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot,

ii. za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drég
dojazdowych na teren budowy jak i w stosunku do osdb trzecich w
czasie prowadzenia robét - petng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

iii. naruszona konstrukcja drég dojazdowych lub innych terenéw w obrebie
prowadzenia robdt zostanie odtworzona przez Wykonawce. Teren
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nieobjety dokumentacjg projektowg nalezy po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
10. Inwestycja pn.: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej petnigcego dawniej funkcje
przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy” wspéifinansowana jest ze srodkow
Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkdw.

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robét budowlanych
bedacych przedmiotem zamodwienia:
Obowigzki Zamawiajacego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a) teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajagcym rozpoczecie i wykonanie
robot.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajacego.
Obowigzki Wykonawcy — Wykonawca zobowiazany jest do:

a) przejecia od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy,

b) dostarczenia na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
robét stanowigcych przedmiot umowy,

c) zgtoszenia Zamawiajgcemu ewentualnych Podwykonawcéw zgodnie z
warunkami zawartymi w §5,

d) zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku,

e) zapewnienia dostaw wody, energii i do celéw budowy oraz ubezpieczenia
budowy,

f) wykonania przedmiotu umowy okresSlonego w § 1 umowy w nastepujacym
terminie:

i. rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,
ii. zakonczenie: 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

g) zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami osob trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

h) dostarczenia przed rozpoczeciem robdt aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat
wykonany oraz zatwierdzenia u Inspektora nadzoru recept do wykonania
warstw bitumicznych,

i) zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robdt zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 poz.
699 z pdin. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem,
utylizacjag czy sktadowaniem odpadow i ziemi. Wykonawca winien
zagospodarowa¢ odpady i ziemie we witasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstaty podczas
prowadzenia robdot Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z
ustawg o odpadach. Wszystkie pozostate odpady powstate w wyniku
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prowadzonych robot Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

j)  Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
i Wartosci
L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH
brutto [zi]
1 2 3
l. Wymiana stolarki okiennej
1 Parter L e
2 Pietro L e
3 |Poddasze

RAZEM I: SUMA od poz. 1. —p0z.3.| .

Wywoz i utylizacjagruzu |

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO (suma od I. do

Il.) WYNOSI

Stawka podatku VAT 23 %

Kwota podatku VAT, ...

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatacznik nr 1 do umowy.

2.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie
obejmujgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze
wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce, ktdre sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z OPZ, warunkami umowy, w szczegélnosci koszty zwigzane z
uzyskaniem koniecznych zezwolerd, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow,
ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji,
materiatow geodezyjnych a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne,
wyniesienie granic pasa drogowego, wycinki. Ponadto wynagrodzenie obejmuje
podatki, cfa, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku,
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transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, sktadowania i
utylizacji odpadow jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi
przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza
biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak réwniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie
gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty
ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym
Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w dniu 25.07.2023 r. otrzymat Wstepng Promese
dotyczacg finansowania przedmiotowej inwestycji z Rzgdowego Programu

Odbudowy Zabytkow.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze W dniu ....ccceeiveeveenenen. otrzymat Promese dotyczaca
finansowania przedmiotowej inwestycji z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Rzadowy Program Odbudowy Zabytkéw do kwoty .......cccceeeeenenee. zt.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie zgodnie z warunkami wyptat
dofinansowania Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Zamawiajgcy zapewnia finansowanie inwestycji w kwocie nie nizszej niz udziat wtasny
wskazany we wniosku o dofinansowanie (5 000,00 zt) oraz kwota przyznanej promesy
(220 000,00 zt), co stanowi tacznie 225 000,00 zt. W przypadku, gdy suma wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
bedzie wyzsza, niz zaktadana na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie, wartos¢
inwestycji, udziat wtasny Zamawiajgcego w finansowaniu inwestycji wyniesie
rownowartos¢ kwoty stanowigcej rdinice pomiedzy wartoscia wynagrodzenia
ryczattowego brutto a kwotg promesy, o ktérej mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z
Promesy. JednoczesSnie zastrzega sie, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Wyptata wynagrodzenia nastgpi po zakoriczeniu realizacji zadania inwestycyjnego.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z kwotami podanymi w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

Ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce po zakoriczeniu realizacji Inwestycji, po
odbiorach wykonanych robét dokonanych zgodnie z zapisami §7 niniejszej umowy, w
oparciu o protokdt odbioru koricowego, przelewem w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie sporzgdzonej faktury wraz z kompletnymi
dokumentami odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr:

Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Wykonawca
oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé w
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ramach mechanizmu podzielonej ptfatnosci, oraz jest rachunkiem znajdujagcym sie w

wykazie podatnikéw VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

9. Zadzien zaptfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. W przypadku wykonania robdt budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg
przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za
wykonane roboty - sporzagdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

11. Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢é Zamawiajagcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666). Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowaé¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego nie podzniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej
faktury.

§ 5 Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych prac
stanowigcych przedmiot UMOWY: ....c.eceeecieiiiirrieee ettt s sne e

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie
catego przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$é za jakos¢, terminowos¢
oraz bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o
podwykonawstwo.

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$é niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem
(Podwykonawcy), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami.

5.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
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rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje cze$ci $wiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej
zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.
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Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy beda zatrudnia¢ na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy:

a) zwigzane z wykonaniem robot stolarskich

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz.
1510 tj. z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zadanie
Zamawiajgcego, jednak nie cze$ciej niz raz w miesigcu - imiennej listy 0sob
wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z
informacjg o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za
posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi zamdwienie oraz w kazdy inny,
prawnie dopuszczalny sposob.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamdéwienia, Zamawiajgcy moze zada¢ w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robét stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub czesciowym nie moze byé
dtuzszy niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony
rozumiejg stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.

W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawecy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.

Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w
ust. 2 o wyznaczonym terminie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:
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a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

b) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem:

1) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy
nadzoru i inspekgji,

2) zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

5. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w
stosunku do przewidzianych przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wtasnych specjalistow albo specjalistéw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi.

7. Odbidr robét wykonanych przez Podwykonawcoéw nastepuje z chwilg odbioru tych
robot przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdét do odbioru
nastepujgce dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.),

b) aprobaty techniczne i Swiadectwa uzytych materiatdw i urzadzen,

c) dziennik budowy,

d) karty odpaddéw (wydruk z systemu BDO),

e) dokumenty potwierdzajace zastosowanie odpowiednich materiatéw, w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i Swiadectwa
uzytych materiatow,

f) zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w
przypadku dokonania zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,

g) inne wynikajace z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajgce ze szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

9. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do
odmowy odbioru koicowego.

10. Odbiér elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji
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odbiorowej do kwestionowania jakosci roboét.

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan zamontowanych okien postawionych
przez Zamawiajgcego.

§ 8 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac lub robét budowlanych
dostrzeze wady, do wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady,
poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem
wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace majg wptyw na wykonywanie
kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie
powoduje przesuniecia termindw wykonywania prac zgodnie z Umowa. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktérej
Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajgcy
jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru

korncowego,
b) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie
przedtuzony o czas naprawy.
Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konncowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
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od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji -
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

za nieterminowga zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,

za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,

za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktéorym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek,

w przypadku utraty ewentualnego wspoétfinansowania zadania, spowodowanej
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub
nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy warunkéw pfatnosci,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci utraconych
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wskutek powyzszego dotacji.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

a) zazwtoke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie
terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktaddw.

3. tgczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi
15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej jw. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzier zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty.
Zamawiajgcy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng
mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania
robot, jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

§ 10 Nadzo6r

1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:

a) roboty zwigzane z wykonaniem robét stolarskich
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot budowlanych w
0SODIE: .eiiiiiie

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

- Z ramienia Zamawiajgcego U UUUPRR

- z ramienia Wykonawcy e —————————aaaaaaaaan

§ 12 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz
w innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 21 dni od daty podpisania umowy

 POLSKI
1 tAD

12




b)

d)

f)

g)

GMINA
259 TRZEBNICA

lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej
termindw, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.09.2025 .,

Wykonawca przerwat — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
30.09.2025r.,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 30.09.2025 r.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi witasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, w szczegélnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach
technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia
30.09.2025 .,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej cze$ci majgtku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢
swojego majatku na rzecz osob trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.09.2025 .,

do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.09.2025 .

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:
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Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robodt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru robdét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyiszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnos$cig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie warunkdéw niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.09.2025 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,
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w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy, w szczegélnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt w obiekcie,
jezeli za te okolicznos$ci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwiern dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) gdy wystgpiag opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez witasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

h) gdy nastapi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub
innego panstwa na nalezyte wykonanie umowy,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, tj.. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce roboét jest zalezne od
wczesniejszego wykonania robot przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposéb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie
materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
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ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) zaniechania okreslonych robdét lub wykonania robdét zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamodwienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscia dla interesu publicznego,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonaweca, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, mogg wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej go umowy w
sprawie niniejszego zamdéwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig
zmiane tej umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej
czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb
wykonywania umowy lub zmienic zakres wzajemnych $wiadczen.

Wartos¢ ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujgcy sposdb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktérym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
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dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia Terminu zakonczenia
robét na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
whniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whiosek, o ktéorym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt
7 powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zagdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zagdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej wraz z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod

warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,
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b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdZ zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamdwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z
2022 r., poz. 931 tj. z pdzn. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wytacznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajagcemu prawidiowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakoriczenia realizacji
umowy,

c) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkéw, w ktoérych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamodwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

e) Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

f) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci/wartosci elementéw ryczattowych poprzez
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waloryzacje tej ceny. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 moze podlegac
waloryzacji w trakcie obowigzywania umowy, w przypadku, gdy suma kwartalnych
wskaznikdw zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych, w ujeciu potrocznym
przekracza 2%, przy czym:

a) Waloryzacji bedg podlegaé¢ elementy ryczattowe za ustugi pozostate do
wykonania przez Wykonawce.

b) Waloryzacja elementéw ryczattowych nastepuje na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego.

c) Do wszystkich wyliczern zmian elementdéw ryczattowych stosowad sie bedzie
wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych publikowany na stronie
internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego, w formie komunikatu Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen towardw i ustug
konsumpcyjnych, publikowanego w cyklu kwartalnym (dalej ,Wskaznik”).

d) Waloryzacja wynagrodzenia nastepowac bedzie w odstepach co 6 miesiecy, w
okresie trwania umowy i zmieniaé bedzie elementy ryczattowe pozostate do
wykonania. W przypadku przedtuzenia terminu umowy (zawarcia aneksu), o
okres, w ktorym uptywaé bedzie kolejne 6 miesiecy trwania umowy,
waloryzacja nastgpi po uptywie kolejnych 6 miesiecy. Nie dotyczy to sytuacji, w
ktérej nastgpi zwtoka Wykonawcy w wykonaniu umowy i nie zostanie w zwigzku
z tg zwtokg dokonana zmiana umowy w zakresie przedtuzenia terminu
wykonania zaméwienia.

e) Waloryzacja nastepowac bedzie w oparciu o wskazniki opublikowane w okresie,
w ktérym uptywac bedzie 6 miesiecy trwania umowy (lub kolejne 6 miesiecy w
przypadku kolejnej waloryzacji) w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych.

f) Waloryzacja bedzie miata zastosowanie zarowno w przypadku wzrostu jak i
spadku wskaznika.

g) Waloryzacja na okres kolejnych 6 miesiecy zostanie zmieniona o warto$¢ zmiany
cen wyrazonej w procentach, w stosunku do kwartatu poprzedniego,
przedstawionej w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie kwartalnego wskaznika
cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem,

h) Maksymalna wartos¢ zmiany tgcznej kwoty wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang
elementdéw ryczattowych, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
wynosi (+/-) 1%.

i)  Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia przedstawia sposob i
podstawe wyliczenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.
17. Wszelkie zmiany umowy mogg byé dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.
18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Zze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
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c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcy inne polubowne rozwigzanie sporu. Ewentualne spory w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej
umowy beda rozstrzygane przez sad miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy koncowe

Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Zataczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czes¢:
1. Oferta Wykonawcy,

2. Oswiadczenie Podwykonawcy,

3. Opis przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.18.2024 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

»Remont budynku uzytecznosci publicznej petnigcego dawniej funkcje przedszkola przy ul.
1 Maja 6 w Trzebnicy”
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........ccccceueeuenene. Zdnia.. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr.....ccoeecccvviiinieennn. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela
Podwykonawcy)
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