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Dot. postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na: Przebudowe drogi wojewddzkiej
212 na odcinku Lipnica - gr. Powiatu Bytowskiego w km 68+525 do km 69+525, gm. Lipnica.

Oznaczenie postegpowania: 52/DZS/2020/PN/WUDiM.

ZAPYTANIA NR 1
(pytania od nr 1 do nr 6)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) (ustawa Pzp) informujemy, ze Wykonawca zlozyl zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

Pytanie nr 1: W zwiazku z ogtoszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia pandemig
choroby COVID-19 nastgpito wejscie w zycie regulacji prawnych wprowadzajacych szczeg6lne srodki na czas
pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastepnie Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwiazku z pandemia wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25
marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
W sprawie:
- szczegllnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o§wiaty
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o§wiaty
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére zawiesza funkcjonowanie
placéwek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscig jego przedluzenia.
Jednoczesnie staly wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza konieczno$¢ statego
monitorowania i dostosowywania si¢ do s$rodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wpltyw na funkcjonowanie
przedsi¢biorstw, w tym naszej spotki. W zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach
zagrozonych mogg zostac¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie calych miast, stref gospodarczych czy zakladéw przemystowych. Nie mozna wykluczyd¢,
ze podobne dziatania beda mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wptynaé negatywnie
na wspétpracge z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza
sytuacja w dalszej perspektywie — ktérej ramy czasowe na dzien sktadania oferty pozostajg nieznane - moze
spowodowac istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminéw posrednich w terminach
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okreslonych umownie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ wydluzenia czasu na ukonczenie wykonania umowy, jak réwniez wydiuzenie czasu na wykonanie
terminéw posrednich w przypadku wykazania przez Wykonawce przeszkéd w realizacji Umowy zwigzanych
z pandemig COVID-19? Jakich dowodéw bedzie oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych
okolicznosci?
Odpowiedz: Zamawiajacy w § 18 ust. 2 pkt 4 lit a, ewentualnie lit. b wzoru umowy przewidziat t¢ mozliwos¢
w zakresie zmiany terminu realizacji umowy. Ponadto informuje, ze w przypadku przedmiotowego
zamoéwienia, zgodnie z opublikowanymi zapisami wzoru umowy, nie wystgpuja terminy posrednie.
Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych, oczekuje informacji od Wykonawcy wptywie
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy. Wykonawca ma
obowigzek potwierdzi¢ ten wplyw dotaczajac do tej informacji o§wiadczenia lub dokumenty ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:
1) nieobecnosci pracownikéw lub 0séb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia;
2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z przeciwdziataniem COVID
-19, naktadajacych na wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnoS$ci zapobiegawczych
lub kontrolnych;
3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministréw, zwiazanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 1-3;
4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
5) innych okolicznos$ci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajag mozliwosé
wykonania umowy;
6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
Co istotne, Zamawiajagcy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy. Nalezy mie¢ zatem na uwadze, ze katalog dokumentéw zawarty art. 15r ust. 1 ustawy byt i jest
przyktadowy. Rodzaj dotgczanych os$wiadczen lub dokumentéw determinowany bedzie wykazywang
okolicznoscig oraz mozliwoscia przedstawienia stosownego materiatu dowodowego.

Pytanie nr 2:

W zwigzku z ogloszona w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia pandemia choroby
COVID-19 nastgpito wejscie w zycie regulacji prawnych wprowadzajacych szczegdlne $rodki na czas
pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastgpnie Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwiazku z pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25
marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
W sprawie:
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- szczeg6lnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o$wiaty
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o§wiaty
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére zawiesza funkcjonowanie
placéwek o§wiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwo$cig jego przedtuzenia.
Jednoczesnie staly wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza konieczno$¢ statego
monitorowania i dostosowywania si¢ do sSrodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wptyw na funkcjonowanie
przedsigbiorstw, w tym naszej Spotki. W zwiazku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach
zagrozonych mogg zostac¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie calych miast, stref gospodarczych czy zakltadéw przemystowych. Nie mozna wykluczy¢,
ze podobne dziatania beda mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wplynag¢ negatywnie na
wspélprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a takze wzrost cen produktéw, ustug
i kosztow sity roboczej, ktdrego rozmiar6w nie sposob przewidzie¢ w momencie sktadania oferty. Wykonawca
wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie moze spowodowac istotne 1 nadzwyczajny wzrost
kosztéw wykonania umowy, co moze narazi¢ Wykonawce na istotne straty. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu
wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawce istotnego wzrostu kosztéw
realizacji Umowy zwigzanych z pandemia COVID-19? Jakich dowodéw bedzie oczekiwal Zamawiajacy
w celu wykazania powyzszych okoliczno$ci?
Odpowiedz: Zamawiajacy w § 18 ust. 2 pkt 4 lit a, ewentualnie lit. b wzoru umowy przewidziat t¢ mozliwos$¢
w zakresie zmiany wynagrodzenia.
Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych, oczekuje informacji od Wykonawcy wptywie
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy. Wykonawca ma
obowigzek potwierdzi¢ ten wplyw dotaczajac do tej informacji o$wiadczenia lub dokumenty ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:
1) nieobecnosci pracownikéw lub 0séb $§wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia;
2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z przeciwdziataniem COVID
-19, naktadajacych na wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych
lub kontrolnych;
3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 1-3;
4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
5) innych okolicznos$ci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajag mozliwosé
wykonania umowys;
6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
Co istotne, Zamawiajagcy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy. Nalezy mie¢ zatem na uwadze, ze katalog dokumentéw zawarty art. 15r ust. 1 ustawy byt i jest
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przyktadowy. Rodzaj dotaczanych o$wiadczen lub dokumentéw determinowany bedzie wykazywana
okolicznoscig oraz mozliwoscia przedstawienia stosownego materiatu dowodowego.

Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu przebudowywanego odcinka drogi.
Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 4: Zgodnie z Szczegétowa Specyfikacja Techniczng skropienie podioza nalezy wykona¢ emulsja
modyfikowang polimerami. Jest to rozwigzanie drozsze w stosunku do emulsji na bazie asfaltéw drogowych.
Czy Wykonawca moze zastosowac do skropienia podloza emulsje na bazie asfaltéw drogowych?
Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ skropienie podioza zgodnie ze Szczegélowa Specyfikacja Techniczna emulsja
modyfikowana polimerami.

Pytanie nr 5: Zgodnie z dokumentacja warstwe podbudowy bitumicznej grubosci 8,0 cm nalezy wykonaé
z mieszanki typu AC 16 P. Dla takich grubosci warstwy bitumicznej lepszym wyborem jest zastosowanie
mieszanki typu AC 22 P, ze wzgledu na wigksza odporno$¢ tego rodzaju mieszanki na deformacje trwate. Czy
zamawiajacy dopuszcza zastosowanie mieszanki typu AC 22 P do warstwy podbudowy?

Odpowiedz: Wytyczne Techniczne zezwalaja na zastosowanie mieszanki 0/22mm — AC22P (zgodnie z tab.

ponizej).
Tabela 5. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy
! _ Eategors ruchu
s KR1:2 KR3+4 K57
Mieszanka meneralno-asfaltowa
0 wymiarze 0, [mm] 16 22 16 b 32 16 22 12
Granulet asramowy GRA
owymiarze U, [mm] 224 | 31,5 224 31,5 45 P 31,5 a5
3550, S0y70, 35/50, 50470,
PMB 25/55-60 PHME 25/55-60
Lepiszera asfaitowe S0/70 MG 35/50-57/69 PMB 25/55-80
MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
MG S0/70-54/64
Kruszywa mineralne Tabele 4, 5, 6, 6a* | F WT-1 2014
..'I.dupl.iﬂ.c:a she stosowanie kruszywa o caglym uziarnieniu jako jedar za skladnikdw meszanki mireraine];
dla KR3-KRY nle dopuszcza sig aby kruszywo o caghm uziarnieniv stanowibe 100% zaprojektowans]
méeszankl mineralnej

Projektant przewidziat AC16P, Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang na AC22P pod warunkiem zachowania
wszystkich niezbednych wymagan zawartych w Wymaganiach Technicznych (WT-2).
Pytanie nr 6: W zwiazku z opublikowaniem przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku postepowania
przetargowego "Przebudowa drogi wojewddzkiej 212 na odcinku Lipnica - gr. Powiatu Bytowskiego w km
684525 do km 69+525, gm. Lipnica" i po przeanalizowaniu SIWZ oraz pozostatych szczegétowych
specyfikacji do przetargu, zwracamy si¢ z pytaniem, czy Zamawiajacy dopuSci zastosowanie W Ww.
postepowaniu geosiatki z kordu stalowego ? Szczegétowe cechy tego materiatu, jak réwniez sposob uktadania
(tozsamy z innymi geosiatkami) zawiera specyfikacja techniczna, ktérg przesytamy w zalaczeniu. Stal,
wykorzystywana do produkcji tego materiatu, w przeciwienstwie do materiatéw syntetycznych, nie traci
swoich parametréw (wysoka sztywno$¢) w trakcie uktadania na niej warstw asfaltowych. Wedlug naszej
oceny, co potwierdzaja badania przeprowadzone przez BRRC (Belgian Road Research Centre) - Belgijski
Instytut Drogowy, proponowany przez nas materiat zabezpiecza skuteczniej nowo uktadane warstwy asfaltowe
przed spekaniami na przyklad na taczeniu starej konstrukcji z nowa - na poszerzeniach, lub na podbudowach
o charakterze sztywnym, niz siatki z widkien szklano-weglowych. Siatka z kordu stalowego ogranicza
deformacje plastyczne i redukuje ugiecia nawierzchni bitumicznej. Jednocze$nie jest materiatem prostym w
uktadaniu i nie stwarza probleméw wykonawczych przy ukladaniu na nim warstw z mma, co potwierdzaja
zadania wykonane na drogach w Polsce. Dziata on jako materiat przeciwspgkaniowy, wykazuje si¢ dobra
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sczepnos$cia, jest tatwy w trakcie instalacji (brak efektu przyklejania si¢ do két samochodéw z masg lub
gasienic rozscietacza) i przy frezowaniu warstw z mma po latach - wyniki badan prowadzonych przez FH
MUNSTER University of Applied Sciences. Moze by¢ uktadany zaréwno pod warstwg wigzaca jak i $cieralna.
Dla siatki z kordu stalowego prawnym dokumentem odniesienia jest norma zharmonizowana PN-EN 15381
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wymagania w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w nawierzchniach
i naktadkach asfaltowych. W zwiazku z powyzszym siatke z kordu stalowego nalezy traktowa¢ przynajmniej
jak material rownowazny wzgledem siatki szklano-weglowej. Wnioskujemy zatem o dopuszczenie do jego
zastosowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie siatki stalowej jako material réwnowazny do
przedstawionego w dokumentacji przetargowe;.

Z powazaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. UTRZYMANIA DROG I MOSTOW
MGR INZ. ANNA BRZEZINSKA-MICHALEJKO

(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Wykonawca;

2. Aneks nr 1 do SIWZ;
3. Strona internetowa;
4. Aa.

Osoba prowadzaca postepowanie: Artur Gaicki, tel. (58) 32 64 960, agaicki@zdwgdansk.pl.
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