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SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyzowania drogi
wojewodzkiej nr 698 z ul. Parcele na terenie m. Losice

A. Przedmiot zamodwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych przepisami decyzji,
opinii, uzgodnien, a w szczegdinosci:

- zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)

- decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
dla rozbudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 698 z ul. Parcele na terenie m. Losice.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot niniejszego zamowienia bedzie stuzyt Zamawiajacemu
do opisu zamédwienia na roboty budowlane i powinien by¢é kompletny z punktu widzenia tego
celu, oraz zgodny z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.
2023 poz. 1605, z pézn. zm.).

B. Stan istniejacy drogi i jej otoczenie

Skrzyzowanie drogi wojewoddzkiej nr 698 z drogg powiatowa nr 2028W (ul.Parcele)

w km 30+298 w terenie zabudowanym:

- klasa drogi G

- jezdnia szeroko$ci 7,00 m

- jezdnia drogi powiatowej szerokosci 5,50 m

- droga dla pieszych (chodnik) — wystepuje

- przepusty drogowe: przepust z rur betonowych o $rednicy @80 cm diugosci 11 m
zlokalizowany na skrzyzowaniu

- istniejgca infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa, sieé

telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, o$wietlenie uliczne.

C. Zalozenia projektowe i wytyczne do projektowania

1. Dokumentacja projektowa winna obejmowaé: rozbudowe skrzyzowania drogi
wojewodzkiej nr 698 ul. Siedlecka z ul. Parcele na terenie m. tosice
Zakres powinien obejmowac w zaleznosci od potrzeb budowe/przebudowe: jezdni,
poboczy, skrzyzowan, ciggéw pieszo-rowerowych lub pieszych i rowerowych,
systemu odwodnienia oraz budowe innych niezbednych elementéw drogi, a takze
przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej z planowang droga.

2. Konstrukcje nawierzchni drogi wojewdédzkiej nalezy zaprojektowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych droég publicznych, oraz ponizszymi zatozeniami:
projektujgc konstrukcje nawierzchni drogi nalezy uwzgledni¢ Katalog konstrukgii,
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajagcego www.mzdw.pl w zakfadce
Remonty i inwestycje.

Wykonawca winien uzyska¢é od Zamawiajgcego uzgodnienie projektowanych
konstrukcji nawierzchni elementéw drogi wojewaddzkie;.
O wymianie konstrukcji nawierzchni na katalogowg decyduje Zamawiajacy.

3. Skrzyzowania
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac skrzyzowanie realizujac je w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania uktadu drég publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu i formy
przebudowy istniejacego skrzyzowania, a takze do uzgodnienia zmian na kazdym
etapie projektowania.

4. Pola widocznosci
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W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowigzek
przedstawiC do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi
polami widocznoéci na skrzyzowaniu, wraz z danymi, w oparciu o ktore zostaty
wyznaczone.

5. Obiekty inzynierskie
Dokumentacja projektowa winna przewidywac: remont, przebudowe, rozbudowe,
rozbidorke badz budowe nowych obiektdéw, z uwzglednieniem oceny ich stanu
technicznego, zalecen przegladéw obiektéw oraz uwarunkowan terenowych i
projektowych z uwzglednieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy
obciazenia odpowiedniej dla klasy drogi.

6. Obstuga terenéw przylegtych
Sposéb obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych do pasa drogowego nalezy
zaprojektowac¢ zgodnie z przepisami.

7. Zastosowanie ustaler miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca winien przedfozy¢ Zamawiajgcemu wypisy i wyrysy z miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego dla terenu drég wojewoédzkich oraz
terendw przylegtych, wydane przez wiasciwe organy. Granice pasa drogowego
ustalone planem miejscowym Wykonawca winien uwidoczni¢ na rysunkach
przedstawiajgcych rozwigzania projektowe.

Rozwigzania projektowe drogi powinny uwzgiednia¢ w maksymalnym stopniu
ustalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Ewentualne odstepstwa od ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajacym.

8. Kolizje z infrastrukturg
Rozwigzania projektowe powinny zosta¢ w maksymalnym stopniu dostosowane do
warunkow terenowych i istniejgcego zagospodarowania terenu.
Rozwigzania projektowe powinny minimalizowaé ingerencie w istniejace
zagospodarowanie tj. w obiekty matej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki,
elementy o wybitnych walorach przyrodniczych badz kulturowych, zabytki itp.
W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywaé
usunigcie kolizji projektowanej drogi z urzadzeniami infrastruktury i obiektami
budowlanymi, a takze innymi elementami zagospodarowania terent.
Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym przed wystgpieniem o warunki ich przebudowy (lub rozbiérki i
budowy w nowej lokalizacji).
Podczas sporzadzania rozwigzan projektowych drogi i rozwigzan projektowych
ewentualnej przebudowy urzadzen i obiektdw kolidujacych z drogg wojewddzkg
nalezy kierowaé sie zasada optymalizacji kosztdw i minimalizacji zakresu.

W projektach usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i
obiektami budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wtasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku
vbeych sieci Wykonawca ma obowigzek wystagplé do Gestordw sieci o dokiadng
inwentaryzacje z podziatem na elementy wykonane przez i po roku 2003 oraz
pozyskac informacje od Gestoréw sieci o planowanych inwestycjach.

9. Odwodnienie
Rozwigzania projektowe odwodnienia drogi nalezy przyjaé kierujac sie ponizszymi
zasadami:
- optymalizacjg kosztéw budowy projektowanych urzadzen
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- nalezy dobiera¢ urzadzenia o niskich kosztach eksploatacji, przy czym
zabronione jest stosowanie studni z tworzyw sztucznych w obrebie jezdni

- nalezy dazy¢ do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do
potrzeb odwodnienia drogi wojewddzkiej, ograniczajac korzystanie z obcych
urzgdzenh podczas zrzutu wod do odbiornikdw.

Przyjety sposdb odwodnienia drogi nalezy uzgodni¢é z Zamawiajgcym przed

wystapieniem o warunki zrzutu wo6d do odbiornikébw badz przed innymi

wystapieniami do podmiotéw zewnetrznych.

Odwodnienie nalezy zaprojektowaé w oparciu o plany warstwicowe |

uwarunkowania terenowe.

10. Urzgdzenia ochrony srodowiska i zielen
Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ zastosowanie urzadzehn ochrony
srodowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do ktérych zastosowania
Zamawiajacy zostanie zobowigzany przez wtasciwe organy.
Nalezy dazy¢ do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze wzgledu
na kolizje z projektowana drogg oraz ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu. W
przypadku natozenia przez wiasciwy organ koniecznosci wykonania nowych
nasadzen drzew i krzewow — nalezy dodatkowo oprécz opinii Zamawiajacego
uzyskaé opinie odpowiednich gmin.
Nalezy unikaé¢ projektowania waskich paséw zieleni trudnych do utrzymania.
Nalezy chroni¢ obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objetych ochrona.
Lokalizacje tych obiektoéw nalezy wskaza¢ w opracowaniach projektowych.

11. Rozwigzania zwigzane z utrzymaniem statej organizacji ruchu.
Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie
narazonych na uderzenia pojazddéw w tym narazone na kolizje z pojazdami o
nienormatywnych gabarytach nalezy wyposazyé w gniazda uniwersalne. Typ -
rodzaj przyjetych rozwigzan oraz ich lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajacym. Gniazdo
powinno posiada¢ komore mocujgca oraz sruby dokrecajgce stupek w gniezdzie.

12. Stosowanie barier ochronnych.
Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynikaé z warunkéw
okreslonych w przepisach dotyczgcych organizacji ruchu drogowego.

W przypadku koniecznosci zastosowania barier ochronnych, projektant

powinien okresli¢ cechy funkcjonalne wspomnianych urzgdzen bezpieczenstwa
otoczenia.
Zaprojektowane bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania norm i by¢é zgodne
z warunkami technicznymi dotyczacymi drogowych obiektéw inzynierskich. Dane
dotyczace zastosowanych barier ochronnych (cechy funkcjonaine, dtugosci
odcinkéw poczatkowych, koncowych, przejsciowych) powinny byé podane na planie
sytuacyjnym projektu statej organizacji ruchu.

13. Oswietlenie
Dokumentacja projektowa winna przewidywac¢ budowe i/lub przebudowe oswietlenia
drogi w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu. Zakres i parametry oswietlenia nalezy
ustali¢ z Zamawiajgcym oraz z Gming, na terenie ktérej oswietlenie bedzie
wykonywane. Wykonawca uzyska warunki techniczne na budowe/przebudowe
oswietlenia.
Nalezy przewidzie¢ doswietlenie przej$¢ dla pieszych.

D. Przebieg procesu projektowego
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1. Zbieranie danych i materiatéw wyjsciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbednych danych,

informacji, materiatbw umozliwiajacych prawidlowe przeprowadzenie procesu

projektowego i finalizacje umowy.

W szczegolnosci Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

- wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
wydane przez wtasciwy organ

- informacje na temat stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogi
publiczne, wymagajacych podjecia dziatah zmierzajgcych do regulacji stanu
prawnego zgodnie z ustawa z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzajace ustawy
reformujgce administracje publiczng

- informacje na temat klasy i kategorii drog wtaczajacych sie do projektowanej
drogi wojewddzkiej

- informacje na temat obiektdw objetych ochrong wystepujacych w rejonie
projektowanej drogi

- wstepne warunki zarzadcow drég i ciekéw powigzanych z projektowang drogg
wojew6dzka

- wnioski samorzadéw lokalnych oraz wtasciwych instytucji, ktérych stanowisko
jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy

2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy
stanu technicznego istniejacych obiektdéw, gruntéw i uwarunkowan terenowych oraz
inwentaryzacje stanu istniejgcego. Wyniki powyzszych dziatan i opracowan
Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego weryfikowania sporzadzonych
opracowan pod katem ich aktualnosci. Ewentualne zmiany stanu istniejgcego
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentaciji projektowe;.

W szczegoélnosci Wykonawca wykona:

2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejgcego

2.1.1. Inwentaryzacja urzadzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i innych
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w pasie drogowym oraz
bezposrednim jego otoczeniu inwentaryzacje urzadzen infrastruktury,
obiektow budowlanych i innych. Wykonawea zobowigzany jest
wskaza¢ réwniez lokalizacje punktéw uzytecznosci publicznej (np.
placowek oswiatowych, szpitali, kagpielisk, kosciotdw, cmentarzy,
skupisk handlu i ustug).
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz z
dokumentacjg fotograficzng i zatacznikiem mapowym z zaznaczeniem
miejsc wystepowania zinwentaryzowanych obiektéw.
W ramach inwentaryzacji nalezy dokona¢ oceny wizualnej wraz z
dokumentac;ji fotograficzng takich elementéw jak: stupy teletechniczne,
elektryczne, pokrywy studzienek kanalizacji teletechnicznej i
elektrycznej, hydrantéw, wilazéw studni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nosnosci. Wykonawca ma
obowigzek pisemnie poinformowaé Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich o koniecznosci zgtoszenia Gestorom sieci wymiany
uszkodzonych elementéw.
Inwentaryzacje sieci nalezy dokona¢ w oparciu o art. 38.2 Ustawy o
drogach publicznych z podziatem na sieci wykonane przed i po 2003
roku.
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2.1.4.

Wykonawca dokumentacji ma obowigzek wystapic o warunki
przebudowy istniejgcych sieci do Gestordéw tych sieci. Kopie warunkéw
nalezy umiesci¢ w Tomie IB — Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunkéw
przebudowy, kopie nalezy bezzwlocznie przekaza¢ Mazowieckiemu
Zarzadowi Drog.

Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do Rejonu Drogowego o
informacje na temat stanu przepustéw i obiektéw mostowych.

Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowigzek
dokonania przegladu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i
sanitarnej w obrebie inwestyciji

. Inwentaryzacja istniejgcych zjazddw i dojé¢ do dziatek

Wykonawca z udziatem przedstawicieli wtasciwej Gminy i MZDW
zobowigzany jest wykona¢ komisyjng inwentaryzacje istniejacych
zjazddéw i dojs¢ do dziatek zlokalizowanych w rejonie planowanej
inwestycji. Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ na formularzu nr 1, do
ktorego nalezy zatgczy¢ dokumentacje fotograficzng oraz zatgcznik
mapowy w skali zapewniajgcej czytelnosé, na ktérym nalezy zaznaczy¢
lokalizacje zjazdow i dojsé.

Zdjecia powinny zosta¢ wykonane z przeciwlegtego pobocza drogi, w
osi zjazdu, obejmujac caty zjazd i brame jesli istnieje, otoczenie zjazdu
oraz pas drogowy.

Szerokos¢ zjazdu powinna byé mierzona na granicy dziatek, w
przypadku bram — w ich $wietle. W ramach inwentaryzacji zjazdéw
nalezy dokona¢ pomiaru wysokosciowego w osi zjazdu. Rzedna
istniejgca w osi zjazdu musi zosta¢ umieszczona na mapie do celéw
projektowych.

. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ inwentaryzacje zieleni w
projektowanym pasie drogowym oraz bezposrednim jego otoczeniu.
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz z
dokumentacjg fotograficzng i zatagcznikiem mapowym z zaznaczeniem
miejsc wystepowania zieleni wysokiej i krzewdw, z wyszczegdlnieniem
zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych.
Ponumerowane drzewa nalezy przedstawié¢ w formie tabeli (formularz
nr7)

W ramach inwentaryzacji zieleni nalezy zweryfikowaé¢ wystepowanie
karp po usunietych drzewach. W projekcie wykonawczym nalezy
uwzglednic ich usuniecie.

Stan techniczny istniejgcych urzadzen i obiektéw

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ oceny stanu technicznego
istniejgcych urzadzen i obiektéw w projektowanym pasie drogowym.

W  przypadku wystepowania w bezposrednim otoczeniu pasa
drogowego urzadzen i obiektéw majgcych wptyw na dobdér rozwigzan
projektowych drogi, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
stosownej informacji na temat tych urzadzen i obiektow.

Ocene stanu technicznego i inne informacje nalezy przedstawi¢ w
formie opisowej wraz z dokumentacjg fotograficzng i zatgcznikiem
mapowym z zaznaczeniem lokalizacji.

Ocene stanu technicznego urzadzen i obiektéw nalezy aktualizowaé w
trakcie realizacji umowy.
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2.2. Badania geotechniczne i ocena gruntow podtoza

Wykonawca przeprowadzi badania i opracuje dokumenty dotyczgce badan
podtoza budowlanego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej specyfikaciji

technicznej: BADANIE | DOKUMENTOWANIE BADAN PODtLOZA
BUDOWLANEGO.

2.3. Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ charakterystyke: wod stojacych i
ptyngcych, istniejacych sieci rowéw otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji

deszczowej na obszarach przylegtych do projektowanej drogi.

Charakterystyka powinna by¢ sporzgdzona w formie opisowej i graficznej i

zawierac:

- lokalizacje zbiornikdw, ciekéw, sieci i urzadzen wraz z dokumentacja

fotograficzng
- poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu wéd
- lokalizacje zlewni
- wskazanie wtasciciela urzadzenia
- opis stanu technicznego urzadzen

- whnioski z wywiadu srodowiskowego odnosnie funkcjonowania urzadzenia
- informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzadzehn do celéw odwodnienia

drogi
- informacje nt. zagrozen mogacych powsta¢ po rozbudowie drogi.

Istniejgce rowy przydrozne muszg zostaé naniesione na mape do celéw
projektowych wraz z naniesieniem kierunku sptywu woéd i rzednymi na

skarpach i dnie rowu. Pomiar nalezy wykonaé w rozstawie 20 m.

Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ miejsce zrzutu wod z pasa drogowego i

w tym zakresie ma obowigzek wykonaé mape do celéw projektowych.

2.4. Pomiar ruchu

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ pomiar natezenia ruchu pojazdéw i
pieszych uwzgledniajac strukture rodzajowa i kierunkowa ruchu. Pomiary
ruchu nalezy wykonaé co najmniej w trzech okresach w ciagu dnia, w
godzinach: 6:00 — 9:00, 11:00 — 13:00 i 16:00 — 19:00, w ciagu kolejnych 7 dni

tygodnia, tj. od poniedziatku do niedzieli.

Preed preyslapieniem do pomiaru ruchu wykonawcea jesl cobowigzany
poinformowaé Zamawiajgcego o zaktadanych terminach wykonania pomiaréw

natezenia ruchu pojazdéw, pieszych i rowerzystow.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki pomiaru ruchu w
formie opisowej i graficznej oraz wykonaé prognoze ruchu na rok 2028 i
prognoze perspektywiczng na rok 2038 wraz z analiza przepustowosci

skrzyzowania.

2.5. Mapa do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ mape do celdow projektowych w
poczatkowym okresie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany w
ramach umowy do aktualizacji mapy do celéw projektowych w ciggu trwania

catego procesu projektowego.
Wytyczne dla mapy do celéw projektowych:

- mapa do celdéw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500, wszelkie

odstepstwa od tej skali nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym,
- pomiary nalezy wykona¢ w oparciu o sie¢ osnowy panstwowej,
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- na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejacych zjazdéw w osi bramy w
granicy wiasnosci,

- na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejace dojsé,

- na mapie nalezy nanieS¢ rzedne istniejace infrastruktury obcej — studni
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd

- na mapie nanies¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie
granice muszg by¢ prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic,
Wykonawca ma obowigzek dokonania prawnego ustalenia granic,

- W ramach opracowania mapy do celéw projektowych nalezy dokonaé
wznowienia granic pasa drogowego,

- w przypadku, gdy PODGIK prowadzi mape zasadniczg w postaci
nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektdw na mapie i
przekazanie jej do MZDW w uktadzie 2000,

- w przypadku, gdy PODGIK prowadzi dla danego obszaru mape w postaci
hybrydowej, nalezy doprowadzi¢ do wektoryzacji wszystkich obiektow,

- na mapie nalezy nanie$¢ pomiary wysokosciowe w przekroju drogi,
odlegtos¢ miedzy przekrojami nie wieksza niz 20m. Przekroje nalezy
dogesci¢ w miejscach charakterystycznych — takich jak przechyiki, zmiany
pochylen poprzecznych, wierzchotki tukéw pionowych.

- na mapie nalezy nanie$¢ wszelkie urzadzenia odprowadzajace wode, w
przypadku rowdéw nalezy pomierzy¢ dno rowu, przeciwskarpy oraz
wrysowagé kierunki sptywu,

- na mapie nalezy nanieS¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod
zjazdami i dojSciami wraz z pomiarem wysokosciowym poczatku i konca
rury przepustu,

- na mapie nalezy umiescic cata zielen wysoka,

- na mapie nalezy umieéci¢ wszystkie ogrodzenia,

- na mapie nalezy umiesci¢ cate uzbrojenie terenu z doktadnym okresleniem
kierunkéw zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych,
w tym sieci drenarskich i melioracyjnych.

- na mapie nalezy umiesci¢ linie rozgraniczajgce tereny o réznym
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, drdg itp., jezeli zostaty
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w
decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu,

- na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowanej inwestyciji
nalezy wyréznié linig przerywang w kolorze brgzowym grunty obcigzone
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych oraz
umiesci¢ skrétowy opis tresci lub sposobu wykonywania tych stuzebnosci.

- w przypadku braku czytelnosci mapy Zamawiajgcy zezwoli na cze$ciowe
pominiecie jej elementéw takich jak rzedne wysokos$ciowe Ilub linie
rozgraniczajgce z MPZP

- Wykonawca ma obowigzek wykonaé mape do celéw projektowych w
zakresie pozwalajgcym na odprowadzenie wod do istniejgcych ciekdw
wodnych

- mapa powinna obejmowa¢ swym zakresem obszar otaczajacy teren
inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa
drogowego, a w przypadku dziatek ktérych wielkosé/ksztatt wykracza poza
wskazany wyzej pas, mapg do celéw projektowych nalezy objg¢ catg
powierzchnie tych dziatek

3. Wstepne rozwigzania projektowe
W terminie nie pdzniej niz 2 miesigce od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ na wstepnej mapie do celéw projektowych (mapie
zasadniczej uzupetnionej o aktualne pomiary wysokosciowe i elementy aktualnego
zagospodarowania drogi i jej otoczenia) wstepne propozycje projektowe drogi i
8
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branz towarzyszacych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatozeniami i
wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiatéw wyjsciowych, danych
i informacji oraz wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przeanalizowania
warunkow zarzadcow drég i ciekow powigzanych z projektowang drogg wojewddzkg
oraz wnioskéw lokalnych samorzadow i wtasciwych instytucji, ktérych stanowisko
jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy, i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
swojg opinie odnos$nie mozliwosci ich uwzglednienia.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania badz uzyskania
materiatow niezbednych do sporzadzenia wstepnych propozycji projektowych,
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ niezwltocznie ten fakt Zamawiajacemu w celu
podjecia dalszych ustalen.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest rowniez
przedtozy¢ stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu
uzasadnienia koniecznosci dokonania ewentualnej zmiany tych rozwigzan.

Wstepne rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu na spotkaniu roboczym, ktére odbedzie sie nie pdzniej niz 2
miesigce od dnia zawarcia umowy. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie
rozwigzan projektowych umozliwig Wykonawcy dalsza realizacje umowy (i zwotanie
| Rady Technicznej).

4. Udziat spoteczenstwa w procesie projektowym

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie spotkan ze spoteczenstwem, o ile zajdzie
taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane bedg po uprzednim dokonaniu
stosownych ustalen z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do
uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji i sporzadzenia protokotu z tych
spotkan.

W przypadku wplyniecia wnioskéw spoteczenstwa do rozwigzan projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich przeanalizowania i wyrazenia opinii na
temat mozliwosci ich uwzglednienia. Zmiany moga by¢ dokonane po ich uprzednim
ustaleniu z Zamawiajgcym.

5. Rady techniczne
W celu omawiania i biezgcego przedstawiania rozwigzan projektowych
Zamawiajacy bedzie organizowat Rady Techniczne.
w Radach Technicznych udziat bra¢ bedg przedstawiciele: Wykonawcy,
Zamawiajacego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego, Urzeddw
Gmin i Powiatdéw, na ktérych terenie znajduje sie planowana inwestycja, zarzgdcéw
drég publicznych powigzanych bezposrednio z projektowang droga, ewentualnie
gestoréw sieci uzbrojenia terenu.
Protokoty i notatki z przebiegu i ustalen omawianych na Radach Technicznych
bedzie sporzadzat Zamawiajacy i przesylat je wszystkim obecnym na naradzie.
Przed kazdg Radg Techniczng Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim
uczestnikom Rady rozwigzania projektowe, kidére bedg na Radzie prezentowane.
Ww. materiaty nalezy przedtozyé w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji
elektronicznej) w skali i formie umozliwiajgcej czytelnosé, najpdzniej 10 dni przed
terminem Rady. Nie nalezy przekazywa¢ uczestnikom Rady materiatow nie
omowionych uprzednio z Zamawiajgcym.
Rady Techniczne zwolywane bedg przez Zamawiajagcego po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Wykonawca.
5.1. Rada Techniczna
Rada Techniczna powinna odby¢ sie nie pozniej niz w okresie 4 miesiecy od
daty podpisania umowy. Doktadny termin bedzie ustalony pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Celem Rady Technicznej bedzie przedstawienie przez Wykonawce wstepnych
rozwigzan projektowych sporzadzonych o wytyczne zawarte w umowie,
omédwienie tych rozwigzan przez Wykonawce, dyskusja uczestnikéw Rady na
temat zaprezentowanych rozwigzan projektowych, przedstawienie przez
uczestnikbw Rady ewentualnych wnioskédw i sugesti odnos$nie
zaprezentowanych przez Wykonawce wstepnych rozwigzan projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i oméwienia na | Radzie
Technicznej zgromadzonych danych i materiatdw wyjsciowych do
projektowania, a takze wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzaciji, o ile zajdzie w trakcie Rady taka potrzeba.

Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowan badz
niekompletnych materiatéw.

Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym na
kilka dni przed Rada.

Dodatkowe Rady Techniczne

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie dodatkowe Rady
Techniczne, ktérych cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat
bedzie z ustalen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5.3 Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwo od wskazanych powyzej terminéw Rad
Technicznych.

6. Spotkania pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy przewiduje spotkania z Wykonawca w
ilosci wynikajgcej z potrzeb realizacji umowy.
Spotkania organizowane ponad te, ktére zostaly wskazanie w umowie beda
stanowily spotkania robocze.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

| spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

| spotkanie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg powinno odby¢ sie w
ciagu 2 tygodni od podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Celem spotkania bedzie oméwienie spraw organizacyjnych i istotnych kwestii
dotyczacych realizacji umowy.

Il spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

Il spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odbyé sie w
okresie ok. 2 — 2,5 miesiecy od daty podpisania umowy, po uprzednim
uzgodnieniu terminu.

Celem spotkania bedzie przedstawienie i omoéwienie przez Wykonawce
wstepnych rozwigzan projektowych drogi sporzgdzonych zgodnie z zapisami
umowy. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwigzan projektowych
umozliwig Wykonawcy dalszg realizacje umowy.

Il spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

Il spotkanie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca powinno odby¢ sie nie
pbzniej niz w okresie 1 miesiaca od dnia, w ktérym odbyla sie | Rada
Techniczna, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Celem spotkania bedzie przedstawienie i omoéwienie przez Wykonawce
wstepnych rozwigzan projektowych drogi sporzadzonych zgodnie z zapisami
umowy, zmienionych w wyniku ustaleh podjetych na | Radzie Technicznej,
uzupetnionych o propozycje rozwigzania kolizji projektowanej drogi z
elementami zagospodarowania terenu oraz obejmujacych projektowane linie
rozgraniczajgce drogi. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwigzan
projektowych umozliwig Wykonawcy dalszg realizacje umowy.

Robocze spotkania pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie robocze spotkania
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, ktorych cel, zakres omawianych
zagadnien i termin wynikat bedzie z ustalen pomiedzy Zamawiajgcym a
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Wykonawcg. Wykonawca ma obowigzek stawienia sie w ciagu 5 dni od
poinformowania go (réwniez telefonicznie) o koniecznoéci spotkania.
Na spotkania robocze bedg zapraszane osoby, ktérych obecno$é jest
niezbedna do omédwienia zagadnienia bedgcego przedmiotem spotkania.
6.5 Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwo od wskazanych powyzej spotkan lub
terminéw tych spotkan.

7. Zgodnos¢ przedstawionych rozwigzan projektowych z przepisami techniczno -
budowlanymi
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt budowlany zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.
W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie z
przepisami lub uzasadnionej koniecznosci wykonania projektu budowlanego
niezgodnie z przepisami, Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie w dokumentacji
warunkéw trudnych lub wystgpienie o odstepstwo od przepiséw techniczno -
budowlanych.
W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystgpienia z wnioskiem o odstepstwo
od przepiséw techniczno budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
rozwigzania projektowe wymagajgce odstepstwa oraz wskazac przepis, dla ktdérego
nalezy wystapi¢ o odstepstwo.
W przypadku podjecia ustalenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg co do
zasadnosci ziozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé stosowny wniosek oraz niezbedne zataczniki, a takze
wystgpi¢ z wnioskiem do wiasciwego organu.

8. Zbiorcze zestawienie kosztow
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zbiorcze zestawienie kosztdéw, ktére powinno
zawiera¢ wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg
zadania inwestycyjnego, w tym koszty robét budowlanych, wykupu gruntéw oraz
rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Zbiorcze zestawienie kosztow Wykonawca zobowigzany jest wykonaé po
uzgodnieniu przez  Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan projektowych oraz
wydaniu opinii Zamawiajacego w zakresie linii rozgraniczajgcych projektowanej
drogi, tj. po Il Radzie Technicznej.

9. Uzgodnienia i opinie
NDia sporzadzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wiascicieli lub
zarzadcow drég, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow,
samorzadow lokalnych, Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Mazowieckiego, a takze opinie wynikajace z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.
Wszelkie stanowiska instytuciji i organéw zewnetrznych uzyskane w toku realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢é Zamawiajgcemu
wraz z wiasng opinig odnosnie ich tresci i skutkbw w dalszej realizacji umowy. W
przypadku koniecznosci skorzystania z trybu odwotawczego (odwotanie, skarga,
zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac stosowne wystapienie,
ktérego tre$¢ zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach
w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji nalezy przedstawié je
niezwlocznie Zamawiajgcemu wraz z wiasng opinig w celu podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o0 ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunkéw i
uzgodnien w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszg by¢é wazne co
11
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najmniej przez okres 3 miesiecy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem
uzgodnien, opinii, warunkéw, decyziji.

W szczegdblnosci Wykonawca uzyska:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

opinie dla wstepnych rozwigzan projektowych wydane przez instytucje,
ktorych uczestnictwo jest wymagane na | Radzie Technicznej, w tym
opinie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w zakresie
geometrii — o opinie nalezy wystgpi¢ po Il spotkaniu z Zamawiajgcym
opinie Zamawiajgcego dla wstepnych rozwigzan projektowych po Il
spotkaniu z Zamawiajgcym oraz po uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w
punkcie 1. Opinia bedzie umozliwiaé dalszg realizacje umowy, w
szczegolnosci  wystgpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach

uzgodnienie dla przyjetych rozwigzan projektowych wydane przez
instytucje, ktérych uczestnictwo jest wymagane na |l Radzie Technicznej,
w tym opinie Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w
zakresie geometrii

uzgodnienie Zamawiajacego dla przyjetych rozwigzan projektowych po |l
Radzie Technicznej. Uzgodnienie bedzie umozliwia¢ dalszg realizacje
umowy, w szczegoinosci wystapienie z wnioskiem o skoordynowanie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu do wtasciwego starosty.
(do wniosku o uzgodnienie nalezy zataczyé rozwigzania projektowe
uwzgledniajgce wszystkie wcze$niejsze wymagania, w tym ustalenia z I
Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o ktérych mowa w punkcie 9.3.) O
uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych obiektéw
inzynierskich — o uzgodnienie nalezy wystapié réwnolegle z wystapieniem o
uzgodnienie Zamawiajacego dla przyjetych rozwigzan projektowych, do
wniosku 0 uzgodnienie nalezy zatgczyé rozwigzania projektowe
uwzgledniajgce wszystkie wczesniejsze wymagania, w tym ustalenia z Il
Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o ktérych mowa w punkcie 9.3. )™
opinie Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajacych projektowanej
drogi — o opinie nalezy wystapi¢ réwnolegle z wystgpieniem o uzgodnienie
Zamawiajgcego dla przyjetych rozwigzan projektowych, do wniosku o
uzgodnienie nalezy zatgczy¢ rozwigzania projektowe uwzgledniajgce
wszystkie wczesniejsze wymagania, w tym ustalenia z Il Rady Technicznej
oraz uzgodnienia, o ktérych mowa w punkcie 9.3. ™)

uzgodnienie Zamawiajgcego w zakresie konstrukcji nawierzchni i
szczegdbtdw konstrukcyjnych — o uzgodnienie nalezy wystapi¢ po uzyskaniu
uzgodnien, o ktérych mowa w punktach 9.4. i 9.5. oraz opinii, o ktorej
mowa w punkcie 9.6.

zatwierdzenie (uzgodnienie) projektu statej organizacji ruchu — o
zatwierdzenie nalezy wystgpi¢é po uzyskaniu wszystkich innych
wymaganych uzgodnien i opinii Zamawiajgcego.

(*)— uzgodnienia | opinie, o ktére Wykonawca zobowigzany jest wystapic
rownolegle, sktadajgc odrebne wnioski i zatgczajagc do kazdego z
wniosku stosowne opracowania projektowe

(*)— zatgczniki przedstawiajgce rozwigzania projektowe podlegajgce
uzgodnieniu  musza obejmowac¢ wszystkie elementy projektu
zagospodarowania terenu, w tym réwniez projektowane linie
rozgraniczajace drogi z zastrzezeniem, iz opinia odnosnie linii
rozgraniczajgcych bedzie wydana na odrebny wniosek Wykonawcy

12



Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyzowania drogi

10.

wojewodzkiej nr 698 z ul. Parcele na terenie m. Losice

(***) — zatgczniki powinny obejmowaé rozwigzania projektowe obiektéw
inzynierskich wraz z projektem zagospodarowania terenu w czesci
dotyczacej tych obiektdéw oraz przekroje poprzeczne i podtuzne

(****) — zatgczniki przedstawiajgce projektowane linie rozgraniczajace
muszg obejmowac wszystkie elementy projektu zagospodarowania
terenu oraz obszar wynikajgcy z planowanego ograniczenia w
korzystaniu z nieruchomoséci (dla realizacji obowigzkow
wynikajacych z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. b,c oraz e-h ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych), do wniosku o
wydanie opinii w zakresie linii rozgraniczajgcych projektowanej drogi
Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé stanowisko wiasciciela
nieruchomosci przewidzianej do ograniczenia w korzystaniu

Opinie i uzgodnienia urzedéw gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy
ztozone w ramach realizacji obowigzkéw wynikajacych z punktow 9.1. i 9.3. nie
zwalniajg Wykonawcy z obowigzku uzyskania odrebnych opinii, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Decyzje administracyjne
Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Warszawie petnomocnictw upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy zobowigzany jest uzyskaé wszelkie decyzje administracyjne, ktore
sg niezbedne do prawidtowej realizacji umowy oraz wybudowania drogi.
Whioski do poszczegdinych organdéw o wydanie decyzji administracyjnych moga
zostaé ztozone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrazeniu
zgody przez Zamawiajgcego na ztozenie poszczegdlnych wnioskow. Wykonawca
jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na ztozenie
kazdego wniosku odrebnie, zatgczajac projekt wniosku i materiaty, ktére stanowié
bedg zataczniki do wniosku, wskazujgc planowany termin ztozenia wniosku.
Powyzsze wystgpienie do Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
skierowa¢ w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym ztozeniem wniosku
do wiasciwego organu. Zamawiajgcy poO zapoznaniu sie z otrzymanymi
zatacznikami, o ktérych mowa wyzej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie
mozliwosci ztozenia wniosku 0 wydanie decyzji administracyjne;j.
W przypadku watpliwosci, zastrzezeh czy uwag Zamawiajgcego do projektu
wniosku i  przekazanych materiatbw stanowigcych zatgczniki do wniosku,
Wykonawca zobowigzany jest odnie$é sie do nich w sposdb wyczerpujacy.
Wykonawca powinien przewidzieé termin na wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen
czy uwag Zamawiajgcego planujac date ztozenia wniosku o poszczegdine
decyzje administracyjne.
Whioski do poszczegéinych organdw o wydanie decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany sktadaé w kolejnosci zapewniajacej prawidtowg
realizacje procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji.
Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest monitorowac
przebieg postepowan administracyjnych prowadzonych przez poszczegdlne
organy, bra¢ czynny udziat w kazdym stadium tych postepowan i na biezgco
informowaé Zamawiajacego o ich przebiegu.
W przypadku koniecznosci uzupetnienia lub zmiany wniosku (w tym
zatacznikbw do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany ustali¢ z Zamawiajgcym w formie
pisemnej, przed ztozeniem do organu, zakres uzupetnien i zmian.
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢é Zamawiajagcemu kazdg z wydanych
przez witasciwy organ decyzji administracyjnych niezwtocznie, jednak nie pozniej
13
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niz w ciggu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowigzany jest
jednoczes$nie przedstawi¢ Zamawiajgcemu wtasng opinie odnosnie zgodnosci
wydanej decyzji z zatozeniami umowy, przyjetymi rozwigzaniami projektowymi,
przepisami prawa, koniecznosci wniesienia odwotania czy skargi.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o koniecznos$ci ztozenia
odwotania czy skargi, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest
ztozyé odwotanie lub skarge do wtasciwego organu w imieniu Zamawiajgcego,
po uprzednim przedstawieniu projektu wystgpienia Zamawiajgcemu i uzyskaniu
jego stanowiska odnosnie akceptacii treSci wystgpienia.

E. Skiad dokumentacji projektowej

1.

Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntéw podtoza

Dokumentacje geotechniczng i ocene gruntéw podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntéw
podtoza bedzie stanowi¢ czes¢ projektu budowlanego.

Przy sporzadzaniu tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zapisy odrebnych punktéow
niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Dokumentacje geotechniczng i ocene
gruntow podtoza w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach i
organach. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu ostatecznag
tres¢ zatacznikow w wersji papierowej i elektronicznej, obejmujgcg wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej, po
zakonczeniu tej procedury.

2. Zatgczniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawne;j

Jezeli przyjete rozwigzania wygenerujg koniecznos¢ Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego zgode wodnoprawng dla planowanej inwestyc;ji.
Zataczniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu projekt wniosku o
wydanie zgody wodnoprawnej wraz z zatacznikami (po jednym egzemplarzu w
wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w
zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok
postepowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiajgcego zostat wskazany w
odrebnych punktach niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ zatagczniki do wniosku o wydanie zgody
wodnoprawnej w ilosci niezbednej do zlozenia we witasciwych instytucjach i
organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu ostateczng wersje
zatagcznikow, obejmujaca wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku
procedury administracyjnej.

. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji

drogowej
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu Zamawiajacego decyzje o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zataczniki do wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu projekt wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatgcznikami
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci zlozenia wniosku o wydanie
14
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decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach niniejszej Specyfikacii.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przekaza¢ Zamawiajgcemu wypetnione
Formularze nr 2, 3i 4 stanowigce zataczniki do niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié¢ i przygotowaé wszelkie zatgczniki i
materialy niezbedne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycii
drogowej, w tym miedzy innymi nizej wymienione.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zataczniki do wniosku o wydanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w ilosci niezbednej do zlozenia we
wtadciwych instytucjach i organach oraz przekazaé Zamawiajacemu w wersiji
papierowej i elektronicznej (zatgczniki wskazane w punktach 4.1., 4.2., 4.3. i 4.5.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w ilosci okreslonej w tych
punktach). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu ostateczng
wersje zatgcznikow, obejmujgca wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w
toku procedury administracyjnej.

3.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Projekt zagospodarowania terenu:
Poza standardowymi informacjami Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia w czeSci opisowej projektu zagospodarowania terenu
dodatkowych danych, w tym m.in.:
wykaz dziatek, w tym dzialek pod wodami ptynacymi, liniami kolejowymi,
terenami zamknietymi

- parametry techniczne drogi w tym: predkos¢ miarodajna i predkosé
projektowa, klasa drogi, przekrdj drogi, szeroko$é jezdni, szeroko$é
elementdw jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki
poprzeczne, $rednice rond, $rednice pierscieni, skrajnie, obcigzenia na 0§,
kategoria ruchu, sposéb odwodnienia.
analiza powigzan drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz
skrzyzowan poprzedzajgcych opracowanie z dokiadnym ich pikietazem,
istniejgce uwarunkowania realizacyjne z doktadnym opisem warunkow
srodowiskowych,  warunkéw  ochrony  konserwatorskiej, = warunkow
geologicznych, warunkdw hydrologicznych, odstepstw od warunkéw
techniczno-budowlanych z opisem przyczyny i zakresem odstepstwa,
zestawienie tabelaryczne wszystkich warunkéw i uzgodnien oraz pisemne
odniesienie sie do nich,
opis rozwigzan odwodnienia w tym zamieszczenie opisu z operatu
wodnoprawnego w zakresie danych technicznych urzadzen wodnych (rzedne,
dtugosci, $rednice),

- prognoza ruchu,

- Zzjazdy z okresleniem ich kategorii i rodzaju zamierzenia
dla kazdego obiektu inzynierskiego zamiesci¢ w czesci opisowej projektu
dane, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
16.02.2005 r. w sprawle sposobu numeracjl | ewldenc]i drég publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw
nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. ,Parametry
identyfikacyjne i techniczne obiektu”.

W oddzielnym tomie PZT umiesci¢ kopie wszystkich opinii i uzgodnien.
W cze$ci opisowej nalezy uzywaé jedynie pojec z prawa budowlanego takich jak:
rozbiérka, przebudowa, budowa itd.
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W przypadku zmiany lokalizacji sieci nalezy okresla¢ jej zakres za pomocg pojeé
,rozbiorka” i ,budowa”.

W czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu Wykonawca zobowigzany

jest miedzy innymi do umieszczenia (na mapie do celéw projektowych) :

- linii rozgraniczajacych,

- opis zjazdow z podziatem na indywidualne i publiczne .

- wszystkie ograniczenia praw wtasnosci z podziatem na rodzaj ograniczenia

- wszystkie przebudowy, rozbiorki, budowy sieci

- lokalizacje wpustéw

- umiescié rzeczywisty pikietaz drogi

- na skrzyzowaniach opisaé kategorie i klase drog

- umiesci¢ wykaz zjazdéw z podanym pikietazem i rzednymi wysokos$ciowymi
na koncach zjazdéw oraz ich dtugoscia i spadkiem na zjezdzie.

- umiesci¢ zielen istniejgcy | przeznaczong do wycinki oraz zieleh projektowana,

- zaznaczy¢ obiekty do rozbiérek.

- opisa¢ rzedne poczatku i konca przepustéw oraz ich charakterystyczne
parametry

- opisac skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni.

- pokaza¢ kierunek sptywu wod na rowach przydroznych.

- lokalizacje elementéw wyposazenia drogi wynikajgcych z decyzji i opinii ( np.
lokalizacje ekrandéw akustycznych, lokalizacje barier energochtonnych, itp.)

- pokaza¢ skarpy nasypu i wykopu,

- podac¢ wszystkie wymiary charakterystyczne,

Wykonawca zobowigzany jest réwniez:

- dotaczy¢ do czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu mape (w
tej samej skali co projekt zagospodarowania terenu) przedstawiajacg stan
prawny terenu z wyraznym zaznaczeniem czeSci nieruchomosci
przewidzianych do zajecia

Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej (nalezy dazyc do
ograniczenia liczby toméw PAB, w miare mozliwosci opracowac jeden tom PAB
zawierajgcy wszystkie branze)

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do :

- w czesci graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametréw
geometrycznych drogi w osi — fuki, krzywe przejsciowe, przechyiki,
poszerzenia na fukach, spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, zjazdy z
rzednymi na poczatku i koncu zjazdéw,

- na przekroju podluznym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowéw z
lokalizacjg przepustdéw pod zjazdami, lokalizacji zjazdéw, lokalizacji
skrzyzowan, lokalizacji odwiertdw geotechnicznych wraz z ich numeracja,
lokalizacji wpustow deszczowych wraz z ich rzednymi.

- wskazania lokalizacji elementdéw wyposazenia drogi wynikajacych z decyzji i
opinii  (np. lokalizacji ekranéw  akustycznych, lokalizacji  barier
energochtonnych, itp.)

- wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyzowan na oddzielnym rysunku.

- pokazania rzednych wpustéw drogowych,

- pokazania rzednych na koncach zjazdéw,

- opisania wszystkich skosow, tukéw, szerokosci elementéw drogowych

- na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem
rodzaju warstwy i jej grubosci.

- na przekrojach normalnych zwymiarowania kazdego elementu drogowego w
jego $wietle bez uwzgledniania kraweznikow, obrzezy itp.
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- na oddzielnym rysunku przedstawienia szczeg6tédw konstrukcyjnych wraz z
wymiarami elementéw drogowych, taw betonowych, elementéw odwodnienia,
elementéw umochien itp.

Projekt wzmocnienia podtoza:

- przedstawiania warunkéw geologicznych i sposobu doprowadzenia poditoza
do G1.

- zestawienia odcinkéw wzmocnienia podtoza wzdtuz trasy gtownej i drog
innych kategorii

- przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmocnienia.

- przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmochienia.

Projekty architektoniczno-budowlane innych branz:

W projektach branzowych Wykonawca ma obowigzek umiesci¢c wszelkie
informacje i rozwigzania konieczne prawidtowego wykonania przedmiotowego
zadania. Dla kazdego elementu nalezy opisa¢ sposéb doboru, podaé obliczenia z
ktorych wynika dobér elementu, podaé sposéb wykonania robét oraz opisaé
kazdy projektowany element (studzienki, przy kanaliki, wpusty, stupy, studnie
kanalizaciji teletechnicznych itp. )

Projekty branzowe muszg zawierag¢:

- plan sytuacyjny z dokfadna lokalizacjg wykonywanego elementu,

- W sposob czytelny wyrézniac sie od pozostatych elementow.

- posiada¢ profile i przekroje w elementdéw w skali zapewniajgcej czytelnosé.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany w
celu uzyskania stanowiska Zamawiajacego w zakresie mozliwosci ztozenia go do
organu wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiajgcemu wyzej wymieniony egzemplarz
projektu budowlanego w wersji papierowej stanowi¢ bedzie dokumentacje
Zamawiajacego, nie przewidziang do ztozenia wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu
budowlanego zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej (oryginat i kopia) .

3.2. Projekt rozbidrki
Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozhiorki w projekcie
budowlanym, dla ktérych przepisy prawa wymagajg uzyskania pozwolenia na
rozbiorke, nalezy opracowaé projekt rozbiérki wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu projekt rozbiorki
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu
uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia go do
organu wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiajgcemu wyzej wymieniony
egzemplarz projektu rozbiérki w wersji papierowej stanowi¢ bedzie
dokumentacje Zamawiajgcego, nie przewidziang do ziozenia wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ projekt rozbiérki w 3 egzemplarzach.
Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu rozbiérki
zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej (oryginat i kopia).
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Mapy zawierajgce projekty podziatow nieruchomosci

Mapy zawierajace projekty podziatéw nieruchomosci nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowigzany przystapic¢
do sporzadzenia map zawierajgcych projekty podziatéw nieruchomosci po
uprzednim uzyskaniu opinii Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajacych
projektowanej drogi. Linie podziatu nieruchomosci okreslone na wyzej
podanych mapach nalezy przyjag¢ zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi
projektowanej drogi zaopiniowanymi przez Zamawiajgcego.

Mapy z projektami podziatdbw nieruchomosci winny zawieraé elementy
zagospodarowania terenu, w szczegoélnosci ogrodzenia, budynki, obiekty
matej architektury, studnie, szamba, przytacza, drzewa stanowigce pomniki
przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegajgce przez nieruchomos¢
podlegajaca podziatowi.

Mapy z projektami podziatéw dziatek winny byé wykonane w skali 1:500, w
ilosci 4 komplety.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dla catego odcinka
projektowanej drogi mape zbiorcza z projektami podziatébw w skali 1:1000
wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjetg do zasobu geodezyjnego.
Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania map zawierajacych
projekty podziatbw dziatek zobowigzany jest przeanalizowaé stan prawny
nieruchomosci zajetych pod drogi publiczne z uwzglednieniem procedur
wynikajacych z ustawy z dnia 13.10.1998 r. — przepisy wprowadzajgce
ustawy reformujace administracje publiczng. Stan prawny winien by¢ na
biezgco kontrolowany podczas catego procesu przygotowywania map
podziatowych. W przypadkach, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego,
granice nieruchomosci nalezy przyjgé wedtug stanu uwidocznionego w
katastrze nieruchomosci.

Dokumentacja dotyczaca podziatu nieruchomosci winna by¢ skompletowana
w formie operatu, podiega ocenie i przyjeciu do zasobéw wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji
zatwierdzajacej podziat.

Koszty pozyskania wszystkich materiatdbw geodezyjnych i ich aktualizacja sg
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne
Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, warunki techniczne, a takze decyzje administracyjne dotyczace
sporzgdzonego projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan
projektowych, niezbedne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej oraz wybudowania drogi. Oryginaty wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé w odrebnym tomie
(teczce) wraz ze szczegOtowym spisem zawartosci i przekazaé
Zamawiajgcemu.

Do wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Wykonawca zobowigzany jest zalgczyé odpisy lub wyciggi z wyzej
wymienionych dokumentow poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno —
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ organowi oryginaty
dokumentow.

Ewentualne koszty poswiadczenia dokumentéw za zgodnos¢ z oryginatem sg
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.
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4. Projekt statej organizaciji ruchu
Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ dla rozwigzan projektowych drogi
zatwierdzonych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i przedtozyé
Marszatkowi Wojewoddztwa Mazowieckiego celem zatwierdzenia po uzyskaniu
ostatecznej/prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Wykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ Zamawiajagcemu projekt statej organizacii
ruchu zatwierdzony przez Marszatka Wojewo6dztwa Mazowieckiego.
Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej nalezy wykonaé na arkuszach
w formacie A3.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac projekt statej organizacji ruchu w ilosci
niezbgdnej do ztozenia we wiasciwych instytucjach i organach oraz przekazaé
Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajgcemu ostateczng wersje
zatgcznikdw, obejmujgcg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku
procedur urzedowych.

5. Projekt techniczny
Projekt techniczny stanowi¢ powinien uszczegétowienie rozwigzan zawartych w
projekcie budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt techniczny odrebnie dla kazdej z
branz.
Czes¢ opisowg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o opisy technologii robot, obliczenia
robét ziemnych, wspétrzedne punktéw z plandw tyczenia.
Czes¢ rysunkowa nalezy rozszerzyé¢ co najmniej o (w zaleznosci od branzy):
- przekroje normalne z naniesionymi wymiarami w $wietle elementéw tj. winna
to by¢ rzeczywista szerokos¢ jezdni, chodnika, $ciezki rowerowe;j,
- przekroje poprzeczne co 10-15 m z naniesiong konstrukcjg nawierzchni i
wskazaniem pikietazu miejsc wykonania przekrojow,
- rysunki konstrukcyjne
- szczegoty konstrukcyjne
- szczegoly elementdw wyposazenia technicznego
- plany warstwicowe skrzyzowan, plany tyczenia, schemat robdt, schemat
rozbiérek
- rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. polozenia sytuacyjno -
wysoko$ciowe winny by¢ bardziej uszczegétowione projektowanymi rzednymi
wysoko$ciowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktére
mogg budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa robdt, a w szczegodlnosci
nalezy podac projektowane rzedne wysokosciowe obiektéw drogowych co
najmniej w punktach charakterystycznych, np. poczatki/korice tukow
poziomych/pionowych, przetamania spadkéw, projektowane kratki $ciekowe
- kierunki sptywu wody,
- rzedne poczatku i kofnca przepustéw
- profil podtuzny z naniesiong niweletg rowdw, lokalizacjg przepustow, zjazdéw i
wpustow drogowych (jesli Istnieje kanallzacja deszczowa),
- profil podiuzny z lokalizacjg kolizji projektowanych sieci z istniejaca
infrastrukturg
- przekroje charakterystyczne przez zjazdy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu rozbiorki elementdéw drogi, w
tym:
- nawierzchni bitumicznych i podbudowy z kruszyw,
- chodnikéw z ptyt betonowych i kostki,
- kraweznikow i obrzezy betonowych,
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- elementdw odwodnienia i sciekdw, studzienek kanalizacyjnych i przepustow
drogowych,
- barier stalowych, znakéw drogowych i tablic.
- ogrodzen,
- elementéw przeznaczonych do rozbiérek poszczegdlnych branz.
Wykonawca winien umie$ci¢ w opisie zapis, ze projekt rozbidrek ma charakter
pomocniczy.

Projekt techniczny kazdej branzy nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w 4
egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykonaé bez
trwatego zszycia (z mozliwoscig swobodnego wypinania rysunkow).

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Specyfikacje musza opisywac kazda pozycje w kosztorysie inwestorskim.
Specyfikacje muszg opisywac¢ kazda robote przewidziang w ramach inwestycji.
Specyfikacje musza zosta¢ zweryfikowane przez MZDW. Zabrania sie umieszczania
w specyfikacjach technicznych nazw wtasnych marek oraz opiséow rozwigzan
konkretnych produktéw i producentéw.
Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach.

7. Kosztorys inwestorski
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé kosztorys inwestorski zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach.
W przypadku uruchomienia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
ktérego przedmiotem bedzie wyboér wykonawcy robét budowlanych, w terminie
pézniejszym niz 6 miesiecy od daty sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
Jednostka projektujgca zobowiazuje sie do jednokrotnego jego aktualizacji w ciggu
30 dni od powiadomienia.

Harmonogram realizacji umowy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca
zobowigzany jest w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawié
Zamawiajgcemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedstawiony harmonogram
lub ustosunkowa¢ sie do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzezen lub
watpliwosci.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé harmonogram z uwzglednieniem zapisow
umowy.
W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1. nastepujaca kolejnos¢ wykonania opracowan projektowych i zdarzen:

- zbieranie danych i materiatdbw wyj$ciowych do projektowania, o ktérych mowa

w niniejszej specyfikacji
- dokonanie pomiardw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzaciji, o ktérych mowa w niniejszej specyfikaciji

- wykonanie charakterystyki wod, o ktérej mowa w niniejszej specyfikacji

- wykonanie pomiaréw ruchu oraz prognozy ruchu

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej i oceny gruntéw podtoza

- sporzadzenie mapy do celéw projektowych

- wykonanie zatgcznikéw do wniosku 0 zgode wodnoprawng

- zZtozenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej

- wydanie zgody wodnoprawnej
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- wykonanie projektu budowlanego z wyszczegdlnieniem terminu na wykonanie
wstepnych rozwigzan projektowych, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacji
- wykonanie projektu rozbioérki
- sporzadzenie map zawierajgcych projekty podziatéw nieruchomosci
- wykonanie zatgcznikbw do wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z wyszczegdlnieniem poszczegoinych zatgcznikéw
wskazanych w ustawie o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych oraz z uwzglednieniem terminu
ewentualnego przeprowadzenia ponowne;j oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko
- Zziozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej
- wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
- wykonanie projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej =z
wyszczegoblnieniem terminu na uzyskanie niezbednych opinii i terminu
zatwierdzenia projektu przez Marszatka Wojewo6dztwa Mazowieckiego
- wykonanie projektu wykonawczego
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego
2. terminy wykonania poszczeg6inych opracowan projektowych i zdarzen, o
ktorych mowa w punkcie 1
3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczace
poszczegoinych opracowan projektowych, o ktérych mowa w punkcie 1 —
dotyczy instytucji zewnetrznych i Zamawiajgcego
4. terminy postepowan administracyjnych oraz przewidywane terminy na
uprawomocnienie/ostateczno$¢ decyzji administracyjnych
5. terminy rad technicznych i spotkan z Zamawiajgcym
6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na
przeprowadzenie ewentualnych spotkan ze spoteczenstwem.
Terminy wskazane w harmonogramie nalezy poda¢ z doktadnoscig do 1 dnia. Bez
wzglgdu na date ztozenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ w harmonogramie terminy okreslone w stosunku do terminu umowy, a nie
terminu ztozenia harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajgcego o aktualnosci
harmonogramu  realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacii
harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ zweryfikowany
harmonogram.
W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé harmonogram, w tym
rowniez na polecenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zaktualizowany harmonogram obejmujgcy
zar6wno terminy zaktualizowane jak réwniez terminy wskazane w pierwszym
zatwierdzonym harmonogramie.

G. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w okresie 18 miesiecy od
daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé umowe zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem, z uwzglednieniem czgstkowych terminow
wskazanych w niniejszej Specyfikaciji.

3. Zamawiajacy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczegéline
organy administracyjne w nizej podanych okresach:

- zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu
- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia
ztozenia wniosku do organu
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- pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia ztozenia wniosku do
organu.
4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym
terminie, termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony na pisemny wniosek
Wykonawcy zawierajgcy stosowne uzasadnienie.

H. Forma opracowan projektowych i sposob ich przekazywania

1. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie sporzgdzone
opracowania a takze wszystkie zgromadzone materiaty | stanowiska
poszczegdlnych instytucji, niezbedne do sporzadzenia opracowan projektowych,
uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarbwno w wersiji
papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé wersje
jednobrzmigce.

2. Opracowania i materiaty nalezy przekazywac w formie i iloéci wskazanej w niniejszej
Specyfikacji. Dane i materiaty wyjsciowe do projektowania, wyniki pomiaréw, badan,
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest
przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco wraz z niezbednym wiasnym
stanowiskiem (opinia).

3. Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé¢ Zamawiajgcemu na biezaco aktualne
rozwigzania projektowe w celach pogladowych i informacyjnych.

4. Opracowania i materialy w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé na nosnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

- rysunki — format .dwg i .pdf
opisy — format .doc i .pdf
tabele — format .xis i .pdf
- kosztorysy — format .xls. i pdf
- inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ beda kopie/skan
opracowan w wersji papierowej zawierajacych w szczegoélnosci podpisy autoréw,
pieczecie organdéw, wszelkie adnotacje. Wersje elektroniczng projektu budowlanego
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ po zatwierdzeniu projektu przez organ
architektoniczno — budowlany.

6. Bez wzgledu na biezgce przekazywanie poszczegdlnych elementéw sporzgdzanej
dokumentaciji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekazac przy protokole przekazania (sporzadzonym wg wzoru formularza nr 8)
elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale ,Sktad dokumentac;ji
projektowej” oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbedne do
dokonania odbioru kohcowego przedmiotu zaméwienia. Przed przekazaniem
dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien
uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego termin i forme przekazania.

7. Podpisany protokét przekazania stanowi podstawe do przystgpienia przez
Zamawiajacego do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania
wykonanych robét i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z protokotem
przekazania przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne oswiadczenia:

- oswiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych

- oswiadczenie o wzajemnej zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaruy,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych

- o$wiadczenie o wzajemnej zgodnosci poszczegdlnych  rozwigzan
projektowych

- o$wiadczenie odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej
dokumentacji z wersjg papierowg
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- oswiadczenie odnosnie zgodnosci projektu budowlanego ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi i stanowiskami instytucji, przez ktére stanowiska
te zostaty wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

9. Wymagania odno$nie formy opracowan projektowych

- nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach niniejszej
Specyfikacji

- nie dopuszcza si¢ stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania
opracowan projektowych podlegajgcych odbiorowi

- przekazywane Zamawiajgcemu opracowania winny zawieraé nazewnictwo
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania projektowe,
projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyzsze dotyczy stron tytutowych
opracowan, metryk itp.

- data opracowania poszczegdlnych czesci projektu zamieszczona na stronie
tytutowej i w metrykach rysunkéw winna by¢ powigzana z dokumentacjg
formalno-prawng niezbedng do jej zakonczenia

10. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci sporzgdzonych przez
Wykonawce opracowan projektowych i innych czesci dokumentacji oraz watpliwosci
odno$nie ich zgodnosci z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiajacy
moze powotaé konsultanta lub zespdt konsultantéw w celu zweryfikowania
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projekiowej. W przypadku
potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany dokonac
stosownych zmian i poprawek w sporzgdzonej dokumentacji na wlasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wykonanych przez
Wykonawce pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ je ponownie i w razie potrzeby dokona¢
stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze zleci¢é przeprowadzenie pomiardéw, badan,
ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrebnemu Wykonawcy.

W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wyzej
wskazanych elementéw dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan,
kontroli i badan pokrywa Wykonawca.

. Odbiory

1.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie opracowania projektowego, ktére podlega
odbiorowi czeSciowemu, w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy oraz ocenie
spetnienia innych wymogow przewidzianych umowsg. Jezeli Zamawiajacy bedzie miat
zastrzezenia do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy i
spetnienia pozostatych wymagan umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie
wyjasdnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonac korekt,
jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowan
projektowych i spetnienia pozostatych wymagarn umowy, dokona odbioru czes$ciowego.
Potwierdzeniem dokonania tego odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru czesciowego (sporzadzonego wg wzoru formularza nr 10).

2. Odbidr przedmiotu umowy

Polega¢ bedzie na finalnej ocenie sporzadzonej kompletnej dokumentacji projektowe;j
w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.
Po zakoniczeniu czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy zobowigzany jest przygotowaé
protokét odbioru przedmiotu umowy (sporzadzony wg wzoru formularza nr 11).
Protok6t odbioru bedzie okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z
ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy.
Obustronnie podpisany protokét odbioru przedmiotu umowy bedzie stanowit podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.
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Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ za wykonang i odebrang dokumentacje projektowg w

etapach:

1. 40%

wynagrodzenia umownego brutto po wszczeciu przez Wojewode

Mazowieckiego postepowania w sprawie wydania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej fakturg czesciowa wystawiong na podstawie podpisanego
obustronnie protokotu czesciowego odbioru przedmiotu umowy;

2. 60% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu przedmiotu umowy fakturg
koncowa wystawiong przez Wykonawce na podstawie podpisanego obustronnie
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

K. Ogoédlne wymagania dla Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki
sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa
przestrzeganie przepiséw prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowe;j
dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak
réwniez osbb, ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie
lub zaniechanie

zastosowanie wiasciwych materiatéw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzaciji), ocen
stanu technicznego i prac projektowych

za wady i btedy w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci za btedy
wynikajgce z niewlasciwie wykonanej oceny stanu technicznego,
inwentaryzacji stanu istniejgcego wszelkich obiektow, urzadzen budowlanych,
inzynierskich i urzadzen infrastruktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczen z tego tytutu

2. Wykonawca zobowigzany jest:

wykona¢ dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, regulaminami i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi

przestrzegaé obowigzkow projektanta w zakresie odpowiedzialnosci
zawodowej wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw

zaprojektowac¢ obiekty budowlane zapewniajac optymalng ekonomicznos$é
budowy i eksploataciji

zaprojektowa¢ obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych
technologii robét i materiatow

przestrzegaé praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakdéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw,
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych

opiniowa¢ na wniosek Zamawiajgcego lokalizacie w pasie drogowym
projektowanej drogi obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

do skoordynowania prac projektowych z pracami projektowymi prowadzonymi
przez gestordw sieci uzbrojenia terenu

pisemnie poinformowa¢ po zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego linii
rozgraniczajacych projektowanej drogi wtasciwe urzedy gmin oraz starostw
powiatowych o numerach dziatek, dla ktérych przygotowywane beda projekty
podziatdbw nieruchomos$ci oraz zawnioskowaé o przekazywanie informac;ji
o wszelkich podejmowanych czynnosciach zwigzanych 2z podziatem
wskazanych dziatek
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- pokry¢ wszelkie straty i koszty wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

- dotozy¢ najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy

- do niezwitocznego usuniecia na wiasny koszt ujawnionych wad dokumentagciji
projektowej poprzez opracowanie wtasciwych projektéw i opracowan oraz
uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, stanowisk i decyzji administracyjnych
(dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania
robét budowlanych)

- zastosowa¢ w projekcie budowalnym materialy budowlane, ktére spetniajg
wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i
z zasadami wiedzy technicznej

- do bezzwilocznego informowania Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jako$é lub termin zakonczenia
opracowan projektowych

- do bezzwlocznego wyrazenia stanowiska w odniesieniu do przesytanych
przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji sieci w pasie drogi
wojewddzkiej i lokalizacji zjazdédw z drogi wojewddzkiej w zakresie
wystapienia ew. kolizji wnioskowanych elementdw z rozwigzaniami
projektowymi dla rozbudowy drogi wojewodzkiej

3. Pojecie wad w dokumentac;ji projektowe;j

Przez pojecie btedéw projektowych nalezy rozumieé wszelkie dziatania projektanta,
ktérych skutkiem bedzie odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych,
wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant
powinien sie zastosowaé podczas opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie
rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej ( niewtasciwe spadki
kanalizacji, ze rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wod deszczowych na dziatki
sgsiednie). Wadg projektowa jest rowniez odstepstwo projektu budowlanego od
parametréw inwestycji uzgodnionych miedzy inwestorem, a projektantem lub braki w
projekcie budowlanym uniemozliwiajgce realizacje obiektu w takich parametrach.
Wykonawca dokumentacji ma obowigzek doftaczy¢é do projektu budowlanego
oswiadczenie o sporzadzeniu tego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisali
oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskiwania zgtoszenia
rob6t. Pomimo cigzacego na organie administracji architektoniczno-budowlane;j
obowigzku sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami powszechnie obowigzujgcymi, to projektant pozostaje podmiotem
odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwigzania
techniczne.

. Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebe opracowania zamiennego
projektu budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki
budowlanej pozostaje w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowe;.
Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rekojmi (art.
638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym przez
niego terminie oraz ma prawo do zadania zaptaty przez projektanta odszkodowania
(art. 471 k.c), obejmujacego wszelkie inne konsekwencje zwigzane z pojawieniem
sie btedu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne
przeprowadzenie procedury administracyjnej zakonczonej wydaniem decyzji o
zmianie projektanta, jak réwniez okres trwania postepowania administracyjnego
moze powodowac odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku diuzszego
okresu wstrzymania prac budowlanych wynikajacych z btedéw projektowych i

25



Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyzowania drogi
wojewaodzkiej nr 698 z ul. Parcele na terenie m. Losice

zwigzanych z tym konsekwengcji finansowych, terminowych i odszkodowawczych,
skutki zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce dokumentaciji.

5. Raporty z przebiegu realizacji umowy

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania raportéw z przebiegu realizacji umowy,
ktére obejmowaé beda informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac
projektowych, problemdw pojawiajgcych sie w trakcie realizacji umowy, aktualnosci
harmonogramu oraz czynnosci planowanych do wykonania w okresie najblizszych
3 miesiecy od daty sporzadzenia raportu.

Raport winien réwniez zawiera¢ tabele z wyszczegélnieniem postepéw w uzyskaniu
opinii i uzgodnien sporzadzong na podstawie formularza nr 5 odrebnie dla kazde;j
branzy (br. drogowa, br. Srodowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.).
Wykonawca jest zobowigzany dostarczaé raporty co miesigc, nie pdzniej niz do 5
dnia kazdego miesigca. Do raportéw nalezy zatgczaé kopie wszystkich wystgpien do
poszczegdinych instytucii i 0s6b oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.
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1. Badanie podioza budowlanego.

Wykonawca przeprowadzi badania podifoza budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz nizej opisanymi wymaganiami.

1.1. Wiercenia i sondowania.

Wymagania dotyczace wiercen i sondowan w przypadku projektowania nowych obiektéw budowlanych
zostaty okreslone w pkt 1.1.1.

Wymagania dotyczgce wiercen i sondowan w przypadku projektowania robét dla istniejgcych obiektow
budowlanych zostaty okreslone w pkt 1.1.2.

W przypadku, gdy w ramach przedmiotowego zaméwienia projektowane sg nowe obiekty budowlane
oraz roboty dla istniejacych obiektow budowlanych, wymagania pkt 1.1.1 i 1.1.2 nalezy stosowac
odpowiednio, np.:

- w przypadku rozbudowy istniejacej drogi jednojezdniowej polegajgcej na dobudowie drugiej jezdni
z wymiang konstrukcji nawierzchni istniejacej jezdni, wiercenia i sondowania dla planowanej nowej
jezdni nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt 1.1.1, natomiast dla istniejgcej jezdni zgodnie z pkt 1.1.2,

- w przypadku rozbudowy istniejgcej drogi, w wyniku ktérej nastepuje zmiana tukow pionowych
i poziomych drogi, na odcinkach na ktérych planuje sie wykorzystanie istniejgcej drogi (budowli
ziemnej i konstrukcji nawierzchni drogi), wiercenia i sondowania nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 1.1.2,
na odcinkach na ktérych planowany jest nowy przebieg drogi (nowa budowla ziemna i konstrukcja
nawierzchni drogi), wiercenia i sondowania nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 1.1.1.

1.1.1. Nowe obiekty budowlane.

1.1.1.1. Wymagania ogédlne.

W przypadku projektowania nowych obiektéw budowlanych, w szczegdlnosci:
- nowej drogi lub nowego przebiegu istniejgcej drogi (nowa budowla ziemna i konstrukcja nawierzchni),
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nowych obiektéw inzynierskich,

nowych elementdéw wyposazenia technicznego drog,

nowych elementdw infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga,

wiercenia i sondowania nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zatgcznika 4.3.4 ,Wiercenia
i sondowania” opracowania ,Wytyczne badan podtoza budowlanego w drogownictwie”, stanowigcego
zatgcznik do zarzadzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca
2019 roku w sprawie wprowadzenia ,Wytycznych wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby
budownictwa drogowego", oraz ponizszymi wymaganiami.

,Wytyczne badan podioza budowlanego w drogownictwie”, dalej zwane ,wytycznymi badan podtoza
budowlanego GDDKIA”, zamieszczone sg na stronie internetowej www.gddkia.gov.p/ w zaktadce
Serwis GDDKIA — Akty prawne — Zarzgdzenia — Rok 2019.

1.1.1.2. Wymagania dla drogi.

Minimalna liczba i rozstaw wiercen i sondowan dla drogi, do wykonania na ETAPIE | procesu
projektowego, powinny by¢ zgodne z zakresem okreslonym w Tabeli 24 wytycznych badan podioza
budowlanego GDDKIA:



