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Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane podczas realizacji zadania ,,Dostawa i montaz
analizatora toksyczno$ci”.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji w Zywecu, ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla dostaw,
robot budowlanych, technologicznych, sanitarnych oraz elektrycznych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania 0g6lne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
STS 01.01 - TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).
Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot

i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze

Obmiar6w podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacjg i charakterystyke
obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot - kosztorys Slepy - wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilo$ci.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji
nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
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rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdot budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakonczeniu \ demontowane.

Przepustowos$¢ oczyszcezalni §ciekéw - $rednia dobowa ilo$¢ Sciekow, jaka moze zosta¢ oczyszczona w zaprojektowanym
uktadzie w [m3/d].

Koncentracja $ciekow surowych - wyrazona jako warto$¢ w [mg/1 | dla odpowiednich wskaznikow.
Ladunek zanieczyszczen - wyraza ilos¢ zanieczyszczen w [kg/d ] dla odpowiednich parametrow.

Réwnowazna liczba mieszkancow (RLM) - ilo$¢ zanieczyszczen wytwarzana przez jednego mieszkanca w ciggu doby,
przyktadowo [BZT5 = 60 g/M d].

Odbiornik $ciekéw - wody powierzchniowe lub gleba, do ktorych zrzucane sg oczyszczone $cieki.
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakonczeniu demontowane.
Kanat - obiekt liniowy zwigzany z odprowadzaniem $ciekow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okres§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru roboét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Zgodnos¢ robét z ST.
ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania

okreslone cho¢by w jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je
wyceni¢ i ujaé w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdow obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

- OPz

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST i OPZ.

Dane okre$lone w OPZ i ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie
beda w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zawarte W projekcie nazwy materialdw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedgce podstawa do wykonania obliczen
technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja standardowi okreslonemu w projekcie
lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzgdzen i materiatdw innych niz opisane w projekcie wymaga od

wykonawcow dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaly dokonane.
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Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Inzynierem Kontraktu. Wszystkie zastosowane
materialy musza posiadaé atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczna oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

1.9.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilo§ciach oraz tresci okreslonych przepisami.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktows.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koficowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt w sposob uzgodniony
z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wlaczony jest w ceng kontraktows.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca begdzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz begdzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawecy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiatow, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$§¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty
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uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdéw i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkoéw
1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
(IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Dla rob6t budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest zobowiagzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglgdnione w Cenie Umowy.

1.15. Ochrona robdét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robo6t przez Inzyniera oraz begdzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepiSy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.17. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.18. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robot poza liniami
rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z
wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej materiaty
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest
przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydatl deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym
(B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzib¢ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wytaczna odpowiedzialnos¢, krajowa
deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci
uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wpltyw na spelnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.
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2.1. Zrédia uzyskania materialéw.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodno$ci oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialow zdanego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéow zostanie przewarto§ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli w OPZ i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci i warunkow wyszczegolnionych
w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i1 wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umow3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt. Wykonawca
zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materialow
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1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z OPZ, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera. Bledy popelione przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze
si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, OPZ, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inzyniera bgeda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

6.2.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakos¢. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub \ zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatléw i robot z dokumentacjg projektowg i ST.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku

Budowy.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbiér robot.

Rozruch koncowy — przed odbiorem koncowym robot przeprowadzony zostanie rozruch koncowy gdzie proba bedzie
przeprowadzana w nieprzerwany i bezawaryjny sposob. Proba ma by¢ zakonczona i wykonana przy udziale Wykonawcy,
Dostawcy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i Inzyniera. Jezeli w wykonanej probie nie osiggnieto wymaganych
Dokumentacja przetargowa parametréw mozliwe jest przeprowadzenie kolejnej proby. Lacznie Zamawiajacy dopuszcza
wykonanie max. 3 prob.

Uwaga:
Po trzeciej negatywnej probie Wykonawca przedlozy Inzynierowi Program Naprawczy. W przypadku braku Programu
Naprawczego zatwierdzonego przez Inzyniera Zamawiajgcy naliczy kary przewidziane w Umowie.

Odbioér koncowy robaét — (przeprowadzony po rozruchu koncowym) polega na finalnej ocenie analizatora w odniesieniu do
jego jakosci oraz jego pracy. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakoSciowej wraz ze sprawdzeniem
parametrow okreslonych w OPZ na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Przetargows, ST oraz DTR urzadzenia.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Prob w sposéb dokumentujacy zgodno$¢ z Kontraktem,
a W szczegdlnosci dokumentujacy osiagniecie parametréw koncowych okreslonych w Dokumentacji Przetargowej
(OP2).

Dokumenty do odbioru konicowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego sporzadzony wg
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wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Ustalenia technologiczne,

c) Dzienniki budowy (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czgsci
dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

8. Podstawa platnosci.

9.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa. Cena ta bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny ryczaltowa obejmowac beda robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ prac sprzetu z kosztami
towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), lub rownowazne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego Zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), lub rbwnowazne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), lub rownowazne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041), lub rownowazne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci, wymagan jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnos$ci oraz sposobéw oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), lub rownowazne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami, lub rownowazne.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy, lub réwnowazne.

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., lub rownowazne.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0.,
Warszawa 2003 r., lub rOwnowazne.

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988, lub rownowazne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB, ITB,
Arkady 1989, lub rownowazne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem technologii
oczyszczalni §ciekdéw dla zadania ,,Dostawa i montaz analizatora toksyczno$ci”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
technologicznych oczyszczalni $ciekow.

2. Materialy.

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Analizator do pomiaru ciaglego toksycznosci w $ciekach.
Opatentowany analizator do szybkiego i ciaglego pomiaru:

- zahamowania oddychania bakterii nitryfikacyjnych (toksycznosc)
- zuzycia tlenu (mg / 1 min)

-do monitorowania i sterowania procesem oczyszczania §ciekow.

Analizator umozliwi pomiar toksycznosci $ciekOw z wykorzystaniem bakterii nitryfikujacych. Analizator musi sktadac sig
z fermentora do ciaglego rozwoju i utrzymania aktywno$ci bakterii, samoczyszczacego naczynia pomiarowego
z optyczng elektroda tlenu, pomp perystaltycznych dozujacych probke, pozywke, wode do rozcienczania.
Oprogramowanie analizatora umozliwi $ledzenie wartoéci biezacych, trendu dobowego warto$ci mierzonej oraz
wys$wietlanie rocznej historii pomiaréow. W analizatorze zainstalowana karta pamieci z oprogramowaniem do
automatycznego uruchamiania si¢ systemu w przypadku awarii zasilania lub niecigglego uzytkowania analizatora.

Specyfikacja techniczna:

- zakres pomiarowy 0...100% toksyczno$ci

- pH probki: 6,5...7,5

- automatyczna kalibracja

- automatyczny start

- czas jednego cyklu pomiarowego: 10-15 minut

- pobdr probki: poprzez uktad bocznikowy typu FlowSampler, nie wymaga filtracji
- wyjscie analogowe 0/4...20 mA

- przekazniki alarmowe 4, (alarm 1, alarm 2, btad systemu, probka gotowa)

- port RS232

- dotykowy wyswietlacz LCD

- wewngtrzna pamig¢ pozwalajaca przechowywac wyniki pomiaréw z catego roku
- wyswietlanie aktualnych wartosci w tabeli

- wyswietlanie trendu dobowego na wykresie

- zasilanie: 230 V, 50/60 Hz

- obudowa ze stali malowanej proszkowo

- stopien ochrony min: IP54

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu przystosowanego do montazu urzadzen technologicznych drobnego sprzgtu
budowlanego.

Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni $ciekow w Zywcu — dostawy:
zadanie 3- ,,Dostawa i montaz analizatora toksyczno$ci”
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Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport elementéw instalacji powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem i
deformacja. Urzadzenia technologiczne nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych i sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, nie wiecej niz w dwoch warstwach. Armatur¢ nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach
producentow i sktadowaé w sposob zabezpieczajacy uszkodzeniem powtok wykonczeniowych.

Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robét.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urzadzenia te powinny mieé¢
trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, podajaca: nazwe producenta, charakterystyke techniczng
urzadzenia, dat¢ produkcji i numer kolejny wyrobu.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a
w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Rozruch
W czasie rozruchu bedg sprawdzane urzadzenie tj. poprawne dziatanie analizatora toksycznos$ci zar6wno na $ciekach
pobranych na oczyszczalni $ciekdéw jak i probkach sciekéw zewnetrznych.

Celem rozruchu jest:
- sprawdzenie dziatania wybudowanego urzadzenia,
- ustalenie optymalnych parametréw wbudowanego urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.
Kontrolg nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robot, poczynajac od sprawdzenia materiatdw i stanu przygotowania
podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na probach dziatania urzadzen technologicznych.

Odbior robot.

7.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczne
- Dzienniki budowy,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni $ciekow w Zywcu — dostawy:
zadanie 3- ,,Dostawa i montaz analizatora toksyczno$ci”
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. Podstawa platnoSci.

8.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.  Przepisy zwiazane
PN-EN 476:2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej,
lub  réwnowazne.
PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, lub rownowazne.
PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej, lub rownowazne.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U.
04.167.1763), lub rbwnowazne.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw( Dz. U.
01.72.747), lub réwnowazne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni $ciekow w Zywcu — dostawy:
zadanie 3- ,,Dostawa i montaz analizatora toksyczno$ci”



