WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
W SPRAWACH ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

W dniu coeevereninniennnnn r. w Opolu pomigdzy:

Skarbem Panstwa, w imieniu ktérego dziala.. e creeereeeeeneenns , Z Siedzibg przy
ul. Korfantego 2 45-077 Opole, zwanym w tresm umowy ZamaWIajqcym

a

............................................................................................. zwanym w tresci umowy
Wykonawea,

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

(9,

§1
Przedmiot umowy i zakres rzeczowy
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
robot budowlanych pn. ,Komenda Powiatowa Policji w Glubczycach ul. Chrobrego 6a -
remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszacymi”, zwanych dalej
robotami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacjag projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia
wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za
wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnos$ci
zwigzanych z przygotowaniem robot, a w szczegodlnosci do przekazania terenu budowy i
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot 1 zaplaty umoéwionego
wynagrodzenia.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacjg projektowa, zakresem robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, i uznaje je za wystarczajace do
zrealizowania przedmiotu umowy.
Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie.
Integralng cz¢$cig umowy s3:
1) Zalacznik nr 1 — wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,
2) Zalacznik nr 2 — wzor oswiadczenia dla podwykonawcow
3) Zalacznik nr 3 — wykaz 0s6b zatrudnionych
4) Zalacznik nr 4 — wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot,
5) Wyceniony przez wykonawce przedmiar robot
Dokumenty wymienione w ust. 6 pkt. 1 i 5 majg charakter dokumentow pomocniczych w
stosunku do wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w § 3 ust. 1 i beda mialy zastosowanie w
przypadku opisanym w § 11 ust. 4,5,6 umowy.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
1) Osobiscie,
2) Z udziatem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w nastepujacym zakresie:

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ushug.
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§2

Terminy
Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia catosci robot ustala siena .................o.eeeen. r.
§3

Wynagrodzenie dla wykonawcy
Wartos¢ ryczaltowag przedmiotu umowy strony ustalajg na kwot¢ wraz z podatkiem VAT
W WYSOKOSCI evereercescnscnsansannes zh (stownie: ... 00/100),
w tym:
-cena umowna netto: ... zt
-podatek VAT 23% = cooviiiiiiiiiiee, zt
Kwota okreslona w ust. 1 jest sumg kwot okreslonych w wykazie elementéw rozliczeniowych,
stanowigcych zalgcznik nr 1 do umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
oraz koszty robot przygotowawczych i towarzyszacych, a w szczegdlnosci koszty:

1) Wykonania dokumentacji powykonawczej,

2) Przeprowadzenia branzowych prob, badan, pomiarow koncowych, odbioréw technicznych
i technologicznych,

3) Wszelkich robdt przygotowawczych, odtworzeniowych, demontazowych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, wywozu gruzu, odpadéw i ich utylizacji,

4) Przygotowania zaplecza budowy tj. odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na
sktadowanie materiatow i narze¢dzi, pomieszczenia socjalnego dla swoich pracownikow,
ogrodzenia placu budowy wraz z oznakowaniem, zamontowanie licznikow poboru energii
elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania wraz z kosztami ich zuzycia w okresie
realizacji robot,

Wynagrodzenie ryczattowe bg¢dzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu umowy i
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet, jezeli w czasie zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac.

W przypadku pomini¢cia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zamowienia jakichkolwiek
robot lub kosztoéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie
ujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przyshuguja wzglgdem Zamawiajgcego
zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Przy zachowaniu nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalno$ci, zapoznat si¢ z istniejacg infrastrukturg, miejscem
wykonywania przedmiotu umowy oraz jego otoczeniem, oraz zasi¢gnagt informacji co do
mogacych wystapi¢ w toku realizacji przedmiotu umowy utrudnien oraz, ze s mu znane
warunki wykonywania prac.

2) Przyjmuje do wiadomosci, ze prace beda prowadzone w czynnym obiekcie i zobowigzany
jest zapewnic¢ jak najmniejsza ucigzliwos¢ prowadzonych prac, odpowiedniego dostepu i
komunikacji. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze nie przewiduje si¢ wylaczenia z
funkcjonowania czynnego obiektu KPP w Gtubczycach.

§4

Re¢kojmia za wady
Okres r¢gkojmi za wady wynosi ............. lata,
Poczatek biegu okresu rgkojmi nastgpuje w pierwszym dniu po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.
W okresie r¢gkojmi Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach przedmiotu odbioru, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usunig¢cia w terminie
wyznaczonym w powiadomieniu.

§5



Warunki platnosci Wykonawcy
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi jednorazowo po dokonaniu
odbioru koncowego przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot
1 gotowosci do odbioru koncowego.
Termin ptatnos$ci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dor¢czenia Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacej z realizacji niniejszej umowy
na osoby trzecie.
Jezeli Wykonawca jest zainteresowany wystawieniem za wykonang ustuge e-faktury poprzez
Platform¢ Elektronicznego Fakturowania, winien jest na fakturze umiesci¢ kod organizacyjno-
kadrowy OK2KO00.

§6
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% ceny

umownej netto za odstgpienie Zamawiajagcego od umowy, z przyczyn za ktore ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci:

1) 0,1 % ceny umownej netto za kazdy dzien opdznienia terminu wykonania rob6t okreslonego
w §2,

2) 0,05% ceny umownej netto za kazdy dzien opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym Iub w okresic obowigzywania rekojmi za wady, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za brak zaptaty Podwykonawcy przez
Wykonawce,

4) 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy przez Wykonawce,

5) 500,00 zt w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 500,00 zt w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub jej zmiany,

7) 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy [ub ustugi, lub jej zmiany,

8) 1000,00 zt w przypadku braku zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, w
razie sprzeciwu Zamawiajacego, w zakresie terminu zaptaty na termin nie dtuzszy niz 30 dni.

9) 100,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10) 2 000,00 zt kazdorazowo za brak umow o pracg lub tymczasowa pracg lub brak
udokumentowania przez wykonawce lub podwykonawce =zatrudnienia pracownika na
podstawie umowy o pracg lub tymczasowa prace.

W przypadku naliczenia kar, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3-10, Zamawiajacemu przystuguje

prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz

poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami ustawy o

finansach publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5% kwoty

umownej netto za niewykonanie umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5% wartosci netto

niezrealizowanych robot za odstgpienie przez Zamawiajacego od realizacji przedmiotu umowy, z

przyczyn za ktére Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialno$¢. Nie dotyczy to okolicznosci

okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Pzp).

Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, jezeli warto$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia za roboty wszelkie naleznosci pieni¢zne nalezne

Zamawiajacemu, w tym w szczeg6lnosci kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy 1 koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwiazku z

wykonaniem postanowien okreSlonych w § 9 ust. 9, 10 i 11, zgodnie z przepisami ustawy o

finansach publicznych



8. Zamawiajagcy odstgpi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niezaleznych od obydwu stron oraz okolicznosci przewidzianych w §13, ktére miaty wptyw na
przedtuzenie okreslonych w umowie termindow zakonczenia umowy 1 usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze. Jako przyczyne niezalezng od stron nie przyjmuje si¢ okolicznosci
zwigzanych z opoznieniem realizacji przedmiotu umowy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia Stronie wezwania
do zaptaty.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost gotowke w wysokosci
4% ceny ofertowej brutto tj. ............ (stownie: ..o

2. Z kwoty wymienionej w ust.1, 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego, potwierdzonego koncowym protokotem odbioru roboét, natomiast pozostate 30%
zostanie zwolnione w terminie 15 dni od dnia wygasni¢cia rekojmi za wady.

3. Kwota wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, podlegajaca zwrotowi
Wykonawcy robdt, bedzie pomniejszona o wysoko$¢ nakladow poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow umownych,
w tym dotyczacych usunigcia ujawnionych wad.

*(W przypadku wniesienia przez wykonawce zabezpieczenia innego niz gotowka a przewidzianego w

art. 148 ustawy Prawo zamowien publicznych zapisy ust. 1, 2 i 3 zostang zastgpione ust. 1%*i 2% )

1°. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost:

) na warto§¢ 4% ceny ofertowej tj. ...l ( slownie:
........................................... )

( zabezpieczenie powinno by¢ wazne 30 dni po terminie zakonczenia robot okreslonych w §2)

2) na warto$¢ 1,2% ceny ofertowej tj. .........ceeiiniininnn. ( stownie:
............................... )

( zabezpieczenie powinno by¢ wazne od dnia nastegpnego, w ktorym obowiqzuje zabezpieczenie
wymienione w pkt 1 i by¢ wazne przez okres rekojmi, o ktorym mowa w §4 ust. 1).

2". Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie shuzy¢ pokryciu roszczen powstatych
w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych, w tym dotyczacych
usunig¢cia ujawnionych wad.

§8
Nadzoér nad robotami

1. Kierownikiem robot ze strony wykonawcy w branzy instalacji sanitarnych bedzie..................
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjne;j
Nr eWid. .ooviiiiiii , ktory jest cztonkiem ..................... Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, nr cztonkowski ...............cociiiiiiiii, ,

2. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robot ogdlnobudowlanych Zamawiajacy
POWICTZA oeiviiriiriiriiriire e eeaieaaen, posiadajgcemu uprawnienia budowlane,
nrewid..................e , ktory jest czlonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, nr zaswiadczenia .............oooeiiiiiiiiiininn

3. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robdt instalacji sanitarnych Zamawiajacy
POWICTZA .o'viiviiriiiieiiniie e eeeeeeenannns posiadajagcemu uprawnienia budowlane, nr ewid.
......................... , ktory jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa,
nr zaswiadczenia ...

4. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego z rownoleglym dopetnieniem wszelkich formalno$ci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.
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§9
Prawa i obowiazki stron
Wykonawca bedzie wspolpracowal na terenie budowy oraz wspotuzytkowat ten teren z
Zamawiajacym.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy
oraz w drodze korespondencji pisemnej dor¢czanej adresatom za pokwitowaniem.
Jezeli Zamawiajacy zwroci sie¢ do Wykonawcey z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren
budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usunigcie okreslonych osob gdy osoby te:
1) nie przestrzegaja przepisow BHP,
2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonuja robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu (przed dniem przekazania frontu
robot) wykazu osob biorgcych udzial w realizacji umowy oraz wykazu srodkow transportowych.
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji umowy w
element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na
ubraniu roboczym itp.) W przypadku realizacji zamoéwienia z udziatem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji
umozliwiajgcej rozroznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.
Od daty protokolarnego przejecia frontu robot do koncowego odbioru robot, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych, za wszelkie szkody powstale na przekazanym froncie
robot.
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytulu utrzymania mediow (m.in. energia
elektryczna, woda) niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie utrzymywat porzadek na placu
robot w okresie, o ktorym mowa w ust. 5.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robdt, wymagan dotyczacych
stosowania materialdow, wyrobow i urzadzen oraz sposobéw wykonania robdt, wynikajacych z
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w ust. 6-7 nadzorujg i potwierdzaja inspektorzy
nadzoru inwestorskiego.
W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w
okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Jezeli dla ustalenia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢é lub ekspertyz, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre$§lonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zapewni na swoj koszt zawarcie ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robot do
odbioru koncowego robot, dla nastepujacych wypadkow, ktore bedg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:
1) Szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,
2) Nieszczesliwe wypadki,
3) Szkody 0sob trzecich,
4) Szkody w mieniu Zamawiajacego,
Kserokopie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatlem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Polisa ubezpieczeniowa
powinna by¢ zawarta na tzw. warto$¢ odtworzeniowa i zapewnia¢ wyplate odszkodowania
platnego w walucie polskiej. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 50% wartosci
ryczaltowej wynagrodzenia ustalonego w §3 wust. 1. Zamawiajacy (inspektor nadzoru
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inwestorskiego) ma prawo wstrzymac¢ budowe, wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, z

powodu niedostarczenia polisy w wyznaczonym terminie.

Wykonawca w trakcie realizacji robot jest zobowigzany dokonywaé wszelkich niezbgdnych

zgloszen i uzyskania odbiorow wiasciwych organdéw i jednostek, ktorych koniecznos¢ wynika z

decyzji o pozwoleniu na budowg i zalgczonych do dokumentacji projektowych uzgodnien, za

wyjatkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest zobowigzany ponie$s¢ wszelkie koszty odbiorow i zgloszen, o ktorych mowa w

ust. 14.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot opisanych w

dokumentacji, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji robot zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych. Materialy

powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019 poz. 266 z pozniejszymi zmianami) oraz

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z

pozZniejszymi zmianami).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ( inspektorowi nadzoru inwestorskiego), najpozniej w

dniu rozpoczecia robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przy wykonywaniu

robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wymagane

dokumenty $wiadczgce o wihasciwym oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem CE lub

znakiem budowlanym, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, na kazda parti¢ wyrobow budowlanych dostarczonych na budowe oraz stosowne
atesty higieniczne, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem.

Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego) ma prawo wstrzyma¢ roboty z powodu

niedopetienia przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z ust. 19, do czasu uzupelienia

dokumentow.

Wstrzymanie robdt budowlanych przez Zamawiajgcego na skutek niedopetnienia postanowien ust.

19 nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac, okreslonego w § 2 niniejszej

umowy.

Wykonawca staje si¢ wytworca odpadow powstalych w czasie wykonywania robdt budowlanych

objetych umowg, w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

2019 r. poz. 701, z pozn. zm.), 1 staje si¢ odpowiedzialny za ich zagospodarowanie wiasnym

kosztem i staraniem zgodnie z wlasciwymi przepisami oraz ponizszymi ustaleniami:

1) Odpady budowlane (m.in. gruz, odpady drewniane itp.) powstate w czasie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko odpadow.
Za kazdy odpad dostarczony na wysypisko $mieci, Wykonawca jest zobowigzany posiadac
dowod utylizacji, ktory powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

2) Odpady stalowe i zeliwne (m.in. rury, grzejniki, obrobki blacharskie itp.), powstate w czasie
wykonywania robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do oddania do punktu skupu
ztomu na podstawie karty przekazania odpadu wystawionej przez Zamawiajacego, ktorg wraz
z dowodem dostawy Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu, ktory na tej
podstawie wystawi swoja fakture.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik robot jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

W zwigzku z faktem, ze prace remontowo-budowlane bgda prowadzone na obiekcie czynnym,

Wykonawca moze realizowac roboty budowlane wylgcznie w godzinach od 7:00 do 15:30 w

dniach od poniedziatku do pigtku. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ pracy po 15:30 w dniach od

poniedziatku do piatku oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 15:30 po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym. W takim przypadku strony wspolnie ustalajg dni oraz godziny
wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.
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Wykonawca jest zobowigzany zapoznac si¢ z Instrukcjq bezpieczenstwa pozarowego dla budynku
Komendy Powiatowej Policji w Glubczycach, bedacej w posiadaniu uzytkownika, i stosowac si¢
do jej wytycznych.
§10
Odbiory robot

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robdt. Ustala si¢

nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbidr robot zanikajacych,

2) Odbiodr robdt ulegajacych zakryciu

3) Odbidr koncowy,

4) Odbior ostateczny po terminie r¢kojmi

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. Zgloszenie robot zanikajacych odbywacé sig¢ bedzie

poprzez wpis do wewngetrznego dziennika budowy i jednoczesne pisemne powiadomienie

Zamawiajacego.

Odbior robot zanikajgcych nastgpi najpdzniej w terminie 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego. Brak zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy

bedzie traktowal, jako wadg i zastosowanie bedg miaty zapisy §9 ust. 9, 101 11.

Odbioru koncowego Zamawiajagcy dokonuje, na podstawie wpisu do wewngtrznego dziennika

budowy przez kierownika roboét i pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o

zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego oraz innych czynnosci przewidzianych

ustawg Prawo budowlane.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i uzytkownika w obecnosci Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza przewidziane w przepisach

i instrukcjach obstugi proby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzania Wykonawca

zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do wewngtrznego dziennika budowy nie p6zniej niz 5 dni

przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego

Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu:

1) Wewngetrzny dziennik budowy,

2) Oswiadczenie kierownikow robot,

3) Dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) Wymagane dokumenty $wiadczace o wlasciwym oznakowaniu wbudowanego wyrobu
budowlanego znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub
krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, na kazdg partic wbudowanych wyrobow
budowlanych oraz stosowne atesty higieniczne,

5) Protokoty z przeprowadzenia branzowych prob i odbiorow technicznych i technologicznych.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dokumentach przekazanych przez

Wykonawce, zostang uzupetione przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego zawiadomienia o ich braku.

Zamawiajacy nie przystapi do odbioru koncowego, je§li Wykonawca nie dopelni obowigzku

przekazania dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, a opdznienie w ich dostarczeniu bedzie

traktowane jako op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Szczegotowy wykaz dokumentow odbiorowych, jakich bedzie wymagal Zamawiajacy przy

odbiorze koncowym, zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 14 dni

przed terminem ustalonym w §2 ust. 2.

§11
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy i Wykonawca moze odstapi¢c od umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamowien publicznych i ustawe Kodeks cywilny.



W przypadku odstgpienia od umowy w cze$ci niewykonanej przez jedng ze stron Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia i
przekazania placu budowy Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot

wg stanu na dzien odstgpienia.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowane] przez Zamawiajacego, Wykonawca

wystawi fakture za roboty wykonane i niezaptacone.

W przypadku odstgpienia od umowy w cze$ci niewykonanej przez Zamawiajgcego, z przyczyn za

ktére ponosi odpowiedzialnosé, Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) odebrac¢ przedmiot umowy wg stanu zaawansowania na dzien odstapienia od umowy,

2) zaplaci¢ za wykonanie przedmiotu umowy w wysokoSci proporcjonalnej do stopnia jej
zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy w czg¢Sci niewykonanej. Warto$¢ robot
wykonanych bedzie ustalona na podstawie inwentaryzacji ilo§ci wykonanych robodt i cen
jednostkowych robot z wycenionego przedmiaru robot.

W przypadku rozwigzania umowy za porozumieniem stron stosuje si¢ ust. 3-4.

§12
Umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami oraz zasady zatrudniania
pracownikow.

Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot umowy przy pomocy wskazanych przez siebie
podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zapisami niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedlozenia

Zamawiajacemu:

1) Projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca.

2) Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, i do projektu zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Brak w terminie 30 dni w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu na piSmie ze strony

Zamawiajacego bedzie traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy Wykonawcy z

Podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca i powstaniem odpowiedzialnosci

solidarnej Zamawiajacego na mocy art. 647! Kodeksu cywilnego, jezeli $wiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy okreslone w umowie zostanie w pelni wykonane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedkladania

Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni

od dnia ich zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$§ci umowy w sprawie zamoéOwienia publicznego. Jezeli w przedlozonej umowie termin

zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Zasady 1 terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma
obowigzek ustali¢ zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustalony w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu z faktura VAT o$wiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami
wynikajagcymi z podpisanych umow i wystawionych faktur lub, ze Wykonawca dokonat
zaptaty za wszelkie prace wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
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w ramach niniejszej umowy na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajacego. Wzor
o$wiadczenia dla podwykonawcow stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejsza niz protokot odbioru.

3) W przypadku braku udokumentowania zaplaty, o ktorej mowa w pkt. 2, Zamawiajacy
wstrzyma ptatnos¢ faktury do momentu dostarczenia przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wymaganych potwierdzen bez prawa zgdania odsetek ustawowych za
opdznienie terminu platnosci, na co Wykonawca wyraza zgode.

4) W odniesieniu do faktury koncowej, z ktorej wykonawca zobowigzany bedzie do
przekazania naleznosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wykonawca, w
terminie siedmiu dni przed uplywem terminu ptatnosci faktury koncowej przez
zmawiajacego, zlozy kserokopie, potwierdzone przez bank, przelewoéw dokonanych na
rachunki podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow albo ztozy oswiadczenie, ze
wszystkie ich naleznosci zostaly przez wykonawce uregulowane. Brak przekazania przez
wykonawce ww. dokumentow spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do momentu spelnienia tego
warunku. Brak zachowania przez wykonawce powyzszych warunkow zwalania
zamawiajgcego z zaplaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktury w czesci dotyczacej
zatrzymania kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapltaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%

warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy nie ujawnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu o ktérym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy

Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp w trakcie
postepowania o udzielenie zamoOwienia, Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na zmiang
podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia
na roboty budowlane nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, lub o§wiadczenia lub dokumenty
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.
Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1040), przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy
robotach: instalacji sanitarnych, murowych, tynkarskich, malarskich, posadzkowych.

Wymég ten dotyczy osob, ktdore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych. Wymog nie dotyczy, migdzy innymi osob kierujacych
budowg oraz dostawcow materiatow budowlanych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace lub umowy o prace tymczasowg 0sob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie imion i nazwisk pracownikow, dat¢ do ktorej umowa ma obowigzywac
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy (wzor oswiadczenia przedstawiono w zal. nr 3 do
niniejszej umowy). W tym celu Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spelienia wymogu zlozZenia
oswiadczenia pracownicy nie beda wpuszczani na plac budowy, a wiec nie beda mogli
wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w ust. 21 Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego. Wykonawca begdzie mogt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby
dopiero po poinformowaniu i ztozeniu nowego o$§wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli przestrzegania zgodnos$ci
oswiadczenia ze stanem faktycznym 1 moze zazada¢ przedlozenia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umoéw o prace osob lub uméw o prace
tymczasowa. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikoéw zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Na
przygotowanych dokumentach powinny by¢ dostgpne wylgcznie informacje pozwalajace na
jednoznaczne stwierdzenie, ze wskazana osoba jest zatrudniona u Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Do weryfikacji niezbedne sg nastgpujace informacje: oznaczenie
stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy oraz okres obowigzywania, zajmowane stanowisko
(rodzaj wykonywanej pracy), miejsce zatrudnienia.

§13
Wprowadzenie istotnych zmian do umowy
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
Zamawiajacego. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez strony umowy.
Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1, muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
144 Ustawy Prawo zamowien publicznych tj. po spetieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

10



3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie zakonczenia robdt na skutek sytuacji
niemozliwej wcze$niej do przewidzenia oraz dokonanych zmian przewidzianych w ust. 4
majacych wplyw na zmiane¢ terminu zakonczenia robot.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) Poprawy jako$ci lub innych parametrow charakterystycznych dla objg¢tego proponowang
zmiang eclementu robot budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszg i
nowoczesniejsza.

2) Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiang
obowigzujacych przepisow,

3) Wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z pozniejszymi zmianami),
wymagajacych zgody projektanta,

4) Zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku wycofania ich z produkc;ji,

5) Zmiany w kolejno$ci i terminach wykonywania rob6t budowlanych niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy,

6) Koniecznosci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wstrzymania wykonania cato$ci lub czgsci robot na skutek wystapienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy,

b) powyzsze (dotyczy pkt. a) bedzie mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez
inspektora nadzoru w  dokumentacji budowy wystgpienia  okolicznosci
uzasadniajgcych zmiang terminu,

7) Uzasadnionej rezygnacji z wykonania czgsci robdt budowlanych w  wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii,

8) Zmiany kierownika budowy i innych osoéb wykazanych w § 8 umowy. Warunkiem zmiany
bedzie posiadanie przez te osoby uprawnien, takich jak wskazane w ofercie.

9) Zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robdt wskazanych w ofercie, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego na nowego Podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy,

10) Zmiany dopuszczajacej do realizacji czgSci zamowienia podwykonawcy w  sytuacji
nieprzewidzianej, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,

11) Zmiany spowodowanej okoliczno$ciami sity wyzszej lub powstalej z winy osob trzecich,

5. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmian¢ przedstawia projekt zamienny,
zawierajacy opis proponowanych zmian oraz niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
nadzoru autorskiego i1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego. Koszty nadzoru
autorskiego ponosi strona inicjujaca.

6. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiang, zawierajacego:
1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany,

3) Obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miala wplyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) Opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy.

7. Uzasadnienie zmiany moze dotyczy¢:

1) Obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) Poprawy wartosci lub podniesienia sprawno$ci ukonczonych robot budowlanych,

3) Podniesienia wydajno$ci urzadzen,

4) Podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) Usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) Opodznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkod spowodowanych przez
Zamawiajacego lub dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego do innych czynno$ci w miegjscu
realizacji zamowienia,

7) Zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod
lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

8. Podstawe obliczenia kosztow zmiany w przypadku okre$lonym w ust. 6 pkt. 3, gdy zmiany beda
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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10.

robot, stanowi projekt zamienny, o ktorym mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy w czgsci cen
jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdbw zaproponowanych przez
wykonawce.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wlacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajgcego z obowigzkow Wykonawcy.

Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

Wtlasciwym do rozstrzygania sporéw wyniklych w trakcie realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech (3) jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa (2) egz. dla
Zamawiajacego, jeden (1) egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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