Zalacznik nr 2 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA NR ZP-..../40/2020

W dniu ..o 2020 roku w Zukowie, pomiedzy GMINA ZUKOWO majaca siedzibe
w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54, REGON 191675095, zwang dalej
ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez

MAJACYM SIEAZIDE W ...ttt ettt ettt sttt e s at e st et e eateeteesbe e e e e snneenreannes ,
zwanym dalej WY KONAWCA, reprezentowanym przez

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zamoéwienie obejmujace budowe o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Zukowo:
0 /71 N
2. Zamowienie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje nastepujace zadania:

4.  Przy realizacji zamowienia nalezy mie¢ na wzgledzie, aby byta ona realizowana w sposob zapewniajacy:
1) bezpieczenstwo 0sob i mienia,

2) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,

3)  ochrone $rodowiska,

4)  ochrong zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesow technologicznych,

5) racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostatych mediow,

6) ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich.

§2
Kolejnos¢ waznosci dokumentow
1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz
zakresu obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci
n/w dokumentow:
1) umowa,
2)  warunki zamdwienia
a) odpowiedzi na pytania wykonawcow,
b) zmiany i modyfikacje specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,
c) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),
5) oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.
Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 2) — 5) stanowig integralng cze$¢ umowy.



1)
2)
3)
4)
5)

7)

1)
a)

b)

c)

§3

Termin wykonania zamo6wienia
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane i opracuje operat kolaudacyjny w terminie do 60 dni liczac od
dnia przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do odbioru koncowego kazdego zadania
objetego zamowieniem.
Za zrealizowanie zamowienia w terminie zostanie uznane:
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych w ramach wszystkich zadan,
opracowanie dokumentacji powykonawczych dla wszystkich zadan,
dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego wszystkich zadan z wynikiem pozytywnym w
pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru konicowego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wezesniejszego zrealizowania catego zamowienia.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych nastgpi po dniu protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawcg.

§4
Wspoldzialanie stron
Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspotdziata¢ przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia w
celu terminowego, najlepszego i najoszczgdniejszego jego wykonania.
Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynno$ci wymaganych prawem budowlanym, niezbgdnych do oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia.

§5

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
dostarczenie pozwolenia na budowg / zgloszenia robot oraz dokumentacji projektowych,
przekazanie terenu budowy umozliwiajacego rozpoczgcie i wykonywanie robot,
wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
zatwierdzanie Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow zglaszanych podczas realizacji zamowienia
oraz wyrazanie zgody na zawarcie umow o podwykonawstwo,
odbidr przedmiotu zamdwienia,
zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy,
udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot w przypadkach odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji projektowej w terminie do dnia
przekazania terenu budowy.

§6

Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z prawem budowlanym,
dokumentacja projektowa, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz usunigcie ewentualnych
wad i usterek z nalezytg starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegdlnosci
Wykonawca winien:
przejac teren budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym:
wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonywanych
robot,
doprowadzi¢ na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna itp.) oraz pokry¢ koszty ich poboru
przez caty okres wykonywania robot,
oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktorymi lub przez ktdre majg by¢ prowadzone
roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego i innych gestoro6w urzadzen
infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, ktore moga stanowic czes¢ terenu budowy,
zapewnic¢ bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objgtych umowa,
zapewnic pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelna ochrong oséb i mienia,
utrzymac roboty w dobrym stanie,
zapewnic stata i wykwalifikowana kadre robotnicza wraz z nadzorem,
dostarczy¢ materialy i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzet i wszelkie inne rzeczy, zaré6wno
0 charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda niezbedne dla wykonania i utrzymania robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jakos$¢ robot,
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przestrzega¢ przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp.

podjac¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i poza nim
oraz unika¢ szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych
lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania,

zapewni¢ na czas trwania robdt niezbedne, state kierownictwo robét i utrzymywac je tak dlugo, jak tego
wymaga wykonanie zakresu umownego robot,

zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

nadzér techniczny, ktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robot,

robotnikéw jacy sg niezbedni dla wlasciwego, terminowego wykonania i utrzymania robot,

prawidlowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajacego,

ubezpieczy¢ roboty od wszelkich strat lub szkdd,

utrzymac teren budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwac zbgdne
materiaty, odpadki i $§mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.,

po zakonczeniu robdt usungé poza teren budowy na wiasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp. oraz pozostawic caly teren budowy czysty i nadajacy sie bezposrednio do uzytkowania,
udzieli¢ Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujacym budowg, zatrudnionych robotnikach, czasie
pracy oraz pracujacym sprzecie,

zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

na zadanie Zamawiajacego wstrzymac roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

natychmiast zgtasza¢ Zamawiajacemu konieczno$¢ zmian budowanej infrastruktury, w przypadku zmian
istotnych przerwa¢ roboty na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu zamiennego,
natychmiast zgtasza¢ konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych,

przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot zamdwienia po uprzednim sprawdzeniu poprawno$ci jego
wykonania,

usungé niezwlocznie ujawnione usterki, wady,

wykonaé na swoj koszt odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze
dokonaé prob niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca uzyskat informacje jakie byly dostepne i uznal je za wystarczajace (w
granicach w jakich bylo to osiagalne biorac pod uwage koszt i czas) przed ztozeniem oferty, co do:
uksztattowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

rozmiaru i charakteru robét a takze materiatdow do wykonania i wykonczenia oraz usuniecia wszelkich
usterek jakie w nich moga powstac,

srodkow potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie Kierownik
budowy w osobie ...........ccccoeeennane (UPraWNIENia NI ... ).

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace w mysl Kodeksu pracy osoby bezposrednio realizujace
niniejsze zamowienie. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace dotyczy osob, ktore podczas realizacji
zaméOwienia beda wykonywaly czynnosci wynikajace z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a w szczegdlnoscei:

wykonywania wykopow i ich zasypywania, prac niwelacyjnych i zwiazanych z zagospodarowaniem terenu,
obshugi sprzgtu budowlanego,

prac instalacyjnych i montazowych.

Powyzszy wymdg dotyczy wszystkich czynnosci polegajagcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)
dalej zwanym KP. Zgodnie z trescig art. 22 § 1 KP przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy okre$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca zobowigzuje si¢
do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Zamawiajacy nie bedzie wymagal zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w my$l Kodeksu pracy osob
petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkie osoby wykonujace czynnosci
o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5 oraz egzekwowac od Podwykonawcy sankcje z tytulu nie wywigzania sie
z tego obowiazku w sytuacji gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajacego zostang
stwierdzone przypadki nie wywigzania si¢ z tego obowigzku.
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W terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu pisemne
oswiadczenie o ilosci zatrudnionych oséb wykonujacych czynno$ci na rzecz Zamawiajacego oraz
charakterze tych czynnosci. W os$wiadczeniu Wykonawca poda dane osobowe pracownikow: imig¢ i
nazwisko, date zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace oraz wymiar etatu. Powyzsze stosuje si¢ stosuje si¢
odpowiednio do Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach w ilosci
zatrudnionych oséb i wykonywanych przez nie czynno$ciach.

Zamawiajacemu przystuguje w kazdym czasie trwania umowy prawo do kontroli, czy Wykonawca i
Podwykonawca wywigzuja si¢ z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace
podczas realizacji przedmiotu zamowienia, w szczeg6lnosci moze:

zada¢ oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

zada¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzac kontrole na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie t0 powinno zawierac
w szczegblnoscei: dokltadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Zamawiajacy, w sytuacji gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia 0séb, moze zwrdcic si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce / Podwykonawce dokumentéw o ktorych mowa w ust. 8 — 11 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia 0s6b realizujacych zamowienie na podstawie
umowy o pracg. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy w tym zakresie odpowiada Wykonawca.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ cywilno-prawng za ewentualne szkody, ktére spowodowat
Zamawiajacemu lub osobom trzecim w trakcie realizacji zamowienia lub zaniechaniem czynnosci, do
ktérych byt zobowigzany.

§7
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie ze zlozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze inny podmiot ............. (nazwa innego podmiotu) *, na zasoby ktorego w
zakresie do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac ofert¢ celem wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia
W zakresie .........ooeiiiiinin. (w jakim doswiadczenie innego podmiotu byty deklarowane do wykonania
przedmiotu zaméwienia na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego) *. W przypadku



zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa innego podmiotu) ' z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (inny podmiot) 7, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (inny podmiot) *) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobg¢ o
kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postgpowaniu 0
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajacego 1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedura
okreslong § 31 umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyng
zmiany oraz osob¢ zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 7 nie
pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych 0séb do realizacji umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowiazki na terenie budowy.

§8

Podwykonawstwo
Wykonywanie robét w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekty umow
0 podwykonawstwo. Obowiazek ten dotyczy wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow,
ktorzy beda wykonywali roboty budowlane. Wykonawca przedktada wraz z projektem umowy
0 podwykonawstwo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument (wiasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy majg uprawnienia do jego reprezentowania.
Jezeli, w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy wraz z okre$leniem rodzaju,
warto$ci, terminu wykonywanych robo6t przez Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy
nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie
umowy.
Kopie umowy o podwykonawstwo, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem, Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z Podwykonawca / Dalszym Podwykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy 0 podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
Zmiany umowy o podwykonawstwo (aneksy) wymagajg zgody Zamawiajgcego. Odpowiednio stosuje sie
zapisy o ktorych mowa w ust. 2 — 5.
Wymagania dotyczace umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
umowa musi w sposob jednoznaczny okresla¢ zakres robot budowlanych, wynagrodzenie Podwykonawcy,
termin wykonania robot, zasady odbioréw robdt wykonanych przez Podwykonawce,
termin ptatnosci wynagrodzenia przez Wykonawce nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
faktury / rachunku przez Podwykonawce,
termin wykonania robot nie moze by¢ dluzszy niz termin realizacji calego zamodwienia okreslony
W umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
umowa nie moze zawiera¢ zadnych zobowiazan finansowych, ktérych ptatno$¢ na rzecz Podwykonawcy
przypadataby po odbiorze przedmiotu zamowienia,
umowa musi zawiera¢ informacje o zasadach rozliczania sie¢ Wykonawcy z Podwykonawcg (rozliczenia
czegsciowe, jednorazowe po zakonczeniu robot objetych umowa),
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tryb zatrudniania Dalszych Podwykonawcoéw, wymagania odnos$nie zawarto§ci umowy zawieranej przez
Podwykonawce z Dalszym Podwykonawca, przy czym zawarcie umowy przez Podwykonawcg z Dalszym
Podwykonawca wymaga pisemnej zgody Wykonawcy,

cesja wierzytelnosci z umowy 0 podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za pisemng
zgoda Zamawiajacego,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy / kaucja nie moga by¢ tworzone przez potracenia
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy (tzw. potracenia z faktur),

ceny jednostkowe zawarte w umowie o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyzsze od odpowiadajacych im
cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien w mysl ktorych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy uzaleznione bytoby od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

w umowie o podwykonawstwo muszg by¢ postanowienia odnosnie obowigzku zatrudnienia o0sob
realizujacych zamowienie i wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 4 — 5 umowy, sposobie
egzekwowania tego obowigzku, udostepnianiu Zamawiajgcemu informacji o tych osobach oraz mozliwos$ci
kontroli ze strony Zamawiajgcego lub uprawnione do tego stuzby,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ zapisOw sprzecznych w stosunku do umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zawarta informacja, iz Zamawiajacym jest Gmina Zukowo.
Niespetnienie wymagan o ktérych mowa w ust. 7 spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu do umowy.

Zapisy o ktorych mowa w ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio do anekséw do umow o podwykonawstwo na
roboty budowlane oraz do uméw i anekséw zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Kopie umowy nalezy
przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Termin ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy ustug /
dostaw nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni. Wykonawca przedktada wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument (wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy maja uprawnienia do jego reprezentowania.

Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajacemu uméw 0 podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia umownego.

Wykonawca hie ma obowigzku przedktadania Zamawiajagcemu umow na ushugi lub dostawy, ktore dotycza
obstugi Wykonawcy w zwigzku z realizacja robot budowlanych objetych zaméwieniem. Zwolnienie
obejmuje m.in. umowy dotyczace:

ustug telefonicznych,

zaopatrzenia w media, odbiér odpadow,

ustug pocztowych,

ustug ochrony, ubezpieczenia, organizacji placu budowy,

zakupu paliwa,

przewozu pracownikow, zakwaterowania pracownikow,

ushug bankowych,

wykonania badan laboratoryjnych itp.

Za roboty budowlane / ustugi / dostawy wykonywane przez Podwykonawcoéw / Dalszych Podwykonawcow
platnosci bedzie realizowat Wykonawca. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
wyplate wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy. Zgoda Zamawiajacego
bedzie wigzala si¢ regulowaniem ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
bezpos$rednio przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie pozostajace do zaplaty na rzecz Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow zostanie
potragcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jezeli na 5 dni przed uptywem terminu platnosci
wynikajagcym z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, do Zamawiajacego nie wplynie
pisemne o$wiadczenie o ktorym mowa w § 24 ust. 5 pkt 1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza bezposredniag wyplate wynagrodzenia / czgsci wynagrodzenia na rzecz wszystkich
Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow realizujacych zamoéwienie. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy.
Zobowiazania Zamawiajacego dotycza wylacznie wynagrodzenia dla tych Podwykonawcéw, Dalszych
Podwykonawcoéw, ktorzy zawarli pisemne umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez
Zamawiajacego (roboty budowlane) lub przedtozyli zawarte umowy na dostawy lub ustugi.

W przypadku zlozenia o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 24
ust. 5 pkt 2 i 3 umowy, wskazane jest ztozenie przez Wykonawce swoich uwag na piSmie w dacie ztozenia
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faktury. Jezeli Wykonawca nie ztozy takich uwag, Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
wystapi do Wykonawcy z informacjg o terminie zgloszenia uwag, Termin na wniesienic uwag nie moze
by¢ dhuzszy niz 7 dni od dnia dor¢czenia informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17 w terminie wskazanym w informacii,
Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykaza
oni zasadnos¢ takiej zaptaty.

Brak uwag ze strony Wykonawcy lub ztozenie ich po uptywie wyznaczonego terminu (bez uzasadnionej
przyczyny), w przypadku ztozenia o$wiadczen o ktorych mowa w § 24 ust. 5 pkt 2 i 3 umowy, bedzie
traktowane jako akceptacja Wykonawcy na zaptate wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy /
Dalszemu Podwykonawcy.

Konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz  10% wysokos$ci wynagrodzenia
umownego okreslonego w umowie z Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej
Podwykonawcow. Zmiana zakresu robdt, terminu realizacji robdt, wynagrodzenia Podwykonawcy wymaga
pisemnego aneksu i akceptacji przez Zamawiajacego. Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie
aneksow do uméw z Podwykonawcami nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Potwierdzenia ,,za zgodno$¢ z oryginalem” kopii umow i aneksow z Podwykonawcami / Dalszymi
Podwykonawcami dokonujg odpowiednio:

1) Wykonawca — w przypadku uméw z Podwykonawcami,

2) Wykonawca i Dalszy Podwykonawca — w przypadku uméw zawieranych pomiedzy Podwykonawcami
i Dalszymi Podwykonawcami oraz uméw zawieranych pomigdzy Dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca pehni funkcje koordynacyjng w stosunku do Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu cywilnego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy w
takim zakresie, jakby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy,
rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu czeSci zaméOwienia danego zamoéwienia
realizowanej w podwykonawstwie, pomimo niewskazania w ofercie zadnego zakresu zamoéwienia
realizowanego przez Podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na ktérego zasoby Wykonawca powotat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, ust. la, ust. 1b cyt. ustawy,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze Wykonawca samodzielnie lub z innym
proponowanym Podwykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
zostaty okre§lone w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Kazda propozycja zmian w stosunku do ztozonej oferty wymaga pisemnego uzasadnienia przez
Wykonawce zmiany lub rezygnacji w zakresie podwykonawstwa i musi zostaé zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletu
dokumentdéw od Wykonawcy. W przypadku akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien przedtozy¢ projekt umowy (roboty budowlane) lub kopi¢ zawartej umowy (dostawy, ustugi).
Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy / Dalszego
Podwykonawcy, w szczegdlnosci w razie watpliwosci, czy jest on zdolny do prawidlowego wykonania
umowy, ktéra zamierza zawrze¢ z nim Wykonawca / Podwykonawca.

§9
Ubezpieczenia
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty budowlane oraz materialy, sprzet i
urzgdzenia od chwili przejecia miejsca realizacji robdt az do zakonczenia odbioru wykonanych robot.
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Celem wylaczenia odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego lub Wykonawcy z tytutu szkdd powstatych w czasie
wykonywania zaméowienia, Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody dotyczace pracownikow i o0sOb trzecich,
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$§¢ za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcow.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca moze dodatkowo zawrze¢ ubezpieczenie na okres rekojmi i gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, szkod
powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Wszelkie kwoty szkod i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej bedg obcigzalty Wykonawce.

§10

Realizacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdéwienia z materialow wihasnych. Wykonawca
dostarcza na teren budowy materialy okreslone co do rodzaju, standardu w opisie przedmiotu zaméwienia i
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdowienia. Wykonawca dostarcza sprzet i wyposazenie
w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia.
Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow odpowiedni certyfikat,
deklaracj¢ zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczna, recepte.
Wykonawca zapewni sobie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecze socjalne oraz niezbedne
media.

§11
Zabezpieczenie drog oraz tras dojazdu

Wykonawca winien zastosowaé¢ wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia drog taczacych lub
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobraé trasy, wybiera¢ i uzywac wilasciwie pojazdy, tak
aby ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat (lub ograniczat
naruszenie do niezbednego minimum) konstrukcji budynkow, budowli i innych obiektéw potozonych przy
trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

W przypadku powstania roszczefn zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§12

Opoznienie robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ na piSmie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot budowlanych.
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego 0 przyczynach i skutkach opdznienia oraz o
czasie - 0 jaki termin wykonania przedmiotu zaméwienia moze ulec przesuni¢ciu. Niewykonanie tych
obowiazkow bedzie traktowane jako opoznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i beda
naliczane kary za zwloke w realizacji zamowienia.
Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajacy moze
wstrzymaé¢ wykonywanie robot budowlanych przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catosci lub w
odniesieniu do cze$ci zamdéwienia w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach.
W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
roboty budowlane, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu
odstgpienia przez niego od umowy.
W przypadku przerwania robot budowlanych i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robot budowlanych i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oprdznienie terenu budowy z 0sob,
materiatdéw i urzadzen Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§13
Roboty dodatkowe
Przedmiotem umowy objete sg roboty przewidziane w dokumentacji projektowej oraz



roboty dodatkowe bez ktorych wykonanie przedmiotu zamoéwienia bytoby niemozliwe lub bardzo
utrudnione,

roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB,

roboty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robot o ktorych mowa w ust. 1 zostanie kazdorazowo
potwierdzona:

protokotem koniecznosci okreslajacym zakres rzeczowo — finansowy tych robdt, sporzadzonym przez
Wykonawcg,

wpisem do dziennika budowy (jezeli dotyczy danego zadania).

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal roboty
dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiajgcego na wykonanie tych robot.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢é wykonane tylko roboty, ktorych natychmiastowe
wykonanie jest niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo osob lub mienia oraz konieczno$¢ zapobiezenia
awarii. Podstawa podjecia takich robodt jest sporzadzony przez Wykonawce protokol koniecznosci
przedstawiony Zamawiajacemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy (jezeli dotyczy
danego zadania). Zamawiajacy pokrywa warto$¢ tych robot, jezeli konieczno$é ich wykonania nie powstata
Z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

§14
Roboty zanikajace

Kierownik budowy zawiadamia Zamawiajacego o terminie wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia i
odbioru robot powinno nastgpic nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od zawiadomienia.

Wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robdt lub inne przepisy techniczno —
budowlane.

§15
Kontrola jakoSci

Zamawiajacy podczas sprawdzen i odbioru moze zada¢ wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca bedzie
ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykaza one, ze pomiary zasadnicze przeprowadzone przez Wykonawce byly

nieprawidlowe.
§16
Odbior

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia okre§lonego w umowie po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbiorow:

1)  robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilo$ci i jako$ci robot, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji,

2) przejsciowe, polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot,

3) koncowy, polegajacy na ocenie wykonanych rob6t oraz przekazaniu Zamawiajacemu po sprawdzeniu ich
nalezytego wykonania.

3. Przedmiot zaméwienia musi by¢ oddany Zamawiajacemu w stanie nadajacym si¢ bezposrednio do
uzytkowania po dokonaniu odbioru koncowego.

4. Poszczegodlne zadania bedg przedmiotem oddzielnych odbiorow.

§17
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

1.  Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub umowie.

2. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu wykonanych robot budowlanych okreslonych
w umowie po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania oraz operatu kolaudacyjnego.

3. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen,
Kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy (jezeli dotyczy danego zadania).

4. Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia liczy si¢ bieg terminu okresu
gwarancyjnego irgkojmi.

5.  Przed dokonaniem zgloszenia gotowosci do odbioru kofcowego przedmiotu zaméwienia, Wykonawca

sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza - 2 kpl. dla Zamawiajacego (1 oryginat + 1 kopia) oraz 3 kpl.
oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla Zamawiajacego. Dokumentacja
powykonawcza winna obejmowaé zbidr wszystkich dokumentdéw dotyczgcych budowy i zawiera¢ m.in.:



1)
a)
b)
3)
4)

5)

1)
2)
3)

2)

10.

11.

12.

=

10

oryginat dziennika budowy (tam gdzie bedzie wymagany);

oswiadczenie Kierownika budowy:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg / zgloszenia robot oraz przepisami;

0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
sasiedniej nieruchomosci;

protokoly / wyniki badan i sprawdzen wykonanych przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia,
protokotly odbioréw czesciowych, robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materialy zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (§wiadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.);

w przypadku zmian nieodstgpujacych w sposédb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkoéw
pozwolenia na budowe / zgloszenia robot dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotaczy¢ kopie
rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami, ktore musza by¢é zwymiarowane a w razie potrzeby takze uzupehiajacy opis; gdy
wystepuja zmiany o$§wiadczenie kierownika budowy musi by¢ potwierdzone przez projektanta,

protokoty koniecznosci, kosztorysy.

Zawiadomienie o gotowo$ci do odbioru konicowego danego zadania Wykonawca sktada Zamawiajacemu
na pismie.

Zamawiajacy wyznacza datg i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego danego zadania. O
wyznaczonym terminie odbioru koncowego Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce oraz uczestnikow
odbioru okreslonych w § 18 ust. 2 umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem zamowienia nie sg gotowe do odbioru z powodu:

ich niezakonczenia,

wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu zaméwienia,

nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

Zamawiajacy moze przerwaé odbior koncowy wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usunig¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczng, a po jego
uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady:

nadajace si¢ do usuniecia — Wykonawca pisemnie informuje Zamawiajacego o usunieciu wad. W
protokole odbioru koncowego zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich
usunigcia oraz wznowieniu czynnosci odbioru koncowego. Rownocze$nie Zamawiajacy uzna, ze
zamowienie nie zostalo wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokona¢ odbioru koncowego z
wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary umowne bedg naliczane az do dnia pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o usunigciu wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wykona uprawnienia okre§lone w § 27 ust. 1 umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego dajacych si¢ usuna¢ nieistotnych wad w
przedmiocie zamoéwienia (roboty budowlane / dokumentacja powykonawcza), Wykonawcy zostanie
wyznaczony termin na ich usunigcie. Nieistotne wady oraz termin ich usunigcia zostang opisane w
protokole, ktory bedzie stanowit zatacznik do protokotu odbioru koncowego. Za nieistotne wady zostang
uznane takze niekompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, brak protokotow odbioru, brak ztozenia map
pomiaru powykonawczego do rejestracji w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach (zlozenie map pomiaru powykonawczego do
rejestracji musi nastgpic¢ przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, a pisemne potwierdzenie
zgloszenia map do rejestracji winno by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej).

Jezeli Wykonawca nie usunie nieistotnych wad w wyznaczonym terminie lub w sposéb ustalony w
protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego z zastrzezeniem § 20 ust. 2 umowy.

§18
Czynnosci odbioru
Odbioru robdt zanikajacych i odbiordéw przejsciowych wykonanych robot dokonuje Zamawiajacy.
W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢:
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1)  Kierownik budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajacego,

3) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy badz umowy.

3. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, nie przeprowadzenia wszystkich prob, nie sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
koncowym wady i usterki umieszcza si¢ w protokole stanowigcym zatacznik do protokotu odbioru
koncowego, z podaniem terminu ich usunigcia.

4.  Ewentualne wady Wykonawca usunie na swoj koszt.

§19
Roboty dodatkowe w toku odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujacych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na podstawie
odrgbnego zamoéwienia na zasadach okreslonych w § 13 umowy.

§20
Protokot edbioru
1. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokoét odbioru, ktory powinien zawieraé w szczegolnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyly,
4)  wykaz dokumentoéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie odbioru,
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatacznik do protokotu odbioru
koncowego),
6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamowienia,
7) o$wiadczenia i wyjasnienia 0sob uczestniczacych w odbiorze,
8) podpisy uczestnikow odbioru.
2. Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikéw odbioru koncowego jest
odnotowywana w protokole.
3. Protokot odbioru koncowego zostanie sporzadzony oddzielnie dla kazdego zadania.
4. Protokot odbioru koncowego sporzadza si¢ w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i Wykonawcy.

§21
Komisja
Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
na przeprowadzenie odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w § 20 umowy.

§22
Zabezpieczenie
Po dokonaniu odbioru koncowego, obowiazek ochrony przedmiotu zaméwienia i jego whasciwe zabezpieczenie
obcigza Zamawiajacego.

§23
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu zamodwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie zlozonej oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez
Zamawiajacego. Za zaoferowang cen¢ Wykonawca jest zobowigzany do wykonania petnego zakresu robot
okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia oraz w sposob
zgodny ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych niezaleznie od faktu czy
wszystkie dokumenty sa ze soba spojne. W przypadku ograniczenia zakresu robot okre§lonych przez
Zamawiajacego, wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ zmniejszona o warto$¢ wyliczong w
oparciu o dane zawarte w ofercie, kosztorysie ofertowym i na podstawie protokotu sporzadzonego przez
strony umowy.

2. Wynagrodzenie netto za przedmiot zamowienia ustala sie¢ na kwot¢ .............ccc....... PLN (stownie:
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Na dzien podpisania umowy wynagrodzenic Wykonawcy za przedmiot zamoéwienia tacznie z ....... %
podatkiem VAT wynosi .......... PLN (STOWNIE: ...ovtivieiiiiieiiet it ettt ).
Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Ceny ryczattowe i ceny jednostkowe netto nie podlegaja zmianie w czasie realizacji zamowienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaplate wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowigzkow
Wykonawcy objetych umowa.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym =z rachunku bankowego
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

§24

Faktury
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia nastapi na podstawie faktur za faktycznie
wykonane i odebrane roboty.
Wykonawca powinien wystawi¢ fakture po zakonczeniu czynnosci odbioru koncowego kazdego zadania.
Wykonawca do faktury dotaczy protokot odbioru koncowego danego zadania oraz dokumenty
rozliczeniowe o ktérych mowa w ust. 5 (jezeli dotyczy).
Faktura bedzie ptatna w terminie do 14 dni liczac od daty ich otrzymania tacznie z protokotem odbioru
koncowego i dokumentami rozliczeniowymi przez Zamawiajacego.
W przypadku realizacji zamoéwienia w podwykonawstwie, Wykonawca do faktury musi dotgczy¢ pisemne
os$wiadczenia kazdego z Podwykonawcow o:
uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich nalezno$ci wobec Podwykonawcy
lub
czgsciowym uregulowaniu przez Wykonawce nalezno$ci wobec Podwykonawcey i kwocie pozostajacej do
zaplaty
lub
wysoko$ci catosci wynagrodzenia naleznego do uregulowania bezposrednio przez Zamawiajacego.
Oswiadczenie Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 5 winno zawierac:
nazwe i dane adresowe Podwykonawcy,
rodzaj robét realizowanych przez Podwykonawce,
nr umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca, datg zawarcia umowy,
informacje o kwocie otrzymanej od Wykonawcy,
informacj¢ o kwocie pozostajacej do zaplaty przez Wykonawce badz wysokosci kwoty, ktora ma zostaé
zaplacona bezposrednio przez Zamawiajacego (w przypadku gdy Wykonawca cze$ciowo uregulowal
zobowigzania wobec Podwykonawcy lub catkowicie nie uregulowat zobowigzan wobec Podwykonawcy);
informacje o robotach za jakie zostato wyptacone wynagrodzenie oraz okresie wykonywania robot,
informacje¢ o fakturze wystawionej dla Wykonawcy (nr faktury, data wystawienia, kwota faktury netto i
brutto).
Postanowienia ust. 6 stosuje sie odpowiednio do o$wiadczen sktadanych przez Dalszych Podwykonawcow.
Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw / Dalszych Podwykonawcoéw zostanie
potracone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jezeli na 5 dni przed uptywem terminu o ktorym mowa
w ust. 4 do Zamawiajacego nie wptynie pisemne o§wiadczenie o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1.
Za dat¢ dokonania zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy fakture jesli ten przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenia
Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcoéw o rozliczeniu si¢ Wykonawcy z Podwykonawcami /
Dalszymi Podwykonawcami za wykonane roboty budowlane / ustugi / dostawy z zastrzezeniem ust. 5
i ust. 8.
Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54;
Ptatnik: Urzad Gminy w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 z pézn. zm.) o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym Wykonawca ma prawo do wysylania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za
posrednictwem systemu teleinformatycznego.
Przesylanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktéorych mowa w ustawie wskazanej w ust. 12,
kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajacego.
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§25

Gwarancja
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
Karta Gwarancyjna zostanie podpisana przez Wykonawce z data zakonczenia czynno$ci odbioru
koncowego danego zadania.
Okres gwarancji Wynosi .................. miesigcy liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego danego zadania.
Zamawiajacy Wyznaczy co najmniej trzy terminy przegladow gwarancyjnych. Przewidywane terminy
przegladow gwarancyjnych:
po uplywie 6 miesigcy,
po uptywie 12 miesigcy,
przed uptywem terminu gwarancji.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przegladu gwarancyjnego z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dni.
Podczas kazdego przegladu zostanie sporzadzony protokédt, w ktdrym zostang opisane wady i usterki
ujawnione w okresach pomigdzy przegladami i w trakcie przegladow, sposob i termin usuniecia wad i
usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuni¢cia wad i usterek przez Zamawiajacego.
W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji, okres gwarancji bedzie liczony
ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad. Wykaz robot / elementow
objetych nowa gwarancja zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i bedzie
stanowit zatacznik do gwarancji.

§26

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego za wady zmniejszajace warto$¢ przedmiotu
zaméOwienia. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie
zamoOwienia wystapig wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktorych przedmiot ten miat
by¢ przeznaczony.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia istniejace w
czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie w chwili odbioru.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady tkwigce w dostarczonych
materiatach.

§27

Wady wykonania
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego lub w okresie rgkojmi istotnych wad nie
nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem — obciazyé
wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej itp.;
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czgSci zgodnie  z
przeznaczeniem:
zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu zamdéwienia lub jego czeSci po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdZnienia.
W razie odebrania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do Usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie r¢kojmi, Zamawiajacy moze:
zada¢ usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania
usunag¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej itp.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia
wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaplaty, ktora winna by¢ dokonana nie p6zniej niz
w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okre$lono inny termin.
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§28

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 14 dni
roboczych od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu
okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni przed
dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy termin na usuni¢cie wad, uwzgledniajac mozliwosci
techniczno - organizacyjne Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwaé¢ Wykonawce do
usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. Koszt usuni¢gcia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obcigza
Wykonawce.

§29
Usunigcie wad

Wykonawca nie moze odmowié¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym kosztow.
Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspdimierny do efektoéw uzyskanych w nastepstwie usunigcia wad,
uwaza si¢ ze wady nie nadaja si¢ do usuniecia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis § 27 ust. | umowy.
Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie
rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§30
Wygasniecie uprawnien z tytulu rekojmi
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po upltywie .........cccveeee. miesiecy liczac od daty
zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego danego zadania.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi za wady, takze po uplywie terminu, o ktorym
mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

§31

Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikajacych wprost
z przepisdw ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
w § 31 umowy.
Postanowienia umowy moga ulec zmianie w nizej przedstawionych okolicznosciach.
Zmiana powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron umowy.
Powstanie rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w niniejszej umowie, ktorych nie
bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci i doprecyzowanie
niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisow przez strony umowy.
Wystapia przyczyny niezalezne od stron umowy, ktore beda skutkowaly konieczno$cig zastosowania
innych rozwiazan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia 1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.
Wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.
Wystapienie warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkanie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych.
Konieczno$é realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego.
Wystapig $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamdwienie publiczne uniemozliwiajagce wykonanie
zamoOwienia w terminie wskazanym w postgpowaniu.



8)

9)

10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

1)

2)

1)

3)

1)

10.

15

Wystapi zmiana zakresu rob6t budowlanych realizowanych w podwykonawstwie, zmiana Podwykonawcy,
skorzystanie z Podwykonawcy w sytuacji kiedy Wykonawca nie przewidywatl realizacji zamowienia w
podwykonawstwie.

Wystapi zmiana Podwykonawcy (innego podmiotu), na zasoby ktoérego Wykonawca powotat si¢ w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

Wystapi zmiana osob, ktére beda braly udziat w realizacji zamowienia.

Odstgpienie od realizacji zamdwienia lub ograniczenie zakresu robot budowlanych objetych zamowieniem
przez Zamawiajacego.

Przerwy w realizacji zamoéwienia na skutek dzialanh podmiotéw trzecich np. przedluzenie termindw
wydania przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych badan, ekspertyz, uzgodnien, decyzji
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg.

Koniecznosé¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych, ktore beda niezb¢dne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia.

Przedtuzenia odbiordw przez innych gestorow sieci i urzadzen z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg.

Wystapienie warunkéw atmosferycznych, niszczacych wykonane roboty Iub uniemozliwiajacych
kontynuacje robot.

Wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

Czasowe wstrzymania robdt przez Zamawiajacego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 mogg prowadzi¢ do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
zmiany terminu realizacji zamowienia.

Zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa jezeli zostanie wskazana przyczyna opdznienia, jej
wplyw na realizacj¢ robot / zamowienia oraz okres opoznienia. Przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
bedzie mozliwe o okres takiego opdznienia lub o czas jaki jest konieczny dla wykonania przedmiotu
zamowienia po wprowadzonych zmianach (jezeli bedzie on dhuzszy od czasu wykonania przewidzianego
dla Wykonawcy przed taka zmiang).

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrdcenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca skroceniem terminu realizacji o ktérym mowa w § 3 umowy.
Wynagrodzenie za roboty zaniechane / zamienne / rbwnowazne / prace dodatkowe oraz wynikajace ze
zmiany materialow / technologii be¢dzie ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawca z uwzglednieniem
sktadnikoéw cenotworczych zaoferowanych w przetargu, a w przypadku ich braku w oparciu o:

stawki roboczogodziny na poziomie $rednich cen Sekocenbud dla regionu pomorskiego — wojewddztwo
ogotem,

ceny materialdw 1 najmow sprzetu oraz wskazniki narzutow na poziomie S$rednich cen krajowych
Sekocenbud.

W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos$¢ ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materialy lub ustugi. Wykonawca
sporzadza protokét koniecznosci wraz z kosztorysem uproszczonym, ktére musza byé sprawdzone i
zatwierdzone Zamawiajacego.

Warunki dokonywania zmian:

inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

uzasadnienie koniecznos$ci i wptywu zmian na realizacj¢ zamowienia: protokoty konieczno$ci, kosztorysy
robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do postanowien specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia,

w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, a w przypadku
Podwykonawcdéw nalezy podaé zakres zamowienia realizowany w podwykonawstwie, wysoko$¢
wynagrodzenia Podwykonawcy, termin realizacji robot budowlanych / dostaw / ushug.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ktorym mowa w ust. 7 wraz z propozycjg wyceny robot
(jezeli wniosek obejmuje zmiane wynagrodzenia) oraz informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany
umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zadania zmiany umowy i
powiadomi na pisSmie Wykonawceg o akceptacji zadania zmiany umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany umowy.

Zmiana os6b, w tym Kierownika budowy, moze nastapi¢ w przypadku:

zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy,

utraty uprawnien przez wskazane przez Wykonawce osoby.

W przypadku zmiany oséb Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu uzasadnienie konieczno$ci
zmiany osdb i nowe osoby o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osob, ktore
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zostalty wskazane w ofercie Wykonawcy i spetniajacych wymagania opisane w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Za zmiany zapisow umowy, ktore nie odnoszg si¢ do tresci oferty, ale wymagaja pisemnego aneksu, uwaza
sig:

zmiang koordynatora ze strony Zamawiajacego / Wykonawcy,

zmiany zwigzane z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,

zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strony zobowiazane sa do powiadomienia na pi§mie o zmianach o ktérych mowa w ust. 11.

W przypadku zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji dotyczacych stosowania przepisow dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu $wiadczen Wykonawcy
wymuszone takimi zmianami prawa. Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy celem wprowadzenia zmian w
umowie wynikajacych z powyzej wskazanych zmian.

§32

Odstapienie od umowy
Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacemu dodatkowo przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
jezeli w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacj¢ robot bez uzasadnionych przyczyn, przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni, a Wykonawca nie kontynuuje robot pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Wykonawca mimo pisemnych zastrzezen nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami zaméwienia lub w
razacy sposob zaniedbuje swoje zobowigzania umowne. Za razace zaniedbanie zobowigzan umownych
moze by¢ uznane nie wywigzywanie si¢ z obowigzku zatrudnienia pracownikoéw na podstawie umowy o
prace podczas realizacji przedmiotu zamdowienia.
Odstapienie od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 2 i pkt 3 moze nastapi¢ w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.
Odstapienie od umowy w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 4 moze nastgpi¢ w sytuacji jezeli Wykonawca
po trzykrotnych pisemnych zastrzezeniach ze strony Zamawiajacego w dalszym ciagu nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami zamdwienia lub w razacy sposob zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§33

Obowigzki odstepujacego od umowy
Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w § 32 ust. 2 umowy oraz w sytuacji kiedy
odstapienie nastapito z przyczyn za ktére odpowiada druga strona, jest obowiazany naprawi¢ drugiej
stronie spowodowang tym szkode.
W razie odstapienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego do:
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji robot w toku, na dzien odstapienia,
zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy,
sporzadzenia wykazu materialow, ktorych pozostawienie na placu budowy jest niezbgdne,
wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robot zabezpieczajacych.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do:
dokonania odbioru robdt w toku i rob6dt zabezpieczajacych oraz zaptaty naleznej cze$ci wynagrodzenia,
przejecia terenu budowy.
Do odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajacych, stosuje si¢ odpowiednie przepisy o odbiorze.

§34
Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od umowy
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru
robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedhug
stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegbdlowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedlug cen na
dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia 0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

§35

Odszkodowania
Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania, na nizej
opisanych zasadach.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania robot budowlanych i opracowania dokumentacji
powykonawczej dla danego zadania - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto dla danego
zadania, o ktorym mowa w § 23 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy
terminem wykonania okreslonym w § 3 ust. 1 umowy, a faktycznym terminem wykonania robot
budowlanych i opracowania dokumentacji powykonawczej dla danego zadania;
za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym robdt budowlanych i
opracowania dokumentacji powykonawczej dla danego zadania - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto dla danego zadania, o ktorym mowa w § 23 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem wyznaczonym na usunigcie wad i1 usterek, a faktycznym
terminem ich usunigcia;
za zwlok¢ w terminie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego netto naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki;
za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto o ktorym mowa w § 23 ust. 2 umowy;
za powierzenie przez Wykonawce wykonywania robot budowlanych objgtych zamowieniem
Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy, ktory nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego — W
wysokosci 2.000,00 PLN za kazde zdarzenie;
za zawarcie umowy / aneksu do umowy na roboty budowlane z Podwykonawcg / Dalszym Podwykonawca
bez wczesniejszego przedtozenia projektu umowy / aneksu do zaakceptowania przez Zamawiajacego — W
wysokosci 2.000,00 PLN za kazde zdarzenie;
za nieterminowe przedlozenie Zamawiajacemu kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo / aneksu do
umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy
za kazdy rozpoczety dzien zwloki;
za niedopelnienie wymogu zatrudniania osob realizujacych zaméwienie na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisdéw Kodeksu pracy / za skierowanie do wykonywania czynnosci o ktorych mowa w § 6
ust. 4 os6b niezatrudnionych na podstawie umowe o prace - w wysokosci 500,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek;
za nieprzedtozenie dokumentéw o ktorych mowa w § 6 ust. 8 - 11 — w wysokosci 500,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek;
za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inne osoby niz wymienione w § 6
ust. 3 umowy lub zaakceptowane przez Zamawiajacego - w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:
za zwloke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto dla danego
zadania, o ktorym mowa w § 23 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomiedzy
terminem przekazania terenu budowy okreslonym w § 3 ust. 2 umowy a faktycznym terminem przekazania
terenu budowy danego zadania;
za zwlok¢ w wyznaczeniu 1 rozpoczgciu czynnosci odbioru koncowego - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto dla danego zadania, o ktorym mowa w § 23 ust. 2 umowy, za kazdy
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rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy rozpoczg¢ciem czynnosci odbioru konicowego w terminie
okreslonym w § 17 ust. 7 umowy, a faktycznym terminem rozpoczgcia czynno$ci odbioru koncowego
danego zadania;

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w § 23 ust. 2 umowy.

Limit kar umownych, jakich strony moga zada¢ od siebie z wszystkich tytulow przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 23 ust. 2 umowy.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 i ust. 3 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia wezwania do zaptaty. W
przypadku nie zaptacenia kary umownej w tym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia
kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie
terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot budowlanych oraz wykonania
pozostatych zobowigzan umownych.

W razie zwloki za zaptatg kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé
odsetek ustawowych za kazdy dzien zwloki.

Kara umowna o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3 umowy bedzie naliczana w przypadku pisemnego
zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce do Zamawiajacego i
udowodnienia okresu zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / Dalszemu
Podwykonawcy.

W  przypadku zwloki w zaplacie wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy
przekraczajacej 14 dni, Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca moze wystagpi¢ do Zamawiajgcego o
wyplate wynagrodzenia bezposrednio na konto Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy.

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 10 moga by¢ naktadane po raz kolejny w odniesieniu do tej
samej osoby.

Kary umowne z tytulow o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, pkt 9 i odnoszace si¢ do 0sob skierowanych przez
Podwykonawce beda naliczane Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy zachowuje
prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do rob6t budowlanych dotychczas wykonanych przez
Wykonawcg.

Wykonawcy nie przystuguje kara umowna, jezeli odstapienie od umowy przez Zamawiajacego nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Strony nie bgda ponosity odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢ z umowy
spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site wyzsza jest zobowigzana do
poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu
3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na jej zaistnienie. Po zakoniczeniu
trwania przeszkody spowodowane;j sita wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pismie
drugg strone o podjeciu realizacji umowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaplaty.

§ 36
Rozstrzyganie sporéw

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny, wlasciwy miejscowo dla

Zamawiajacego.

§ 37
Postanowienia koncowe

1. Na zmiane materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

2. Wykonawca sporzadzi Plany Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
jeden egzemplarz Planu najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy petng ochrong danych osobowych oraz
zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony danych
osobowych.

4. Korespondencja miedzy stronami bedzie przesytana na adresy podane w umowie.

5. Koordynatorem obowiazkoéw umownych ze strony Zamawiajacego JESt .....coovvreririereririereieneneese e :
tel ... ce-mail L

6. Koordynatorem obowigzkow umownych ze strony WYKONaWCy JESE ...cccviveverueriererrsnseeeeseenieseseessessnanes ,
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tel ..o ce-mail o

7. Cesja wierzytelnosci zwigzanych z realizacja niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem obrotu
pomigdzy podmiotami trzecimi bez zgody Zamawiajacego.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepiSy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zamowien publicznych, ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych.

§ 38
Ilo$¢ egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w .................. jednobrzmiacych egzemplarzach, ktére otrzymuja:

1) i egz. — Zamawiajacy,

2) s egz. — Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



