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Numer sprawy: ZP.271.1.38.2022 Jarostaw, dnia 10 listopada 2022r.

WYJASNIENIA oraz ZMIANY
tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest: ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1719R Jarostaw- Wietlin- tazy w km 2+490-3+712 wraz z budowg mostu na rzece Szkto w km 2+787”
(oznaczenie sprawy ZP.271.1.38.2022) .

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informuje, ze do Zamawiajgcego wpltynety zapytania dotyczgce wyjasnienia tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ) w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia w trybie podstawowym bez negocjacji na
wykonanie zadania pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarostaw- Wietlin- tazy w km 2+490-3+712 wraz
z budowg mostu na rzece Szkto w km 2+787 ”

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiajacy informuje, ze udziela nastepujgcych odpowiedzi na zadane ponizej
pytania:

. Pytaniai odpowiedzi:

Dotyczy Formularz Oferty pkt. 4. Wnosimy o ujednolicenie zapisu dotyczacego minimalnego

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokonat zmiany zapisu w pkt. 4 Formularza Oferty.

Pytanie 2:

W przedmiarze robét poz. 1.3.13 brak jest podanej ilosci. Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ 2 odcinki.

Zgodnie z zalgczonymi przekrojami normalnymi rys. nr 3 jako jedng z warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ warstwe
mrozoochronng z mieszanki kruszywa naturalnego zwigzanego cementem C2,5/2 gr. 22 cm, natomiast w przedmiarze robét jest
podana podbudowa betonowa gr. 25 cm. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:
Jest to pozycja zamienna , jak w opisie do przedmiaru dotyczy w-wy UP z mieszanki kruszywa z cementem C 1,5/2.

Zgodnie z zatgczonymi przekrojami normalnymi rys. nr 3 jako jedng z warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ podbudowe
z asfaltobetonu AC 22P gr. 7 cm, natomiast w przedmiarze robo6t podane jest podbudowa z mieszanek mineralno — bitumicznych
gr. 8 cm. Prosimy o podanie prawidlowej grubosci warstwy.

Odpowiedz:
Nalezy wykona¢ podbudowe AC 22P gr. 7 cm

Zgodnie z zatgczonymi przekrojami normalnymi rys. nr 3 jako jedng z warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ warstwe wigzaca
gr. 5 cm, natomiast w przedmiarze robot podana jest warstwa wigzaca gr 6 cm. Prosimy o podanie wtasciwej grubosci warstwy
wigzace;.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ warstwe wigzaca gr. 5 cm

Zgodnie z zatgczonymi przekrojami normalnymi rys. nr 3 jako jedng z warstw konstrukcyjnych pod zjazdami nalezy wykonac¢
warstwe z kruszywa famanego gr 15 cm , natomiast w przedmiarze robét jest podana podbudowa z kruszywa tamanego gr 20 cm.
Prosimy o podanie prawidtowej grubosci warstwy.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ grubosci warstwy podbudowy z kruszywa na zjazdach jak w przedmiarze robdt w poz. 2.5.4 jest gr. 20 cm dla
zjazdéw ulicznych (przez chodnik) a w poz. 2.6.4 jest gr. 15 cm dla zjazdoéw drogowych.

Zgodnie z opisem technicznym roboty dotyczace przebudowy przepustu w km 2+544 obejmuja ,,przebudowe istniejgcego przepustu
drogowego d 800 mm poprzez jego wydfuzenie i wykonanie nowego wylotu zelbetowego ze Sciankami réwnolegtymi”
natomiast w przedmiarze robét podane sg roboty ,,Obudowy wylotéw saczkéw podiuznych i kolektoréw, kolektor Fi 60 cm
wylot z kamienia — szt 2. Prosimy o wyjasnienie jakie roboty nalezy wykona¢ w zakresie przebudowy przepustu w km 2+544
i uzupetnienie przedmiaru robét o ilos¢ m3 scianek zelbetowych.

Odpowiedz:
Roboty obejmujg tylko umocnienie rowu na wlocie i wylocie przepustu P-1_szt. 2.



Zgodnie z opisem technicznym roboty dotyczace przebudowy przepustu w km 2+748 obejmuja ,przebudowe istniejgcego przepustu
drogowego d 800 mm poprzez jego wydtuzenie i wykonanie nowego wylotu z prefabrykatu typu KPED 02.16”, natomiast
w przedmiarze robét podane sg roboty ,,Obudowy wylotow sgczkéw podfuznych i kolektoréw, kolektor Fi 60 cm, wylot
z kamienia — szt 2. Prosimy o wyjasnienie jakie roboty nalezy wykona¢ w zakresie przebudowy przepustu w km 2+748
i uzupetnienie przedmiaru robét.

Odpowiedz:

Roboty obejmujg tylko umocnienie rowu na wylocie przepustu P-3_szt. 1

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przepustéow pod zjazdami z rur PEHD?

Odpowiedz:
Tak, przy zachowaniu sztywnosci SNmin — 8 KN

Prosimy o zatgczenie profilu kanalizacji deszczowe;j.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uzupetnia profil kanalizacji deszczowe;.

Pytanie 11:

Zgodnie z zataczonym przekrojem (rys.5.2) w km 2+984, km 3+100 i km 3+289 pod przepustem znajdujg sie warstwy namutu do
wymiany na grunt niespoisty. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robé6t o pozycje wymiany gruntu przy kazdym przepuscie.
Odpowiedz:

Wymiana gruntéw jest ujeta w robotach ziemnych element 2.1 przedmiaru robét.

Prosimy o podanie prawidtowej ilosci w poz. 1.16.7 i 1.17.7 kosztorysu ofertowego ilosci i przediozenie skorygowanego kosztorysu
ofertowego.

Odpowiedz:

W poz. 1.16.7 nalezy przyja¢ ilo$¢ 7,54 m2

W poz. 1.17.7. nalezy przyja¢ ilos¢ 7,54 m2

W poz. 1.20.6 kosztorysu ofertowego podana jest ilos¢ 41500 m natomiast w przedmiarze robét ilos¢ 41,5 m. Prosimy o podanie
prawidtowej ilosci i przediozenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ 41,50 m, poprawiono w Kosztorysie Ofertowym.

W przedmiarze robét poz.1.1.2, 1.1.19, 1.1.22,1.2.1,1.2.2, 1.2.3, 1.2.18, 1.3.1,1.3.2,1.3.3, 1.3.16, 1.4.1, 1.4.2,1.4.3, 1.4.13, 2.1.3,
2.1.5, 2.15.8 podane sg krotnosci, ktére nie sg uwzglednione w kosztorysie ofertowym. Prosimy o ujednolicenie plikdw i zatgczenie
poprawnego kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy poprawit powyzsze pozycje.

Kosztorys ofertowy branzy mostowej nie jest spdjny co do pozycji, ilosci i jednostek niektérych pozycji z przedmiarem robét.
Prosimy o wyjasnienie wedtug ktérego zatgcznika Wykonawca ma dokonaé wyceny oraz o potwierdzenie poprawnosci pozyciji, ilosci
i jednostek danego zatgcznika.

Odpowiedz:

Wg Kosztorysu Ofertowego przedmiar roboét jest skorygowany i spojny z kosztorysem ofertowym.

Prosimy o podanie wymiardw i rodzaju obiektéw od demontazu i ponownego montazu z podaniem koniecznych dodatkowych robot
przy wykonaniu montazu.

Odpowiedz:
Pytanie jest niezrozumiate.

Czy kalkulujgc koszty demontazu i montazu nalezy ujg¢ koszty odcigcia/doprowadzenia mediow? Jezeli tak to prosimy
0 szczegotowe podanie rodzaju robot.

Odpowiedz:
Nie, jezeli beda to przerwy krétkotrwate.

Prosimy o zatgczenie tabel robét ziemnych

Odpowiedz:
Zamawiajgcy uzupetnit tabele robét.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rur kanalizacyjnych na PP lub PE?

Odpowiedz:
Tak dla kanalizacji deszczowej , pod warunkiem spetnienia warunku SN=8KN.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rur stalowych na przepusty na betonowe/ zelbetowe?

Odpowiedz:
Nie.

Czy drewno z wycinki stanowi Wtasnos¢ Wykonawcy?

Odpowiedz:
Drzewo z wycinki stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego.



W jakiej pozycji przedmiaru robot nalezy doliczy¢ roboty ziemne dla mostu w km 2+7877 (brak w przedmiarze pozyciji).

Odpowiedz:
Kosztorys Ofertowy pozycja 2.3.1

W jakiej pozycji nalezy przyja¢ wykonanie platform roboczych dla palownicy oraz maszyn do instalacji $cianek szczelnych?
Odpowiedz:

Poz. 2.3.3. oraz 2.3.4 Kosztorysu Ofertowego. Koszty platform roboczych dla wykonania pali oraz pograzenia Scianek stalowych
nalezy ujg¢ w pozycjach odpowiednio: dla pali w palach a dla $cianek w $ciankach.

Dotyczy wzér umowy §4 ust.1 pkt.1): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiajgcy wyraza zgode, aby zaliczka byta
przekazywana na inne konto, niz to na ktére bedg przekazywane przyszie ptatnosci wynikajace z faktur Wykonawcy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dotyczy wzér umowy §4 ust.2: Wnosimy o wykreslenie stowa ,bez zastrzezeh w odniesieniu do protokotu odbioru wykonanych
robot. Orzecznictwo i doktryna stojg na stanowisku, ze strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzaleznia¢ wyptaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek w zakresie wykonanych robét budowalnych (tak m.in. SN w
wyroku z dnia 22.06.2007 r. sygn. akt. V CSK 99/07). Niedopuszczalne jest rowniez uznanie dzieta/robét za wykonane, tylko w
przypadku wystapienia stanu bezusterkowosci. Przedmiotowy poglad dominuje w orzecznictwie sgdéw powszechnych.
Przyktadowo wskazujemy wyrok SA w Szczecinie z dnia 26.04.2017 r. sygn. akt | ACa 1008/16, gdzie Sad stwierdzit: ,Z
niewykonaniem zobowigzania z umowy o roboty budowlane (umowy o dziefo) mamy do czynienia wéwczas, gdy roboty budowlane
nie zostaty wykonane w ogdle badz gdy wada jest tego rodzaju, ze uniemozliwia normalne wykorzystanie rezultatu robét lub odbiera
im cechy wyraznie oznaczone w umowie istotnie zmniejszajgc ich wartos¢”. Podobnie SA w Warszawie, w wyroku z dnia
03.08.2017 r. sygn. akt | ACa 689/16: ,W sytuacji, gdy wykonawca zgtosit zakoriczenie rob6t budowlanych i brak jest wad istotnych,
zamawiajgcy jest zobowigzany do ich odbioru. W protokole z tej czynnosci, stanowigcym pokwitowanie spetnienia $wiadczenia i
podstawe dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalen co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualnego wykazu
wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia
przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialno$ci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru bedzie
uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania’.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat zmiany zapisu w powyzszym paragrafie wzoru umowy.

Dotyczy wzér umowy §6 ust.5 pkt. 4): Prosimy o okreslenie minimalnej wartosci lub wielkosci $wiadczenia stron zgodnie z art. 433
pkt. 4) ustawy PZP

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia dotychczasowy zapis w §6 ust.5 pkt. 4) bez zmian.

Dotyczy wzér umowy §10 ust.2 pkt.1 ): Prosimy o zmiane zapisu z ,za opdznienie wykonaniu przedmiotu umowy” na ,za zwioke
w wykonaniu przedmiotu umowy”. Wnosimy o zmiane wysokosci kary do 0,1% wynagrodzenia, ktéra jest powszechnie przyjeta
w tego typu zaméwieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokosci
winno mie¢ charakter prewencyjny, a nie uciazliwy i mogacy skutkowaé¢ ponoszeniem razgcych strat nawet w przypadku
kilkudniowej zwioki w wykonaniu. Zwracamy uwage, ze ustalenie przez Zamawiajgcego kar na niewygérowanym poziomie lezy
réwniez w interesie Zamawiajgcego, aby unikngé otrzymania od wykonawcéw zawyzonych ofert uwzgledniajgcych ryzyko
ewentualnych wysokich kar umownych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat zmiany w §10 ust.2 pkt.1 z ,za opdznienie wykonaniu przedmiotu umowy” na ,za zwioke w wykonaniu
przedmiotu umowy”, pozostate zapisy pozostajg bez zmian.

Pytanie 28:

Dotyczy wzér umowy §10 ust.2 pkt.2)-3): Prosimy o zmiane wysokosci kary do 0,1% wynagrodzenia nie narusza zasady
miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokosci winno mie¢ charakter prewencyjny, a nie
ucigzliwy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia bez zmian zapisy zawarte §10 ust.2 pkt.2)-3).

Dotyczy wzér umowy §10 ust.4: Biorgc pod uwage zasade réwnosci stron umowy wnosimy o podwyzszenie kary analogicznie do
kary przewidzianej w §10 ust. 3 lub obnizenie kary okreslonej §10 ust. 3 do wysokosci podanej w niniejszym ust.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat zmiany w §10 ust.4.

Dotyczy wzor umowy §12 ust. 2: Prosimy o skrécenie terminu na odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu do 3 dni
Zwyczajowo stosowanego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy pozostawia dotychczasowy zapis w §12 ust. 2 bez zmian.

Dotyczy wzér umowy §12 ust. 3.7: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy 14 dniowy termin usuniecia wad zostanie
przediuzony jezeli rodzaj was/ technologia ich usuwania bedg wymagaty ustalenia dluzszego terminu na ich usuniecie?

Odpowiedz
Tak.

Dotyczy wzdr umowy §13 ust.1 pkt. 3): Prosimy o zmiane zapisu na ,Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie
rozpoczat robot (...)”

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia dotychczasowy zapis w §13 ust.1 pkt. 3) bez zmian.
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Dotyczy wzér umowy §13 ust.1 pkt. 4): Prosimy o zmiane zapisu na ,Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
przerwat (...)"

Odpowiedz
Zamawiajgcy pozostawia dotychczasowy zapis w §13 ust.1 pkt. 4) bez zmian.

Dotyczy wzér umowy §13 ust.1 pkt. 7): Prosimy o zmiane, iz odstgpienie z niniejszego tytutu moze nastgpi¢ po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym uptywie terminu do zaprzestania naruszen.

Odpowiedz
Zamawiajgcy pozostawia dotychczasowy zapis w §13 ust.1 pkt. 7) bez zmian.

Prosimy o wyjasnienie w jakiej technologii nalezy wykona¢ oznakowanie poziome?

Odpowiedz
Oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania przepustow stalowych fi 2000 typu HelCor tgczonych na ztgczki (zgodnie ze STWiIORB)
czy tez wykonanie ich w technologii MultiPlate z wykonaniem potgczeh za pomocg $rub sprezajgcych jak w poz. 1.16.411.17.4
zatgczonego kosztorysu ofertowego.?

Odpowiedz
Zamawiajgcy akceptuje obydwa rozwigzania przy zachowaniu warunku trwatosci min. 20 lat.

Pytanie 37:

Prosimy o wyjasnienie czy w ramach zadania nalezy uwzgledni¢ zimowe utrzymanie drég?

Odpowiedz

Nie, budowa dotyczy nowego odcinka drogi. Natomiast po stronie wykonawcy pozostaje utrzymanie czystosci istniejgcej
nawierzchni w miejscu wyjazdéw z budowy.

Prosimy o wyjasnienie jakiej wysokosci $cianki szczelne nalezy zastosowaé przy budowie przepustéw fi 2000 — zgodnie
z kosztorysem sg to Scianki wys. 6 m, natomiast zgodnie z przekrojami sg to Scianki wysokosci 3m?

Odpowiedz
Nalezy przyjac Scianki 6 m, ostateczna wysoko$¢ bedzie zaleze¢ od warunkow terenowych.

Czy w ramach zadania nalezy wykonac stabilizacje pasa drogowego?

Odpowiedz
Tak, nalezy wyceni¢ stabilizacje punktéw granicznych pasa drogowego w terenie.

W Zataczniku nr 2 do SWZ Kosztorys ofertowy zaréwno w pozycji 1.16.7 jak i 1.17.7 wpisano nieprawidiowy format w kolumnie
ilos¢. Prosimy o poprawienie omytek pisarskich w ww. komoérkach.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokonat zmiany w pozycji 1.16.7 jak i 1.17.7.

W zwigzku z tym, ze na wykonane roboty moze byé udzielona przez Wykonawce gwarancja i rekojmia na okres 60 miesiecy,
prosimy o wyjasnienie czy okres gwarancji i rekojmi na wykonane oznakowanie poziome bedzie taki sam. Trwato$¢ oznakowania
poziomego cienkowarstwowego to 12 miesigcy, a grubowarstwowego to 36 miesiecy. Wydtuzenie okresu gwarancji ponad
wskazany (12 miesiecy/ 36 miesiecy) spowoduje konieczno$¢ jego powtdrnego wielokrotnego wykonania- co musimy uwzglednié¢
w ofercie. Prosimy o podanie jednoznacznie, jaki przyja¢ okres gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ (36 m-cy / 48 m-cy / 60 m-cy) zgodnie z zaproponowanym przez Wykonawce kryterium ,Okres Gwarancji i Rekojmi”

W zwigzku z realizacjg zadania przez okres 12 miesigcy zwracamy sie z pytaniem, po czyjej stronie bedzie zimowe utrzymanie
przebudowywanej drogi?

Odpowiedz:

Nie, budowa dotyczy nowego odcinka drogi. Natomiast po stronie wykonawcy pozostaje utrzymanie czystosci istn. nawierzchni
w miejscu wyjazdow z budowy.

Po rozszerzeniu niektérych komoérek w tabeli kosztorysu ofertowego (zat. nr 2) pojawiajg sie dodatkowe opisy (ukryte komérki,
wersy)np. pod nazwg zadania ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarostaw-Wietlin-tazy w km 2+490-3+712 z wytaczeniem
mostu na potoku Mutwica w km 2+878” zapisano: ,| WYMAGANIA OGOLNE”, pod dziatem Rozdziat 1 odcinek Surochéw od km
2+490 do km 3+712 zapisano ,ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE” oraz nr specyfikacji technicznych, w podsumowaniu Robot
mostowych pod nazwg zadania jest dwukrotne podsumowanie. Prosimy o poprawienie wzoru kosztorysu

Odpowiedz:

Zamawiajgcy usungt zbedne zapisy z Kosztorysu Ofertowego.

Na rysunku Rys. nr 1 Rysunek ogéiny projektowanego mostu w prawym dolnym rogu jest przekrdj zatytutowany ,lIstniejgcy przekroj
poprzeczny mostu powtokowedo (...)". Prosimy o zmiane opisu, gdyz wg nas jest to przekrdj podtuzny oraz obiekt nie jest istniejgcy
tylko projektowany.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekazuje poprawiony rysunek ogolny mostu dla czesci budowlanej (rys.3) oraz wykonawczej (rys.1). na ktérym
przekréj zostat poprawnie opisany



Dotyczy pozycji kosztorysowej 2.3.4. Czy Scianka szczelna technologiczna jest tracona czy tymczasowa?

Odpowiedz:

Pozycja kosztorysowa 2.3.4 dotyczy wbicia $cianki technologicznej tymczasowej z bruséw o dtugosci 8m i dlugosci wbitej Scianki
76,0m, natomiast pozycja kosztorysowa 2.3.5 dotyczy wyciggnigcia ww. $cianki po wykonaniu fundamentéw.

Dotyczy pozycji kosztorysowej 2.3.3 i 2.3.4. Jakiej dokladnie diugosci sg poszczegodlne Scianki szczelne. W przedmiarze/
kosztorysie przy obu $ciankach mamy podang dtugos¢ 8m, natomiast w ST zapisano, ze do wykonania scianki przewidziano brusy
o dtugosci 7m i 8m.

Odpowiedz:

Do wykonania $cianek szczelnych przewidziano brusy dtugosci 8,0 m.

Zwracamy sie z prosbg o ujednolicenie przedmiaru robét i wzoru kosztorysu, gdyz sg rozbieznosci. Np. w poz. 2.3.3 i 2.3.4 Scianki
w przedmiarze sg w jednostce [m2], natomiast w kosztorysie w [m].

Odpowiedz:

W przedmiarze robét podano dtugosci Scianek (wykonanych z bruséw o dtugosci 8m)
Powierzchnia $cianek do wykonania wynosi zatem:

traconych: 168,9 x 8,0 = 1351,2 m2

technologicznych: 76 x 8,0 = 608 m2

Z uwagi na termin otwarcia ofert przypadajacy w trakcie trwania dtugiego weekendu z okazji dnia Wszystkich Swietych , zwracamy
sie z prosbg o przediuzenie terminu skiadania ofert. Swojg prosbg motywujemy tym, iz wiele firm nie pracuje w tym okresie.
W zwigzku z powyzszym, prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienit termin sktadania ofert na 17 listopada 2022r. na godz. 9:00

Prosimy o udzielenie informacji czy kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczacym budowy kanatéw
technologicznych i sktadac sie z trzech rur fi 40 , rury fi 25 i wigzki mikrorur?

Odpowiedz:
Tak.

Dotyczy dziatu ODWODNIENIE DROGI. Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wykonania kanatéw kanalizacji deszczowej z rur
karbowanych PP SN8 (dot. poz. kosztorysowych 1.7.3; 1.7.4; 1.7.5, 1.7.6,)?

Odpowiedz:
Tak.

Prosze o okreslenie grubosci warstw konstrukcyjnych, ktére nalezy przyja¢é do wyceny gdyz istnieje rozbiezno$¢ pomiedzy
kosztorysem a dokumentacjg techniczna.
Projekt Techniczny zaktada nastepujgca konstrukcje:

Warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S -4cm
Warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16 W - 5cm
Podbudowa z asfaltobetonu AC 22P -7cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa

tamanego 0/32 mm C 90/3 -20cm
Warstwa mrozoochronna. Mieszanka kruszywa
Naturalnego zwigzana cementem C 2,5/2 -22cm

Natomiast kosztorys zaktada:

KNNR Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po

1.8.2 D- 4.02. ) . m2 9 182,00
6/109/3 zageszczeniu 25'cm
KNNR .

1.8.3 D-04.03. 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m2 9 182,00
KNNR Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa,

1.8.4 | D-05.01. 6/110/3 (3) warstwa po zageszczeniu 8 cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10- m2 8 462,00

15°t

KNNR - . .

1.8.5 D -05.01 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 9 051,00
6/1005/7
KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),

1.8.6 D- 05.01. mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, m2 9 051,00

6/308/3 (2) ) )
samochod 5-10°t

KNNR

1.8.7 D 05.01. Skropienie nawierzchni asfaltem m2 9 083,00
6/1005/7
KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),

1.8.8 D-4.01. mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowo-zwirowa, m2 9 083,00

6/309/2 (4) ) )
samochoéd 5-10°t

Odpowiedz:
Warstwy konstrukcyjne nalezy przyjg¢ zgodnie z projektem jw. Pozycje przedmiarowe zostaly skorygowane.
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Dotyczy branzy teletechnicznej. W pozycji 1.20.6 zapisano: Rury ochronne (ostonowe), Fi 250 mm, PE w ilosci 41500 [m]. Czy jest
to prawidtowy opis, ilos¢ i jednostka?’

Odpowiedz:

Zamawiajgcy skorygowat ilos¢ do 41,50 m

Prosze o podanie parametréw barier z pozycji 1.22.4.

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ bariery stalowe typu N2,W3,A (jak w PZT)

W zwigzku z rozbieznosciami pomiedzy kosztorysem a przedmiarem z branzy mostowej, prosimy o okreslenie ktory dokument
nalezy przyjg¢ do wyceny.

Odpowiedz:

Pozycje przedmiarowe oraz kosztorysowe zostaty skorygowane.

Pytanie 55:

Prosimy o poprawienie omytek pisarskich dotyczacych ilosci w poz. 1.20.6, 1.16.7 1 1.17.7.
Odpowiedz:

Powyzsze pozycje kosztorysowe zostaty skorygowane.

Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rur PEHD lub PP zamiast rur PVC do budowy kanalizacji deszczowej (poz. 1.7.4 —
1.7.7)?

Odpowiedz:
Tak, przy zachowaniu sztywnos$ci SNmin — 8 KN

Prosimy o udostepnienie tabeli robot ziemnych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia tabele robot ziemnych.

Czy do wykonania tawy przepustéw pod drogg nalezy zastosowac¢ geotkanine 100/100 kN?

Odpowiedz:
Tak, zgodnie z PW.

W zwigzku z rozbieznosciami prosimy o okreslenie, jakie rury nalezy zastosowac¢ do wykonania przepustow pod korong drogi i pod
zjazdami?

Odpowiedz:

Projekt przewiduje wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD. Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzania materiatowe, przy
zachowaniu sztywnosci rur SNmin.= 8KN

W zwigzku z rozbieznosciami prosimy o okreslenie konstrukcji drogi oraz w razie zmian prosimy o poprawienie kosztorysu
ofertowego

Odpowiedz:

Skorygowano w kosztorysie ofertowym warstwy konstrukcyjne i ich grubosci wg projektu oraz przyjg¢ skropienie nawierzchni
emulsjg asfaltowa.

Pytanie 61

Prosimy o dotgczenie dokumentacji technicznej dotyczacej branzy gazowej, teletechnicznej, elektrycznej, sanitarnej i wodociggowe;j
Odpowiedz:

Dokumentacja branzowa gazowa i energetyczna jest w opracowywaniu. Pozostate przebudowy sieci beda wykonywane pod
nadzorem autorskim.

Pytanie 62

Prosimy o okreslenie parametrow szafkowej stacji redukcyjno-pomiarowej (poz. 1.2.13)

Odpowiedz:

Wg warunkéw technicznych na przebudowe gazociggow, ktére sg zamieszczone w zatgcznikach do PB.

Prosimy o wskazanie, czego dotyczy oraz co nalezy przyja¢ do wyceny w poz. 1.6.3.

Odpowiedz:
Jest to wykonanie wzmocnienia Podtoza pod nasyp.

Czy zamawiajgcy dopuszcza wykonanie stabilizacji metodg mieszania na miejscu (poz. 1.6.3 oraz 1.8.2.)

Odpowiedz
Tak, pod warunkiem zachowania jednorodnos$ci warstwy.

Zgodnie z SST Konstrukcje stalowg z blachy falistej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie min. 70 um. Przy
takim zabezpieczeniu producent konstrukcji daje tylko 2 lata gwarancji. Czy w kosztorysie nalezy skalkulowaé zabezpieczenie
zgodnie z SST czy takie na ktére producent udzieli gwarancji na 60 m-cy?

Odpowiedz:

Zmieniamy zapis dotyczgcy minimalnej grubosci powtoki ochronnej konstrukcji mostu.

Po zmianach wymagania dotyczace powtoki brzmia:

a) minimalna, miejscowa grubo$¢ warstwy powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 100mim

b) dodatkowo zas$ gtéwnym parametrem powtoki bedzie jej trwato$¢ minimalna okre$lona na 10 lat.

W tym okresie dopuszcza sie powierzchniowg pasywacje cynku lecz bez utraty wtasciwosci ochronnych powtoki.

6



c) ponad to kolejnym gtéwnym parametrem bedzie trwato$¢ catej konstrukcji stalowej nosnej okreslona na min. 80 lat.
W tym okresie konstrukcja musi zachowa¢ swojg stateczno$¢ w przenoszeniu obciazen.

Producent konstrukcji stalowej z blachy falistej ze wzgladéw technologicznych zaleca zmiane kata na 55 stopni lub przy braku
zmiany kata, wykonanie dodatkowego zabezpieczenia skoséw w formie wienca zelbetonowego. Czy zamawiajgcy dopuszcza
zmiane kata na 55 stopni?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia konstrukcje bez zmian tj ze skosem konstrukcji wynoszgcym 53 stopnie oraz z zelbetowymi
zwienczeniami usztywniajgcymi jej krawedzie.

Prosimy o zamieszczenie do dokumentacji przetargowej warunkéw technicznych przebudowywanych sieci (gazowa, wodociggowa,
energetyczna, kanalizacja sanitarna).

Odpowiedz:

Warunki techniczne na przebudowe gazociggéw sg zamieszczone w zatagcznikach do PB. Pozostate warunki sg do uzgodnienia na
etapie wykonawczym z inwestorami.

Zgodnie z projektem nalezy wykonac¢ korytka Sciekowe typu tréjkatnego ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym. Prosimy
0 uzupetnienie kosztorysu o przedmiotowg pozycje przedmiarows.

Odpowiedz:

llo$¢ korytek z rozbiciem na rodzaje jest wykazana w poz. 2.2.14 przedmiaru robot.

Prosimy o uzupetnienie projektu statej organizacji ruchu do dokumentacji przetargowe;.

Odpowiedz:
Projekt Statej Organizaciji ruchu jest jeszcze w opracowywaniu.

Prosimy o podanie w jakiej technologii nalezy wykona¢ oznakowanie poziome (cienkowarstwowe, grubowarstwowe).
Odpowiedz:
Oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Pytanie 71:

Czy Zamawiajgcy wymaga stabilizacji pasa drogowego betonowymi granicznikami?
Odpowiedz:

Tak, nalezy wyceni¢ stabilizacje punktéw granicznych pasa drogowego w terenie.

Dot. poz. 1.20.6 ,Rury ochronne (ostonowe), Fi 250 mm, PE”. W przedmiarze podana jest ilos¢ 41 500,00 m.
Prosimy o skorygowanie i podanie prawidtowej ilosci rur ochronnych.

Odpowiedz:

W poz. 1.20.6 kosztorysu ofertowego nalezy wpisac ilos¢ 41,50 m.

Dot. poz. 2.3.2 ,Wykonanie pali fundamentowych CFA 600”. Prosimy o zmiane jednostki z m2 na mb

Odpowiedz:
W poz. 2.3.2. wprowadzamy korekte jednostki pali fundamentowych CFA600 Wtasciwa jednostka to "mb"

Zgodnie z projektem na jezdni nalezy wykona¢ nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

-Warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S - 4cm
-Warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC 16 W - 5cm
-Podbudowa z asfaltobetonu AC 22P - 7cm
-Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
tamanego 0/32 mm C 90/3 - 20cm

-Warstwa mrozoochronna. Mieszanka kruszywa
Naturalnego zwigzana cementem C 2,5/2 - 22cm

Natomiast wedtug kosztorysu ofertowego:

-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
-Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 8 cm

-Podbudowa z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm

-Podbudowa betonowa, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 25 cm

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Wprowadzono korekty w Kosztorysie Ofertowym dla warstw konstrukcyjnych i ich grubos¢ wg projektu oraz przyjeto skropienie
nawierzchni emulsjg asfaltowa.

Zgodnie z projektem nalezy wykonaé korytka Sciekowe typu skarpowego odprowadzajgce wode do rowu otwartego, ktére nie
zostaty ujete w kosztorysie ofertowym. Prosimy o uzupetnienie kosztorysu o przedmiotowg pozycje przedmiarowa.

Odpowiedz:

llos$¢ korytek z rozbiciem na rodzaje jest wykazana w poz. 2.2.14 przedmiaru robot.

Pytanie 76:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie posadowienia posredniego obiektu mostowego w innej technologii?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii posadowienia posredniego.

Zmiana ta winna by¢ uzgodniona z projektantem obiektu.



Zgodnie z decyzjg srodowiskowg nalezy wykona¢ nasadzenia kompensacyjne wycietej zieleni. Prosimy o informacje czy ww. zakres
robét nalezy wykonac? Jesli tak to prosimy o uzupetnienie kosztorysu o pozycje przedmiarowe oraz podanie gatunkéw i
parametrow technicznych drzew/ krzewow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzupehit poz. w Kosztorysie Ofertowym — nasadzenia.

Zgodnie z SWZ Czesc¢ 7. Termin wykonania zaméwienia — termin realizacji zostat okreslony do 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy, natomiast Formularz Ofertowy pkt.3 okresla wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat zmiany w Formularzu Ofertowym (poprawny zapis to do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy)

Powyzsze zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia sg dla Wykonawcow wigzgce przy skiadaniu
ofert.

Sprawe prowadzi:
mgr Marcin Cetnarowicz

tel. 16 621 64 49 wew: 230
tel. kom.: 730 611 617
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

Z powazaniem,

mgr Pawet Tworek
Dyrektor
Powiatowego Zarzgdu Drég w Jarostawiu

Paodpisany elektronicznie przez
PAWEL MATEUSZ TWOREK
10.11.2022
13:13:13 +01'00"
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