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WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE - WYBUDUJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego
postepowania przetargowego.

Podstawowe nr SST sg zapisane przy pozycjach przedmiaru robét. Przywotane w nich SST obowigzuja (nie sg
zamieszczane w przedmiarze robot by nie komplikowaé zawartych w nich zapiséw). W przypadku braku
zamieszczonych, ale przywotanych SST, obowigzujg te SST przywofane o tresci oryginalnej dla danego nr SST.
W przypadku braku SST dla jakiego$ asortymentu robot, Wykonawca przedstawi przedmiotowe SST do akceptacii
Inwestora (Inwestor wyznaczy osoby, ktére te SST zweryfikujg i zaakceptujg). Przywotane w przedmiarze robét
KNR/KNNR-y stanowily baze do przygotowania przedmiotowego przedmiaru robot (zostaty one zmodyfikowane
na potrzeby przygotowania niniejszego zadania).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego
postepowania przetargowego.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla poszczegoélnych
asortymentéw rob6t budowlanych ujetych w niniejszym postepowaniu przetargowym. Dodatkowo w obowigzkach
Wykonawcy pozostajg n/w czynnosci. Koszty wykonania n/w czynnosci nie bedg powodem do zwiekszenia
wynagrodzenia i nalezy je ujgé w cenie kontraktowe;j.
= Spetnienie wymogoéw zamieszczonych w dokumentaciji przetargowej po stronie Wykonawcy.
= Dozory branzowe bezptatne i ptatne, ewentualne nadzory archeologiczne w tym roboty archeologiczne i ratunkowe
po stronie Wykonawcy.

= Uporzadkowanie terenu budowy i innych terenéw uzytkowanych podczas realizacji zadania po stronie Wykonawcy.

= Optaty za wytgczenia i przestoje energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe itp. wg taryf po stronie Wykonawcy.

= Tymczasowe przetozenia koryta ciekdw, rowdw, grodze ziemne, rury, dreny lub inne urzadzenia do odprowadzenia
wody na czas budowy obiektéw. Odwodnienie wykopow i rowkow realizowane na biezaco. Po stronie Wykonawcy.

= Realizacja prac ratunkowych np. po obfitych opadach deszczu po stronie Wykonawcy.

= Optaty za utylizacje odpaddw itp. materiatdw po stronie Wykonawcy.

= Dokumentacja fotograficzna terenu przeznaczonego pod budowe (fotografie pasa drogowego, ogrodzen, domow
i wszelkich elementéw tam istniejgcych nalezy wykona¢ przed realizacjg przedmiotowej inwestycji i przekazac
Inwestorowi przed jej rozpoczeciem) po stronie Wykonawcy.

= Projekty czasowej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami po stronie Wykonawcy. Obszar zgodny
z projektem zagospodarowania terenu oznacza teren budowy wraz ze skrzyzowaniami, zjazdami oraz niezbednym
obszarem  dla zabezpieczenia  rob6t  budowlanych  (ewentualny  objazd  wyznaczy¢ za  zgoda
Inwestora/Zamawiajgcego a szczegOty zabezpieczenia uzgodnic¢ ze stronami).

= Projekty statej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami po stronie Wykonawcy (utrzymanie
lub przywrécenie waznosci, zmiany wynikajagce =z wszelkich przyczyn). Obszar zgodny z projektem
zagospodarowania terenu oznacza teren budowy wraz ze skrzyzowaniami, zjazdami oraz niezbednym obszarem
rob6t budowlanych.

= W przypadku braku szczegétowych rozwigzan w jakimkolwiek zakresie zadania a niezbednych do wykonania
zadania, Wykonawca przedstawi wykonawczy projekt tych rozwigzan do akceptacji projektantowi i Inwestorowi.

= W przedmiarze robot zawarto pozycje "Roboty nieprzewidziane 5% wartosci zadania" - nalezy pozycje tg wycenié
zgodnie ze wzorem tam zawartym.

= Inne wymogi wg umowy i dokumentéw przetargowych po stronie Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.



1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robo6t, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu (zwana takze czesto Inzynierem Kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatbw oraz robét. Wykonawca zadania
zobowigzany jest prowadzi¢ takie badania na wtasny koszt. Zamawiajgcy moze takze zleca¢ na swoj koszt badania.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwbch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gltbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.



1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewbéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczehnstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

1.4.28.Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - wszelkie zamieszczone dokumenty przetargowe w tym takze
dokumentacja projektowa (a takze SIWZ, SST itp.), ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke, wymiary i inne dane
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36.Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ sie z petnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39.Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40.Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.4.46.Dokumentacja przetargowa: Dokumentacje przetargowg stanowig wszelkie dokumenty zamieszczone
w postepowaniu przetargowym dla przedmiotowego zadania w tym SIWZ, SST, Umowa, dokumentacjg projektowa,



przedmiar robot, projekty statej organizacji ruchu (ewentualnie czasowej), operaty wodnoprawne, pozwolenia, opinie
i wszelkie inne zatgczone dokumenty.

1.4.47.0bszar zgodny z projektem zagospodarowania terenu: Obszar zgodny z projektem zagospodarowania terenu
zatgczonym do dokumentacji przetargowej, powiekszony o obszar niezbedny do wykonania zadania np. wynikajgcy
z potrzeby wykonania rob6t budowlanych, ich zabezpieczenia, ich oznakowania itp. w celu wykonania przedmiotowego
zadania.

1.4.47.Dtugosc¢ trasy: Dlugosc zgodna z kilometracjg trasy oznaczong w projekcie zagospodarowania terenu, w ktorej
zawarto obszar skrzyzowan. Dlugos¢ podana w przedmiarze robo6t wynika z kilometracji zgodnej z projektem
zagospodarowania terenu zatgczonym do dokumentacji przetargowej. Dlugos$¢ ta zawiera obszar skrzyzowan i zjazdow
i w zwigzku z powyzszym o te dlugosci nie nalezy jej powiekszac¢ przy rozliczaniu zadania.

1.5. Ogdbine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST (moze tez przekaza¢ SST w wersji CD).

Geodeta z ramienia Wykonawcy sam wyznaczy Wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy, nawet jezeli sg one
podane w dokumentacji projektowej (przeciwdziatanie btedom tyczenia obiektu budowlanego). Wspotrzedne reperéw
Wykonawca (jego geodeta) uzyska z osrodka geodezyjnego swoim staraniem i na swoj koszt.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z tymi zatgczonymi do SIWZ.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

SIWZ, SST, dokumentacja projektowa oraz wszelkie zamieszczone dokumenty na etapie przetargu, stanowig
czesci umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Nie wprowadza sie kolejnosci waznosci poszczegolnych dokumentéw. Wszystkie dokumenty sg tak samo
wazne. O rozbiezno$ci nalezy pyta¢ na etapie przetargu. Brak takich zapyta bedzie skutkowat tym, iz w przypadku
rozbieznosci zapisow w poszczegolnych dokumentach bedzie decydowat Zamawiajgcy/Inwestor.

Jezeli Zamawiajacy wprowadzit, w jakimkolwiek dokumencie przetargowym, hierarchie waznosci
poszczegdllnych dokumentéw, w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw, obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci zgodna z kolejnoscig wymieniong w przedmiotowym dokumencie przetargowym.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows, przetargowa
w tym z SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.



W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie, (jezeli Zamawiajgcy bedzie tego wymagat) przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu/Zamawiajacym oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych
treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie, (jezeli Zamawiajgcy bedzie tego wymagat) przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu/Zamawiajgcego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych
treSC bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilgczony w cene
kontraktowa.

¢) Koszt wykonania projektu czasowej organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

d) Stalg organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.
W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu, wynikajgcych ze zmiany przepiséw, zmian powstatych na
budowie z jakiejkolwiek przyczyny, utraty terminu waznosci itp. powodéw, po stronie Wykonawcy zadania istnieje
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu statej organizacji ruchu, ponowne uzyskanie wymaganych przepisami
opinii oraz jego zatwierdzenia. Po stronie Wykonawcy zadania nalezy utrzymanie waznosci zatwierdzenia projektu
statej organizacji ruchu. W tym celu nalezy przed zakohczeniem terminu waznosci zatwierdzenia projektu statej
organizacji ruchu wystgpi¢ o jego przediuzenie. W przypadku utraty waznosci nalezy postgpi¢ jak wyzej opisano.
Koszt wykonania projektu statej organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. Wszelkie ponizsze roboty i roboty ewentualnie ratunkowe, Wykonawca realizuje swoim
staraniem i na swoj koszt.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) stosowac zabezpieczenia, dziatania, nadzory, dozory itp. inne kroki wymienione w decyzjach srodowiskowych
i innych dokumentach przetargowych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru itp.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy (zgodne z
zakresem zadania) i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne (zwanych takze wiascicielami
infrastruktury technicznej/instalacji) o zamiarze rozpoczecia tych robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji/infrastruktury technicznej, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych.

Jezeli teren budowy przebiega przez tereny zabudowane inng infrastrukturg techniczng branzowa, po stronie
Wykonawcy pozostaje obowigzek zawiadomienia wtascicieli tych urzgdzen technicznych o realizacji rob6t budowlanych
na przedmiotowym terenie. Wykonawca bedzie realizowac roboty w spos6b niepowodujgcy uszkodzen tych urzadzen
technicznych. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych urzgdzen, spowodowane jego dziatalnoscia.
Optaty za ewentualne dozory, nadzory ptatne, regulaminy itp. wynikajgce z polityki tych gestoréw sieci, pozostajg po
stronie Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci przebudowy infrastruktury technicznej, po stronie Wykonawcy pozostaje przygotowanie
protokotu przekazania mienia zwigzanego z przebudowg tych sieci (odrebny kosztorys ofertowy, kosztorys
powykonawczy, opis, wypetnienie druku wtasciciela sieci itp.) dla kazdego wtasciciela osobno.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposo6b
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych i lokalnych (zgodnych z ograniczeniami w terenie za pomocg
istniejgcych znakéw drogowych) ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepis6w dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdbw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob cigglty bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisbw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego. ROznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Zamawiajgcego do
zatwierdzenia. Jezeli wprowadzone zmiany skutkowa¢ majg jakgkolwiek zmiang ceny kontraktowej albo zmiang
zapiséw dokumentacji przetargowej (czyli wszelkich zamieszczonych do przetargu dokumentéw) o wprowadzeniu tych
zmian decyduje Zamawiajgcy. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego na przedmiotowe zmiany Wykonawca
realizuje roboty zgodnie z dokumentacjg przetargows.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca ma ponie$¢ koszty, nalezy niezwitocznie ustali¢ ich warto$¢ z Zamawiajgcym,
uzyskaé¢ zgode na ich realizacje, a pézniej je realizowaé. O wysokosé tej kwoty zwiekszy sie cena kontraktowa.

Do czasu 30 dni miejsce to nalezy zabezpieczy¢ na koszt Wykonawcy i to on ponosi w tym okresie odpowiedzialno$é
za to miejsce. Po tym okresie zabezpieczenia musi dokona¢ Zamawiajacy lub odptatnie w jego imieniu Wykonawca
a koszt zabezpieczenia i odpowiedzialno$¢ wtedy ponosi Zamawiajgcy (koszty uzgodni z Wykonawcg). Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robét ale samo
wydtuzenie lub przestoje nie wplyng na cene kontraktowg. Za realizacje prac ratunkowych w/w pozostatosci odpowiada
Zamawiajgcy (odpowiedzialnos¢ i koszt). W tym celu Zamawiajgcy wytgcza czasowo ten obszar z robét az do czasu
ustania prac archeologicznych, ktére bede w tym czasie wykonywane na jego koszt. Wykonawca zadania jest
zobowigzany wznowi¢ w tym obszarze prace budowlane w ciggu 7 dni od daty ich ustania (o tym fakcie skutecznie
powiadomi Wykonawce Zamawiajgcy).

1.6. Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg/wymagajg realizacje)

Zaplecze Wykonawcy i miejsce do jego ustawienia, (jezeli bedzie ono konieczne) - po stronie Wykonawcy, wielkos¢
i wyposazenie wg uznania Wykonawcy.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposaéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu/Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli stanowig podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé spemione

nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji rob6t,



c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym/zatwierdzonym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byé zgodny z w/w zapisami, sztukg budowlang i przepisami.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu (w przypadku jego zadania) kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce
tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt. W celu zapobiezenia wykonania btednego wytyczenia i wybudowania elementéw projektu, w skutek btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy, nalezy przeanalizowaé te dane i dokona¢ korekty za zgodag
Inzyniera/Kierownika Projektu/Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci PZJ

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob



wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czes¢ og0Ing opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— zapis/oswiadczenie o tym, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan,

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegllnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robo6t z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca (ha jego zadanie) dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw (w
laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego), ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania dodatkowej kontroli, pobierania dodatkowych prébek
(na zgdanie ponowne pobranie probek wykonuje Wykonawca na swdéj koszt pod nadzorem Inzyniera/Kierownika
projektu) i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania (na koszt Wykonawcy), a Wykonawca
i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. W przypadku, kiedy Zamawiajacy zleci wykonywanie
tych dodatkowych badan innemu niezaleznemu laboratorium, prébki te mogg zosta¢ pobrane przez to laboratorium lub
na zadanie Inzyniera/Kierownika projektu, ponowne pobranie prébek wykonuje Wykonawca na swoj koszt i przekazuje
je komisyjnie pod nadzorem Inzyniera/Kierownika projektu temu niezaleznemu laboratorium celem dokonania
dodatkowych badan kontrolnych.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi te dodatkowe badania kontrolne, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na
podstawie ewentualnych wynikéw dodatkowych badar kontrolnych jak i wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego za jego zgodg. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na tych dodatkowych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam (za zgoda Zamawiajgcego)
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce (niezaleznie od wynikdw tych ostatecznych badan).

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetiajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,



— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

— przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegO6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat (mozna taki zapis pomingé w dzienniku w przypadku przekazywania nadzorowi odrebnych
protokotéw wynikoéw tych badan, ktére bedg ostatecznie zatgczone do dokumentacji odbiorowe;j).

— wyniki prob poszczegoélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw/ Obmiar powykonawczy/protokoty robét zanikajgcych i odkrytych

"Ksigzka obmiaréw" lub "Obmiar powykonawczy" stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary powykonawcze robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do "Ksigzki obmiarow" lub "Obmiaru powykonawczego”. Obmiary podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu. Za zgoda Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego,
z ksigzki obmiaréw mozna zrezygnowaé¢ dokonujgc obmiaru powykonawczego gotowych robét zanikajgcych i tych
odkrytych, potwierdzonych przez geodete uprawnionego. W tym celu nalezy sporzadzi¢ tzw. "Obmiar powykonawczy"
na podstawie protokotdw robét zanikajgcych iodkrytych wraz z ewentualnymi szkicami, planami, dokumentami
potwierdzajgcymi ich wykonanie, podpisanymi takze przez Kierownika budowy i Inzyniera/Kierownika projektu oraz
geodete uprawnionego, ktory dokonat stosownego pomiaru.

Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé na koncu trwania zadania lub do kazdej sprzedazy, "Obmiar powykonawczy"
dla gotowych robot (forma przedmiaru robét) lub w/w Ksigzke obmiaréw. Opracowanie to stanowi dokument
powykonawczy wymagany do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét czesciowych, (jezeli umowa na roboty budowlane
takie przewiduje) i do zgtoszenia gotowosci do odbioru rob6t ostatecznych.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci lub dodatkowo uzgodnione z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, zgtoszenie robo6t budowlanych (brak sprzeciwu jezeli zostat wydany
w formie pisemnej),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) raport z przebiegu prac budowlanych (na zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego) w systemie
tygodniowym wraz z mobilizacjg ludzi i sprzetu pracujgcego na budowie, zgodny z zapisami dziennika budowy,
przesytany do nadzoru i Zamawiajgcego na poczte elektroniczng - adresy nalezy ustali¢,

h) harmonogram robot przerobowy (zakres rzeczowo finansowy i procentowy) i prognozowany (zakres rzeczowo
finansowy i procentowy) na nastepny okres sprzedazy w przypadku robét realizowanych przy czesciowych
ptatnosciach,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw lub obmiaru powykonawczego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot/Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robaot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez $redni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw/obmiaru gotowych robét, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu (jezeli SIWZ tak méwi),

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikobw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6ot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych rob6t w poszczegolinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokdt odbioru ostatecznego
rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i zataczyé nastepujace dokumenty:

1. Umowa naroboty budowlane + aneksy (kopia poswiadczona przez kierownika budowy).

2. Pytaniai odpowiedzi do przetargu (kopia poswiadczona przez kierownika budowy).

3. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy/rob6t budowlanych z wypisanymi ewentualnymi
zmianami podpisane przez kierownika budowy, projektantéw (w przypadku zmian), inspektoréw nadzoru
inwestorskiego (oryginat + kopia).

4. Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw podpisane przez kierownika budowy
(kopia poswiadczona przez kierownika budowy, oryginat dla Zamawiajgcego).

5. Protokét z przekazania placu budowy (kopia poswiadczona przez kierownika budowy, oryginat
dla Zamawiajgcego).

6. Zgtoszenia rob6t budowlanych, pozwolenia, braki sprzeciwu (kopia poswiadczona przez Zamawiajgcego,
oryginat dla Zamawiajgcego).

7. Dokumentacja projektowa (podstawowa) z naniesionymi zmianami, opieczetowana “"Dokumentacja
powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy, kierownikdw branzowych, inspektoréw nadzoru/inzyniera
kontraktu i projektantéw branzowych z adnotacjg czy sg to zmiany istotne czy nie.

8. Dokumentacja projektowa (dodatkowa lub zamienna) z naniesionymi zmianami, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy, opieczetowana "Dokumentacja powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy,
kierownikow branzowych, inspektoréw nadzoru/inzyniera kontraktu i projektantéw branzowych z adnotacjg czy sg
to zmiany istotne czy nie.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia, rury ochronne, wycinka drzew i nasadzenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzehn lub drzew. Nalezy opieczetowa¢ "Dokumentacja
powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy, kierownikéw branzowych, inspektoréw nadzoru/inzyniera
kontraktu i projektantéw branzowych z adnotacjg czy sg to zmiany istotne czy nie.

10. Projekt statej organizacji ruchu ostatecznie wdrozony: Nalezy zatgczy¢ projekt statej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem i opiniami, ostemplowa¢ go "Dokumentacja powykonawcza". Nalezy dodatkowo wskaza¢, ktére
ze znakow istniejgcych pionowych wymieniono na nowe - mozna to zaznaczy¢ powykonawczo np. recznie
w projekcie w/w wraz z parafkami + zatgczy¢ wykaz znakow istniejgcych przestawionych, wymienionych, nowych,
zlikwidowanych itp.. W przypadku utraty wazno$ci zatwierdzenia, nawet jego braku lub wprowadzenia jakichkolwiek
zmian w projekcie statej organizacji ruchu, nalezy na koszt Wykonawcy wykona¢ zamienny projekt statej
organizacji ruchu i uzyskaé stosowne opinie i zatwierdzenie. Na koniec budowy (max. dzien gotowosci do odbioru),
Wykonawca przygotuje wniosek zgtoszenia wdrozenia przedmiotowej statej organizacji ruchu i ztozy ten wniosek
(za potwierdzeniem odbioru) do Zarzadzajgcego ruchem na drogach (do zatwierdzajgcego projekt statej
organizacji ruchu lub jego posrednika) i jednostek policji, ktére wydawaty opinie. Zatwierdzajgcy odbiorze wdrozong
stalg organizacje ruchu na pismie (pismo zatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych). W przypadku wniesienia zmian
przez wiw jednostki, Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem i Inwestorem wniesie zmiany i ponownie dokona
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w/w zgtoszenia odbioru statej organizacji ruchu az do skutku. Zakonczenie procedury odbiorowej moze nastgpic¢
nie wczesniej niz w dniu uzyskania potwierdzenia w/w odbioru oznakowania statego budowy. Jedynie Inwestor
moze zdecydowac inaczej.

Projekt czasowej organizacji ruchu ostatecznie wdrozony: Nalezy zatgczy¢ projekt czasowej organizacji ruchu
wraz z zatwierdzeniem i opiniami, ostemplowaé go "Dokumentacja powykonawcza". Przygotowanie w/w projektu
i utrzymanie jego waznosci oraz zabezpieczenie budowy po stronie Wykonawcy. Wdrozenie czasowej organizacji
ruchu nalezy zgtosi¢ pisemnie z potwierdzeniem wptywu na 7 dni przed wejsciem na budowe do wydajgcych opinie
i zatwierdzenie.

SST szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne) opieczetowane "Dokumentacja powykonawcza".

Dzienniki budowy (oryginaly).

Ksigzki obmiaréw/ obmiar powykonawczy/ kosztorys powykonawczy. Kosztorys powykonawczy zatgczyc
tylko w przypadku rozliczenia przedmiarowego/kosztorysowego. Obmiar powykonawczy zatgczyé w kazdym
przypadku. Ksigzke obmiaréw zataczy¢ na zyczenie Inwestora/Zamawiajgcego. Oryginat zalgczy¢ z podpisami
kierownika budowy, kierownikéw robét branzowych i inspektoréw nadzoru.

PZJ program zapewnienia jakos$ci (oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu).
Plan BIOZ (oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu).

Kopia mapy zasadniczej z nr zgtoszenia pracy geodezyjnej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich elementow, wykonanej najp6zniej na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru wraz
z pismem zitozenia jej do osrodka geodezyjnego celem wniesienia jej do zasobu geodezyjnego w tym samym
terminie lub nie po6zniejszym niz termin zgloszenia gotowosci do odbioru (inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete papier 3 egz. + ha CD mapa cyfrowa wykonana technikg
wektorowg z petng trescig sieci i innych elementéw istniejgcych i projektowanych, z wszelkimi oznaczeniami
srednic dla kanatow, przepustéw, studni, krawezniki obrzeza, oporniki i inne elementy majg posiada¢ odrebne
kolory - nie dopuszcza sie ziozenia w/w map jako skanowanych czy pdf). Podpisang ponownie
mape powykonawczg geodezyjng z numerem zgtoszenia pracy geodezyjnej i nr protokotu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji przez osrodek geodezyjny nalezy dostarczy¢ Inwestorowi niezwtocznie po jego uzyskaniu
najpozniej w ciggu 7 dni (wymagane do zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych np. do nadzoru budowlanego
i gestoréw sieci branzowych). Informacja o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego podpisana przez geodete
uprawnionego. Wpisy w dzienniku budowy o tyczeniu itp.. Obmiar powykonawczy dla gtéwnych powierzchni i ilosci
podpisany przez geodete uprawnionego + CD.

Szkice geodezyjne inwentaryzujgce sieci uzbrojenia terenu wraz z ich dtugosciami (podpisane przez
uprawnionego geodete) wersja papierowa + cyfrowa na CD.

Pisma o zgtoszeniu wdrozenia czasowej organizacji ruchu (policja, zarzgdcy drég itp.).

Pisma o zgtoszeniu wdrozenia statej organizacji ruchu (policja, zarzadcy drog itp.).

podpisane przez kierownika budowy).

Protokoty przekazania i odbioru materiatbw odzyskanych z budowy, protokdty z wycinki drzew i krzewéw
oraz nasadzen kompensacyjnych, préby szczelnosci, inspekcja Tv z opisem dla kanatéw, protokoty innych
ewentualnych czynnosci (oryginat podpisany przez strony).

Recepty i karty zatwierdzen materiatowych, w tym ustalenia technologiczne, instrukcje obstugi itp. W przypadku
wbudowania zatwierdzonych materiatbw w celu nie powielania dokumentéw odbiorowych nalezy karty
te ostemplowaé pieczatkg z napisem "Materiat wbudowano, ul. ..... i poda¢ miejscowos¢ lub miejsce wbudowania”.
W przypadku zatwierdzenia materialu ale ostatecznego nie wbudowania tego materiatlu nalezy ostemplowac
tg karte napisem "Materialu nie wbudowano”. Oryginat/kopia podpisany przez kierownika budowy i
inzyniera/kierownika projektu.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ.
Oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.

Protokoty robét zanikajacych wraz z mapkami, szkicami, protokoly czyszczenia i szczelnhosci, geometrii,
inspekcja TV wraz z opisem na CD, itp. Oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika
projektu.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ.
Oryginal/kopie podpisane przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.

Orto foto mapa wykonana za pomocg drona: Wykona¢ powykonawczo po zakonczeniu robot budowlanych w
terenie. Przekazaé Inwestorowi 1 na pendrive lub innym odpowiednim nosniku.

Opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich kart zatwierdzen materiatowych, wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbiorowych, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, wzoOr ustali¢
z Inzynierem/kierownikiem  projektu/Zamawiajgcym.  Oryginat  podpisany przez  kierownika  budowy
i inzyniera/kierownika projektu.

llos¢ egzemplarzy dla Inwestora i kazdego inspektora nadzoru/inzyniera kontraktu: W/w dokumenty nalezy
przygotowa¢ w ilosci wydruk 1 egz. oryginat + 1 pendrive dla Zamawiajgcego + po 1 pendrive dla kazdego z
inspektoréw nadzoru/inzyniera kontraktu (skany wykonane z oryginatu).

Materiaty dla nadzoru budowlanego: Dodatkowo nalezy przygotowa¢ po 1 komplecie dla kazdego z nadzoréw
budowlanych skrécong dokumentacje z niezbednych dokumentéw celem zgtoszenia zakonczenia robét
budowlanych lub uzyskania ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie. Nalezy przygotowa¢ kompletny wniosek
wraz z zatgcznikami i przekaza¢ go do podpisu Inwestorowi. Nastepnie odebra¢ go od niego i komplet ztozyé do



Nadzoru Budowlanego w imieniu Inwestora (niezwtocznie w ciggu 2 dni roboczych). W przypadku wniesienia uwag
przez w/w jednostki, Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim i Inwestorem wniesie zmiany
i ponownie dokona w/w zgtoszenia az do skutku. Zakonhczenie procedury odbiorowej moze nastgpi¢ nie wczesniej
niz w dniu uzyskania potwierdzenia w/w odbioru przez nadzory budowlane (potwierdzenia tego odbioru/uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie itp.). Jedynie Inwestor moze zdecydowac inaczej.

31. Odbidér robot dokumentacyjnych: W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robd6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Bez odbioru robét dokumentacyjnych nie ma odbioru
robét budowlanych.

8.5. Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze gwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym ale odbieranych po okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci przy rozliczeniu kosztorysowym jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych lub zadania wycenionego ryczaitowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota kontraktowa)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu lub ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— dozory, nadzory ptatne np. innych gestoréw sieci branzowych, nadzér archeologiczny jesli wymagany,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych np. w rubryce cena i warto$¢ nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Podatek VAT zostaje wliczony na
koncu kosztorysu ofertowego.
Nie nalezy zmieniac¢ tresci przedmiaru rob6t i na podstawie przedmiaru rob6t wykonaé kosztorys ofertowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie (przedmiarze rob6t).

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).



