UMOWANR

zawarta w Swiebodzicach w dniu roku w Swiebodzicach pomigdzy:

Gming Swiebodzice z siedziba w Swiebodzicach przy ul. Rynek 1,

NIP: 884-23-65-249, REGON: 890718337,

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Swiebodzice — Pawta Ozge

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Swiebodzice — lwony Wojciechowskiej - Zatorskiej, zwana
w dalszej czgsci “Zamawiajgcym”

a

zwanym/g w dalszej czg¢sci “Wykonaweg”.

Niniejsza Umowa zostafa zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w  trybie
podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 1/ wrzesnia 2019 roku -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1170 z pozn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot projektowych oraz budowlanych w ramach
postepowania prowadzonego pod nazwa ,,Budowa o$wietlenia ulicy Ciernie dla numeréow 39a-39g
i 40a-40c”.

2. Przedmiot zamo6wienia nalezy zrealizowac¢ na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego
pn. ,,Budowa o$wietlenia ulicy Ciernie dla numeréow 39a-39¢g i 40a-40c”, bedgcego w posiadaniu
Zamawiajgceg0 oraz dokumentow prowadzonego przetargu.

3. Przedmiot zamowienia umowy obejmuje:

1) w zakresie dokumentacji projektowej:

a) uzgodni¢ dane wejsciowe do projektowania z Zamawiajacym w terminie 14 dni od podpisania
umowy,

b) pozyska¢ mape do celow projektowych,

) opracowa¢ projekt budowlany w zakresie i formie zgodnej z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

d) opracowa¢ STWiOR w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,

e) uzyska¢ zatwierdzenie projektu budowlanego przez Zamawiajacego przed jego ztozeniem w
Starostwie Powiatowym,

f) uzyska¢ wszelkie wymagane zgody, zapewnienia, uzgodnienia, opinie w tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, oraz dopemi¢ w Starostwie Powiatowym w Swidnicy w imieniu
Zamawiajacego, formalno$ci umozliwiajace rozpoczgcie robot,

g) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,

h) sprawowaé¢ nadzor autorski w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

2) w zakresie wykonania rob6t budowlanych:

a) realizacje robot budowlanych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym,
szczegotowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania zamowienia,

b) organizacje terenu budowy,
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C) w imieniu Zamawiajgcego rejestracj¢ dziennika budowy, oraz zgloszenie rozpoczgcie robot we
wilasciwym nadzorze budowlanym, powotanie kierownika budowy,

d) zawiadomienia wtascicieli sieci o terminach rozpoczgcia i zakonczenia rob6t budowlanych oraz
prowadzenie ich pod nadzorem branzowym stuzb technicznych wiascicieli sieci, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w stosownych uzgodnieniach,

e) pelna obstuge geodezyjng w tym wytyczenie obicktow w terenie oraz inwentaryzacje
powykonawcza z pomiarem ilosciowym wykonanego zakresu rzeczowego,

) dostawe¢ materiatow, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robot budowlanych,

wykonanie badan, sprawdzen i pomiarow,

g) wykonanie operatu kolaudacyjnego, w dwoch egzemplarzach dla Zamawiajacego, zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

h) dostarczenie Zamawiajacemu oryginatu karty gwarancyjnej,

i) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien i opinii oraz zawiadomienie w imieniu
Zamawiajacego wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, wraz
z dostarczeniem decyzji Zamawiajgcemu.

§2
TERMIN WYKONANIAPRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: 6 miesiecy liczonych od dnia podpisania umowy.
2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ......... zl brutto, (slownie: ......... zlotych). Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT 23% w kwocie z.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do pelne;j
i prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, w tym rowniez tych, ktorych konieczno$¢ wykonania
ujawni si¢ w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a ktére Wykonawca, posiadajacy odpowiednia
wiedze i do$wiadczenie, powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej,
obowigzujacych przepisow prawa, technologii wykonania, a takze robdt, w odniesieniu do wykonania
ktorych nie uzyskat jednoznacznego wymogu dokumentacji technicznej, o ile okaza si¢ one niezbedne
do prawidlowej i kompletnej realizacji robot, bedacych przedmiotem zamowienia.

3. Wynagrodzenie zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy bedzie rozliczane na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koncowej wedlug zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, pod warunkiem przedstawienia dowodow zaptaty podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia. Podstawsg wystawienia faktury czesciowej
bedzie protokot odbioru czesciowego robot podpisany przez Kierownika Budowy i Zamawiajgcego;

4. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni i na fakturach VAT bedzie postugiwat si¢ wytacznie rachunkiem bankowym znajdujacym
si¢ W tym wykazie, tzw. ,,biatej liscie”.

6. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie platne przelewem na wskazany rachunek
bankowy w terminie do 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
VAT oraz dokumentéw niezbednych do rozliczenia ptatnosci (protokét odbioru cze$ciowego robot
/koncowego przedmiotu umowy, dokumenty potwierdzajace uregulowanie naleznos$ci wobec
podwykonawcow okreslone W § 6 ust.1 pkt 10).



7.  Fakture VAT nalezy doreczy¢ Zamawiajacemu na adres: Gmina Swiebodzice,
ul. Rynek 1, 58-160 Swicbodzice lub przesta¢é w formie elektronicznej na adres
e-mail: swiebodzice@swiebodzice.pl lub przestaé za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (Broker PEFexpert, NIP: 884-23-65-249).

8. Za datg zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w formie ptatnosci podzielonej (Split payment).

10. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji praw
i wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Projekt umowy cesji musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

§4
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalaja, ze bedg wspdlpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspolpraca bedzie obejmowata w szczegolnosci przekazywanie niezwtocznie drugiej Stronie
wszelkich informacji majagcych wplyw na prawidlowg realizacje umowy. Informacje beda
przekazywane w formie pisemnej lub emailem. Informacje przekazane ustnie (osobiscie czy
telefonicznie) beda niezwtocznie potwierdzane w formie pisemnej lub emailem.

2. Komunikacja mig¢dzy stronami be¢dzie odbywac si¢ w dni robocze w godzinach pracy Urzedu.
Data wptywu korespondencji po godzinach pracy Urzedu uznana bedzie na kolejny dzien roboczy.

3. Do kontaktow z Wykonawcg w sprawie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy wyznacza
nastepujace osoby:

Q) e :

4. Do kontaktéw z Zamawiajgcym w sprawie realizacji zaméwienia Wykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

)

5. Zmiana 0s6b wskazanych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. Strony bedg regularnie odbywaé¢ narady koordynacyjno-techniczne na terenie budowy, w biurze
Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajgcego. Terminy narad beda ustalane na biezaco. Ze spotkania,
zostanie sporzadzony protokot podpisany przez wszystkich uczestnikow. W naradach musi bra¢ udziat
Kierownik Budowy.

§5
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot w terminie do 7 dni liczonych od daty
zawarcia Umowy,

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy programu funkcjonalno-uzytkowego w dniu
przekazania placu budowy;,

3)  udzielenia Wykonawcy, niezwltocznie po zawnioskowaniu przez Wykonawce, petnomocnictwa
do zatatwienia w imieniu Gminy Swiebodzice wszelkich spraw zwiazanych z uzyskaniem wszystkich
niezbednych zapewnien, uzgodnien, opinii, decyzji oraz dopeilnieniem koniecznych formalnosci
zwigzanych z realizacja i1 zakonczeniem zadania, z wylaczeniem uprawnienia do zaciggania
zobowigzan finansowych,

4)  niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, akceptowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

5)  weryfikowania i akceptowania umow o podwykonawstwo,
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6)  przystapienia do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych
i koncowego robot, ktére Zamawiajacy bedzie wykonywatl poprzez Inspektora Nadzoru w terminie do
5 dni od zgloszenia,

7)  dokonania koncowego odbioru przedmiotu Umowy,

8)  zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spelniania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace 0so6b wykonujacych wskazane
W § 6 ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1)  zadania  o$wiadczen w  zakresie  potwierdzania  spelniania  ww.  wymogdéw
i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WW. Wymogow,

3)  przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)  opracowanie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego i przekazanie go do
uzgodnienia z Zamawiajacym W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy; harmonogram bedzie
aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od postgpu robot budowlanych, a takze na kazde
zadanie Zamawiajgcego; zmieniony harmonogram dla swej waznos$ci musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

2)  sporzadzenie potrzebnych projektow tymczasowej organizacji ruchu ,dokonanie formalno$ci
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz ponieSienie wymagalnych optat,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz innymi
przepisami, jezeli pozostaja w zwigzku z przedmiotem Umowy,

4)  ustanowienie Kierownika Budowy i dostarczenie oswiadczen o przyjeciu obowigzkow
kierowania budowa, sporzadzeniu planu BIOZ, zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej lzby
samorzadu zawodowego oraz dokumentow potwierdzajacych wykonywanie zawodu w dniu
podpisania Umowy,

5) niezwloczne zglaszanie Zamawiajacemu, ujawnione w trakcie budowy, pomyiki i biedy
w dokumentacji technicznej w celu ich weryfikacji i korekty,

6)  protokolarne przejecie terenu budowy,

7)  uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji planowanych materiatow do wbudowania,

8)  zapewnienie na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajaceg0 obecnosci
Kierownika Budowy, ktory w imieniu Wykonawcy przedstawia Zamawiajgcemu stan zaawansowania
realizacji przedmiotu Umowy i zagadnienia zwigzane z jej realizacja,

9)  organizacja terenu budowy obejmujaca:

a)  wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, rob6t tymczasowych, ktore sg potrzebne
podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzenie i Wyposazenie zaplecza budowy,

b)  doprowadzenie na teren budowy na swoj koszt niezbgdnych mediéw oraz pokrycie kosztow ich
podtaczenia i poboru przez caly okres wykonywania robot,

€)  oznaczenie terenu budowy lub innego miejsca, przez ktoére majg by¢é prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga
stanowi¢ cze$¢ terenu budowy,

d)  umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e)  zapewnienie pelnego zabezpieczenia terenu budowy, w tym pelng ochrong 0soOb
I mienia oraz zapewnienie ogolnego dozoru terenu budowy,



f) zapewnienie statego i wykwalifikowanego personelu, materiatow, urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganymi przepisami,

g)  podjecie wszelkich niezb¢dnych dziatan celem ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz
unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i débr
publicznych lub innych negatywnych skutkoéw, wynikajacych ze sposobu dziatania,

h)  utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwtoczne usuwanie
zbgdnych materiatow, odpadkow, $mieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

i) zapewnienie  wilasciwej  koordynacji  robot  wykonywanych przez  ewentualnych
podwykonawcdow,

10) regulowanie nalezno$ci wobec podwykonawcéw w przypadku podzlecania robdét wraz
z przedstawieniem kopii faktury wystawionej przez podwykonawce oraz dowodoéw zaplaty
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem jako uregulowanie nalezno$ci wobec podwykonawcy za
podzlecony zakres prac,

11) udzielanie, na zadanie Zamawiajgcego, informacji 0 personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz
pracujacym sprzecie, W terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania,

12) informowanie, na zadanie Zamawiajacego, o Sposobie prowadzenia jakosciowych prob
i pomiar6w materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

13) sporzadzanie, na zadanie Zamawiajacego, rozliczen rzeczowo-finansowych wykonanych robot
oraz innych informacji lub sprawozdan,

14)  sporzadzanie dokumentacji fotograficznej budowy oznaczonej data,

15) wykonanie odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robodt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokonywanie prob wytrzymatosciowych wykonanych robdt (odkucia, wycinki, badania
laboratoryjne itp.),

16) usuwanie niezwlocznie ujawnionych wad przedmiotu Umowy,

17) na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka
potrzeba — zabezpieczenie wykonanych rob6t przed ich zniszczeniem,

18) po zakonczeniu robot usuniccie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., oraz
pozostawienie  catlego  terenu  budowy i  jego  otoczenie w  stanie  czystym
i nadajaCym si¢ bezposrednio do uzytkowania,

19) zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot do
momentu odbioru przez Zamawiajacego,

20) realizowanie zadania w porozumieniu z Zamawiajacym, a wszystkie elementy
i materialy przewidziane w dokumentacji projektowej do rozbiérki i demontazu, kazdorazowo przed
przystapieniem do robot winny by¢ konsultowane pod katem ewentualnego ich przekazania na rzecz
Zamawiajacego.

21) systematyczne sprzatanie sgsiadujacych ulic po wyjezdzajacych z terenu budowy pojazdach
oraz zapewnienie nalezytego stanu czysto$ci drog dojazdowych do placu budowy,

22) przediozenie karty gwarancyjnej po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy,

23) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy,

24) wykonanie niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen,

25) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

26) przygotowanie operatu kolaudacyjnego w dwoch egzemplarzach.

2. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania przez caty okres realizacji
zamowienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci:

1) wykonanie robot rozbiorkowych,

2) wykonanie robot instalacyjnych elektrycznych,

3)wykonanie robot zwigzanych odtworzeniem nawierzchni na dziatkach gminnych.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego W Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie 7 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wybrane ze wskazanych ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez



wykonawce lub podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:

1)  o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ W szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2)  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
A4 sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegodlnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3)  zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. 0 ochronie danych osobowych (tekst jednolity). Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§7
ODBIORY

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

1)  roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2)  czeSciowy robot,

3)  koncowy robét,

4)  koncowy przedmiotu Umowy,

5)  odbior ostateczny.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.
4, Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do dziennika budowy.

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ odkrywki niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny
koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

6. Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany w celu rozliczenia naleznosci za wykonany element
robot.

7. Dokonanie odbioru czesciowego robot nastepuje w terminie 5 dni, liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawcg gotowosci do odbioru. Wykonawca przedstawi do odbioru czgsciowego dokumenty
umozliwiajace dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru, np. badania zageszczenia gruntu



(podsypki, zasypki, zasypu), szkice geodezyjne, badania nosnosci. Inspektor Nadzoru decyduje jakie
dokumenty sa wymagane na danym etapie budowy. Czynnosci odbioru czg¢sciowego robot zostajg
potwierdzone protokotem odbioru czesciowego robot, podpisanym przez Kierownika Budowy .

8. Za roboty objete protokotami czesciowymi, pelng odpowiedzialno$¢ do chwili odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.

9. Odbior koncowy robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawceg wszystkich robot na
podstawie stosownych wpisow do dziennika budowy. Wykonawca powiadamia 0 gotowosci do
odbioru oraz przedstawia dokumenty odbiorowe, pozwalajace na oceng¢ prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru robdt, a w szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych,
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protokot odbioru czesciowego robot budowlanych, wnioski
materiatowe z zatgcznikami, dokumentacje fotograficzng budowy (na ptycie CD /DVD) , instrukcje
obstugi oraz gwarancje urzadzen oraz dokumentacje projektowa powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

10. Dokonanie odbioru koncowego rob6t nastepuje w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Czynnosci odbioru koncowego robdt zostajg
potwierdzone protokotem odbioru robot.

11. Odbiér koncowy przedmiotu Umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca powiadamia Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do
odbioru oraz przedstawia dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych robot.

12. Odbidér koncowy przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

13.  Odbiér koncowy przedmiotu Umowy winien by¢  przygotowany przez Wykonawce
Z nalezyta staranno$cig. Zamawiajagcy zawiadomi  uczestnikbw odbioru na  pi$mie
0 jego terminie. Odbiér koncowy przedmiotu umowy bedzie potwierdzony podpisanym przez Strony
protokotem, a dnia nastgpnego rozpoczyna si¢ okres rekojmi i gwarancji.

14. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w  okresie rekojmi i gwarancji. W celu potwierdzenia usuniccia tych  wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

15.  Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy i powiadamia o nim pisemnie Wykonawcg.
16.  Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokét odbioru ostatecznego.

17.  Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny. Zamawiajacy wyznacza nowy
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

§8
CZAS PRACY

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, niezbedne jest wydtuzenie czasu
pracy w dni robocze lub wykonywanie rob6t w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym. Powyzsza okoliczno$¢ nie wpltywa na wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§9
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej i optaconej polisy ubezpieczeniowej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci, na kwote nie nizszg niz 200.000,00 zt (dwiescie tysiecy),
obejmujacej caly okres realizacji zadania do czasu odbioru koncowego. Ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ zgodne z rodzajem robét objetych Umowa.

2. W czasie, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ochrony ubezpieczeniowej,
bedzie przekazywal Zamawiajgcemu, W terminie do 3 dni robocze od wygasni¢cia poprzedniego
ubezpieczenia, kopie kolejnych odnowien polisy z zachowaniem ciagtosci okresu i warunkow
ubezpieczenia.



3. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktorym, mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajacy wedle
swojego wyboru moze:

1)  odstgpi¢ od Umowy;

2)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe —
zaspokoi z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 10
ZMIANY UMOWY | KLAUZULE WALORYZACYJNE

Nie dopuszcza si¢ istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonywane wyltacznie na zasadach okreslonych w
art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, za zgoda obu stron Wyrazong na pismie pod rygorem
niewazno$cl, z zastrzezeniem ust. 2.
Zmiana harmonogramu rzeczowo terminowo — finansowego nieskutkujaca zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy oraz wysokoscig ustalonego wynagrodzenia dokonywana bedzie w formie
pisemnej za zgoda stron umowy, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy W stosunku do tresci oferty w
Szczegolnosci:
1) w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku
ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto,
z uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku VAT;
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 .
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d)zasad gromadzenia i wysokosci optat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany, o ktorych mowa w lit a-d beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcg;

2) w przypadku zmiany obowiagzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia

w formie pisemnej w terminie 14 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do

wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ wydhuzenie terminu wykonania prac i nie

spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy
lub Wykonawca;

3) w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez zmiang nazwy firmy,
zmiang adresu siedziby, zmiang formy prawnej itp.;

4) w przypadkach zmniejszenia lub zwickszenia zakresu robot 0 warto§¢ robot zaniechanych lub
dodanych;

5) odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikajacych ze zwtoki

Wykonawcy, w szczegdlnoscei:

1) w razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania sity wyzszej, przez ktora strony
rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania antyterrorystyczne, strajk
powszechny, stan zagrozenia epidemicznego, nowe akty prawne lub decyzje witasciwych
wiladz, a takze dziatania lub zaniechane dziatania organéw panstwowych, samorzadowych
lub 0s6b trzecich uniemozliwiajacych terminowg realizacje przedmiotu umowy, 0 okres nie
przekraczajacy czasu trwania przeszkody w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) w przypadku wystapienia przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego, powodujacej zwioke
w realizacji przedmiotu umowy;

3) w przypadku koniecznosci usuniecia istotnych btedéw lub wprowadzenia istotnych zmian w



dokumentacji technicznej — nie ujawnionych przez wszczgciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;
4) w przypadku wystapienia opdznien w realizacji inwestycji dysponentoéw i zarzadcow sieci 0
czas zaistniatych opoznien.
W przypadku okreslonym w ust. 3 pkt 1 lit. a, polegajacej na podwyzszeniu/obnizeniu stawki podatku
od towaru i ustug lub/i podatku akcyzowego wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie
odpowiednio zwigkszona/zmnigjszona o réznice kwoty podatku od towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Niezaleznie od tresci ust. 4, w przypadku zaistnienia przestanek okre$lonych w ust. 3 pkt 1 lit. a-d
Wykonawca bedzie uprawniony do zlozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego
0 dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia szczegotowego wyliczenia, z ktorego bedzie wynikac,
w jaki sposob i 0 ile zmiany okreslone w ust. 3 pkt 1 wptyngly na zmiane kosztow wykonania
przedmiotu umowy. Whniosek musi rowniez zawiera¢ uzasadnienie i okreslenie kwoty, o jakag ma
wzrosngé wynagrodzenie Wykonawcy.
W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktorym mowa
w ust. 5, Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje si¢ do niego albo wniesie zastrzezenia.
W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajacego Strony przystapia do negocjacji zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, ktore powinny si¢ zakonczy¢ w terminie 7 dni od dostarczenia
Wykonawcy tych zastrzezen.
Ponadto przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy W stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczacych
W szczegblnosci zakresu rzeczowego robot, terminu ich wykonania, naleznego wynagrodzenia
umownego, sposobu wykonywania i odbioru robot, w nastgpujacych przypadkach:

1) gdy zmiany sa nastgpstwem niemozliwej do przewidzenia koniecznosci zrealizowania robot przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych niz
wynikajace z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot albo ze wzgledu na zmiany przepiséw
prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione
organy administracji publicznej;

2) wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego;

3) koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

4) wystgpienia robot zamiennych lub zmiany materialow;

5) stwierdzenia w trakcie robot kolizji z istniejacymi urzadzeniami i instalacjami, ktére nie sg
zinwentaryzowane,

6) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian zwickszajgcych bezpieczenstwo organizacji ruchu
miedzy innymi na skutek konsultacji spotecznych, wnioskéw radnych lub policji;

7) przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robot, gdy roboty nie
moga by¢ realizowane, w szczego6lno$ci ze wzgledu na niezinwentaryzowane istniejace
uzbrojenie lub inne przeszkody nie przewidziane w dokumentacji technicznej;

8) wstrzymania wykonywania robot przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i  Zamawiajgcego, w  szczegdlnosci  takich  jak  znaleziska
z czasOw wojen: uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy;

9) ze wzgledu na warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace wykonywanie lub prawidtowe
wykonywanie robét, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologia lub sposobem ich
wykonywania;

10) wystapienia sity wyzszej.

§ 11
MATERIALY



1. Materiaty i urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione
przez Wykonawce i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.

2. Wykonawca zobowiagzany jest na biezaco dostarcza¢ Zamawiajagcemu wnioski materialowe
zawierajace deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci z Polska
Norma przenoszaca europejskie normy zharmonizowane lub aprobaty techniczne na materiaty
przewidziane do wbudowania, a takze uzyska¢ na nie akceptacje Zamawiajacego. Wykonawca moze
sktada¢ Zamawiajagcemu wnioski materialowe z kompletem dokumentow droga elektroniczng (jako
skany dokumentéw) i po akceptacji dostarczy¢ dokumenty oryginalne do podpisu. Zamawiajac
zobowigzany jest do zajecia stanowiska, w ktérym wniosek zatwierdzi, odrzuci lub poprosi o jego
uzupetnienie w terminie do 5 dni roboczych od ztozenia dokumentoéw przez Wykonawcg.

3. Wykonawca nie ma prawa wbudowaé zadnego materiatu przed uzyskaniem akceptacji dla
ztozonego wniosku materialowego oraz przed odebraniem materiatu przeznaczonego do wbudowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy dopusci do wbudowania wylgcznie materiat zgodny
z zaakceptowanym wnioskiem.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych  okreslenia uzytych  materiatow
i jakosci robot zgodnie z przepisami szczegdtowymi w tym zakresie, Wykonawca obowigzany jest je
przeprowadzié.

5. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie
robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za§ gdy wyniki
badan wykazg, ze materialy badz wykonanie roboét jest zgodne z Umowa to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

§ 12
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci robot podwykonawcom, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej.

2. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

3. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z nalezytego wykonania tego zamowienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty zamierzajacy
zawrze¢ lub zmieni¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy albo projektu jej zmiany, przy czym
Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujagcych prawa
i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Dotyczy to w
szczego6lInosci terminu zaptaty, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w § 3 ust. 6.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy, o ktorej mowa
w ust. 1 moze zglosic w formie pisemnej zastrzezenia do  projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen
Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajagcego oraz zgode na
zawarcie umowy na warunkach okreslonych w jej projekcie. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen do tresci projektu umowy, Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy
realizacji robot do czasu uwzglednienia w catoSci zastrzezen Zamawiajacego oraz uzyskania
akceptacji projektu tej umowy.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginalem kopie¢ tej umowy. Zamawiajacy W terminie 3 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw
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do umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylagczeniem umow 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, lub
po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty = Zamawiajacy informuje  Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0 ktorych mowa
w ust. 10. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia informacji moze zglosi¢
w formie pisemnej uwagi.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wymagalnosci lub wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy,

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwot¢ Wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
15.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialania, uchybienia lub zaniechania
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

16.  Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawierac:

1)  okreslenie stron, pomigdzy ktoérymi jest zawierana umowa,

2)  zakres zleconych robot,

3)  termin wykonania i odbioru zleconych prac,

4)  warto§¢ wynagrodzenia z tytulu wykonanych rob6t i sposéb ich platnosci; wartosé
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ wigksza niz
warto$¢ robot, bedacych przedmiotem podwykonawstwa, wynikajaca z harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

5)  suma warto$ci wszystkich robdt i ustug zleconych przez Wykonawce podwykonawcom nie
moze by¢ wigksza niz warto$¢ umowy zawartej z Zamawiajacym,

6) termin zaplaty (termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty),

7)  termin zaptaty za wykonane prace powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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8)  obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo na roboty i projektu jej zmiany, na 14 dni przed terminem zawarcia umowy
z podwykonawca,

9) zakaz zawierania umoéw o podwykonawstwo na roboty przed uzyskaniem akceptacji ich
projektéw przez Zamawiajacego,

10) obowigzek przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty, jej kopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem.

11) obowigzek zatrudnienia na umowe o pracg¢ pracownikow wykonujacych czynnosci wymienione
W § 6 ust. 2.

§13
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane zamoéwienie na okres
..... miesiecy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na okres ..... miesigcy.

3. Bieg terminu gwarancji jakosci i regkojmi rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

4. W ramach gwarancji jakosci i rekojmi, Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania napraw,
likwidacji awarii i usterek, nie wynikajacych z winy uzytkownika, ktore nastapia w czasie trwania
gwarancji jakosci i rekojmi, pokrywajac wszelkie koszty z tym zwigzane.

5. Termin wykonania napraw, likwidacji usterek i awarii zostanie kazdorazowo wyznaczony przez
Zamawiajacego.

6. Zakres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu w ramach gwarancji jakosci oraz tryb ich
dochodzenia okresla karta gwarancyjna.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien wynikajacych
z gwarancji jakosci przez caly okres gwarancji, niezaleznie od tego kiedy wada lub usterka powstata
lub zostata stwierdzona.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy reguluja przepisy
Kodeksu cywilnego.

9. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, dla kazdej
wady z osobna nalezy do Zamawiajacego.

10. Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o planowanym przegladzie z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przegladu.

11. W okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci beda przeprowadzone przeglady, ktorych
terminy kazdorazowo ustali zamawiajacy; ostatni na 30 dni roboczych przed uptywem okresu r¢kojmi
i okresu gwarancji jakosci.

12.  Przeglady z tytulu rekojmi i gwarancji  przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczaS zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie.

13.  Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi i gwarancji
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy;,
jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zamodwienia, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowna:
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1) z tytulu odstgpienia od Umowy =z przyczyn =zaleznych od Wykonawcy —

w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

2)  za zwloke w wykonaniu Zamowienia — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien kalendarzowy

zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu umownego okreslonego w § 2 ust. 1,

3)  za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji - W wysokosci 100 zt

za kazdy dzien kalendarzowy zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie ustalonego terminu

usuni¢cia wad,

2.  Zamawiajacy naliczy Wykonawcy dodatkowo kary umowne za :

1)  niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w § 6 ust 2 czynno$ci — w wysokosci 500,00 zt ,
za kazdy ujawniony przypadek,

2)  nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt , za kazdy ujawniony przypadek,

3)  nieprzedtozenie  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

4)  wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajacemu
w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

5)  nieprzedtozenie, w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 kopii kontynuowania/odnowienia polisy
ubezpieczeniowej, w wysokosci 100,00 zt , za kazdy dzien zwtoki,

6)  nieprzedtozenie, w terminach okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1 harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w wysokosci 100,00 zt , za kazdy dzien opdznienia,

7)  braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

8)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
PZP.

3. Strony uzgadniajg, ze w razie naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych, Zamawiajacy

moze potraci¢é z wynagrodzenia kwote stanowigcg rownowartos¢ tych kar i tak pomniejszone

wynagrodzenie wyptaci Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Kkar¢ umowna =z tytulu odstgpienia od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 3ust. 1.

5. Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy

w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki.

6. Kara umowna nie przystuguje Wykonawcy w razie odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 19 ust.1.
7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych okreslonych umowg moze wynies¢ 15 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

8. Strony zastrzegaja prawo do odszkodowania uzupeiniajacego ponad zastrzezone kary do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej o wartosci odpowiadajacej 5%
wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto, tj. o wartosci ........ 7k (stownie: ............ ztotych).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obowigzuje co najmniej 30 dni po terminie
umownym zakonczenia umowy. To Oznacza, ze kazde aneksowanie terminu umownego wymaga
przedtuzenia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w przypadku ztozenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania w formie innej niz w pieniadzu.
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4.  Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zwolni¢/zwroci¢ zabezpieczenie w zakresie 70% jego wartosci
w terminie 30 dni od sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i uznaniu
zamowienia za nalezycie wykonane. Natomiast pozostate 30% jego wartosci Zamawiajacy zwrocCi
Wykonawcy w terminie do 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi by¢ gwarancja nicodwotalng, bezwarunkowg i ptatng
na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego, sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

a) nazwe Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b)  kwote gwarancji,

C) termin waznosci gwarancji w formule: ,,od dnia ....... —dodnia......... 7,

d)  zobowigzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajacego.

§ 16
ODPOWIEDZIALNOSC

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania  Umowy w  stosunku do  Zamawiajacego, jak i  0sOb  trzecich
oraz ich majatku, jak tez spowodowane dziatlaniami lub  zaniechaniami  o0s6b
i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1)  za wykonane roboty, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy,

2)  zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3)  za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urz¢dowych, przepisow
prawa, standardéw i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego, za wszelkie
Zwigzane z wykonaniem robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw patentowych
i innych praw wilasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za
wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

4)  za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy,
materiatow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajagcego,

5)  za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych organow
nadzoru lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz
Pozarna, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen
lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza obiektu, instalacji
i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany
jest obiekt.

6) za wszelkie szkody, ktore powstang w wyniku dziatah Wykonawcy lub jego zaniedban
I zaniechan wobec oso6b trzecich.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds.
odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob robot, materiatow, obiektu,
instalacji i urzadzen Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie
Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do
wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wilasny koszt i ryzyko
wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien,
sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.
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3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot
umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§17
ZMIANA UMOWY

1. Zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu do
umowy podpisanego przez Strony.

2. Zmiany umowy, W zakresie terminu wykonania lub zmiany wysokosci naleznego
wynagrodzenia, moga nastapi¢ W przypadku:

1)  jezeli przyczyny, z powodu ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy W szczegolnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

2) gdy wystapia Wyjatkowo niekorzystne warunki Kklimatyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot; zmiana terminu jest mozliwa maksymalnie o czas w jakim te warunki wystepowaty,

3)  konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych nie objetych zamowieniem
podstawowym, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia lub osiggnigcia celu, ktoremu ma
stuzy¢ zamowienie,

4)  konieczno$ci zmiany umowy w zakresie robot budowlanych nie objetych zamowieniem
podstawowym, skutkujace nieznaczng zmiang wartosci, nie wickszg niz 15% warto$ci pierwotnej
umowy,

5)  jezeli wystgpi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji  projektowej
w trakcie realizacji robot budowlanych,

6)  jezeli wystapig okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidzie¢, m.in. ograniczenie dostepnosci materiatow, zjawiska zewngtrzne w petni niezalezne od
Stron umowy,

7)  zajdzie konieczno$¢ zmiany osob wykonujacych okreslone czynnosci przy realizacji
zamoOwienia, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 i 3 oraz osob skierowanych do wykonania zaméwienia; w
tych  przypadkach nie jest wymagane sporzadzenie aneksu do Umowy, Wykonawca w takim
przypadku informuje o tym fakcie Zamawiajacego oraz przedktada w stosunku do tych osob
niezbedne dokumenty,

8)  zmniejszenia zakresu §wiadczen wynikajacego z umowy, maksymalnie do 15 % pierwotnej
warto$ci Umownej,

9)  wystapienia okolicznosci, zwigzanych z wystapieniem COVID-19, majacych wptyw na nalezyte
wykonanie umowy; Wykonawca lub Zamawiajacy, jako Strony umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego , niezwtocznie wzajemnie informuja si¢ o wptywie ww. okolicznosci; Strony umowy
potwierdzaja ten wptyw dolaczajac do tej informacji o$wiadczenia lub  dokumenty,
W szczegodlnosci dotyczace:

a) nieobecno$ci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na inngj
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub miatyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia,

b)  decyzji wydanych przez Gtéownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego Wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem
COVID-19, nakfadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia okre§lonych czynnosci
zapobiegawczych lub kontrolnych,

c)  polecen wydanych wojewodoéw lub Prezesa rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem
COVID-19, o ktorych mowa w ustawie z 2.03.2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374) ,

d)  wstrzymania dostaw produktéw i materialow, trudno$ci w dostepie do sprzetu lub w realizacji
ustug transportowych,

e)  okolicznosci, 0 ktorych mowa w ppkt a-d, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;
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§18
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE, ZANIECHANE

1. Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot budowlanych,
nie objetych zamowieniem podstawowym, podstawg do stwierdzenia konieczno$ci ich realizacji
bedzie podpisany przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru ,,protokot koniecznosci", za$ podstawa
ustalenia ich wartosci bedzie kalkulacja sporzadzona przez Wykonawce i przedtozona do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacemu. Ceny jednostkowe powinny by¢
wyliczone wedtug srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla
regionu dolnoslaskiego aktualnych na dzien wykonywania robot.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowej realizacji umowy.

3. Roboty te moga by¢ wykonane na podstawie ,,protokotow koniecznosci” potwierdzonych przez
inspektora nadzoru oraz projektanta. Bez zatwierdzenia ,protokolow Koniecznosci” przez
Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania ww. robot. Podstawa ustalenia wartosci
robot zamiennych bedzie kalkulacja sporzadzona przez Wykonawce i przedtozona do weryfikacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Ceny jednostkowe
powinny by¢ wyliczone wedlug $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(SEKOCENBUD) dla regionu dolnoslaskiego aktualnych na dzien wykonywania robot.

4. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢é rezygnacji z wykonania czg¢éci przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”,
a ich zaniechanie wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego. Podstawg ustalenia ich wartosci
bedzie kalkulacja, sporzadzona przez Wykonawce i przedtozona do weryfikacji  Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego oraz do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Ceny jednostkowe powinny by¢
wyliczone wedtug $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla
regionu dolnoslaskiego aktualnych na dzien wykonywania robot.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)  wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy, w tym wypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstapienia od Umowy,

2)  jezeli zachodzi co hajmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; Zamawiajacy odstepuje od
umowy Ww czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

¢)  Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3)  wykonawca zaprzestanie realizacji przedmiotu Umowy lub nieuzasadniona przerwa w realizacji
przekroczy 30 dni kalendarzowych,
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4)  wykonawca nie przystapi do realizacji Umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu
robot,

5)  zostanie otwarta likwidacja lub w trakcie trwania Umowy Wykonawca zaprzestanie
wykonywania swojej dziatalnosci,

6)  wykonawca nie zastosuje si¢ do wymogoéw wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy
dotyczacych podwykonawcow,

7)  wykonawca w sposob uporczywy i powtarzalny, nienalezycie wykonuje poszczegdlne roboty;
odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ po dwukrotnym wezwaniu do nalezytego wykonywania
umowy w odstepie co najmniej dwoch tygodni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy zalega z zaptatg
wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za dwa petne okresy rozliczeniowe pomimo uprzedniego
wezwania do zaniechania wymienionych w wezwaniu naruszen. Wezwanie wyznacza¢ bedzie
Zamawiajagcemu €O najmniej 14 dniowy termin do zaptaty.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strong, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonany zakres przedmiotu Umowy, jezeli zostanie on odebrany przez
Zamawiajaceg0 na zasadach okreslonych w § 7, na podstawie protokotu odbioru tych prac, ktore
zostang wycenione w oparciu 0 Umowe. Roboty nie dokonczone, tzw. roboty w toku zostang
zinwentaryzowane przez komisje powoltang przez Strone odstepujacag z udziatem drugiej strony.
Roboty w toku zostang wycenione w oparciu o ceny jednostkowe wyliczone z uwzglednieniem cen
srednich publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla rejonu dolnoslaskiego
aktualnych na dzien przygotowania oferty. W tych okoliczno$ciach Wykonawca zrzeka si¢ roszczen z
tego tytutu i zobowiazuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci.

4, Odstgpienie od Umowy nast¢puje z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
lub Zamawiajacego 0 przyczynie odstgpienia od Umowy.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Do rozpoznania sporéw powstatych na tle realizacji Umowy wtasciwy jest sad powszechny dla
siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

§21
DANE OSOBOWE

Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania zapisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, a takze ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z p6zn. zm.).

§22
ZALACZNIKI

Integralng czescig Umowy Sa nastepujace zataczniki:

Zalacznik nr 1 — program funkcjonalno uzytkowy

Zalacznik nr 2 - Os$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikOw na umowe
0 prace.

Zalacznik nr 3 - zaakceptowany przez Wykonawce wzor gwarancji
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Zalacznik nr 4 — Infirmacja o przetwarzaniu danych osobowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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