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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej ogdInej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t dla zadania:

»,Kanalizacja sanitarna Bielawy, gm. Granowo)”

W zakres zadania wchodza;
- budowa kolektorow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej PCW @ 200 i przykanalikow PCW @ 160,
- montaz studni rewizyjnych PCW @ 800 i 1000 mm,
- montaz studni rozpreznej,
- montaz ttoczni $ciekdw,
- budowa rurociggu ttocznego PCW @ 110,
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania OST.
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdtowych specy-
fikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdine, wspéine
dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:
1.3.1. CPV -45100000-8. Przygotowanie terenu pod budowe. (ST.1)
- Roboty ziemne (ST.02)
- Roboty odwodnieniowe
1.3.2. CPV -45200000-9. Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektow przemysto-
wych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
- Roboty montazowe (ST.03)
- Tlocznia $ciekdw (ST.04)
- Rurociag ttoczny (ST.05)
- Roboty nawierzchniowe (ST.6)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowla-
nych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe i sktada sie w szczegdInosci z projektu budowla-
nego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane).

1.4.2 .Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmia-

nami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi trakcie wykonywania robét, a takze geodezyj-

nej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy

dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania

robot.

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i

opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

1.4.5. Geodezyjne czynnos$ci w budownictwie — polegajg na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji

- geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu w gruncie gtéwnych osi naziem -
nych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow ulegajacych zakryciu

- pomiarze stanu wyj$ciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania prze-
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mieszczen i odksztatcen.
1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynno$ci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
1.4.7. Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w roz-
porzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. Nr
340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.)
1.4.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy in-
westora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w spraw-
dzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen tech-
nicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.9. Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetni¢ roboty budowlane.
1.4.10 .Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robét dodatko-
wych, nie objetych przedmiarem.
1.4.12. Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob o sprawdzen instalacii i urzadzen technicznych. Odbiorem cze-
Sciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,od-
biér koncowy”.
1.4.13. Odbioér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koricowym”, polegajacym na protokdlarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budow-
lanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwe-
stora, ale niebedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuije sie po zgto-
szeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, facznie z zagospodarowanie i upo-
rzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
1.4.14. Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczego-
towy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.4.15. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
1.4.16. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.4.17. Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadze-
niem budowy.
1.4.18. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa — czesS¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokali-
zacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.20. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.
1.4.21. Wspélny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym z potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetnia-
jacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z 6wcze-
snych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 .12. 2003 r.
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Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.22. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstruk-
cyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za cato$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy (inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspot-
rzedne punktow gtownych oraz reperéw geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumen-
tacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem poda-
nym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
- Zamawiajgcego
- sporzadzong przez wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru wy-
konawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waz-
nosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i popra-
wek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.

Dane okres$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Fakt przystapienia do robét wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgod-
niony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspekto-
ra nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice in-
formacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych przed pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydana przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego dziatania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania. Lezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje poniesie zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na tere-
nie budowy i inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wia-
dze oraz bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiaja-
cego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
riatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do prze-
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wozu nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpo-
wiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzo-
ru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub za-
pewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia, zwanego
,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w roz-
porzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169
poz.1650).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez in-
spektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ pro-
wadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbiory ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie inspektora nadzoru po-
winien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne
odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przezna-
czonych do robét wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wy-
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twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badar laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta..

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc wska-
zanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazarn inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zad-
nych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore nie zostaty wyszczegdinione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materia-
tow pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane na-
stepujace warunki:
a) inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcji,
b) inspektor nadzoru bedzie miat wolny wstep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy
na uzycie materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niebadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wy-
konuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla ba-
dan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wy-
konawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projek-
cie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich do-
kumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umo-
wa.

Sprzet bedacy whasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw UE, gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wy-
konywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ poznie;
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu ro-
bot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wy-
konawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow, elementow robot, wybo-
ru sprzetu beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wy-
niki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwe-
stie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywana nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg inspekto-
rowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Wykonawca za-
bezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z re-
perdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow i sieci punktdéw od-
wzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot bu-
dowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jako$ci materiatow i elementow, zapewni od-
powiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatow i robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia inspektorowi nad-
zoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozli-
wosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
licznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zato-
zong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig za-
pewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowe;
i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, laboratoryj-
nych celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawczy pisemne informacije o jakichkolwiek niedocia-
gnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki ba-
dan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zo-
stanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
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usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pi-
$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego akceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymogami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nad-
zoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z doku-
mentacjq projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i po-
bierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumen-
tow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
objete sg certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonaw-
ce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i wyko-
nawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra do-
konata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, do-
konane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbio-
row robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone inspek-
torowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecert wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw rob6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jako-
$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbiory robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace doku-

menty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokdty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokéty odbioru robét,
protokdty z narad i ustalen,
korespondencije na budowie,
) plan BIOZ sporzadzony przez wykonawce.

o > D QO O

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét.

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét podsta-
wowych. Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru nalezy opracowaé we-
dtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawiera-
jacych normy nakfadow rzeczowych.

7.2. Og6lne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacig projektowaq i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru zakresie ob-
mierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Rejestr (ksigzka) obmiarow jest niezbedny do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiorkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang po-
prawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigecznej ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i in-
spektora nadzoru.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m® wykopu
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj, powierzchnie w m?, umocnienia w m? i mb. Przy podawaniu
dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakdw po przecinku.
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llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami ST.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddziel-
nego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8.0DBIORY ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiordw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi korcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkdéw wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegaja-
cych zakryciu i zanikajacych. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie in-
spektora nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawie-
rajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Roboty do odbioru czesciowego zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru, ktéry do-
konuje odbioru.
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8.4. Odbidr koricowy roboét.
8.4.1. Zasady odbioru koricowego roboét.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykona-
nie robét budowlanych. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odnie-
sieniu do ich iloéci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego W obecnos$ci inspektora
nadzoru i wykonawcy sporzadzajac ,Protokot odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek
do usuniecia przez wykonawce”. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
ru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i ro-
bét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych rob6t popraw-
kowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowa i ST ( z uwzglednieniem tolerancji)
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwato$¢, komisja dokona potracen, ocenia-
jac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru kornicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest ,Protokdt odbioru korncowe-
go (ostatecznego) robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego z projektem bu-
dowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacije projektowa (projekt budowlany, projekt wykonaw-
czy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robét, potwierdzone przez projektanta i in-
spektora nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z do-
kumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
protokdty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST i ew. PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg goto-
we do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kon-
cowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

o
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8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.4.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projekto-
wej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zgodnie z ustawg
Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budo-
we, wchodzg miedzy innymi:

1. pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2. wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjq projektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie realizacji budo-
wy,

dziennik montazu (rozbiorki), jezeli byt prowadzony,

protokdty odbioru robét ulegajacych zakryciu i znikajacych,

protokdty odbiorow czesciowych i korcowych,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen tech-
nicznych,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projek-
towe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wascicielom urzadzen,

12. oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwo-
lenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzysta-
nia), sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla mate-
riatdw i urzadzen,

14. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji jezeli istnieje taka potrzeba,

17. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonaw-
czej.

w
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9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogolne.

W uzgodnieniu z zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane
w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady pfatno$ci za wykonane roboty. Nalezy takze
okresli¢ sposdb rozliczania robét tymczasowych np. odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie in-
stalacji na placu budowy, rusztowania i inne, a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organi
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zacja ruchu inne. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatno$ci
wystawionych przez wykonawce i akceptowanych przez inspektora nadzoru. Podstawa ptatnosci bedg ce-
ny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umo-
wy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonywane roboty moga by¢ takze okre$lone w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno-
$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i trans-
portu na teren budowy’
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6ine OST-00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-00
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w powyzszych dokumentach, a niewyszczegélnionych w kosztory-
sie.

9.3. Zaplecze zamawiajacego.
W cenie ofertowej wykonawca zapewni:
- pomieszczenie biurowe fgcznie z instalacjq sanitarng, energetyczng i telefoniczng oraz ogrzewaniem i
parkingiem,
- likwidacje biura i oczyszczenie terenu po zakoriczeniu budowy.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie robét inwestycyj-
nych ponosi wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca
robot.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organi-
zacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru i
wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ru-
chu,

c) opfaty (dzierzawy) terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drena-
2u,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow (przejazddw) i organizacji ruchu obejmuije:
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a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan poziomych, piono-
wych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw (przejazdow) i organizaciji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Koszt zajecia pasa drogowego.

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 22 czerwca 1999 r. (DZ.U.Nr 59, poz. 623) w sprawie przepisow
ustawy o drogach publicznych, ponosi wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Projekt budowlany.
,Kanalizacja sanitarna Bielawy”

10.2. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz.2016)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 147 z 2002r.)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — 0 drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 z 2004r.)

10.3. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej
(Dz.U. Nr 38, poz.455)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnoSci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jedno-
stek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (DZ.U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-

cy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w spra-
wie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogtosze-
nia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838)

Zestawif:

inz. mgr W. Piotrowski
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Niniejsza specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbiorka:
- nawierzchni asfaltowej — 1346 mz?,
- nawierzchni z kostki betonowej — 12 m=.

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg rowniez usuniecia gruzu poza teren budo-
wy. Materialy niewykorzystane do ponownego wbudowania stanowig wiasnos¢ inwesto-
ra.

2. MATERIALY
Dla robét rozbidrkowych nawierzchni drogowych nie przewiduje sie zuzycia materia-
low.

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni drog i chodnikdéw powinien
by¢ wykorzystany sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i wielko$ci wymaganiom
zawartym w dokumentaciji projektowej zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Do powyzszych rob6t mozna zastosowac nastepujacy sprzet:
- miot pneumatyczny ze sprezarka,
- koparka,
- koparko-tadowarka,
- samochaod ciezarowy,
- harzedzia reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4

4.2. Transport materiatow z rozbiorki.
Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

5.2. Wymagania szczegotowe.

Roboty rozbiérkowe elementow drég i chodnikow obejmujg rozebranie i usuniecie z
terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w dokumentacji projektowej, ST
lub wskazanych przez inspektora nadzoru.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okre-
Slony w dokumentacji projektowej, ST lub przez inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i wywiezione w miejsce wskazane przez inwestora.
Gruz oraz inne materiaty z rozbiérki nalezy wywiez¢ z placu budowy oraz zagospo-
darowaé¢ zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska.
Koszty zwigzane z wywozem i zagospodarowaniem materiatdw z rozbiorki nalezy wili-
czy¢ w cene jednostkowg robot rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt. 6.
6.2. Kontrola jako $ci robét rozbidrkowych.
Kontrolowane bedg nastepujgce elementy:
- zgodnos¢ i kompletnosé robot rozbiérkowych z dokumentacjg projektowg i ST,
- usuniecie i wyw6z gruzu z placu budowy w ustalone z inwestorem miejsce wywozu,
- sprawdzenie stopnia uszkodzen elementow przewidzianych do powtornego wykorzy-
stania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg nawierzchni drég jest: — m2,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt.8.

9.PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne zasady dotycz ace ptatno sci.
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.

9.2. Platno sci.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie a punktem 7 ni-
niejszej ST dla robot rozbidrkowych.

9.3. Skitadniki wyceny robot:

- wytyczenie i trwate oznaczenie zakresu rozbiorek,

- rozebranie nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki betonowej,

- rozebranie podbudowy, - zatadowanie gruzu,

- wywiezienie z placu budowy materiatu z rozbiorki i ztozenie go w wyznaczonym miej-
scu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw.

Zestawit:
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1. CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do odprowadzania sciekéw by-
towych i komunalnych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienione-
go w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t ziemnych zwig-
zanych z budowg kanalizacji sanitarne;.

Ze wzgledu na usytuowanie projektowanych kolektorow i przykanalikdw w drogach
o nawierzchni utwardzonej wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne szalowa-
ne. W miejscach wystepowania wody gruntowej wykopy nalezy odwodnic.

Przed wykonaniem montazu rurociggow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ podsypke
z gruntu sypkiego grubosci 10 cm zageszczong mechanicznie.
Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonac recznie zageszczong obsypke
ochronng oraz zasypanie wykopu z zageszczeniem dowiezionym gruntem sypkim.
Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
Zakupiony grunt sypki do wykonania podsypki, obsypki ochronnej i zasypania wykopu
nalezy dostarczy¢ z wyrobiska.

2. MATERIALY.
Materialy wykorzystane przy wykonaniu robo6t ziemnych to zakupiony grunt sypki
(piasek lub zwir) o odpowiednim uziarnieniu dowieziony spoza placu budowy.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w OST pkt. 2.

3. SPRZET.
Do wykonania robot ziemnych przewidziano zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
- koparka,
- spycharka,
- niwelator,
- ubijaki i zageszczarki,
- samochody samowytadowcze,
- inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom zawartym
w dokumentacji projektowej zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Grunt sypki moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposéb za-
bezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

Wymagania dotyczg nastepujgcego zakresu robot:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie
robot ziemnych, przygotowanie terenu i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia tere-
nu),

- Odspojenie i odktad urobku oraz wyw6z w miejsce wskazane przez inwestora,

- Zakup i dowo6z gruntu sypkiego do wykonania podsypek, obsypek ochronnych i wy-
miany gruntu,

- Przygotowanie podtoza (podsypka, zageszczenie i formowanie),

- Zasypanie wykopow dowiezionym gruntem sypkim z zageszczeniem i demontazem
szalunkow.

5.2. Warunki szczegolne wykonania robat.
Dno wykopu nalezy wykonac¢ na rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej,
powinno by¢ rowne a szerokos¢ wykopu dostosowana do $rednicy rurociggu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca dokona wytyczenia trasy wykopow i
trwale oznaczy jg w terenie za pomocag kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow
krawedziowych. Wytyczenie powinno zosta¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

Projektowang 0$ kanatu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty z zalozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikbw
tzw. kotkéw osiowych.

Kotki osiowe nalezy umiesci¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzie-
nek, a na odcinkach prostych, co ok. 30-50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadkowe wbija sie po
obu stronach wykopu, tak by istniata mozliwos¢ wytyczenia jego osi podczas prowa-
dzenia robot.

Szkice robocze i ich rzedne wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru.

Przed lub w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zamontowac instalacje od-
wadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i gruntowymi.
Urzadzenia i instalacje odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty
czas trwania robét. Obnizenie wbd gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zosta-
la naruszona struktura podtoza uktadanego rurociggu ani tez w podtozu obiektow sg-
siednich.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic tawy celowni-
cze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i rurociggu oraz kontrole
rzednych.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw.
Odwodnienie wykopéw nalezy wykonywa¢ w przypadku wysokiego poziomu wod
gruntowych.

5.2.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-99/B-06050,
PN-B/10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopoéw,
krzyzujgce sie lub biegnagce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposo6b umozliwiajgcy ich eksploata-
cje.
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Wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnio-
nych. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy bez-
wzglednie wykonywac recznie.

Szeroko$¢ wykopu podyktowana jest zewnetrznym wymiarem ukladanego rurociggu, do
ktorego dodaje sie obustronnie po 20 cm jako zapas potrzebny na umochnienie scian i
wykonanie potgczeh. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ na miejsce sktadowania.

Przy wykopie o gtebokosci przekraczajgcej 1 m powinny zosta¢ wykonane wejscia z
drabing w rozstawie nieprzekraczajgcym 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane zgodnie ze spadkiem ustalonym w doku-
mentacji projektowej, przy czym wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanych o 20 cm. Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm
gruntu powinno zosta¢ wykonane recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki i ru-
rociggu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej od gtebokosci posadowienia tych budowli nalezy jg za-
bezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscach krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykry-
cie wykopu pomostami i barierkami dla przejscia pieszych.

5.2.4. Przygotowanie podtoza.
Rurociggi nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce grubosci 10 cm.
Przed wykonaniem podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie moze zawiera¢ czgstek wiekszych od 20 mm,
- nie moze by¢é zmrozony
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

5.2.5. Zasypanie i zageszczenie wykopow.

Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu w wykopie nie powinny spowodowaé
uszkodzenia utozonego rurociggu i jego uzbrojenia. Grubos¢ warstwy zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch rurociggu powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm.
Zasypanie wykopu wykonuje sie w trzech etapach:

| — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkdéw na zigczach rur,
Il — po probie szczelnosci (cisnienia) ztgczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miej-
scach potgczen,
[l — zasypanie wykopu gruntem dowiezionym warstwami z jednoczesnym zageszcza-
niem i rozebraniem umocnienia wykopu.
Zageszczenie podioza i zasypki wykopu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem rurociggéw nawierzchnie nalezy

przywroci¢ do stanu pierwotnego na catej dtugosci utozonych rurociggow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robo6t i odbioru.
Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na
celu:
- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,
- okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu odwodnienia wykopow.
Kontrola w trakcie wykonywania robot powinna obejmowac:
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- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z gruntu
sypkiego,

- badanie warstwy ochronnej zasypki rurociggu,

- badanie zasypu rurociggu do powierzchni terenu poprzez badanie wspoétczynnikow
zageszczenia poszczegolnych warstw.

6.3. Wymagania i dopuszczalne tolerancje.

- wspotczynnik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtu-
gosci 100 m powinien by¢ zgodny z punktem 5.2.5.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie wykopu nie
powinno przekroczy¢ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu lub
dowiezionego i zasypanego z odpowiednim zageszczeniem z doktadnoscig do 1 m3
oraz m? uktadania i zageszczenia podsypki z doktadnoscig do 1 ms.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 8.

8.2. Warunki szczegotowe.

Odbiorowi podlegajg nastepujgce roboty ziemne jako roboty zanikajgce lub ulegajg-
ce zakryciu:
- wykopy i przekopy,
- przygotowanie podioza,
- zasypanie i zageszczenie wykopow.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie od-
cinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weziéw monta-
zowych.

9.PODSTAWY PLATNO SCI.
9.1. Ogolne wymagania dotycz ace ptatno $ci.
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt. 9.

9.2. Platno sci.
Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru robét zgodnie z punktem 7.2.
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niniejszej specyfikacji.

Cena obejmuje:

- wytyczenie osi rurociggow, ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawe-
dzi wykopow,

- wykonanie wykopow, podsypki, zasypania wykopow i ich zageszczenia,

- utrzymanie wykopow w stanie suchym,

- usuniecie nadmiaru gruntu z placu budowy,

- przewdz i wytadunek gruntu,

- koszty zakupu gruntu sypkiego,

- plantowanie dna wykopu,

- pryzmowanie odktadu,

- zasypanie wykopéw gruntem dowiezionym,

- badania materiatu,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbioro-
we.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Zestawit:

inz. mgr W. Piotrowski
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.03

ROBOTY MONTAZOWE
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1. CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do odprowadzania sciekéw by-
towych i komunalnych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsie-
wziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t montazowych
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tyl-
ko w przypadkach matych, prostych drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy stosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bu-
dowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci kanalizacyjnej i przykanalikow z tworzyw sztucznych
oraz obiektow i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towa-
rzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej sg: wykopy, umocnienia
Scian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggoéw, wykonanie podto-
za, zasypanie wykopow wraz z zasypaniem osypki i zasypki oraz rozebranie i odtwo-
rzenie nawierzchni.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ geodezyjne wytyczenie tras rurociggow
oraz ich inwentaryzacje geodezyjna.

Podstawowe dane charakteryzuj gce zadanie.

L.p Wyszczegolnienie Jedr}ostka . llosc
e miary jednostek
1 2 3 4
1 |Kolektory kanalizacyjne PCW g 200 m 1111
2 | Przykanaliki PCW g 160 m/szt 180/27
3 |Przewierty m 27
4 | Studnie rewizyjne PCW g 1000 szt 4

Studnia rewizyjna PCW g 1000
5

z zasuwg g 200 mm szt 1

6 | Studnia rozprezna PCW g 1000 szt 1
7 | Studnie rewizyjne PCW g 800 szt 36
8 | Tlocznia sciekow szt 1
9 |Rurociag ttoczny PCW @ 110 m 1979

Studnia z zaworem napowietrzajgco-
10 : .

odpowietrzajgcym szt 3
11 Studnia z czyszczakiem i weztem

rozdziatu sprezonego powietrza szt 2
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1.4.0g6lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnoscé
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIiO dla
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.5.Dokumentacja robét monta zowych sieci kanalizacyjne;.
Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3.7.2003 r. ,w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla
przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, obowigzkowa w przypadku
zamowien publicznych,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.6.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 15.4.2004 r. 0
wyrobach budowlanych,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi pro-
tokétami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumen-
tacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.7.1994 r.)

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji kon-
kretnego zadania.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.0g06Ilne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmo-
nizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Euro-
pejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producen-
ta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewiel-
kie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europej-
ska,lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
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Normga lub aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2.Rodzaje materiatow.
2.2.1.Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U stosowane do budowy kanalizacji muszg spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1401-1/1999. Przy realizacji opisywanej inwestycji stosowane sg
rury i ksztattki Srednic 200 i 160mm.

2.2.2.Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729/1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.
Przy realizacji opisywanej inwestycji przewidziano zastosowanie studzienek z
PVC o $rednicy 800 mm i 1000 mm.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
4.1.Wymagania dotycz gce przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiada-
jacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd kon-
ce rur nie mogqg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wyso-
kos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez meta-
lowe czesci srodkow transportu. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy
boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze oto-
czenia od -5°C do +30°C.

4.2.Wymagania dotycz gce przewozu studzienek kanalizacyjnych.

4.2.1.Wymagania dotyczgce przewozu studzienek z tworzyw sztucznych.
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Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Powierzchnie pojazdoéw przewozgcych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione
ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.2.2.Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowa-
nia. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie.
Przy transporcie prefabrykatéw prefabrykatow pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4 .3.Sktadowanie materiatow.

4.3.1.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy prefabrykatow okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo-
Srednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcqg +40°C.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej do wy-
sokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzan winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podkia-
dach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy niw powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzie-

la¢ przektadkami drewnianymi.

Stos zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograni-
czenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowa-
nych odstepach 1- 2 m.

4.3.2.Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzie-
nek nie byly narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powie-
trzu, lecz w temperaturze ponizej +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z
olejami i smarami.

4.3.3.Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnane;j i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w sto-
sach o wysokosci do 1,8 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.
5.1.Wymagania ogolne.
Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robét podano w OST pkt. 5.

5.2.Monta z ruroci agow.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowa-
niem spadkdéw przewidzianych w projekcie budowlanym. Na catej dtugosci rury powinny
przylega¢ do podtoza, na co najmniej %2 obwodu.

Kolektory nalezy wykona¢ z rur PCW-U klasy S g 200, oraz z rur PCW-U klasy S @
160 tgczonych metodg wciskowg na uszczelke gumowa.

Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie we-
wnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, po-
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zbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwia-
jacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1/1999, PN-EN 1401-
3/2002(U), PN-EN 1852/1999 oraz PN-EN 1852/A1/2004.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu kohca rury w kielich, z osadzo-
ng uszczelka, do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smaruja-
cego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na osiowe wprowa-
dzenie konca rury w kielich.

5.3.Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okre-
Slone w PN-B/10729/1999.

Elementy prefabrykowanych studzienek, studzienek a takze studzienki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Na kolektorach przewidziano montaz studni rewizyjnych, przelotowych i rozgatez-
nych PCW g 800 i g 1000 mm.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogdlne.
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania rob6t podani w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot i odbiorow.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

- zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymogami norm,
- gtebokos$¢ utozenia rurociggu,

- utozenia rurociggu na podtozu,

- odchylenia osi rurociggu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunku rurociggéw,

- kontrola potgczen rur,

- szczelnos¢ potgczen rur,

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zalecenia
mi okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610/2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone
z uzyciem wody.

Realizacja kontroli powinna odbywac sie w postaci, kontroli biezgcej(wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem inspektora nadzoru) lub odbioru wy-
konywanego komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i doko-
nania wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wyniki wszystkich prob i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw i urzgdzen.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robaét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.
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7.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t.

Obmiar robd6t bedzie okres$lac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostkg obmiaru jest:
- dla rurociggéw — m z doktadnoscig do 1,0 m,
- dla ksztattek, armatury i studni — szt.

Dlugos¢ odcinkow kolektoréw nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyj-
nych.

8.0DBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 8.
Odbiér wykonywany jest wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lano-montazowych” tom |II.

8.2.Rodzaje bada n.

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z usta-
leniami podanymi w pkt 7.2. WTWiIO sieci kanalizacyjnych.

Odbiory techniczne sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot za-
nikajgcych i odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610

8.3.0dbidr techniczny cz esciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od projektowanych nie po-
winno przekraczac¢ +1 cm.

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i srednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zagesz-
czony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki tych badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklara-
cjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i
ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych i wpustow jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik nr 1), ktéry stanowi podstawe
do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym czes$ciowym przewodu kanaliza-
cyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie
préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygo-
towac dokumentacje powykonawczg.

8.4.0dbidr techniczny ko nhcowy.

Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:
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- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokétow odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami od-
bioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1), projektem
ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia
zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjng i protokdtem szczelnosci przewodow kana-
lizacyjnych nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanali-
zacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru tech-
nicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien zosta¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo Bu-
dowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenie:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warun-
kami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie ko-
rzystania) ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1.Zasady rozliczania i ptatno  sci.

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych moze by¢é dokonane jednora-
Zowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okre-
Slonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot sta-
nowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét po-
twierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty monta-
zowe sieci kanalizacyjnej uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie robot ziemnych i towarzyszacych,
- montaz rurociggow, obiektéw sieciowych i urzgdzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych czasie wykonywania robdét,
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.
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Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu po-
nosi zamawiajgcy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz.2016)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 p0z.881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 147 z
2002r.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 z 2004r.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowy od-
prowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72)

10.2.Rozporz adzenia.

- Rozporzadzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz.U. Nr 209 p0z.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okres$lenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich apro-
bat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (DZ.U. Nr 209 poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
p0z.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie infor-
macji dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie SpoSo-
bow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz.U. Nr 198 p0z.2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozpo-

rzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198 poz. 2042)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego-
lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202 poz. 2072)

10.3.Normy.
- PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
- PN-EN 752-2/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci-
Snieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

- PN-ENV 1401-3/2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany po-
lichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 3 Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji.

- PN-EN 124/2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, stero-
wanie jakoscig.

- PN-64/H-74086 Stopnie do studzienek kontrolnych.
- PN-B 10729/1998 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-B 12037/1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

- PN-EN 476/2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementdéw stosowanych w syste-
mach kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-EN 681-1/2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotycza-
ce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

- PN-EN 681-2/2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczg-
ce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc 2: Elastomery ter-
moplastyczne.

Zestawit:

inz.mgr W. Piotrowski
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.04
TLOCZNIA SCIEKOW
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zadania nadana przez zamawiaj 3acego.
.Kanalizacja sanitarna Bielawy”

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru ttoczni sciekdw przeznaczonej do odprowadzenia sciekOw sanitarnych
z kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do oczyszczalni sciekéw.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i kontrak-
towej przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastoso-
waniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane,.

1.4. Przedmiot i zakres robo6t obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu ttoczni $ciekOw oraz obiektdéw i urzgdzen z nig zwigzanych,
a takze roboty tymczasowe i towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy montazu tloczni sg: wykopy, umocnienia scian wy-
kopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu ttoczni w przypadku wystgpienia wyso-
kiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podfoza, zasypanie
wykopOw wraz z zageszczeniem osypki i zasypki.

Do rob6t towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi pomiary geodezyjne oraz
inwentaryzacje powykonawczg.

Zakres robot przy montazu ttoczni $ciekdw obejmuije:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopow wraz z umochnieniami $cian wykopow i ich odwodnieniem,
- wykonanie podsypki grubosci 25 cm,

- ustawienie tloczni z wyposazeniem,

- zasypanie i zageszczenie wykopu oraz demontaz umocnieh scian wykopow,

- wykonanie podigczen rurociggu grawitacyjnego i ttocznego,

- wykonanie zasilania energetycznego ttoczni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- prébny rozruch ttoczni.

1.5. Okre slenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
normami: PN-EN1610:1997, PN-EN124:2000, PN-EN805 i PN-B 10725, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz okresleniami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW.
2.1. Wymagania ogoélne.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty zastosowane do budowy ttoczni po-
winny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe przez normy euro-
pejskie lub technicznym aprobatom technicznym.
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W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elemen-
ty i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2.Ttocznia sciekow.

Ttocznia zostanie zamontowana w komorze betonowej g wewn. 2500mm i wyso-
kosci ok. 5,92 m. Sciana komory o grubosci min. 15 cm powinna zosta¢ wykonana z be-
tonu min. kl. C35/45 o wodoszczelnosci min. W8.

Parametry tloczni $ciekow:

- pojemnosc¢ zbiornika ttoczni — 205 dm3

- wysoko$¢ zabudowy — 550 mm

- doptyw maksymalny godzinowy — do 6 m3/h

- wydajnosc¢ chwilowa w punkcie pracy — 25,4 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia H=30,7 m H,O

- nominalna moc silnika pompy ST z wirnikiem otwartym wielokanatowym IP55 —
5,5kw.

Wyposazenie technologiczne tloczni:

- zbiornik ttoczni (odlew aluminiowy) z wbudowanym rozdzielaczem i 2 separatorami
pokryty powtokami antykorozyjnymi — 1 szt

- pompy wirowe ST z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 kpl.

- zasuwa DN 200 na wlocie wraz z kotnierzem specjalnym — 1 kpl.

- zasuwy DN 100 na rurociggu ttocznym — 2 szt

- klapy zwrotne DN 100 — 2 szt

- trojnik specjalny DN 100 — 1 szt

- ksztaltki kotnierzowe DN 100 ze stali AISI16L — 1 kpl.

- wentylacja grawitacyjna nawiewna PCW g 160

- wentylacja mechaniczna nawiewna z wentylatorem kanatowym — 1 kpl.

- wentylacja zbiornika ttoczni z PCW g 75, z kominkiem ze stali AISI304 — 1 szt

- pompa odwadniajgca z poziomym tgcznikiem poziomu wraz z osprzetem (zawor
zwrotny kulowy do $ciekOw i zawor odcinajgcy) i rurociggiem ttocznym PE g 32

- pokrywa witazu komunikacyjnego 900x900 mm ze stali AlISI304 z kominkiem wy-
wiewnym g 150, z zamkiem, sitownikiem pneumatycznym i blokadg zamkniecia — 1
szt

- drabina ztazowa dt. 4,0m ze stali AISI1304, stopnie antyposlizgowe,kabtonki — 1 szt

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 z zasuwg nozowg DN 100 — kpl.

- sprezarka srubowa wraz z osprzetem — 1 kpl.

- zestaw dozowania biopreparatu — 1kpl.

- osuszacz powietrza — 1 szt

- przejscia szczelne fancuchowe — 5 kpl.

- przejscie szczelne przepustu kablowego — 1 kpl.

- rozdzielnia sterownicza — 1 kpl.

Wyposazenie rozdzielni sterowniczej:

- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

- Zabezpieczenie przepieciowe,

- Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz,

- Bezpieczniki obwoddw pomocniczych,

- Panel XBT-N400+MT-101,

- Ukfad rozruchowy tagodny (soft-start),

- Czujnik obecnosci wody w komorze ttoczni (CPW2zC),

- Wigcznik oswietlenia i napiecia wewngtrz komory,

- Przetgcznik trybu pracy pomp dla kazdej pompy (reczny/zero/automat),

- Zestaw baterii podtrzymujgcy funkcje obwoddéw niskiego napiecia, w tym urzgdzen
alarmowych,

- Wylgczniki krancowe (wtaz komory, drzwi zewnetrzne szafy sterujgcej),

- Sygnalizatory alarmowe swietlny i dzwiekowy,
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- Amperomierze na kazdg z pomp,

- Woltomierz,

- Liczniki czasu pracy,

- Grzatka z termostatem,

- Gniazdo do podigczenia agregatu prgdotwdrczego wraz z recznym przetgcznikiem
(agregat-0-siec),

- Obudowa zewnetrzna z tworzywa sztucznego,

- Obudowa wewnetrzna stalowa malowana proszkowo.

Na terenie tloczni nalezy zamontowac hydrant p.poz. g 80 mm.

2.3. Inne materiaty.
Inne materiaty powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:
- lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620
- beton wg PN-88/B-06250
- piasek na podsypke wg PN-87/B-01100.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprzet gwarantujgcy prawidtowe wykona-
nie robot ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb i zakresu robot bedzie to nastepujacy sprzet:

- koparka podsiebierna,

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- zuraw samochodowy

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur
- komplet elektronarzedzi

- urzgdzenia do odwodnienia wykopow

- reczne narzedzia do prac ziemnych.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalne-
go wykorzystania ich na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziem-
nych stosowac¢ sprawne technicznie i zaakceptowane przez inwestora $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy
- samochdod samowytadowczy
- samochaod dostawczy
- zuraw samochodowy.
Materialy i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie
z zaleceniami producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Do przewozu mieszanki betonowej i zapraw wykonawca zapewni takie srodki
transportu, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, za-
nieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wkasciwy czas transportu umozliwiajgcy
prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
Kruszywa do wykonania podsypki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu.
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Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materiatdbw, w miare postepu robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca sporzgdzi plan BIOZ oraz dokona wyty-
czenia robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow $wiad-
kow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczynania robot do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem 7 dni, ustalajgc warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy probne w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonac recznie lub mechanicznie, jako otwarte z odpowiednim do
jakosci gruntu nachyleniem skarp lub ze $cianami pionowymi obudowanymi. Wykopy
reczne wykonywane sg w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego i me-
chanicznego sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

5.3. Przygotowanie podio za i podbudowy.

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami punktu 7 normy PN-EN
1610:1997.
Podbudowa pod przepompownie powinna sie sklada¢ z podsypki piaskowo-zwirowej gr.
25 cm.
Podsypka powinna posiada¢ zageszczenie Is =2 0,95, a jej powierzchnia powinna by¢
gtadka.

5.4. Roboty monta zowe.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementow zelbetowych ttoczni wykonane bedg
mechanicznie. Nastepnie nalezy warstwami obsypac¢ komore tloczni zageszczajgc grunt
warstwami. Obsypke nalezy zagesci¢ do Is = 0,95.

Montaz uzbrojenia ttoczni wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Prefabrykaty
powinny posiadac atest producenta.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w punkcie 6 Ogolne;j
Specyfikacji technicznej.
Kontrola jakosci wykonywanych robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wyko-
nanych robot z dokumentacjg projektowg oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.
Nalezy wykonac¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,\Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL.
Sprawdzeniu podlegac¢ beda:
- zgodnos¢ materiatdbw z wymogami norm,
- podsypka,
- montaz ttoczni,
- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgciji,
- szczelnos¢ komory ttoczni,
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- obsypka ttoczni,
- podigczenie energetyczne i urzgdzenia sterownicze ttoczni.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez inwe-
stora i wykonawce i dotgczone do dokumentacji powykonawcze,;.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyma-
gania ogolne” pkt.7.

Obmiar robét okreslac¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumen-
tacjg projektowg i SST, w jednostkach okreslonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST | wyma-
ganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleran-
cji podanej w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2..0dbiér robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu,

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technolo-
giczne czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowych, wodociggowych mianowi-
cie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z ewentualng obudowg $cian wykopow,
- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe,

- préby szczelnosci, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robo6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbidr ko Acowy.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryza-
Cja geodezyjng oraz sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbio-
rach technicznych czesciowych,

- prébnym rozruchem ttoczni $ciekéw (72 godz.).

Wyniki przeprowadzonych podczas odbioru badan powinny by¢ ujete w formie pro-
tokotu, szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nad-
z6r techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kornicowego nalezy uznac za
wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przepompowni i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo bu-
dowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu robot zgodnie z dokumentacijg projektowg i warunkami pozwolenia na
budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze (w razie
korzystania) ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.
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9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Zasady rozliczania i ptatno sci.

Rozliczenie rob6t montazowych ttoczni moze by¢ dokonane jednorazowo po wyko-
naniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umo-
wie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot sta-
nowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania tych roboét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe przepompowni sciekdédw uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,
- wykonanie robot ziemnych,
- montaz ttoczni z uzbrojeniem,
- wykonanie prob szczelnosci
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu po-
nosi zamawiajgcy.. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obej-
muje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ru-
chu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robaét,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym pro-
jektem organizaciji ruchu i wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,
- opfaty za zajecie terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznako-
wan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzagdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pio-
nowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177)
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 200r r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321

Zz pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony przyrody (Dz.U. Nr 62, poz. 627
Zz pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747)

10.2. Rozporz adzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie syste-
mow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znako-
waniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okresle-
nia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany )Dz.U. Nr 209, poz. 1789)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.
1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpie-
czenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47, poz.
401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Spo-
sobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposob€ oznakowania ich zna-

kiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce roz-
porzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

10.3. Normy.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy grun-
tow.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggo-
wych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
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- PN-88/B-06250
- PN-86/B-06712
- PN-B-11111

- PN-86/8971-81
- PN-90/B-14501
- PN-86/H-74374
- PN-92/M-74001
- PN-83/M-74024/00
- PN-92/B-10735
- BN-83/8836-02

- PN-88/B-32250
- PN-87/B-01100

- PN-B-19701:1997
- PN-86/B-01802
- PN-80/B-01800
- BN-85/6753-02
- PN-74/B-24620

- PN-98/B-24622
- BN-77/8931-12

badania przy odbiorze

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Zwir i mieszanka.

Prefabrykaty budowlane z betony. Kregi betonowe i zelbetowe.
Zaprawy budowlane zwykle.

Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okre-
Slenia.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestrowy.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Zestawit:

inz. mgr W. Piotrowski
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.05

RUROCIAG TLOCZNY
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1. CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru rurociggu ttocznego przeznaczonego do odprowadzania sciekow
bytowych i komunalnych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsie-
wziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t montazowych
zwigzanych z budowa rurociggu ttocznego.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tyl-
ko w przypadkach matych, prostych drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy stosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bu-
dowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robdét obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu rurociggu ttocznego z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i
urzgdzen zwigzanych z tym rurociggiem, a takze roboty tymczasowe oraz prace towa-
rzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie rurociggu ttocznego sa: wykopy, umocnienia
Scian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggoéw, wykonanie podto-
za, zasypanie wykopow wraz z zasypaniem osypki i zasypki oraz odtworzenie na-
wierzchni.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ geodezyjne wytyczenie tras rurociggow
oraz ich inwentaryzacje geodezyjna.

Podstawowe dane charakteryzuj gce zadanie.

L.p Wvszczegbinienie Jednostka llosé
: Y g miary jednostek
1 2 3 4
1 Rurocigg PCW g 110 m 1979
5 Studnia z zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym szt 3
3 Studnia z czyszczakiem i weztem roz-
dziatu sprezonego powietrza szt 2

1.4.0g06Ine wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
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1.5.Dokumentacja robét monta zowych ruroci ggu tlocznego.
Dokumentacje robot montazowych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3.7.2003 r. ,w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla
przedmiotu zamodwienia, dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, obowigzkowa w przypadku
zamowien publicznych,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.6.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 15.4.2004 r. 0
wyrobach budowlanych,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi pro-
tokétami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumen-
tacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.7.1994 r.)

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji kon-
kretnego zadania.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.0g06lne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.
Materiaty stosowane do budowy rurociggu ttocznego powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmo-
nizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Euro-
pejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producen-
ta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewiel-
kie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europej-
ska,lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2.Rodzaje materiatow.

2.2.1.Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
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Rury i ksztattki z PVC-U stosowane do budowy rurociggu ttocznego muszg spetniaé
warunki okreslone w PN-EN 1401-1/1999. Przy realizacji opisywanej inwestycji stoso-
wane sg rury i ksztattki srednic 110 mm.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
4.1.Wymagania dotycz gce przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiada-
jacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd kon-
ce rur nie mogqg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wyso-
kos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez meta-
lowe czesci srodkow transportu. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy
boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze oto-
czenia od -5°C do +30°C.

4.2.Wymagania dotycz gce przewozu studzienek kanalizacyjnych.

4.2.1.Wymagania dotyczgce przewozu studzienek z tworzyw sztucznych.
Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po-
winny by¢ utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione
ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.2.2.Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowa-
nia. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie.
Przy transporcie prefabrykatow prefabrykatéw pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.
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4 .3.Sktadowanie materiatow.

4.3.1.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy prefabrykatow okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo-
Srednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +40°C.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac¢ po trzy, jedna na drugiej do wy-
sokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzan winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podkia-
dach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy niw powinna przekracza¢ 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzie-

la¢ przektadkami drewnianymi.

Stos zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograni-
czenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowa-
nych odstepach 1- 2 m.

4.3.2.Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych.

Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzie-
nek nie byty narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powie-
trzu, lecz w temperaturze ponizej +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z
olejami i smarami.

4.3.3.Sktadowanie studzienek prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w sto-
sach o wysokosci do 1,8 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.Wymagania ogolne.
Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robét podano w OST pkt. 5.

5.2.Monta z ruroci ggu.

Rurocigg ttoczny nalezy utozyc¢ z rur cisnieniowych PCW g 110 na podsypce z
gruntu sypkiego grubosci 10 cm zachowujgc gtebokos¢ utozenia minimum 1,5 m.
Scieki z rurociggu tlocznego odprowadzane bedg poprzez studnie rozprezng i odcinek
rurociggu grawitacyjnego PCW g 200 do istniejgcej na terenie dziatki nr 3 w Separowie
przepompowni sciekow.

Z uwagi na dtugosc rurociggu ttocznego i sredni doptyw sciekow 1,2 m3/h czas prze-
trzymania $ciekdw w rurociggu ttocznym wyniesie ok. 12 godz. co spowoduje bioche-
miczny rozkiad substancji w nich zawartych w warunkach beztlenowych.

Doprowadzi to do powstawania gazow szczegolnie ucigzliwych dla otoczenia takich jak
siarkowodor oraz obnizy parametry oczyszczania $ciekdw na oczyszczalni sciekow w
Granowie.

W zwigzku z tym pozgdane jest zintegrowanie systemu tloczenia sciekdw z systemem
ich napowietrzania.

Przewidziano napowietrzanie sciekéw w trzech punktach, jeden w komorze ttoczni i dwa
na trasie rurociggu ttocznego.
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Na trasie rurociggu ttocznego nalezy zamontowac¢ w dwie studnie betonowe g 1440 z
czyszczakiem rewizyjnym DN 100 i weztem rozdziatu sprezonego powietrza doprowa-
dzanego ze sprezarki w komorze ttoczni rurociggiem PE @ 32.

Napowietrzanie sciekdw w rurociggu ttocznym wymaga zastosowania zaworow odpo-
wietrzajgcych o odpowiednich parametrach w zwigzku z tym w trzech najwyzszych
punktach rurociggu przewidziano zamontowanie zaworéw napowietrzajgco — odpowie-
trzajgcych typu BEV 20-F-50 w studniach betonowych g 1440.

5.3.Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okre-
Slone w PN-B/10729/1999.

Elementy prefabrykowanych studzienek, studzienek takze studzienki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne.
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robot podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot i odbiorow.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,

- zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymogami norm,
- gtebokos$¢ utozenia rurociggu,

- utozenia rurociggu na podtozu,

- odchylenia osi rurociggu,

- zmiany kierunku rurociggow,

- kontrola potgczen rur,

- szczelno$¢ potaczen rur,

Kontrole wykonania rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zalecenia mi okre-
Slonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanaliza-
cyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnosé przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610/2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone
Z uzyciem wody.

Na rurociggu ttocznym wykonac cisnieniowg prébe szczelnosci.

Realizacja kontroli powinna odbywac sie w postaci, kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem inspektora nadzoru) lub odbioru wy-
konywanego komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i doko-
nania wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wyniki wszystkich prob i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw i urzgdzen.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét.
Obmiar robd6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Jednostkg obmiaru jest:
- dla rurociggdéw — m z doktadnoscig do 1,0 m,
- dla ksztattek ,armatury i studni — szt.
Dlugos$¢ odcinka rurociggu nalezy mierzy¢é miedzy osiami ttoczni, weztow i studni
rozprezne;j.

8.0DBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 8.
Odbiér wykonywany jest wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lano-montazowych” tom |II.

8.2.Rodzaje bada n.

Badania przy odbiorze rurociggu cisnieniowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt 7.2. WTWIO sieci wodociggowych.

Odbiory techniczne sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét za-
nikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610

8.3.0dbidr techniczny cz esciowy.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ + 2 cm.
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i srednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zagesz-

czony,
- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki tych badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklara-
cjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur, ksztat-
tek i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego — czesciowego (zatgcznik nr 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o moz-
liwosci zasypania odebranego odcinka rurociggu.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu kanaliza-
cyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnié¢ dokonanie
prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygo-
towa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.4.0dbidr techniczny ko nhcowy.

Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadaniu protokétow odbioréw préb szczelnosci rurociggu.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami od-
bioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1), projektem
ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia
zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjng i protokdtem z proby szczelnosci rurociggu
nalezy przekazaé¢ inwestorowi wraz z wykonanym rurociagiem.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru tech-
nicznego koncowego.

Teren po budowie rurociggu ttocznego powinien zosta¢ doprowadzony do pierwot-
nego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo Bu-
dowlane, przy odbiorze koncowym ztozyé oswiadczenie:

- wykonaniu rurociggu zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na
budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze (w razie ko-
rzystania) ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1.Zasady rozliczania i ptatno  sci.

Rozliczenie rob6t montazowych rurociggu moze byé dokonane jednorazowo po wy-
konaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét sta-
nowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci roboét po-
twierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty monta-
zowe rurociggu uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie robét ziemnych i towarzyszacych,
- montaz rurociggow, obiektow sieciowych i urzgdzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych czasie wykonywania robot,
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu po-
nosi zamawiajgcy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz.2016)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.Nr 19 p0z.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881)
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 147 z
2002r.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 z 2004r.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowy od-
prowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72)

10.2.Rozporz gdzenia.

- Rozporzadzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz.U. Nr 209 p0z.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okres$lenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich apro-
bat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (DZ.U. Nr 209 poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
p0z.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie Sposo-

bow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz.U. Nr 198 p0z.2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozpo-
rzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198 poz. 2042)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczego-
lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202 poz. 2072)

10.3.Normy.
- PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

- PN-EN 752-2/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
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- PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci-
Snieniowe systemy przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-64/H-74086 Stopnie do studzienek kontrolnych.
- PN-B 10729/1998 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 476/2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w syste-
mach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 681-2/2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotycza-
ce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery ter-
moplastyczne.

Zestawit:

inz. mgr W. Piotrowski
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.04

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t drogowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
w Bielawach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsie-
wziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t drogowych
zwigzanych z budowg kolektoréw i przykanalikbw kanalizacji sanitarne;.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tyl-
ko w przypadkach matych, prostych drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy stosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bu-
dowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej i nawierzchni chodnika w drodze
powiatowe)j.

Podstawowe dane charakteryzuj gce zadanie.

L.p Wvszezeadinienie Jednostka llos¢
. Y 9 miary jednostek
1 2 3 4
1 Podbudowa m2 1346
2 Nawierzchnia asfaltowa m2 1346
3 Nawierzchnia z kostki brukowej m2 12

1.4.0g06Ine wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztukg bu-
dowlana.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g06lne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.
Materiaty powinny spetnia¢ wymogi polskich norm:

- PN-S-06102;1997 oraz PN-B-11112 dla materiatow na podbudowe,

- PN-EN 12591:2004 oraz PN-C-96170 dla mieszanek mineralno-bitumicznych.
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2.2.Rodzaje materiatow.

- masa bitumiczna,

- tluczen,

- betonowa kostka brukowa ( z odzysku),
- piasek.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do odtworzenia nawierzchni drogowych niezbedny jest nastepujacy sprzet:

- srodek transportu do dowozu materiatow,
- rozktadarka mas bitumicznych,

- walec,

- sprzet reczny,

- zageszczarka.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Materiaty do budowy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warun-
kach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia-
tami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogolne.
Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robot podano w OST pkt. 5.
Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-96025:2000.

5.2.Podbudowa.

Podbudowe nalezy wykonac¢ z naturalnego kruszywa tamanego,

Zageszczanie podbudowy nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zgodne-
go z wymogami.

5.3.Nawierzchnie z masy bitumicznej.

Transport mas bitumicznych z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac
sie specjalistycznym sprzetem, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywa-
nych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania
okreslone w PN-EN 12591:2002.
Warstwa nawierzchni z mas bitumicznych moze by¢ uktadana, gdy temperatura otocze-
nia nie byta nizsza niz +10°C. Nie dopuszcza sie uktadania nawierzchni podczas opa-
doéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.
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6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne.
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét podani w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot i odbiorow.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- nieréwno$¢ nawierzchni zmierzona bezposrednio po zageszczeniu nie moze
przekroczy¢ 6 mm.

Realizacja kontroli powinna odbywac sie w postaci, kontroli biezgcej(wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem inspektora nadzoru) lub odbioru wy-
konywanego komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokotu i doko-
nania wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wyniki wszystkich prob i
atesty gwaranciji producenta dla stosowanych materiatéw i urzgdzen.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
7.2.Jednostki i zasady obmiaru robo6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostkg obmiaru jest:- m2.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 8.

8.2.Sposob odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji podanej w punkcie 6.2. daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1.09g0Ine zasady ptatno $ci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST pkt. 9

9.2.Pfatno Sci.

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego za-
kresu robat i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét sta-
nowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot po-
twierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty monta-
zowe sieci kanalizacyjnej uwzgledniaja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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- roboty rozbidérkowe,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- utozenie podbudowy,
- utozenie nawierzchni,
- usuniecie wad i usterek powstatych czasie wykonywania robdét,
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu po-
nosi zamawiajgcy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

- PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogo-
wych.

- PN-EN 12591:2002 Asfalty drogowe.

OPRACOWAL.:
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