[bookmark: _Hlk126157326][bookmark: _Hlk126157327]Znak sprawy: ZGK/276/2023. 
Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej 
i ul. Irysów w Psarach, zaprojektowanych w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”.

Znak sprawy: ZGK/276/2023. 

Załącznik nr 5 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
Nr ..…….…. / 20…..
na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ……….20..… r. w ………… pomiędzy:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Dąbiu, ul. Dolna 1, 42-504 Będzin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód 
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000953285, 
NIP : 6252480712, REGON : 520855874, 
którą reprezentuje:
Łukasz Siwczyk - Prezes Zarządu
zwaną dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a :  
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”. 
wspólnie zwanymi Stronami, zaś każdy z osobna Stroną.
Niniejszą Umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego nr sprawy: ZGK/276/2023 o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej Pzp – wyłączone jest spod stosowania ustawy Pzp.
§ 1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz 
z przyłączami w ul. Kolejowej i ul. Irysów w Psarach, zaprojektowanych w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”.
2. Zakres robót obejmuje w ramach budowy sieci i przyłączy wodociągowych wykonanie:
· rurociągu PE100 RC SDR11 DN160 o długości ok. 1275 m (odcinek od punktu WA1 do punktu WA181 zgodnie z planem zagospodarowania terenu) oraz odcinków PE100 RC SDR11 DN40 wraz z zasuwami kołnierzowymi żeliwnymi,
· rurociągu PE100 RC SDR11 DN90 o długości ok. 35,2 m,
· rurociągu PE100 RC SDR11 DN63 o długości ok. 139,2 m,
· przyłączy wodociągowych PE100 RC SDR11 DN40 (długość ok. 366,6 m) 
i PE 100 RC SDR11 DN50 (długość ok. 33,5m) do działek prywatnych zlokalizowanych wzdłuż drogi w ul. Kolejowej i ul. Irysów w Psarach wraz 
z armaturą odcinającą (długości wskazane na podstawie dokumentacji projektowej; rzeczywista długość może ulec zmianie na etapie budowy 
i rozliczona będzie powykonawczo),
· [bookmark: _Hlk138661580]studzienek wodomierzowych DN500 (zgodnie z projektem budowlanym 
w ilości 11 szt.; rzeczywista ilość ustalona zostanie na etapie budowy sieci wodociągowej, a koszty rozliczone powykonawczo)-rys. nr 5 Projektu wykonawczego,
·  hydrantów ppoż. żeliwnych wraz z zasuwami hydrantowymi w ilości 9 szt. – rys. nr 6 Projektu wykonawczego,
· armatury odcinającej – zasuw żeliwnych kołnierzowych klinowych (ilość zgodnie z dokumentacją projektową),
· zaworów napowietrzająco – odpowietrzających kołnierzowych DN50 
i DN150,
· z postępowania wyłączone są odcinki sieci PE DN63 od punktu WA133 do punktu W130 oraz WA156 do punktu W159 wraz z zaprojektowanymi od nich przyłączami do przyległych posesji.
3. Zakres robót obejmuje w ramach budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wykonanie:
· odcinka sieci PE100 RC SDR11 PDN90 od punktu A1b.3 do punktu A65 (długość ok. 741,6 m) oraz od punktu A175 do punktu A212 (długość 
ok. 251,2 m),
· [bookmark: _Hlk138147755][bookmark: _Hlk138148036]odcinka sieci PE100 RC SDR11 PDN160 od punktu A65 do punktu A175 (długość ok. 796,2 m), od punktu A65 do punktu A221 (długość ok. 50,9 m) - część pod torami kolejowymi wykonana  zostanie przewiertem sterowanym w rurze ochronnej, od punktu A221.3 do punktu A264 (długość ok. 401,1 m), od punktu A175 do punktu A343 (długość ok. 796,2 m) – część pod torami kolejowymi wykonana zostanie przewiertem sterowanym w rurze ochronnej,
· [bookmark: _Hlk138148618]odcinka sieci PE100 RC SDR11 PDN63 od punktu A133 do punktu A330 (długość ok. 675,4 m), od punktu A107 do punktu A107.10 (długość ok. 75,7 m), od punktu A119 do punktu A119.8 (długość ok. 67,8 m), od punktu A87 do punktu A87.5 (długość ok. 36,9 m), od punktu A221 do punktu A221.3 (długość ok. 2,7 m),
· odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PE100 SDR11 DN200x18,2,
· [bookmark: _Hlk138661402]przyłączy sieci kanalizacji ciśnieniowej PE100 RC SDR11 DN40 (długość zgodnie z dokumentacją projektową ok. 1045,2 m) wraz armaturą odcinającą (zasuwy żeliwne kołnierzowe nożowe),
· przyłączy sieci kanalizacji ciśnieniowej PE100 RC SDR11 DN50 (długość zgodnie z dokumentacją projektową ok. 36,8 m) wraz armaturą odcinającą (zasuwy żeliwne kołnierzowe nożowe),
· kompletnych przydomowych przepompowni ścieków (zgodnie 
z dokumentacją projektową 38 szt.) wraz z podłączeniem do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku podłączanego do systemu kanalizacji zbiorczej, (rzeczywista ilość ustalona zostanie na etapie budowy) – każdy komplet wyposażony w pompę wyporową o wysokości podnoszenia 60-100 m H2O z rozdrabniaczem, zabudowaną w zbiorniku PEHD ∅800mm oraz skrzynkę sterującą zabudowana na ściennie budynku lub na stojaku. Skrzynka sterująca winna zostać wyposażona w przełącznik modułowy umożliwiający podłączenie pompy do agregatu prądotwórczego,
· tłoczni ścieków wyposażonej w dwie pompy wirowe o wydajności Q = 60 m3/h i wysokości podnoszenia H = 12 m H2O wraz z instalacją elektryczną, zabudowaną w okrągłym zbiorniku betonowym prefabrykowanym 
o średnicy zewnętrznej Ø = 3,5 m i wysokości H = 5,15 m,
· studni kanalizacyjnych rozprężnych betonowych w punktach: A343 – studnia DN1000 (rys. nr 11 Projektu wykonawczego) oraz SR2 – studnia DN1200 (rys. nr 12 Projektu wykonawczego),
· odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej PE100 RC SDR11 DN160 od punktu A343 do punktu st6 długości ok. 253,5 m (zgodnie z Planem zagospodarowania terenu – rys.nr D2-717-T-0PT-101-B Karty Nadzoru Autorskiego), wraz ze studniami: 
· [bookmark: _Hlk138226391]oznaczoną st3 zaprojektowaną jako kanalizacyjną osadnikową DN1500 wykonaną na bazie rury dwuściennej PEHD o ściance zewnętrznej 
i wewnętrznej gładkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem, wyposażoną w zawór czyszczakowy DN150 z zaworem do płukania, zgodnie z rys. nr D2-717-T-0PT-314-B Karty Nadzoru Autorskiego,
· [bookmark: _Hlk138230822]oznaczoną st3 zaprojektowaną jako kanalizacyjną osadnikową DN1800 wykonaną na bazie rury dwuściennej PEHD o ściance zewnętrznej 
i wewnętrznej gładkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem, wyposażoną w zawór czyszczakówy DN150 z zaworem do płukania oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający zgodnie z rys. 
nr D2-717-T-0PT-313-B Karty Nadzoru Autorskiego,
· oznaczoną st6 zaprojektowaną jako kanalizacyjną osadnikową DN1500 wykonaną na bazie rury dwuściennej PEHD o ściance zewnętrznej 
i wewnętrznej gładkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem, wyposażoną w zawór czyszczakowy DN150 z zaworem do płukania.
4. Umowę należy wykonać zgodnie z: 
4.1. Opisem przedmiotu zamówienia dla ul. Kolejowej i ul. Irysów w Psarach.
4.2. Dokumentacją techniczną:
4.2.1. Projektem wykonawczym budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach  zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”.
4.2.2. Kartą Nadzoru Autorskiego Nr 1/06/2023 dla inwestycji pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach”.
4.2.3. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami przy ul. Kolejowej i ul. Irysów w Psarach.
4.2.4. Przedmiarami robót.
4.2.5. Zaświadczeniem Wojewody Śląskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót (Nr IFXV.7843.7.50.2023 
z dn. 2.06.2023r.).
4.2.6. Wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Będzinie z dn. 5.06.2023r.
4.2.7. Zaświadczeniem Starosty Będzińskiego o braku do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót (Nr sprawy WA- Psa.6740.8.0023.2018.MS z dn. 19.12.2018r.).
4.2.8. Prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach (Nr decyzji 1691.2020 
z dn. 30.12.2020r.).
4.2.9. Uzgodnieniem z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dn. 28.10.2022 r.
4.2.10. Uzgodnieniem z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach z dn. 17.01.2023 r.
4.2.11. Uzgodnieniem z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach z dn. 22.10.2022 r.
4.2.12. Uzgodnieniem z PKP S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 
z dn. 30.11.2022 r.
4.2.13. Uzgodnieniem z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. 
z dn. 29.11.2022 r.
4.2.14. Uzgodnieniem z TK TELEKOM z dn. 04.11.2022 r.
4.2.15. Uzgodnieniem z PKP TELKOL Sp. z o.o. z dn. 20.01.2023r.
4.2.16. Umową z PKP S.A. Nr KNKa7.646.34.2023-20 KR.
4.2.17. Umową z PKP S.A. Nr KNKa7.646.34.2023-21 KR.
4.2.18. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
Nr WOOŚ.4260.44.2017.IŁ z dn. 25.10.2017 r.
4.2.19. SWZ wraz z załącznikami.
4.2.20. Projektowanymi postanowieniami umowy.
4.2.21. Odpowiedziami na pytania udzielanymi w trakcie procedury przetargowej (jeżeli dotyczy).
Wszystkie ww. dokumenty należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. 
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami określającymi przedmiot zamówienia oraz warunkami realizacji Umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny 
z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością oraz  zgodnie z:
7.1. dokumentacją wymienioną w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy,
7.2. ofertą Wykonawcy,
7.3. harmonogramem rzeczowo-finansowym,
7.4. warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
7.5. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
7.6. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
8. W przypadku ujawnienia – na etapie wykonywania zamówienia - rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji - Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania rozwiązania będącego podstawą realizacji robót.
9. Realizacja Umowy będzie przebiegała przy ścisłej współpracy Wykonawcy 
z osobami wyznaczonymi i zatrudnionymi u Zamawiającego i innymi osobami przez nich wskazanymi.
10. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa, niezbędnego do wykonania przedmiotu Umowy.
11. Jeżeli dla wykonania przedmiotu Umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności, to Wykonawca je zrealizuje oraz uzyska niezbędne zgody lub zezwolenia własnym kosztem i staraniem.
12. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 
(z uwzględnieniem zapisu w § 8 ust.2 Umowy)  zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym:
12.1. Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym w Umowie § 2 ust. 1,
12.2. sporządzenia przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych:
· harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. Obowiązkowe elementy harmonogramu rzeczowo-finansowego to w szczególności: kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót lub elementów, wartość robót – zgodna ze złożoną ofertą, zakres oraz wartość poszczególnych robót wykonywanych przez podwykonawcę,
· planu/programu BIOZ zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
· wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
· projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
i zatwierdzenia go oraz wykonanie na budowie i utrzymywanie przez cały okres budowy i demontaż po budowie,
12.3. przedłożenie w dniu przejęcia terenu budowy oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową, zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
12.4. opracowanie monitoringu i zabezpieczenia ludzi, środowiska, obiektów budowlanych i urządzeń wraz z wdrożeniem, w tym m.in.: inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg, budynków oraz budowli przyległych do terenu budowy lub będących w strefie oddziaływania budowy w terminie 14 dni po protokolarnym przejęciu terenu budowy a przed realizacją zadania wraz z ewentualnym podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami, a następnie przekazać Zamawiającemu przedmiotową dokumentację fotograficzną,
12.5. sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu,
12.6. zorganizowanie przed przystąpieniem do wykonywania robót terenu budowy (za który Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność), następnie jego zabezpieczenie i utrzymywanie na koszt własny. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy i na terenie do niego przyległym (graniczącym z prowadzonymi robotami) w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego,
12.7. uporządkowanie terenu budowy, przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy lub terenie przyległym, Inspektor nadzoru ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku. 
W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych, skierowanym przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze),
12.8. niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia 
z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny,
12.9. zlecenie nadzorów branżowych zarządcom urządzeń przebudowanych lub kolidujących z prowadzonymi pracami,
12.10. [bookmark: _Hlk143601190]wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami  sieci i uzbrojenia terenu,
12.11. zgłoszenia rozpoczęcia robót w terenie działek należących do PKP S.A. zgodnie z uzgodnieniami oraz umowami ze wszystkimi podmiotami zarządzającymi infrastrukturą kolejową,
12.12. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami  sieci i uzbrojenia terenu oraz warunkami prowadzenia robót w terenach należących do PKP S.A. na podstawie umów 
nr: KNKa7.646.34.2023-20 KR oraz KNKa7.646.34.2023-21 KR,
12.13. wystąpienie do odpowiednich zarządów dróg z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i ponoszenie wszelkich opłat wynikających z tego tytułu,
12.14. jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to Wykonawca taki nadzór zapewni także w przypadku, gdy będzie odpłatny i poniesie jego koszty,
12.15. właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów ppoż.,
12.16. utrzymywanie czystości i porządku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1439 z późn.zm.) 
i aktualną obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Psary w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz.779 
z późn. zm). Wykonawca zobowiązany jest do określenia miejsca składowania gruzu i odpadów powstałych podczas robót oraz udokumentowanie legalnego sposobu ich zagospodarowania,
12.17. przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki wskazanych przez Zamawiającego. Wskazane przez Zamawiającego materiały (pochodzące z pasa drogowego lub terenów będących we własności Zamawiającego), które nadają się do ponownego użycia lub zabudowy stanowią własność Zamawiającego. Pozostałe materiały zutylizowane zostaną przez Wykonawcę prac na koszt Wykonawcy prac. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 10 km.
12.18. przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki pochodzących 
z terenu posesji prywatnych. Materiały pochodzące z posesji prywatnych, które nadają się do ponownego użycia lub zabudowy stanowią własność Właściciela posesji prywatnej. Pozostałe materiały zutylizowane zostaną przez Wykonawcę prac na koszt Wykonawcy prac.
12.19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zaprojektowanej trasy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub indywidualnej pompowni ścieków, które to zmiany będą miały na względzie ograniczenie kosztów wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub indywidualnej pompowni ścieków po akceptacji takiej zmiany przez Zamawiającego, Właściciela posesji, Wykonawcy Robót i Projektanta.
12.20. wykonanie prac związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego metodą bezwykopową (przewiert lub przecisk), szczególnie pod przeszkodami terenowymi w postaci ogrodzeń prywatnych , wjazdów na posesje, słupów itp. o ile będzie to możliwe technicznie. 
12.21. zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdującego się na terenie budowy 
i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji podziemnych 
i nadziemnych,
12.22. zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, lub dalszych podwykonawców,
12.23. zapewnienie stałego dojazdu do posesji mieszkańców, utrzymanie na terenie objętym budową stałego ruchu kołowego i pieszego ( w tym 
w szczególności w miejscach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza) w okresie realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót ( również pojazdom odbierającym nieczystości stałe lub płynne)
12.24. informować Zamawiającego (mailowo na adres zgk@psary.pl) oraz mieszkańców posesji przyległych do terenu budowy (pisemnymi informacjami pozostawionymi u mieszkańców posesji co najmniej 
w skrzynkach listowych mieszkańców) o utrudnieniach w ruchu, które wystąpią podczas realizacji robót, każdorazowo na 3 dni robocze przed wystąpieniem utrudnienia w szczególności o braku możliwości przejazdu odcinkami dróg na których będą prowadzone roboty budowlane,
12.25. powiadomić pisemne wraz z potwierdzeniem powiadomienia przez mieszkańca posesji na której będą prowadzone prace związane z budową pompowni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych co najmniej na 5 dni roboczych przed przystąpieniem do robót, 
12.26. przekazać niezwłocznie Zamawiającemu (skan mailowo na adres zgk@psary.pl ) i w oryginale do siedziby Zamawiającego potwierdzone przez mieszkańca powiadomienie pisemne o którym mowa w pkt 12.19,
12.27. uzyskać od mieszkańca posesji oświadczenie o uporządkowaniu terenu posesji i przywróceniu jej do stanu pierwotnego oraz o braku uwag do wykonanych prac i przekazanie oświadczenia niezwłocznie Zamawiającemu (skan mailowo ma adres zgk@psary.pl),
12.28. zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym m.in.: wykonanie pomiarów przed odbiorami poszczególnych etapów robót,
12.29. zapewnienie na koszt Wykonawcy obsługi laboratoryjnej budowy 
w zakresie umożliwiającym kontrolę prawidłowości wykonania zleconych robót,
12.30. zgłaszanie Zamawiającemu robót zanikowych, ulegających zakryciu,
12.31. w przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia robót zanikowych lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,
12.32. zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
12.33. zapewnienie aby materiały i urządzenia użyte do wykonania Umowy, odpowiadały co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn.zm.) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz.215 
z późn.zm.) oraz wymaganiom STWiORB i SWZ,
12.34. okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub innymi normami, dokumentami,
12.35. podłączenie do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku pompowni ścieków, przez osoby  posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane elektryczne, wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi i niezbędnymi do podłączenia pompowni jak również robotami rozbiórkowymi 
i odtworzeniowymi wynikającymi z konieczności podłączenia pompowni ścieków do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku,
12.36. podłączenie do wewnętrznej instalacji sanitarnej budynku pompowni ścieków, wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi i niezbędnymi do podłączenia pompowni jak również robotami rozbiórkowymi 
i odtworzeniowymi wynikającymi z konieczności podłączenia pompowni ścieków do wewnętrznej instalacji sanitarnej, zapewniającej szczelność podłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej i pompowni ścieków
12.37. przeprowadzenia rozruchu przydomowych przepompowni ścieków, tłoczni ścieków oraz szkolenia dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Psarach Sp. z o.o. w zakresie obsługi ww. urządzeń.
12.38. w trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji inspektorowi nadzoru ze strony Zamawiającego na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem,
12.39. przeprowadzenie próby szczelności sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
12.40. opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu 
o państwową osnowę geodezyjną i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu 
i wszystkich obiektów wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jak również wykonać wersję elektroniczną. Geodezyjną dokumentacją powykonawczą dla terenów PKP S.A. wykonać zgodnie 
z zapisami umowy, o której mowa w pkt 12.11.
12.41. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji 
w zakresie wykonanych i naniesionych elementów na zasoby geodezyjne oraz uzupełnienia zasobu mapowego wynikami pomiaru powykonawczego,
12.42. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (dokumentację należy wykonać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej),
12.43. przekazać Zamawiającemu oryginały potwierdzonych przez mieszkańców posesji oświadczeń o których mowa w pkt 12.21 przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
12.44. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie 
w czynnościach odbioru i w przypadku stwierdzania wad ich usunięcie,
12.45. przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy oraz drogi, ulicy w przypadku korzystania 
z drogi, ulicy,
12.46. uzyskanie zawiadomienia o braku sprzeciwu zamiaru użytkowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Będzinie oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach ,
12.47. realizacja przedmiotu umowy w ścisłej współpracy z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru, projektantem i Zamawiającym, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie Przedmiotu umowy w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie,
12.48. w celu bezproblemowej realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do udziału 
w cotygodniowych naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. Ponad to Kierownik budowy jest zobowiązany do stawiennictwa na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego po uprzedni poinformowaniu Wykonawcy robót z godzinnym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania narad nadzwyczajnych w uzasadnionych przypadkach.
§ 2
Termin realizacji Umowy
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi do 14 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, pod warunkiem, że najpóźniej na 7 dni roboczych przed tym terminem kierownik budowy dostarczy oświadczenie o podjęciu obowiązków wraz z uprawnieniami i wpisem do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu przekazania terenu budowy ze względu na okoliczności, na które nie ma wpływu, których nie mógł przewidzieć. Jeżeli przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie późniejszym niż wskazano w pierwszym zdaniu, Zamawiający może przesunąć termin zakończenia realizacji Umowy o faktyczny czas opóźnienia przekazania terenu budowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć prace w terenie w terminie do 7 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy. Przez rozpoczęcie prac rozumie się czynności wymienione w art. 41 pkt 2. Ustawy prawo budowalne (Dz. U. 2023.682).  W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający naliczy kary za zwłokę z § 15 ust.2 pkt. 2.1., albo odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy i naliczyć karę umowną zgodnie z § 15 ust.2 pkt. 2.2.
3. Termin wykonania przedmiotu Umowy. Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.03.2025 r. 
	Terminy cząstkowe:
· Zakończenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej 
w Psarach (odcinek A1b.3-A65-A175-A343-st6) do istniejącego kolektora przy ul. Granicznej w Strzyżowicach – do 14.06.2024 r.
· Zakończenie budowy pozostałych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 
i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków – 13.12.2024 r.
· zakończenie budowy, przeprowadzenie rozruchu tłoczni ścieków, szkoleń dla pracowników -   15.03.2025 r.  
4. Datą wykonania i dotrzymania terminu wykonania robót określonego w ust. 3, będzie data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót, pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego faktu osiągnięcia zgłoszonej gotowości w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.
5. Jeżeli ostatnim dniem zakończenia przedmiotu umowy jest dzień wolny - sobota, niedziela, święto – przyjmuje się, że ostatnim dniem zakończenia przedmiotu umowy jest pierwszy dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy.
§ 3
Inspektor Nadzoru, Kierownik budowy, Koordynator prac 
1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Koordynatora prac z ramienia Zamawiającego następującą osobę: Pan/Pani …….; tel. ………; mail: ……………
2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego następującą osobę: Pan/Pani ……..; tel. ……………; mail: ……………
3. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji: Koordynatora prac z ramienia  Wykonawcy następującą osobę: Pan/Pani ……..; tel. …………; mail: ……………
4. Do zadań Koordynatora prac z ramienia Zamawiającego i z ramienia Wykonawcy należy ciągły kontakt i współpraca w celu bezproblemowej realizacji przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ……… do kierowania robotami budowlanymi Pan/Pani ….., zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa  Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.).
3. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmian, o których mowa 
w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.
5. Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia co najmniej równoważne z uprawnieniami wymaganymi przez Zamawiającego w SWZ oraz posiadać nie mniejsze doświadczenie niż wykazane w złożonej ofercie 
i stanowiące podstawę do przyznania punktów w kryterium oceny ofert.
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.
7. Wymagane  jest codzienne kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika budowy. 
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: 
8.1. [bookmark: _Hlk103068724]roboty instalacyjne, roboty drogowe, roboty ziemne, roboty ogólnobudowlane, kierowcy pojazdów mechanicznych, operatorzy sprzętu budowlanego, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W odniesieniu do osób wykonujących ww. czynności, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy faktu zatrudniania na podstawie Umowy 
o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie Umowy o pracę, lub 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub
d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia Umowy o pracę, rodzaj Umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
9. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w ust. 8 pkt 8.1., Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 8.1. lit. a-d) 
i dotyczących nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności w ramach Umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 8 pkt 8.1., w całym okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 
a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 8.1. lit. 
a-d,
b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 8 Umowy.
§ 4
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy 
w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, pod warunkiem, że najpóźniej w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy kierownik budowy dostarczy oświadczenie o podjęciu obowiązków wraz z uprawnieniami i wpisem do izby samorządu zawodowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu przekazania terenu budowy ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć, z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1.
3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili wykonania przedmiotu Umowy, potwierdzonego ostatecznym protokołem odbioru, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.
4. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie jeden (1) komplet dokumentacji, który  będzie przechowywany przez Wykonawcę na budowie 
i będzie dostępny do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy dokumentacji, sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektor(a)/(ów) Nadzoru, jak również zapytania i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.

7. Decyzje o zmianach w dokumentacji podejmowane są przez Zamawiającego. 
8. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody wyrażonej na piśmie.
9. Zamawiający winien dysponować środkami finansowymi na realizację przedmiotu Umowy.
10. W przypadku braku środków finansowych, wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę 
w terminie 30 dni od daty powzięcia  o tym informacji.
11. Strony Umowy w w/w przypadku winny przystąpić do rokowań w celu dokonania uzgodnień w sprawie dalszego prowadzenia robót lub ich wstrzymania.
12. Zamawiający nie zapewnia zaopatrzenia w punkt poboru mediów (m.in. energia, woda).
§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. W ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, który – po akceptacji ze strony Zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego przedłożenia - stanowić będzie integralną część niniejszej Umowy. Jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy 
w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu podającego zakres w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z Umową i wymogami Zamawiającego to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem. Wykonawca - 
w przypadku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - zobowiązany będzie 
w terminie 3 dni roboczych do niezwłocznego naniesienia poprawek do przedłożonego harmonogramu.
2. Obowiązkowe elementy harmonogramu rzeczowo-finansowego to 
w szczególności:
1) kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót lub elementów;
2) wartość robót – zgodna ze złożoną ofertą, wskazana w § 8 ust. 1;
3) zakres oraz wartość poszczególnych robót wykonywanych przez podwykonawcę;
3. Harmonogram ten będzie aktualizowany, o ile to konieczne, przez Wykonawcę 
i zatwierdzany przez Zamawiającego nie częściej niż w okresach miesięcznych ze skutkiem na koniec miesiąca.
4. Harmonogram zostanie przekazany w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD w formie: nieedytowalnej - *.pdf jako wydruki do pliku oraz edytowalnej.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.
6. W czasie realizacji Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją oraz zabezpieczenia terenu prac zgodnie z przepisami, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem jej na zasoby miejskie wraz z nośnikiem elektronicznym.
7. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
7.1. bieżącego informowania Zamawiającego o występujących utrudnieniach,
7.2. właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,
7.3. zapewnienia warunków wykonania przedmiotu Umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi 
i mienia (prace na i w obrębie czynnego obiektu),
7.4. ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku 
z niniejszą Umową powstałe na skutek jego  działania lub zaniechania,
7.5. przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 875 z późn. zm.),
7.6. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zapewniającym ciągłość dojazdu,
7.7. przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,
7.8. zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na obiekcie i terenie budowy,
7.9. strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,
7.10. bieżącego utrzymywania w czystości dróg publicznych,
7.11. decyzje o zmianach w dokumentacji podejmowane są przez Wykonawcę 
w porozumieniu i za zgodą i wiedzą Zamawiającego.
8. Na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót, wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na terenie inwestycji oraz władających i zarządzających terenem. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie (np.: mail, fax) (oraz mieszkańców jeżeli dotyczy) o mogących wystąpić utrudnieniach w związku 
z trwającą budową, a także o ewentualnych przerwach w dostawie mediów 
(w formie pisemnej) np. poprzez rozwieszenie ogłoszeń na słupach.
9. Przed rozpoczęciem robót, w ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót.
10. Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, 
a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej Umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu powstałe w trakcie realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i terenu budowy po ich zakończeniu.
12. Wykonawca i Zamawiający będą uczestniczyć w naradach roboczych lub koordynacyjnych, jakie mogą odbywać się na wniosek stron niniejszej Umowy na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego.
13. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie realizacji przedmiotu zamówienia, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
14. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru ze strony Zamawiającego dostęp do realizowanych robót. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru w zakresie realizacji robót.
15. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) stosowania się do pisemnych poleceń (także faxem lub mailem) 
i wskazówek Zamawiającego  w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy;
2) przedłożenia Zamawiającemu - na jego pisemne (także faxem lub mailem) żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.
16. Wykonawca kompletuje dokumenty na bieżąco w tym: atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań technicznych wymagane odpowiednimi przepisami oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robót i przekazuje Zamawiającemu  odpowiednio przy odbiorze częściowym i końcowym.
§ 6
Podwykonawcy
1. Wykonawca za pomocą Podwykonawców:
1.1. …………………………………………………
		na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres: 
5.1 …………………………………………………
2. Za pomocą Podwykonawców innych niż wskazani w ust. 1, tj. 
2.1. …………………………………………………
		Wykonawca wykona następujący zakres: 
2.2. …………………………………………………
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy wraz z załącznikami.
4. Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt Umowy lub Umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne 
z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą,  a w szczególności nie może zawierać́ postanowień́ kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień́ dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż̇ prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać 
w szczególności:
4.1. zakres i wartość przedmiotu Umowy powierzony podwykonawcy,
4.2. zasady odbiorów części przedmiotu Umowy wykonanych przez podwykonawcę,
4.3. wysokość i zasady zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym wysokość wynagrodzenia podwykonawców za dany zakres robót nie może być wyższa od wysokości wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu ofertowego,
4.4. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
4.5. rodzaj i wysokość kar umownych ,
4.6. zasady zawierania umów z dalszymi podwykonawcami,
4.7. podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,
4.8. wymaganą treść Umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.
		W razie wprowadzenia do Umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w pkt 4.6 do 4.8 nie stosuje się, jako bezprzedmiotowych.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza zastrzeżenia do projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
· niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia ;
· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 
w ust. 5.
· zawiera postanowienia kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar Umownych oraz postanowień́ dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż̇ prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 6, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6.
10. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 9, uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopię Umowy również Wykonawcy.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 15 ust. 2 ppkt 2.7. lit. d Umowy.
14. Postanowienia ust. 1 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian Umowy 
o podwykonawstwo.
15. Zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy.
16. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiającemu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wszystkie Umowy 
o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego miedzy Zamawiającym a Wykonawcą nie odnoszą skutków względem Zamawiającego.
17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności głównych powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
19. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych.
20. Przez dowód zapłaty Zamawiający rozumie w szczególności potwierdzenie dokonania zapłaty lub oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które winno zawierać, co najmniej: wysokość otrzymanego wynagrodzenia, termin jego płatności oraz zakres zrealizowanego przedmiotu Umowy, za który zostało otrzymane wynagrodzenie.
21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust.  19 niniejszego paragrafu, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie  krótszym  niż 7 dni  od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją Umowy 
o podwykonawstwo.
24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
24.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
24.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
24.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich płatności zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

27. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zwrot pełnych kwot wypłacanych podwykonawcom.
§ 7
Zapewnienie bezpieczeństwa i ubezpieczenie
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.
3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
4. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.
§ 8
Wynagrodzenie
1. Wstępna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Umowy i przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 ust. 12.33. 12.34. Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi: ……. brutto; podatek VAT …% . 
2. Cena uwzględnia wszystkie wymagania Umowy, dokumentacji projektowej oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Umowy.
3. Umowa będzie rozliczona obmiarowo. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcy 
i obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru w książce obmiaru.
4. Ostateczna kwota wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie obliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego uproszczonego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego, po dokonaniu odbioru końcowego.
5. Poziom finansowania  dla realizacji zadania w roku 2023 określa się do wartości brutto ………..zł .
6. Poziom finansowania  dla realizacji zadania w roku 2024 określa się do wartości brutto ………..zł.
7. Poziom finansowania  dla realizacji zadania w roku 2025 określa się do wartości brutto ………..zł.
8. Ustalenie przez Zamawiającego środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia publicznego w kwocie niższej, lub dokonywanie na przestrzeni trwania Umowy zmian wysokości środków, nie stanowi podstawy do wypowiedzenia nin. Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, ani nie rodzi podstaw do żądania przez Wykonawcę kar umownych bądź odszkodowania.
9. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych w okresach dwumiesięcznych, za wykonane i odebrane części przedmiotu Umowy określone w załączniku nr 4 do Umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy) do wysokości 80 % wartości brutto przedmiotu Umowy określonego w ust. 1. Podstawą wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę będą podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokoły odbioru części przedmiotu zamówienia. 
10. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy - do wysokości 20% wynagrodzenia brutto nastąpi w oparciu o fakturę końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie sporządzony 
i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
11. Wysokość wynagrodzenie dla Wykonawcy nie może przekroczyć poziomu finansowania, o którym mowa w ust. 5-7 niniejszego paragrafu.
12. Zamawiajacy dopuszcza możliwość zwiększenia poziomu finansowania 
w poszczególnych latach w przypadku posiadania środków finansowych.
13. Zamawiajacy może zwiększyć ilość płatności częściowych/faktur za skończone elementy robót wynikające z harmonogramu, w przypadku posiadanych środków finansowych.  
14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
15.1. Zamawiający przewiduje, iż wartość podobnych robót budowlanych może wynieść maksymalnie do 15% wartości umowy. 
15.2. Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz dokumentacją. 
15.3. Warunki świadczenia przyszłej roboty będą przedmiotem rokowań 
z Wykonawcą i będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego.
15.4. Zamówienie zostanie udzielone z uwzględnieniem poniższych zasad  
i czynników cenotwórczych:
15.4.1. Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte z oferty złożonej  dla  robót budowlanych na zamówienie podstawowe, z uwzględnieniem zasad waloryzacji wynagrodzenia.
15.4.2. Podobne powtarzające się roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie na zamówienie podstawowe, będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową stosując KNR, KNNR i kalkulacja własne z uzgodnionymi z Zamawiającym wielkościami nakładów rzeczowych.
15.5. Stawka robocizny kosztorysowej (R-g) oraz wielkości narzutów: Kosztów pośrednich  (Kp), Zysku (Zysku) i Kosztów zakupu (Kz) przyjęte  ofercie złożonej dla robót budowlanych na zamówienie  podstawowe podlegać będą poniższym modyfikacją:
15.5.1. Jeżeli na dzień sporządzania oferty na zamówienie podobne wydawnictwo Sekocenbud (Informacja  o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego) poda niższą średnią stawkę robocizny kosztorysowej w skali kraju od przyjętej 
w ofercie na zamówienie podstawowe, wówczas Wykonawca zobligowany jest do przyjęcia średnich stawek, dla każdego rodzaju robót, podanych w Sekocenbudzie .
15.5.2. Jeżeli na dzień sporządzania oferty na zamówienie podobne wydawnictwo Sekocenbud (Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego) poda niższe średnie wielkości wskaźników narzutów Kp, Zysku lub Kz od przyjętych w ofercie na zamówienie podstawowe wówczas Wykonawca zobligowany jest do przyjęcia średnich wskaźników podanych w Sekocenbudzie.
15.5.3. Narzuty będą liczone wg formuł:
					Kp  : % od R-g + S ; 
					Zysk : % od R-g + S + Kp ;
					Kz : % od M
15.5.4. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez Kosztów zakupu z aktualnego na dzień opracowania kosztorysu wydawnictwa Sekocenbud. Do cen materiałów będzie doliczany narzut Kz. 
W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców, ze stron internetowych, z ofert handlowych. Do tak przyjętych cen nie będą doliczane żadne narzuty.
15.5.5. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu 
z aktualnego na dzień opracowania   wydawnictwa Sekocenbud. Do cen sprzętu przyjętych z wydawnictwa Sekocenbud będzie naliczany  narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen sprzętu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen najmu dostawców, ze stron internetowych, z ofert handlowych. Do tak  przyjętych cen nie będą doliczane żadne narzuty.
16. Wykonawca przystąpi do wykonania robót podobnych wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowego zakresu robót i zaakceptowaniu przez strony Umowy. Przystąpienie przez  Wykonawcę  do realizacji robót podobnych, bez uprzedniego zawarcia aneksu do Umowy z  Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie robót.       
17. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiajacego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego 
i Wykonawcy odpowiedniego Protokołu konieczności w ramach wynagrodzenia ofertowego. Wartość roboty wprowadzanej do realizacji w ramach robót zamiennych dotyczyć będzie zmiany technologii wykonania z zachowaniem warunku nie przekroczenia wartości roboty zastępowanej zmianą.
17.1. Jeżeli w toku realizacji Umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i zakresu Zamawiajacy nie byt w stanie określić i przewidzieć w dniu rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności.
17.2. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.
17.3. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do Umowy. Przystąpienie przez Wykonawcy do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia aneksu do Umowy — nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/częściowe wykonanie robót dodatkowych.
18. Roboty dodatkowe i zamienne, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będą rozliczane na podstawie  obmiaru faktycznie  wykonanych  robót i przy zastosowaniu  cen jednostkowych  z kosztorysu ofertowego.
19. Roboty, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie, rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania jak w ofercie - Załącznik nr 7 do Umowy - z uwzględnieniem poniższych zapisów.
19.1.  Jeżeli na dzień wykonania robót wydawnictwo Sekocenbud (informacja 
o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego) poda niższą średnią stawkę robocizny kosztorysowej w skali kraju od przyjętej w ofercie, wówczas Wykonawca zobligowany jest do przyjęcia średnich stawek, dla każdego rodzaju robót, podanych 
w Sekocenbudzie.
19.2. Jeżeli na dzień wykonania robót wydawnictwo Sekocenbud (informacja 
o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego) poda niższe średnie wielkości wskaźników Kp, Zysku lub Kz od przyjętych w ofercie wówczas Wykonawca zobligowany jest do przyjęcia średnich wskaźników podanych w Sekocenbudzie.
19.3. Narzuty będą liczone wg formuł: 
· Kp: % od R-g + S
· Zysk: % od R-g + S + Kp
· Kz:……….. % od M
19.4. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu 
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kz, a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze istnieje) + narzut Kz.
19.5. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + narzut % Kp i % zysku, 
a w przypadku braku ww. cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta 
z faktury najmu.
Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani zysk).
19.6. Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować — KNR, KNNR 
i kalkulacje własne z uzgodnionymi z Zamawiającym wielkościami nakładów rzeczowych.
20. Złom uzyskany w trakcie wykonywania robót na obiekcie stanowi własność Zamawiającego.  W terminie 4 dni roboczych po każdorazowej dostawie złomu do składnicy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty ważenia, potwierdzające oddaną ilość złomu. W oparciu o ww. dokumenty Zamawiający obciąży składnicę należnością (fakturą) za dostarczony przez Wykonawcy złom.
21. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych objętych niniejszą Umową.
22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności głównych powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedrożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
23. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa 
w ust. 21 niniejszego paragrafu, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
24. Przez dowód zapłaty Zamawiający rozumie w szczególności potwierdzenie dokonania zapłaty lub oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które winno zawierać co najmniej: wysokość otrzymanego wynagrodzenia, termin jego płatności oraz zakres zrealizowanego przedmiotu Umowy, za który zostało otrzymane wynagrodzenie.
25. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcy wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
26. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiajacy jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 21. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia tej informacji.
28. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości  Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
30. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 21 lub konieczność dokonania bezpośrednich płatności zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
31. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oświadczenie Podwykonawców o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy oraz dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawców. Brak w/w dowodu stanowi podstawy do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności  stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawców i upoważnia Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawców w części przypadającej Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 9211 do 921*KC) zgodnie z załączonymi fakturami podwykonawców.
32. Waloryzacja:
32.1. Wynagrodzenie Wykonawcy może być korygowane dla oddania wzrostu lub spadku cen.
32.2. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszych zapisów, uważa się, że jest uwzględniona 
w złożonej ofercie Wykonawcy.
32.3. Roboty, za wykonanie których wartość wynagrodzenia będzie wyliczona zgodnie z § 8 ust.17 Umowy nie będą podlegać waloryzacji.
32.4. Waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie pod warunkiem wzrostu lub spadku procentowego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej Tablica 1 OGÓŁEM publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o +/- 5 % w stosunku do miesiąca zawarcia Umowy.
32.5. Wynagrodzenie będzie waloryzowane, pod warunkiem spełnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 30.4. , po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy, o wskaźnik cen produkcji budowlano- montażowej Tablica 1 OGOŁEM publikowanego przez Prezesa GUS , przy zachowaniu łącznej wartości korekty wynagrodzenia brutto Wykonawcy do 6 %.
32.6. W przypadku gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez GUS.
32.7. Wynagrodzenie będzie waloryzowane od następnego miesiąca, w którym wskaźnik osiągnął  wielkość wskazany w pkt. 30.4, jednak wniosek 
o zmiany wynagrodzenia Wykonawca może złożyć po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy.
32.8. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników przez GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja wynagrodzenia końcowego okresu realizacji Umowy zostanie wyliczona w oparciu o wskaźnik 
z ostatniej opublikowanej informacji GUS.
32.9. Wykonawca jest zobowiązany do składania wniosku o zwaloryzowanie wynagrodzenia po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy, ze szczegółowym wyliczeniem wzrostu wynagrodzenia wynikającego 
z waloryzacji. Zamawiający po otrzymaniu wniosku analizuje go i po akceptacji podnosi wartość wynagrodzenia.
32.10. W przypadku spadku cen, Zamawiajacy dokona zmiany wynagrodzenia 
i poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.
32.11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt. 30.9, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przystukującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźnika określonego w pkt. 30.5 dotyczących zobowiązania podwykonawcy jeżeli okres obowiązywania Umowy z podwykonawcy przekracza 6 miesięcy.
32.12. Zmiana Umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu.
33. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru robót (częściowy lub końcowy), podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz oświadczenia podwykonawców 
i Wykonawcy o bieżącym/całkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami 
w ramach przedmiotowej inwestycji wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca dostarczy również do faktury oświadczenia Podwykonawców 
o pozostałej do zapłaty części lub całości niewymagalnego wynagrodzenia ze wskazaniem jego wysokości oraz terminu wymagalności.
34. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 37, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się 
z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.
35. Przez dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia rozumie się potwierdzenia, że zapłata rzeczywiście została dokonana (np.: potwierdzenie wpływu środków na konto podwykonawcy).
36. Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego sprawdza zasadność rozliczeń finansowych i potwierdza kwoty do wypłaty w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
37. Faktura Wykonawcy za wykonane roboty zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
38. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru oraz oświadczeń, 
o których mowa w ust.8 i 9 spowoduje naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
39. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
40. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 39, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
41. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
42. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 39. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
43. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 42, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zamawiający uiszcza należną podwykonawcy część wynagrodzenia  w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po upływie terminu do zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa ust. 42.
44. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 39, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
45. Opracowanie wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy objęte jest ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z poźn. zm.). Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wymienionego w § 1 pkt 12.33. i 12.34 przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji: 
w zakresie wielokrotnego  wykorzystania jej do realizacji robót.
46. Przeniesienie określonych w ust. 45 autorskich praw majątkowych następuje 
z dniem dokonania jej przekazania protokołem podpisanym przez Zamawiającego z tym też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy tej dokumentacji zgodnie z § 1 ust. 12.33 i 12.34. Umowy.
47. Wykonawca oświadcza, że jeżeli przy realizacji przedmiotu Umowy powierzy wykonanie opracowania jakimkolwiek osobom trzecim, zobowiązany jest niniejszym do przedstawienia Zamawiającemu dowodu nabycia autorskich praw majątkowych do wykonywanych przez te osoby trzecie prac składających się na opracowanie. W razie wniesienia przez te osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń pozostających w związku z opracowaniem stanowiącym przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z tych roszczeń, 
a także pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty w związku z wniesieniem tych roszczeń.
48. Wykonawca Oświadcza, że wskazany w Umowie/fakturze numer rachunku bankowego jest właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment) i wskazanym w wykazie kont bankowych na tzw. białej liście, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. 2018.2174 ze zm.), pod rygorem odmowy zapłaty”.
49. Ceny jednostkowe oprócz kosztów robót objętych daną pozycją przedmiarową, zawierają wszystkie koszty, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami technicznymi 
i prawnymi.
§ 9
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie służyć będzie pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń 
z tytułu rękojmi i gwarancji.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wniesione przed podpisaniem Umowy.
4. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone jest w: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, Wykonawca zastosuje się do następujących postanowień:
a) Wykonawca stosuje odpowiednio postanowienia wymienione powyżej 
w ust. 2-5 niniejszego paragrafu, przy czym koszty związane 
z wystawieniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca;
b) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać klauzulę ważności do 30 dnia od dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego, 
a następnie, co najmniej do 15 dnia od daty zakończenia gwarancji i rękojmi za wady;
c) w przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji/poręczenia bankowego, musi być ono wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
d) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta/poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót, które mają być wykonane, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta/poręczyciela z żadnego zobowiązania 
w ramach gwarancji/poręczenia oraz nie wymaga konieczności powiadamiania gwaranta/poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.


6. Przed zleceniem zastępczej realizacji podmiotom trzecim Zamawiający wezwie jednokrotnie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek.
7. W przypadku, gdy koszty realizacji zastępczej przekroczą wartość zabezpieczenia Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy kwoty uzupełniającej do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.
8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz 
z odsetkami wynikającymi z Umowy z rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy,
b) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. Resztę wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na okres trwania gwarancji 
i rękojmi za wady.  Zabezpieczenie to jest zwracane  nie  później  niż w  15 dniu  po  upływie okresu rękojmi, tj. po okresie 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
§ 10
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe,
3) odbiór końcowy,
4) odbiór ostateczny nie mniej niż na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji.
2. Prawo do przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego 
i odbioru ostatecznego ma ustalona przez Zamawiającego Komisja odbiorowa powoływana przez Zamawiającego.
3. Wnioskowanie o dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu odbywa się na następujących zasadach:
1) zgłoszenie pisemne na adres Zamawiającego, (również fax, mail) Wykonawcy lub wpis w dzienniku budowy (jeżeli jest dziennik budowy) dotyczące zakończenia robót i swojej gotowości do ich odbioru, 
2) niezwłocznego powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o w/w zgłoszeniu.
4. Zamawiający dokonuje odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia wnioskowania przez Wykonawcę. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w odbiorze wad lub usterek 
w/w procedura zostaje powtórzona, w celu ich usunięcia przez Wykonawcę.
§ 11
Odbiory częściowe
1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie na adres Zamawiającego (również fax, mail) lub wpisem do dziennika budowy (jeżeli jest dziennik budowy),
2. Każdy z odbiorów częściowych zakończony jest sporządzonym protokołem odbioru.
3. Zamawiający niezwłocznie od otrzymania pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę powołuje komisję odbiorową.
4. W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową wad w/w procedura zostanie powtórzona.
5. Za termin odbioru przyjmuje się datę zamknięcia protokołu odbioru częściowego 
z usuniętymi wadami. Protokół z usunięcia usterek będzie załączony do protokołu 
z odbioru częściowego.
§ 12
Odbiór końcowy
1. Odbiór końcowy następuje po „skutecznym” zgłoszeniu zakończenia robót będących przedmiotem Umowy, na zasadach opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. Wydanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu następuje 
w odbiorze końcowym.
3. Prawo do przeprowadzenia i dokonania odbioru końcowego ma ustalona przez Zamawiającego komisja odbiorowa.
4. Wnioskowanie o odbiór końcowy odbywa się na następujących zasadach:
1) pisemne zgłoszenie Wykonawcy, dotyczące zakończenia wykonania przedmiotu Umowy i gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego,
2) niezwłocznego, pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego
3) pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego faktu osiągnięcia zgłoszonej gotowości w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę
5. W ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbiorową i zakończy odbiór nie później niż 
w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia faktu gotowości do odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową wad w/w procedura odbiorowa zostaje powtórzona.
7. W przypadku nie dokonania odbioru końcowego przez komisję odbiorową zostaje sporządzony protokół z niedokonania odbioru końcowego, w którym są spisane m.in. przyczyny tego stanu rzeczy.
8. Za termin zakończenia odbioru końcowego ustala się datę podpisania protokołu końcowego.
9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru:
1) protokoły odbiorów technicznych, prób i sprawdzeń,
2) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wybudowane materiały 
i urządzenia,
3) dokumentację techniczną ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzonymi przez kierownika budowy,
4) instrukcje eksploatacji zainstalowanych urządzeń,
5) inne niezbędne dokumenty odbiorowe.
10. Dokumenty wskazane w pkt. 9. należy dostarczyć Zamawiającemu w 2 egz. 
i 1 egz. w wersji elektronicznej.
11. Wszystkie komplety dokumentacji powykonawczej winny być potwierdzone przez Kierownika budowy o braku nieistotnych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji 
(w przypadku zmian w dokumentacji należy załączyć rysunki zamienne).   
§ 13
Odbiór ostateczny
1. Odbiór ostateczny  odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed upływem okresu, rękojmi, o którym mowa 
w § 14 ust. 11. Z odbioru sporządzony będzie protokół odbioru. Brak zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących stanu przedmiotu Umowy będzie podstawą zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w § 9 ust. 8 Umowy.
2. Prawo do przeprowadzenia i dokonania odbioru ostatecznego ma ustalona przez Zamawiającego komisja odbiorowa.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie wystąpi z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa w ust.1 lub uchyla się od uczestniczenia w odbiorze ostatecznym, bądź nie podpisuje protokołu, Zamawiający przyjmuje go jednostronnie, a kopie wysyła Wykonawcy 
i pozostałym członkom Komisji, wówczas protokół staje się skuteczny.
§ 14
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy.
2. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Wykonawca podczas odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne oraz inne dokumenty potwierdzające gwarancję.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości obejmuje wszystkie prace wykonane w ramach realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub pocztą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Wykonawcy do zgłaszania wad przedmiotu Umowy:
4.1. e-mail: ……………………………………………………………………………
5. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego wad przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy usterki lub wady lub dokonać wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Strony postanawiają, że usunięcie zgłoszonych wad przedmiotu Umowy powinno być stwierdzone w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie prawidłowo zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić jej usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar Umownych. Kara będzie naliczana od upływu terminu na usunięcie wady wskazanego przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady przez podmiot trzeci. Usunięcie wady przez podmiot trzeci nie pozbawia Zamawiającego uprawnień 
z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, które obowiązują w pełnym zakresie.
8. Gwarancja obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie jej terminu, jeżeli zgłosił wystąpienie wady przed upływem tego terminu.
10. Wykonawca w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji jest zobowiązany do informowania z zachowaniem formy pisemnej o zaistnieniu wszelkich zmian 
w zakresie swoich danych, adresów siedziby, adresów e-mail pod rygorem uznania zgłoszenia reklamacyjnego za skutecznie doręczone z wszelkimi konsekwencjami z Umowy wynikającymi oraz pod rygorem uznania za obowiązujące danych wskazanych pierwotnie w Umowie.
11. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot Umowy 60 m-cy/ rękojmi za wady.
12. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi , osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.
13. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, zmawiający usunie je na koszt Wykonawcy , z zachowaniem swoich praw wynikających  z gwarancji lub rękojmi. Zmawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku Zamawiający ma prawo potrącić  pełną należność za wykonane roboty z kwoty wniesionej przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
o którym mowa w § 9 ust.1 Umowy.
14. Wykonawca usuwa wady i usterki zgłoszone w  okresie gwarancji i rękojmi 
w  ramach wynagrodzenia, o którym  mowa w §8 Umowy.
§ 15
Kary Umowne
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania będzie kara Umowna.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne:
2.1. za zwłokę w terminie rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy, o którym to terminie mowa w § 2 ust.2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
2.2. z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy;
2.3. z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu Umowy 
w stosunku do terminów(u) określonych(ego) w § 2 ust.3 w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ;
2.4. z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, 
o którym  mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
2.5. za brak Kierownika budowy / kierownika robót  na budowie w wysokości 500,00 zł za każdy dzień jego nieobecności,
2.6. każdy stwierdzony przypadek prowadzenia robót niezgodnie z niniejszą Umową, dokumentacją, STWiORB, przepisami bhp, - w wys. 1.000,00 zł.
2.7. z tytułu:
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy 
z podwykonawcą , której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
d) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
e) z tytułu naruszenia §3 ust. 9 i 10,
- w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek opisanego naruszenia;
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8  ust. 1 Umowy.
3. Kary umowne , o których mowa powyżej ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za :
3.1. każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
3.2. każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki- odpowiednio w każdym z tych dni
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
§ 16
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o przedłużonym terminie ważności. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w całym okresie obowiązywania Umowy, tj. aż do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego odbiór przedmiotu Umowy, o którym mowa w §12 ust. 8 Umowy.
3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności do dnia obowiązywania Umowy.
4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania.
5. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich.
6. Opóźnienie Wykonawcy w przedłożeniu dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności powyżej 30 dni będzie stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z jej §15 ust.2.2.
7. Koszt zawarcia i obowiązywania Umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.


§ 17
Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy 
(tzw. zmiany kontraktowe w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi warunkami.
1.1. Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 
1.1.1. niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień Umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
a) określają rodzaj i zakres zmian, 
b) określają warunki wprowadzenia zmian, 
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter Umowy; 
1.1.2. gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę: 
a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach Umownych, o których mowa w pkt 1.1.1., lub 
b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, 
w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub 
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, 
o którym mowa w Umowie.  
1.1.3. jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy, a w przypadku zamówień 
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 
1.1.4. jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy.
1.1.5. Dopuszczalne są również zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, 
a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.


1.2. Zmiana terminów wykonania Umowy w wyniku: 
1.2.1. przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy; 
1.2.2. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu, nawałnice powodujące zalanie miejsca prowadzonych robót, wichury uniemożliwiające stosowanie sprzętu, długotrwałe upały wymuszające dodatkowe przerwy w pracy pracowników zgodnie z przepisami bhp) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy; 
1.2.3. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych; 
b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy; 
c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych; 
d) skała w gruncie uniemożliwiająca prowadzenie prac zgodnie 
z przewidzianą technologią robót.
1.2.4. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
1.2.5. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
1.2.6. wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub postęp technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy; 
1.2.7. zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
a) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
b) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
1.2.8. zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 
1.2.9. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; 
1.2.10. w przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie Umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy; 
1.2.11. wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany 
w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 
1.2.12. wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.2. termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 
1.3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
1.3.1. zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń; 
b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia; 
c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 
e) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału 
o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych; 
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące możliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 
g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, 
w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 
h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową; 
i) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.3. ppkt 1.3.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych Umową lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych, technologii 
i urządzeń wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do Umowy. 
1.3.2. zmiana osób wskazanych w ofercie lub Umowie np.: kierownik budowy,  kierownik robót, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca 
z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót, za wyjątkiem zdarzeń losowych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
1.3.3. zmiany podwykonawców, podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
1.4. Zmiana wynagrodzenia w przypadku:
1.4.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
1.4.2. wykonanie robót dodatkowych, zamiennych;
1.4.3. zwiększenie ilości przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz 
z przydomowymi przepompowniami ścieków na etapie realizacji przedmiotu umowy w przypadku uzyskania dodatkowych oświadczeń od mieszkańców.
1.5. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
1.5.1. zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.; 
1.5.2. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,
1.5.3. zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw; 
1.5.4. zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych 
z zawarciem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo; 
1.5.5. zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego; 
1.5.6. zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności oraz wprowadzenia dodatkowych płatności częściowych/faktur; 
2. W przypadku określonym w pkt 1.5. ppkt 1.5.1. zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia Umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy. 
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
5. Nie stanowi zmiany Umowy: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 
b) zmiana danych teleadresowych. 
6. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek 
o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 
7. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
§ 18 
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia związanego z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu Umowy albo, jeżeli przedmiot Umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innej osobie na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:
3.1. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
3.2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3.3. Wykonawca opóźnia się powyżej 30 dni w przedłożeniu dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:
4.1. dokonania przez Wykonawcę inwentaryzacji wykonanych robót oraz sporządzenia protokołu z inwentaryzacji według daty odstąpienia od Umowy,
4.2. ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od Umowy.
4.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe jak w § 12 w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu Umowy, tj. w szczególności książki obmiaru robót, kosztorysy powykonawcze, zbiorcze zestawienie wartości robót - kosztorysów powykonawczych. 
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub  Wykonawcę z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia Umownego brutto określonego 
w §8 ust. 1 niniejszej Umowy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia Umownego netto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za wyjątkiem odstąpienia spowodowanego wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.
7. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 4 pkt 4.1), 4.2), 4.3) Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innym Wykonawcom 
a kosztami obciąży Wykonawcę.
8. W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność 
i pozostaną w jego dyspozycji. 
9. Zamawiający może zmniejszyć zakres robót objętych Umową, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę jak również nie będzie stanowiło podstawy do żądania zapłaty odszkodowania.
§19 
Dane Kontaktowe
1. Przez skuteczne zawiadomienie Wykonawcy strony rozumieć  będą:
a) zawiadomienie telefoniczne lub sms pod nr ………….…
b) zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres : …………
c) zawiadomienie listowne na adres: ………………………	
2. Przez skuteczne zawiadomienie Zamawiającego strony rozumieć będą:
a) zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres: …………..@.................pl
b) zawiadomienie przekazane pocztą tradycyjną wysłane lub dostarczone na adres: ………..
§ 20
Dane osobowe
1. Strony wzajemnie ustalają, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), co oznacza, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.
3. Zgodnie z treścią art. 13 RODO
a) Wykonawca informuje, iż jest Administratorem danych osobowych 
w odniesieniu do osoby/osób ze strony Zamawiającego,
b) Zamawiający informuje, iż jest Administratorem danych osobowych 
w odniesieniu do osoby/osób ze strony Wykonawcy.
4. Dane osobowe osób będących Stronami lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają one również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. Ze stronami Umowy można kontaktować się:
a) z Wykonawcą mailowo pod adresem ………………… , a także pocztą tradycyjną pod adresem: ……………, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”(jeśli dotyczy);
b) [bookmark: _Hlk33472975]z Zamawiającym mailowo pod adresem: ………..@........pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: ul. …………., z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 
z zawarciem niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy mogą przekazywać dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie niniejszej Umowy podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron, jeżeli usługi te świadczone są w związku z realizacją przez którąkolwiek ze Stron postanowień Umowy.
6. Strony zobowiązują się przekazać osobom, których dane w ramach Umowy są udostępniane informacje dotyczące przetwarzania danych, określonych w ust. 1-6 niniejszego paragrafu, tj. do wykonania w imieniu drugiej Strony obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO, wobec osób, których dane osobowe są udostępniane na podstawie postanowień niniejszej Umowy.
Postanowienia końcowe
§ 21
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 22
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi. 
W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy, jak również Wykonawca nie może zawrzeć Umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela, ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.
§ 23
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych.
§ 24
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 25
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA:

Załącznik:
Integralną częścią Umowy są następujące dokumenty, stanowiące kolejne załączniki do Umowy
1. Porozumienie. Uzgodnienia Szczegółowych Warunków Współpracy Pomiędzy Stronami (media: energia,  woda, ścieki).
2. Oświadczenie i klauzula informacyjna dotycząca RODO.
3. Oświadczenie podwykonawcy
4. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy
5. Kosztorys ofertowy
6. Polisa ubezpieczeniowa
7. Oferta Wykonawcy
8. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
Załącznik nr 1 do Umowy 
Porozumienie nr  ……/20…..
do Umowy nr ……….… / 20…

W dniu ….............20….. r. w …………. pomiędzy ……………. z siedzibą w ………….., 
NIP : ………., REGON : ……………, 
reprezentowaną przez:
………………………………
Zwaną dalej Zamawiającym,
a :  
……………
zwanym dalej Wykonawcą,
zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1
1. [bookmark: _Hlk103003959][bookmark: _Hlk110848925]Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad rozliczenia mediów poboru energii elektrycznej i wody (ścieków) przez Wykonawcę na potrzeby realizacji inwestycji pn.: ………….
2. Zakres inwestycji wynikającej z Umowy nr ……..……/20…… z dnia …...20….. r. wiąże się z obciążeniem Wykonawcy kosztami rozliczenia poboru mediów 
(w tym: energii elektrycznej i wody (ścieków) w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, rozruchu i eksploatacji obiektów objętych inwestycją.
3. Obciążenie Wykonawcy z tytułu rozliczeń za media obowiązywać będzie 
w okresie od daty przekazania terenu budowy protokołem zdawczo-odbiorczym do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (bez wad i usterek lub zakończenia realizacji przedmiotowej Umowy).


§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że będzie regulował terminowo i w całości faktyczne zużycie energii elektrycznej i wody (ścieków) na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania.
2. Faktury VAT na Wykonawcę zostaną wystawione niezwłocznie po otrzymaniu faktur VAT przez Zamawiającego od poszczególnych dostawców za korzystanie 
z mediów w obiektach objętych przedmiotową inwestycją określoną w § 1 ust 1.
3. W przypadku ujawnienia kosztów dotyczących zużycia mediów po zakończeniu realizacji Umowy, a dotyczących okresu w którym Umowa była realizowana Zamawiający wystawi faktury VAT niezwłocznie po otrzymaniu faktur VAT od poszczególnych dostawców mediów za korzystanie z mediów w obiektach objętych realizacją projektu i przekaże je Wykonawcy robót.
§ 3
1. Faktury VAT będą wystawiana na Wykonawcę, z terminem płatności do 14 dni od daty otrzymania faktur VAT przez Zamawiającego.
2. Wpłaty będą dokonywane na konto Zamawiającego w ………………….
Nr konta ………………………...
§ 4
W sprawach spornych zastosowanie zostaną przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 5
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6
Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 	   	                                                        WYKONAWCA

- W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zamontuje na własny koszt podliczniki energii elektrycznej i wody/ścieków).
Załącznik nr 2 
do Umowy Nr ………./20…..
z dnia …...20…..r.
Klauzula informacyjna w związku z RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Psarach Sp. z o.o. reprezentowana przez Zarząd Zakładu. Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. z siedzibą Dąbie, ul. Dolna 1, 42-504 Będzin, tel. 32/ 428-15-80.
2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zgk.psary.pl.
3 [bookmark: _Hlk101367602][bookmark: _Hlk125898189][bookmark: _Hlk78575119]Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. związanych z prowadzonym zamówieniem publicznym pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz 
z przyłączami w ul. Kolejowej i ul. Irysów w Psarach, zaprojektowanych 
w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”. Znak sprawy: ZGK/276/2023, na podstawie ustawy Pzp oraz wewnętrznych regulacji.
4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 
z późn.zm.)”;
5 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany.
6 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.
7 Posiada Pani/Pan prawo:
· dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
· prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych *;
· prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO **;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8 Nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielanie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w  sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu podpisania i realizacji Umowy na zadanie pn: 
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz 
z przyłączami w ul. Kolejowej i ul. Irysów w Psarach, zaprojektowanych 
w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”.
Znak sprawy: ZGK/276/2023

.…………….……………………………..
podpis Wykonawcy



Załącznik nr 3 
do Umowy ……………
z dnia …………………
Oświadczenie podwykonawcy

Ja/my*, niżej podpisany(i) -------------------------------          działając jako właściciel/osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
będący podwykonawcą robót dla inwestycji pn.: ………………, 
oświadczam(y), że:
· Wykonawca ww. inwestycji, tj. ---------------------------------------------------------- nie posiada żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr ----------------z dnia  ----------------------------do Umowy nr ---------------------- z dnia ---------z-----względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego jw. 
· ogół należności został zapłacony w terminie Umownym. 
W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbiu, ul. Dolna 1, 42-504 Będzin - z tytułu wykonanych prac podwykonawczych.
……………………..……………….…………….
(miejscowość i data)	
…………………………………………………..
(pieczątka i podpis podwykonawcy)
……………………………………….…………….
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
· niepotrzebne skreślić 
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Dąbie ul. Dolna 1, 42-504 Będzin.
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