PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa nadana zamoOwieniu
przez zamawiajgcego

Opracowanie dokumentacji projektowe;j
na budowe oraz budowa nawierzchni
bitumicznej w Chwaszczynie
(zaprojektuj i wybuduj)

Adres inwestycji

Chwaszczyno, ul. Mickiewicza, dz. nr
330/3,353/11,370/3,371/3

Kody CPV

45233220-7 - roboty w zakresie
nawierzchni drog

71320000-7 - ushlugi inzynieryjne
w zakresie projektowania

71354000-4 - ustugi sporzadzania map

Zamawiajacy

Gmina Zukowo
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

Sporzadzit: K. Bisewska

Zatwierdzam:
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwyikody
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71354000-4 Ustugi sporzadzania map

1.2. Ogoélny opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych zwigzanych

z wykonaniem drogi o nawierzchni bitumicznej na ul. Mickiewicza w Chwaszczynie
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Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania roboét
budowlanych, przeprowadzenia prob i testdw w zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania
do eksploatacji wszystkich elementéw, urzadzen i obiektéw zwigzanych z budowa nawierzchni

bitumicznej na ul. Mickiewicza w Chwaszczynie.

Zakres inwestycji ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym obejmuje miedzy

innymi:
a) Czesc¢ projektowa:

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbednej do uzyskania zaswiadczenia 0
przyjeciu zamiaru wykonania robot budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

[ )
Wymagane jest uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego przed uzyskaniem

zaswiadczenia.
Sporzadzenie STWiOR, przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich

L
Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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e Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét z
kompletem wymaganych uzgodnien

o Uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu zamiaru wykonania zgtoszonych robé6t budowlanych
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami

o Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapa powykonawczg ztozong do rejestracji
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

b) Roboty budowlane:
o Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Mickiewicza w Chwaszczynie (df. ok. 150 mb, szer.

5,0 m), w tym:

Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe
Niezbedne roboty ziemne /wykopy, nasypy/
Profilowanie i wzmocnienie podioza
Wykonanie podbudowy

Wykonanie nawierzchni bitumicznej

o O O O

o Wpykonanie poboczy o szer. 0,5 migr. 10 cm

e Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja (w przypadku koniecznosci)

e Przebudowa uzbrojenia podziemnego (w przypadku naloZenia takiego obowigzku przez
gestorow sieci)

e Istniejace pltyty YOMB wykonawca zdemontuje i przygotuje protokét zdawczo-odbiorczy
wskazujacy ilos$¢ sztuk zdemontowanych ptyt nadajacych sie do ponownego wbudowania
oraz plyt przeznaczonych do utylizacji (nienadajgcych sie do ponownego wbudowania). Do
protokotu zdawczo - odbiorczego Wykonawca dolaczy protokédt utylizacji ptyt. Zamawiajacy
wskaze miejsce sktadowania pochodzacych z rozbiérki ptyt YOMB nadajacych sie do
ponownego uzycia (do 3 km od miejsca realizacji zamoéwienia) - ptyty pozostang do
dyspozycji dla Zamawiajgcego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Droga

W stanie istniejgcym ul. Mickiewicza w Chwaszczynie stanowi droge utwardzong cze$ciowo
ptytami YOMB, a cze$ciowo betonem, przez ktérg przebiega infrastruktura techniczna, m.in. sieci
telekomunikacyjne, wodociaggowe, energetyczne.

Na odcinku objetym zaméwieniem stopien zabudowy jest znikomy.

2.2. Komunikacja zbiorowa
Wystepuje komunikacja zbiorowa obstugujaca ul. Mickiewicza w Chwaszczynie - autobus szkolny.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
3.1. Zakres robo6t budowlanych

W ramach zamoéwienia nastgpi budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku o dtugosci ok. 150 mb
i szerokosci 5,0 m wraz z wykonaniem obustronnego pobocza o szer. 0,5 mi gr. 10 cm (dopuszcza
sie mniejszg szeroko$¢ pobocza w przypadku ograniczen zwigzanych z szerokoScig pasa
drogowego, po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajgcego).
Zakres inwestycji obejmuje takze:

— Regulacja wysoko$ciowa sieci (wpusty, zawory, wiazy)

— Niezabezpieczone sieci nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielng

— Zapewnienie wtasciwego sptywu wdéd i odwodnienia drogi
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— Odtworzenie/ budowa muldy drogowej speiniajacej funkcje odwodnienia
powierzchniowego

— Nalezy przewidzie¢ technologie wiaczenia projektowanej nawierzchni w istniejaca
nawierzchnie z ptyt YOMB/ nawierzchnie bitumiczng

— Wykonanie zjazdéw na posesje prywatne z Kkruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (parametry takie same jak w przypadku poboczy)

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej majg zapewni¢ poprawe warunkéw
bezpieczenstwa ruchu i poprawe komfortu uzytkownikéw drogi. Wykonanie nawierzchni
spowoduje zmniejszenie naktadéw na utrzymanie biezace.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji,
odbioru roboét i przekazania do uzytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych i
rozbudowywanych elementow i obiektow.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych elementéw
(w tym: ulic, skrzyzowan, obiektéw inzynierskich oraz innych elementéw infrastruktury
technicznej) nalezy traktowa¢ jako dane wyjSciowe i parametry minimalne okreslone przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie niezbedne i prawomocne decyzje administracyjne umozliwiajace realizacje robodt
budowlanych przewidzianych w ramach kontraktu uzyska na swdj koszt i wtasnym staraniem
Wykonawca.

Wykonawca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia, potencjat techniczny, doswiadczenie oraz
dysponowac¢ osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

3.3. Wycinka drzew

Zamawiajacy nie przewiduje kolizji z drzewami. Je$li jednak w trakcie prac projektowych okaze
sie, ze zielen koliduje z zamierzeniem inwestycyjnym, nalezy zweryfikowa¢, ile z elementow
istniejgcej zieleni musi zosta¢ poddana wycince w ramach realizacji inwestycji, tj. ktdre
bezposrednio koliduja z wykonywanymi pracami. W tym przypadku nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na wycinke kolidujgcych z inwestycja
drzew.

3.4. Uzgodnienia

Wykonawca pozyska wszystkie niezbedne do prowadzenia robét budowlanych uzgodnienia w
celu prawidtowej realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi PFU.

4. 0godlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.).

Wykonanie robdt budowlanych musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy techniczne;j.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
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e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

e zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane w Programie funkcjonalno-
uzytkowym mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Szczegbdtowe rozwigzania wpltywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

4.1. Wymagania wytrzymatosciowe

Zamawiajagcy wymaga aby wykonane w ramach zamoéwienia obiekty budowlane zapewnity
przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen wynikajacych z ich uzytkowania.

4.2. Wymagania odnos$nie jakos$ci

Wszystkie zastosowane do budowy materialy musza charakteryzowac sie nastepujacym cechami:
e by¢ materiatami nowymi,

e posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi i by¢ zgodne z STWiORB,

o wszedzie tam gdzie w tresci wszelkiej PFU oraz specyfikacji wykonania i odbioru robét,
stanowigcych opis przedmiotu zaméwienia, zostaty w opisie tego przedmiotu wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich
réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane
przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okre$laja minimalne warunki
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jako$ciowe i funkcjonalne, jakie ma spemiaé
przedmiot zamdwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
wskazujace na pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatéw,
urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych 1 wlasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materialom, urzgdzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkresla, iz r6wnowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikéw w stosunku do
metod, materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w PFU oraz w
specyfikacji wykonania i odbioru robdét za pomoca znakéw towarowych, patentéw
pochodzenia.

5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje robot, ich lokalizacja i
orientacyjne wielkosci robot
5.1. Rozwigazania sytuacyjne dla ukladu drogowego

Dla projektowanej ul. Mickiewicza w Chwaszczynie nalezy przyja¢ nastepujace parametry
techniczne:

e Droga gminna

e klasa techniczna drogi - L
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e szerokos$¢ pasaruchu 2,50 m,

e szerokos$¢ pobocza - min. 0,5 m
1) Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Niweleta nalezy prowadzi¢ po stanie istniejacym, pozwalajac na zaadaptowanie istniejacych
wlotéw ulic poprzecznych i zjazd6w.
Na etapie projektu nalezy stosowa¢ parametry normatywne dla spadkéw nawierzchni oraz
zapewnic¢ sprawne odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni.
2)Zalecenia ogolne do czesci drogowej:

e Zaprojektowac niwelety w dowigzaniu wysoko$ciowym do posesji i terenéw przylegtych,
bioragc pod uwage zapewnienie sprawnego odprowadzenia wody oraz projektowang i
istniejgca infrastrukture.

e Parametry techniczne zjazdéw dostosowac do istniejacego zagospodarowania na terenie
nieruchomosci bioragc pod uwage potrzeby ruchowe uzytkownikéw zjazdu. Nalezy
wykona¢ inwentaryzacje fotograficzna istniejacych zjazdéw (z widocznymi na zdjeciach
numerami posesji i stanem konstrukcji nawierzchni).

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢é wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnym z przeznaczeniem drogi publiczne;j.

Przedmiot zamdéwienia zostanie wykonany z materiatéw wykonawcy, ktére beda fabrycznie nowe.
Wywo6z odpadéw powstalych w wyniku realizacji zamoéwienia zostanie dokonany przez
wykonawce.

5.2. Konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni nalezy przyja¢ w oparciu o ,Katalog z Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zaleznosci od obcigzenia ruchem
i rodzaju podtoza.

a) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej:
e warstwa Scieralna MMA AC11S - 4.0 cm
e siatka wzmacniajaca 100 x 100 kN dedykowana pod warstwe $cieralng
e warstwa wyréwnawcza/wigzaca MMA AC16W - min. 5.0 cm

e szczeliny dylatacyjne w nawierzchni betonowej uzupetni¢ paskami papy
termozgrzewalnej modyfikowanej SBS szerokos$¢ 50 cm (papa przeznaczona do
obiektéw mostowych)

e istniejgca nawierzchnia betonowa

e podtoze gruntowe E;>80MPa
b) Konstrukcja pobocza:

e kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechaniczne, c90/3 - 10.0 cm
Uwagi do rozdziatu konstrukcji drogowych:
1) Nalezy przewidzie¢ technologie wykonania robét z uwzglednieniem minimalizowania
negatywnego wptywu na istniejgcg zabudowe.
2) Konstrukcja podbudowy jest opisana jako minimum robo6t do wykonania, wymaga sprawdzenia
i ewentualnej korekty w zaleznos$ci od lokalnej informacji o rodzaju podtoza. W czasie budowy po
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odstonieciu podtoza gruntowego do wymaganych rzednych nalezy sprawdzié¢ warunki gruntowo
wodne i w razie potrzeby skorygowac¢ podane rozwigzania projektowe.

3) Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podtoza i doprowadzenie do nosnosci E;>80MPa.

4) Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

5) Po zakonczeniu robét budowlanych wykonaweca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
do stanu sprzed realizacji rob6t budowlanych.

5.3. Sieci uzbrojenia terenu

W ul. Mickiewicza w Chwaszczynie znajduje sie infrastruktura techniczna, m.in. sieci
telekomunikacyjne, wodociggowe, energetyczne. Na etapie projektu budowlanego nalezy wystapié¢
do gestora sieci w celu uzyskania niezbednych uzgodnien/warunkéw przebudowy. Wszystkie
sieci bedace w kolizji z projektowang droga nalezy przebudowac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

5.4. Organizacja ruchu

Nalezy opracowac szczeg6towa organizacje ruchu dla catego przedsiewziecia.
Wymagania dotyczace oznakowania pionowego:

— zastosowa¢ znaki $redniej wielkos$ci z blachy ocynkowanej grubosci 1,5 mm, podwdjnie
zaginane, oklejone folig odblaskowg II generacji,

— wszystkie elementy mocowania powinny zosta¢ ocynkowane,

— stupki znakow drogowych oraz elementy mocowania znakéw do stupkéw powinny zostac
ocynkowane, malowane proszkowo, tarcze znakéw od strony tylnej muszg by¢ malowane
proszkowo

— stupki posadowi¢ w spos6b umozliwiajacy tatwy montaz i demontaz.

— w przypadku nietypowego mocowania lub nietypowych konstrukcji wsporczych nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia projekt konstrukcyjny.

— docelowy projekt org. ruchu powinien by¢ wykonany tak, Zeby mozZna byto
zoptymalizowal liczbe znakéw, a takze elementéw nos$nych znakéw - np. nalezy
maksymalnie wykorzysta¢ latarnie etc. do montazu znakow.

Lokalizacja oznakowania:
— znaki umie$ci¢ w odlegtosci min. 0,5 m w skrajni poziomej od krawedzi jezdni
— wysoko$¢ umieszczania najnizszego znaku wynosi 2,50 m,

Do oznakowania pionowego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

Nalezy uzgodni¢ docelowa organizacje ruchu w pierwszej kolejnosci z Referatem Komunalnym i
Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w Zukowie. To samo dotyczy projektéw tymczasowej
organizacji ruchu, ktére powinny by¢ uzgodnione minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

5.5. Tymczasowa organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy -
wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz wprowadzi uzgodniong
organizacje ruchu na czas prowadzenia prac
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— koszt wykonania, utrzymania, demontazu i przywrdcenia stanu istniejgcego oznakowania
tymczasowej organizacji ruchu w pelnym zakresie

— koszt wprowadzenia rozwigzan umozliwiajacych wjazdy gospodarcze, dojscia do poses;ji i
budynkéw mieszkalnych,

— koszt ewentualnych projektéw i robét drogowych nawierzchniowych koniecznych dla
tymczasowej organizacji ruchu - drogi zastepcze, poszerzenia, wzmocnienia, odtworzenia
nawierzchni, przywrdécenie zagospodarowania terenu po budowie.

— Koszt przygotowania i utrzymania tymczasowych przystankéw dla komunikacji
zastepczej.

— koszt zorganizowania, utrzymania objazdéw w zakresie robét drogowych i oznakowania z
tym zwigzanego w pelnym zakresie wraz z przywroceniem stanu istniejgcego

Po zakonczeniu rob6t oznakowanie tymczasowe Wykonawca powinien usungc.

Nalezy uzgodnié¢ tymczasowg organizacje ruchu minimum na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t w
pierwszej kolejnosci z Referatem Komunalnym i Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w
Zukowie. Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w
Kartuzach.

5.6. Zagospodarowanie terenu - zielen

Nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania zieleni istniejgcej.

Wycinke drzew (jezeli bedzie konieczna) nalezy prowadzi¢ wytacznie w okresie wskazanym
zgodnie z pozyskanymi decyzjami.

W przypadku niemozno$ci pozostawienia istniejacych drzew, w zakresie Wykonawcy jest
okreslenie gatunkéw roslinnosci istniejgcej, a takze uzyskanie zezwolenia na jej wycinke na etapie
projektu budowlanego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wiec wycinka zieleni kolidujgcej z
planowanym zamierzeniem, jak réwniez nasadzenia zastepcze oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych pozwolen.

Drewno uzytkowe (grubizne) i nieuzytkowe (gatezie z korony, usuniete korzenie, itp.) uzyskane z
wycinki drzew nalezy zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora - przewiez¢ na odlegtos¢
do 5 km od miejsca wycinki.

6. Wymagania ogolne do projektowania

Do wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budowlanego i innych
przepiséw zwigzanych dokumentacji technicznej, ktéra po uzyskaniu wszelkich akceptacji
Zamawiajacego, stanowita bedzie podstawe do rozpoczecia robét budowlanych.

W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi:
— Projekt techniczny (3 egz.) - do zgtoszenia robét w Starostwie Powiatowym
— Mapa zasadnicza
— Projekt statej organizacji ruchu; (4 egzemplarze)
— Projekt organizacji ruchu na czas budowy;
— Informacja BIOZ;
— Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie;

— Inne niezbedne dokumenty dla potrzeb pozyskania decyzji administracyjnych
niezbednych do realizacji zadania.

— Dokumentacje powykonawcza (2 egzemplarze) - zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.
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Wykonawca wezmie pod uwage wszystkie wymagania Zamawiajgcego zgloszone na etapie
opracowania projektu a nastepnie w fazie budowy.

Kompletna dokumentacja powykonawcza przekazana zostanie zmawiajgcemu w formacie
cyfrowym celem archiwizacji (dwg, doc).

6.1. Pozyskanie decyzji administracyjnych

W przypadku wymagalnosci, wykonawca przygotuje, w zakresie zgodnym z wymogami
okre$lonymi w Prawie Budowlanym i innych uregulowaniach prawnych, wnioski o wydanie
decyzji administracyjnych umozliwiajagcych wykonanie rob6t budowlanych a nastepnie uzyska
komplet wymaganych decyzji.

6.2. Dokumentacja techniczna

Dokumentacje techniczna (zwang dalej dokumentacja) nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacym
przepisami okreslonymi w Prawie Budowlanym i innych aktach prawnych powigzanych.

W sktad dokumentacji musza wchodzi¢ m. in. nastepujgce elementy:

Opinie, uzgodnienia, decyzje — niezbedne do uzyskania decyzji umozliwiajgcej realizacje robét.
Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.
6.3. Dokumentacja powykonawcza

W dokumentacji powykonawczej muszg znalez¢é odzwierciedlenie wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy.

UWAGA: Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ aktualizacje planu zagospodarowania terenu z
zatwierdzonego projektu technicznego (PZT), na ktdra nalezy nanie$¢ wszystkie wprowadzone
zmiany. Zmiany na planszy nalezy ponumerowac i sporzadzi¢ ich wykaz tabelaryczny, (wykaz
musi znajdowa¢ sie na jednym rysunku w formie tabeli). Tabelaryczny wykaz musi zawierac
informacje czy zmiana byla zmiang istotng w rozumieniu Prawa Budowlanego. Rysunek musi
zostac opatrzony podpisami wszystkich projektantéw branzowych, ktérych dotycza zmiany.

7. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
7.1. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy musi zosta¢ zorganizowane przez Wykonawce.

Plac budowy musi zosta¢ oznakowany.

0d momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, ten zobowigzany jest do utrzymania przez

caly okres trwania inwestycji, wszystkich nawierzchni drogowych w stanie technicznym

niepogorszonym i zapewniajgcym przejezdno$¢ na obszarze sgsiadujacym z placem budowy oraz

na trasach objazdéw wyznaczonych przez wykonawce w ramach czasowej organizacji ruchu.

Whiasciwa organizacja robét i placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty

budowlane winny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajgcy minimalizacje negatywnych

oddziatywan na $rodowisko (wody gruntowe, glebe, powietrze).

Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i zasad aktualnie

obowigzujacych przy gospodarowaniu odpadami.

Materiaty z rozbiorki zakwalifikowane przez zamawiajacego jako zdatne do ponownego uzytku

(np. plyty betonowe) zostang przez wykonawce przewiezione oraz rozladowane na miejsce

wskazane przez zamawiajgcego w promieniu do 5 km od miejsca ich demontazu.

Nadmiar ziemi z wykopow, odpady budowlane, gruz, $mieci nalezy usungé¢ z placu budowy,

zutylizowac i wywiez¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko — kosztem i staraniem Wykonawcy.
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Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania terenu budowy do realizacji robét budowlanych,
w szczegblnosci winien zapewni¢ na terenie budowy tad, porzadek, zapewni¢ przestrzeganie
przepis6w BHP.

7.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonania wykopdw i nasypéw powinien gwarantowac ich stateczno$c.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadéw i koszty ewentualnej rekultywacji leza po stornie
Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych pogorszenia
stanu gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia
niebezpieczenstwa utraty parametréw wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych
narazonych na ekspozycje w czasie opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest
podja¢ odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.).
Informacja na ten temat powinna znaleZ¢ sie w dokumentacji projektowe;.

7.3. Roboty drogowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg oraz sztuka budowlana. Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych oraz w sposéb uniemozliwiajacy powstanie szkéd w przylegtych
obiektach. W trakcie prowadzenia prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych
oraz zaktadow produkcyjnych.

7.4. Nawierzchnia

Zamawiajgcy wymaga wykonania rob6t w taki sposoéb, by spetialty wymagania obowigzujacych
norm. Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm i spetnieniem szczeg6towych zasad okreslonych w dokumentacji takich jak: profil podtuzny
i przekroje poprzeczne oraz przekr6éj normalny (konstrukcyjny) zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w projekcie technicznym.

7.5. Wymagania srodowiskowe

Wykonawca podejmie wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu minimalizacje negatywnego
wptywu na $§rodowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia uzytkownikow
otoczenia poprzez odpowiedni dobér technologii robét.

7.6. Organizacja ruchu na czas robot

Organizacja ruchu na czas rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie wymaganych organéw opiniodawczych wraz z
zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robot.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdow mieszkancéw i innych oséb do poses;ji
sgsiadujacych z ciggami ulic stanowigcymi przedmiot inwestycji.

Wykonawca przy doborze technologii rob6t powinien przewidzie¢ minimalizacje okreséw
ucigzliwosci dotyczgcych zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu objetego robotami.
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Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane ztym utrzymaniem odcinkéw drog w okresie
letnim i zimowym odpowiedzialno$¢ prawng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7.7. Wymagania w zakresie ubezpieczenia budowy

Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przejmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

— przygotowania terenu budowy,

— prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych

— ochrony $rodowiska naturalnego

— warunkéw BHP,

— warunkéw BRD (bezpieczenistwo ruchu drogowego),

— zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oso6b trzecich,

— zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich,

— zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych

zabezpieczenia intereséw osob trzecich

— ochrony $rodowiska

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7.8. Wymagania dot. BHP i ochrony p.poz.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonaweca jest zobowigzany zatrudni¢ Inspektora BHP, ktéry odpowiedzialny za przestrzeganie
przez Wykonawce przepiséw BHP zgodnie z obowigzujgcym Prawem Polskim, oraz
przestrzegania Planu Bezpieczenstwa i Oceny Zdrowia zgodnie z definicjg z Warunkéw Kontraktu.

8. Czescinformacyjna
8.1. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatki nr 330/3, 353/11, 370/3, 371/3 w Chwaszczynie (ul. Mickiewicza) stanowig wtasnos¢
Gminy Zukowo.

8.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie polegajace na wykonaniu prac projektowych i rob6t budowlanych musi spetiaé
wymogi obowigzujacych polskich norm oraz wszystkich obowigzujgcych przepiséw prawa, a w
tym:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wskazanej
ustawy

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do
wskazanej ustawy
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst ujednolicony wraz z
aktami wykonawczymi do wskazanej ustawy
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska
Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

N o e

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6lowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

9.1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren realizacji zadania nie jest objety ochrong konserwatorska.

9.2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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