ROZDZIAL 3 — PROJEKT UMOWY

Umowa NI .....cccceeemnneencisnnsennsssnens
zawarta na podstawie zamoéwienia publicznego nr............cccoveccirecerrrccnnecens

dniu w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze niniejsza umowa bedzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartg w dniu
26.04.2019r. przez Miasto Legnica/Gming Legnica umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
2. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montazowe oraz przekazanie do
uzytkowania ul. Szczytnickg w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej,
w tym: Etap Il ul. Szczytnicka w Legnicy
3. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie m. innymi:
1) Przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
2) Czesc¢ drogowa: droga klasy L na odcinku od ul. Bydgoskiej do konca osiedla Kolonia o dt. ok. 1 km i droga
klasy Z na odcinku od konca osiedla Kolonia do skrzyZzowania z ul. Pgtnowska o dt. ok. 0,9km:
a) przebudowa jezdni,
b) budowa ciggéw pieszo-rowerowych, chodnikéw i Sciezek rowerowych,
c) budowa zatok autobusowych oraz petli autobusowej ze stanowiskiem do wazenia pojazdéw,
d) zagospodarowanie pasow zieleni,
3) Docelowg organizacja ruchu drogowego — aktualizacje, zatwierdzenie i wprowadzenie.
4) Czesc¢ elektryczna:
a) budowa sieci oswietlenia ulicznego,
b) usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi.
5) Budowe kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego poprzez rowy otwarte oraz kanalizacje
deszczowg, w tym budowa zbiornika retencyjnego.
Budowe kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN.
Usuniecie kolizji z siecig gazowa, teletechniczna.
Uwzglednienie i koordynacje prac z podmiotami wykonujgcymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne.
Uwzglednienie i zorganizowanie prac w sposéb zapewniajacy drozno$c¢, dojazd i dostep do posesji, budynkow,
obiektéw uzytecznosci publicznej, punktéw handlowych lub ustugowych, zapewnienie dojazdu dla pojazdéw
uprzywilejowanych np. pogotowie, straz pozarna, policja, oraz zachowania zasad bezpieczenstwa poprzez np.
zabezpieczenie wykopow, oznakowanie, kladki i przejscia itp.
10) Po zakonczeniu budowy przywrocenie istniejacych drég, wykorzystywanych jako dojazd do budowy, do stanu
nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robét.
11) Uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbednych do realizacji zamowienia wraz z przekazaniem obiektu
Zamawiajgcemu z uprawomochionym pozwoleniem na uzytkowanie.
4. Pozostate roboty i szczegotowy zakres rzeczowy robét zawarty jest w Rozdziale 4 i 5 SIWZ, stanowigcych integralng
czes$¢ umowy
5. Roboty budowlane nalezy realizowac w kolejnosci wskazanej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robét -
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$c:
1)  urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Miasta Legnicy w danym roku budzetowym po
Uchwaleniu Budzetu,
2)  zmiany kolejnosci realizacji wskazanej w harmonogramie,
3)  z przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.
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§2
Przedmiotami odbioru beda roboty budowlane okreslone w §1 niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy z zastrzezeniem § 3 umowy.



4.

5.

§3

. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Termin zakonczenia catego zadania ustala sie do ...................... (nie p&zniej niz do 30.06.2022r.).

Termin zakonczenia rob6t budowlanych catego zakresu zadania okreslonych w § 1 ustala sie do........................
(nie pdzniej niz do 30.05.2022r.).

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie w terminie do 30 dni od terminu
zakonczenia robot okreslonego w ust. 3.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioréw czes$ciowych po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na
uzytkowanie dla czesci odbieranej zadania.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji zaméwienia wynikajgcej z niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.

§4
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych
warunkow zaméwienia stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD).
Oferta Wykonawcy — oryginat, stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego.

§5

Zamawiajgcy — Gmina Legnica zobowigzuje sie :

Dostarczy¢ decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz dziennik budowy w dniu przekazania terenu
budowy.

Przekazac protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od pisemnego wniosku Wykonawcy o
przekazanie.

Dostarczy¢ oryginaty projektdw wykonawczych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, najpozniej
w dniu przekazania terenu budowy.

§6
Zamawiajgcy wskaze Inspektorow nadzoru w dniu przekazania placu budowy na piSmie wraz ze wskazaniem
koordynatora.
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2018, poz. 1202 — z pdzniejszymi zmianami),
Zamawiajgcy powota na przedmiotowe zadanie nadzér archeologiczny oraz autorski.
Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy (w branzy drogowej) w osobie: ....................oo.ll. tel o
b) kierownika robét w branzy sanitarnej W 0SOobie: ... tel. oo
c) kierownika robét elektrycznych w osobie: w osobie: ........................ tel. oo
d) kierownika robét telekomunikacyjnych w osobie: .........cccooviiiiiiiinn. tel

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
i kierownikow robét nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

ZamawiajgCy WYZNACZA .......c.eueeeiuaeiieiaeeaaeeaiaenans Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy —

tel. jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych.

Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy wymaga wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.
§7

Wykonawca doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

Wykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie, koszty
oznakowania budowy oraz koszty rozruchu technologicznego.

Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej i operatéw kolaudacyjnych,
o ktérych mowa w § 12 ust. 8 i 9 wraz z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych
operatow.

Wykonawca bedzie ponosit koszty koordynacji prac wykonawcow wskazanych w §8 ust. 4 lit. c i d.

Wykonawca zabezpieczy miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robé6t do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z pézn. zm.), w tym do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy, o ile

bedzie wymagane, ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgcego specyfike robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takZze zapewni¢ warunki

bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg roboty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowaé w sposdb niepowodujgcy zagrozen dla oséb trzecich. Zawiadomi¢

na pismie o terminie rozpoczecia robo6t wszystkie zainteresowane strony, w tym wiascicieli nieruchomosci, stuzby

ratunkowe, w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.

W czasie realizacji rob6t, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, uwzglednienia i zorganizowania
prac w sposob zapewniajgcy dostep, w tym m.in. dojScia do posesji, budynkéw, obiektéw uzytecznosci
publicznej, punktéw handlowych, ustugowych i gastronomicznych itp. oraz zapewnienie bezpieczenstwa
poprzez np. zabezpieczenie wykopdw, oznakowanie, ktadki i przejscia itp.,

b) usuwania wszelkich zbednych urzgdzen pomocniczych, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzenh
prowizorycznych,
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c) uwzgledniania i koordynacji prac z podmiotami wykonujgcymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne,
w tym migdzy innymi LPWiK S.A. w Legnicy, Polska Spétka Gazownictwa Sp. Z o.0. oddziat we Wroctawiu,
Tauron Dystrybucja S.A., uzytkownicy sieci telekomunikacyjnych — Orange, Netia. Powyzsze podmioty beda
realizowaty.

d) wiasciwej koordynacji robét wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozZliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do

udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

w terminie ustalonym podczas odbioru robat.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢c w zwigzku

z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw
i 0oséb trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji lub rekojmi az do
sporzgdzenia protokofu usuniecia tych wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, Smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wtasno$¢ Zamawiajgcego lub 0séb trzecich.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe najp6zniej w dniu przekazania placu budowy.
Zamawiajgcy po sporzgdzeniu odpiséw/kserokopii niezwtocznie zwrdci je Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza
dostarczenie polisy ubezpieczeniowej sporzadzonej w formie elektronicznej.

W poszczegdlnych latach Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2,

na okres robot objetych realizacjg i odbiorami w danym roku. Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé

ubezpieczenie w kazdym nastepnym roku trwania umowy i przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia nowej umowy polise ubezpieczeniowg. W razie nie ubezpieczenia przez Wykonawce, Zamawiajgcy
dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Uiszczong sktadke ubezpieczeniowg Zamawiajgcy potrgci

z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

§ 10

. Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ za witasciwg jako$¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

i przepisami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wlasnym zakresie materiatéw

lub z materiatéw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z dokumentacjg projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw do
wbudowania przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamaowienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw nowych: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci
robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych
materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robét jest niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badah wykaza, ze materialy badz wykonanie rob6t sg zgodne z umowsg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

. Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony

wart. 22 § 11§ 1" ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) bedzie zatrudnia¢
pracownikéw na umowe o prace w zakresie:

- wykonywania robét drogowych,

- wykonywania robét sanitarnych,

- wykonywania robét elektrycznych.
Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowag Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci co do
wykonywania przez Wykonawce obowigzkéow zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikéw na umowe
0 prace.




10.Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencije:
1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
2) dziatania sily wyzszej

11.Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

12. W przypadku wystagpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy — Warunki
zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§ 11

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wkasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robét:

Pozostaty zakres robdét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcédw - wykazanych w zatgczniku nr 5 do
umowy — Wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie to w szczegdlnosci do robdt
specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie

byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowié, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie prawo
zaméwien publicznych,

c) powykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace oso6b, o ktérych mowa w § 10 ust. 9 niniejszej
umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy lub jej zmiany.

8.  Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym
uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe lub
zmiany do niej.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy,
wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

11. Do zmian postanowierr uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu Umowy
o Podwykonawstwo.

12. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktorg Zamawiajgcy zaakceptowat, Wykonawca nie
zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrdcié sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, podwazajgcych zasadno$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze ziozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

15. Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 13 i 14 uwag w sposob wystarczajgcy do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.

16. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych polskich (PLN).

17. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



18.

19.

20.

Sumaryczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegélnych podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach
niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub zlozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1.
2.

10.
1.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Prowadzenie dziennika budowy.
Prowadzenie ksigzek obmiaru robét z podziatem na roboty:
1) objete wypetnionym przedmiarem robdt, tj. kosztorysem ofertowym,
2) zamienne,
3) dodatkowe.
Wykonania kosztoryséw powykonawczych wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong
narastajgco potwierdzong przez inspektora nadzoru. Tabele nalezy zlozy¢ wraz z fakturg za roboty budowlane.
Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania i sporzadzania na te okoliczno$¢ protokotow
koniecznosci.
Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdét, ich czesci, bgdZz urzgdzeh w toku realizacji - naprawienie ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
W  przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do robét. Prowadzenie dokumentacji
zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlno$ci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art.
57 ust. 2
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem miedzy innymi iloci, dtugosci
i powierzchni elementéw drogi (fj. np. powierzchnia i dlugos$¢ jezdni, chodnikéw, Sciezek rowerowych, ciggow,
dlugos¢ sieci, ilos¢ studni, latarni itp.) w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna
w 2 egzemplarzach na ptycie DVD, wersja papierowa w 4 egzemplarzach, w tym 2 oryginaty i 2 kopie.
Sporzgdzanie i zlozenie operatéw kolaudacyjnych w wersji elektronicznej na ptycie DVD w 2 identycznych
egzemplarzach oraz w wersji papierowej w dwoch identycznych egzemplarzach, w tym jeden oryginat, jedna kopia,
na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego, zawierajacego miedzy innymi sprawozdanie techniczne —
opis techniczny wykonanych robé6t wraz z podaniem podstawowych parametréw technicznych, protokoty odbioru
czesciowego, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru technicznego technicznego, protokoty badan,
pomiardw i sprawdzen, instrukcje obstugi, konserwacji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpaddéw powstatych
na budowie, dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatdw, Swiadczagce o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie wraz z os$wiadczeniem kierownika budowy, Zze materialy te zostaly wbudowane w ramach
wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw oraz dokumentacja
powykonawcza — w tym dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robdt,
tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis oraz
projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami.
Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego i Uzytkownika.
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robaot.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt.
Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub utylizacji tgcznie
z kosztami utylizacji. Na Zzadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedkfadanie dokumentéw okreslonych
przepisami prawa z wykonania czynno$ci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 - tj. z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2019 poz.701),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnoéci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robét lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami.
Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie, Zze ukonczone przez
niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;
Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robé6t i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie

wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny kosztrenowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu,drég, nawierzchni lub instalagji;

Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz

przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie

dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie

niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana

zostaje za doreczona.

W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace przediozy¢ Zamawiajgcemu:

- oswiadczenie potwierdzajgce, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikéw wskazanych w § 10 ust.9 , w terminie
14-tu dni od daty podpisania umowy lub zawarcia umowy z pracownikiem. O$wiadczenie to powinno zawierac
dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu

- 1x w miesigc wykazu pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczgcych Umowy bez uzyskania

wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg w

konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby

przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich
czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie informowa¢ Europejski Bank Inwestycyjny (European Inwestment

Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o kazdym uzasadnionym zarzucie, skardze lub

informacji w odniesieniu do Przestgpstw karnych zwigzanych z realizacjg przez niego przedmiotowej Umowy

a dotyczgcej dowolnych z nielegalnych dziatan lub dziatah przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym miedzy

innymi uchylania sie od zobowigzan podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do

okreslonego zachowania, zmowy, utrudniania postepowania karnego, prania pieniedzy, finansowania terroryzmu,
zorganizowanej przestepczosci lub jakiegokolwiek innego nielegalnego dziatania, ktére moze mie¢ wptyw na
interesy finansowe UE.

Informacja, o ktérej mowa w pkt. 28, powinna zosta¢ przekazana na adres: European Inwestment Bank,

100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i dokonywaé zapiséw wszystkich transakgji

finansowych i wydatkéw dotyczacych realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego Zzadanie, zapoznanie sig

z prowadzonymi przez Wykonawce ksiegami rachunkowymi i zapisami dotyczgcymi wykonania niniejszej Umowy,

w tym umozliwi¢ wykonanie kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo w przypadku powziecia przez

Europejski Bank Inwestycyjny informacji o mozliwosci wystapienia domniemanego dziatania, ktére moze by¢

uznane za nielegalne lub przeprowadzone w nielegalnych celach, o ktérych mowa w pkt. 28.

§13
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegdlnionych w wypetnionym przedmiarze robo6t — kosztorysie ofertowym
Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Wypetniony przedmiar rob6t stanowi integral-
ng cze$¢ umowy.
Wynagrodzenie to ustala sie wstepnie na podstawie ryczattowych cen jednostkowych wediug zasad okreslonych
w wypetnionym przedmiarze robdt na kwote ... (stownie: ztotych: .......cccovviiiieine
.................................................................................... ) wtym podatek Vat ............................. z, (stownie ziotych:
............................................................................................ )-
Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe wartosci
jednostkowe rob6t i obmiary robot.
Roboty zamienne i dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$é wystgpi w toku realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametrow
i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg skladnikéw cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2), 3) i 4)
ustawy Pzp, jezeli w okresie realizacji umowy ulegng zmianie:
1) stawka podatku od towardéw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, po wystgpieniu Wykonawcy
na pismie wraz z uzasadnieniem.



6. Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w ust. 6:

1) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia wraz z petnym uzasadnieniem. W uzasadnieniu
Wykonawca wykaze wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 6 oraz na dowod zmiany poniesionych kosztow
przedtozy szczegdtowe kalkulacje wykazujgce wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym na koszty wynagrodzen a da-
lej na koszty wykonania zaméwienia oraz wykazy miesieczne zatrudnionych pracownikéw na umowe o prace
wraz z wykazami pracownikéw na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

2) Zamawiajgcy w terminie do 30 dni rozpatrzy wniosek Wykonawcy i pisemnie poinformuje o podjetej decyzii.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wydtuzenia terminu jw. w przypadku koniecznosci zwrécenia sie do
Wykonawcy z wnioskiem o wyjasnienia/zapytania do ztozonych wyliczen i dokumentow.

3) Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

7. Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci nalezne bedzie od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu
zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie ustalona na pierwszy dzien miesigca nastepujgcego po sporzgdzeniu
przejsciowego protokotu odbioru robét, stanowigcego zatgcznik do faktury za wykonane prace do dnia zmiany.

8. Wpykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONAWCY: ........oooiiiiiie e

9. Wytgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego
na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§ 14

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty budowlane moze si¢ odbywa¢ fakturami przejSciowymi procentowo
do zawansowania robdt (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru) do wysokosci 90% wartosci umowy,
nie czesciej niz jeden raz w miesigcu oraz fakturami czesciowymi do 100% odebranej czgsci zadania.

2. Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw:

1) protokdt wykonania robét i kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego
prowadzong narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora
nadzoru,

2) wykazy miesiecznie pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) oswiadczenia Wykonawcy, dla drugiej i nastgpnych faktur, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za prace
Zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczy oswiadczenia, dla drugiej
i nastepnych faktur, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, Zze wszystkie naleznosci za prace zwigzane
z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze
nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy
o podwykonawstwo o ktérych mowa w § 11. Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzgdzone z datg wystawienia
faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca ztozy dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

3. Podstawe do rozliczenia koricowego zadania i Ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw:

1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robét potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

2) protokot koncowy wykonania robét i kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-
finansowego prowadzong narastajgco, sporzgdzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez
inspektora nadzoru wraz z ksigzkg obmiaréw potwierdzong przez Inspektora nadzoru,

3) kompletny operat kolaudacyjny,

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczy o$wiadczenia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty
zaptacone prze Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i Zze nie istniejg Zadne zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych, czesciowych i koncowej w terminie do 30 dni liczagc od
daty ich doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych. W przypadku ztozenia przez Wykonawce
faktury bez kompletu dokumentéw, uzupetnienie dokumentéw do zlozonej juz faktury skutkuje przesunieciem
terminu pfatno$ci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajgcego dokumentu bez prawa Zzgdania przez
Wykonawce odsetek ztego tytutu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia
dokumentéw do ztozonej juz faktury, Zamawiajacy w terminie do 30 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego, zwrdci
niezaptacong fakture Wykonawcy.

5. Pfatnosci za wykonane roboty budowlane dokonywane bedg po przedtozeniu faktur przez Wykonawce z podziatem
na lata:

1) w 2019r. do wysokosci 1 300 000zt brutto
2)  w2020r. do wysokoSCi  ..oceiiiee e
3) w2021r. dowysokosSci ..
4)  w2022r. do wysoKOSCI  ..ieeiiiiiiiiiieei,

6. Termin pfatnoSci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta

Zamawiajgcego Na KONtO WYKONAWCY ..........oiiiiiiiiie et et ee e e ee e



7.

Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajgcego:
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.

§ 15

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opOznienie.

1.
2.

§ 16

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wstepnego brutto
ustalonego w § 13 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub gwarangciji
w wysokoéci 200,00zt za kazdy dzierh opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego
brutto ustalonego w § 13 ust. 2,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia wstegpnego brutto ustalonego w § 13 ust.2 za kazdy dzien przerwy,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego
brutto ustalonego § 13 ust.2;

f)  za niezgloszenie podwykonawcy lub podwykonawcédw i dopuszczenie do wykonywania przez nich pracw
wysokosci 1% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonegow §13 ust.2,

g) za nieprzediozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwyko-nawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 2000zt za kazdy nieprzedtozony do
akceptacji projekt Umowy,

h) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub kopii jej
zmiany w wysoko$ci 2000 zt za kazdg nieprzediozong kopie umowy,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 2000 zt za kazdy brak
zmiany umowy w tym zakresie,

j) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2,

k)  za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

1) za brak oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w § 12 pkt 26 na umowe
o prace w wysokos$ci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattoweo brutto jak w §13 ust.1, za wyjgtkiem  sytuacji wynikajgcej z art. 145
ustawy prawo zamowien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcylub z  zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§ 17

Kierownik budowy zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pismem, dotgczajgc oryginat
prawomocnej decyzji/pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z dokumentacja wskazang w §12. Zamawiajgcy
dopuszcza dokonanie odbioréw czesciowych. Zasady dotyczgce odbioru kohAcowego majg odpowiednie
zastosowanie do zasad odbioréw czesciowych.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie, e-mailem, faxem. Zamawiajgcy zakonczy
czynnosci odbioru koncowego nie pozniej niz do 28 dni od dnia zgtoszenia gotowos$ci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usunigcia wad, wyznaczajgc

jednoczesnie termin na ich usuniecie.
2) Jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglagdu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi badz gwarangji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarangji.



Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o kitérym mowa w §19 ust.4
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robdt, co najmniej 2/3 razy w roku kalendarzowym, przed
uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi

§18
Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych
w postaci rekojmi i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi naste-
powac bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjne;.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposéb
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczyé Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa go do usunigcia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ................. (min 5 lat) od daty koncowego odbioru robét, w tym 3 lata
dla oznakowania poziomego grubowarstwowego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument
gwarangcji jakosci w dniu podpisania protokotu kohcowego odbioru robaét.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, oséb reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu
upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu
dziatalno$ci Wykonawcy.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.
Zamawiajgcy moze dokonac przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarangji przystugujgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na Uzytkownika.

§19
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
(S zt na caly okres realizacji umowy, za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy
podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musi
by¢ ono wazne do daty 30 dni pdzniejszej od daty wystawienia protokotu koricowego odbioru robét. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni
pozniejszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.
Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestyc;ji
Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy
przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na piSmie upowaznienie do dysponowania tym
zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia
jak w ust. 1.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrécone w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczeh Zamawiajgcego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidiowosci w wykonaniu postanowiern umowy lub
jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku niewywigzywania sie z postanowien umowy, po uptywie
terminéw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuniecia w
wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz
z odsetkami.
Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie
potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.



10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy
okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

§ 20

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1)

utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadajgcego na
realizacje inwestycji objetej niniejszg umowa, o ile Zamawiajagcy powezmie informacje o utracie tego
dofinansowania przed przystapieniem Wykonawcy do wykonywania robot/dostawy/ustugi. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia w formie pienieznej naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy do momentu odstgpienia od Umowy

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

Wykonawca nie rozpoczgt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie
14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa,specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
danej okolicznosci,

Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu przez Wykonawce
wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku koniecznosci
trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub
w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wigkszych niz 5% wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego, jest to odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1)
2)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokdtu odbioru.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1)

6)

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie podstawg do rozliczenia
Stron za wykonane roboty,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robétzabezpieczajgcych,
jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materiatow, konstrukgcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy.

§ 21

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,
jednoczes$nie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczace przepisbw o ochronie
danych osobowych i prywatno$ci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w przypadku
zmiany przepisobw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych Ilub interpretacji
stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 22

10



Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pidmie pod rygorem niewaznosci

takiej zmiany w formie aneksu do umowy.Zmiany do umowy mogg nastapi¢ wytacznie z przyczyn wskazanych w
zatgczniku nr 1 do umowy

§ 23
Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wlasciwy Sad w Legnicy.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych
i inne obowigzujgce przepisy.

§ 25

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Zatgcznik nr 1 — Warunki zmian w umowie

2. Zalgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
3. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — ptyta CD

4. Zatacznik nr 4 — zaaktualizowany Harmonogram prac

5. Zatagcznik nr 5 — Wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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