Numer sprawy ZP.271.2.2022.tP Zatacznik Nr 8 do SWz

UMOWA Nr zZP.272.......... 2022.tP — Wz6r dla czesci 1 i 2 zamdwienia

Zawarta w dniu.......cceeueee. w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantyndéw taédzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy ul.
Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa todzkiego.

a
....................................... , MAjaca Siedzibe .....ccvveeveveveeececeeceeceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu .....ccceeeceve e cceeceeeeienene, ) ereereereenreeee et stesreannens , 0 hadanym

Numerze ldentyfikacji Podatkowej ........ccccevevvivereececennnnn , 0numerze REGON ......ccocvecvevvnneseeeceennns

zwang dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.),
postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym (numer sprawy ZP.271.2.2022.tP),

0 nastepujace;j tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest:

Cze$€ 1 zamédwienia: przebudowa chodnika w ulicy Dgbrowskiej w Konstantynowie toédzkim po

stronie zachodniej na odcinku od km 0+000 (PT) do km 0+463 (KT), na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 408/1, 408/2, 1/21, 1/22, obreb K-14 Konstantyndow tédzki, gm. Konstantynow
tédzki, powiat pabianicki;

Czes¢ 2 zamdwienia: przebudowa chodnika w ul. Kopernika w Konstantynowie tddzkim po

stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza, na dziatce o numerze

ewidencyjnym 318/1, obreb K-10 Konstantynéw tddzki, gm. Konstantynow todzki, powiat



pabianicki.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

Czes$é 1 zamowienia:

— rozbidrke istniejgcych nawierzchni chodnikéw,

— wykonanie koryta pod poszczegdlne elementy zagospodarowania pasa drogowego,
— wbudowanie kraweznika i nawierzchni jezdni przy krawezniku,

— wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw,

— wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych w granicach pasa drogowego,

— wymiane istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowe;j,

— odtworzenie istniejgcych zieleicdw poprzez humusowanie z obsianiem,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Czes¢ 2 zamowienia:

— wykonanie robét ziemnych i rozbidrkowych,
— wykonanie podbuddéw ciggu pieszego,
— wykonanie obramowania chodnika z kraweznika betonowego i obrzeza betonowego,
— wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,
— wykonanie podbudéw zjazdow,
— wykonanie obramowania zjazdéw z kraweznikdw i opornikdow betonowych,
— przebudowe i budowe zjazdéw,
— uzupetnienie jezdni masg bitumiczng na catej dtugosci chodnika (strefa
przykraweznikowa),
— wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,
— zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych wraz z ich ewentualng korekts,
— wykonanie docelowych terendw zielonych wraz z przesadzeniem istniejgcych roslin.
3. Szczegotowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz
Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigce
zatacznik nr 9 do Specyfikacji warunkdw zamdwienia (SW2Z), ktore stanowig integralng czes¢
niniejszej umowy, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego
w czasie trwania postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

4. Prace zwigzane z infrastrukturg wodno-kanalizacyjng nalezy wykonaé zgodnie z zapisami



stanowigcymi Zatgcznik nr 10 do SWZ i zgtosi¢ do odbioru przez Przedsiebiorstwo Komunalne

Gminy Konstantynéw tédzki Sp. z 0.0.

Zamowienie publiczne polega na wykonaniu robét budowlanych, zgodnie z zatgczong

dokumentacjg oraz poleceniami Zamawiajgcego okre$lonymi w SWZ oraz w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

— zobowigzuje sie zrealizowac catos¢ przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1i 2, za
wynagrodzenie ryczattowe, ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5 ust. 1, w oparciu
o dokumentacje projektowg, a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (SST),
zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci
o prawidtowy przebieg realizacji,

— posiada niezbedne srodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

— upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak rowniez co do
prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

— zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w ust. 3,

— dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonaweca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej

starannosci, dokonat wizji lokalnej terenéw budowy oraz zna istniejgcy stan faktyczny.

§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 5 dni od dnia podpisania
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia
otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do



przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez wnioskowac

o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyé
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od dnia
przekazania uwag.

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy i jest podstawg
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminie do 5 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji,
zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji rob6t budowlanych
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 5 dni skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo - finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania takiego
skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej oraz przekaza¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 5 dni od daty otrzymania

zastrzezen lub uwag.

§ 3. Materiaty

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swaj
koszt Wykonawca.

2. Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6Zn. zm.) oraz w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1213).

3. Na kazde 7zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

4



wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma albo aprobate

techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych certyfikacja.

§ 4. Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy, okreslony w & 1 w terminie do 4
miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych okreslonych
w § 1 i gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, stosownie
do procedury opisanej w § 15 chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych —

w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych, za dzien wykonania robot
budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy
o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
odbioru koricowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 23 ust. 1.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy tgcznie wynosi brutto: ......cccceveeiecceeie v zt (stownie ztotych:
............................................... 00/100), w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z Formularzem oferty,
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych

w dokumentacji projektowej materiatdw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedfozy¢

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla



catego zakresu robét, ktéry stanowic bedzie Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, opracowany na
podstawie wiasnego zestawienia planowanych prac i wykonany metodg kalkulacji szczegétowe;.
Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia
umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedtozony kosztorys
ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do
obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czes$ci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystgpienia robdt zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni od dnia przedtozenia kosztorysu do
zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca
uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego

i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu. Wykonawca moze
powotywac sie wytacznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco
odbiegajgcych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okre$lonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajgcy korygujac wartosci poszczegdélnych robdt nie moze zmienié wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych

w kosztorysie ofertowym— zamienne zakresy robot lub materiatéw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o przedtozony przez Wykonawce kosztorys. Zmiany dokonywane

w powyzszym zakresie nie mogg powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub
rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca
okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie

podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
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pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu Wykonawcy, stanowigcego Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
taczna wartos¢ robét wytgczonych z realizacji nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotne;j
umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.

9. W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe nieobjete
zamowieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robdt, dla
rozliczenia robét nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na
podstawie kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej (przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych) przygotowanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten bedzie opracowany w oparciu
o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,

b) w przypadku robot niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkgcji nie wyzszych, niz Srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych
robét (dla wojewddztwa tédzkiego),

c) dla wyceny roboét nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,
stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz
$rednie ceny dla wojewddztwa tddzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdt a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie

wystepujgce w cenniku.
§ 6. Ptatnosci

1. Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie faktury konicowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci

przedmiotu umowy.



Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowic¢ protokét bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow obioru.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowacd bedzie w terminie do 30 dni liczagc od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantynéw tédzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantyndw tédzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres
Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 685 z pézn. zm.).

W przypadku, gdy podany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdZznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 11.

Do faktury kornicowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenie o samodzielnym
wykonaniu robét budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a w
przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno okreslaé

nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,

8



10.

11.

12.

13.

14.

15.

ustugi lub robét budowlanych, wartosé do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatagczy¢ dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory wykonywat
roboty objete wystawiong faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).
W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
wstrzymuje wypfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rdwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 14 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
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16.

17.

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdoremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.

§7

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg

o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
W przypadku, gdy Wykonaweca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,

c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.
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Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja przedmiotu umowy, z wytaczeniem

sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktow z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefonéw, numerdéw faksdw i adresdw poczty
elektronicznej.

Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 9. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru koncowego;

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okres$lonych w § 6.
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1.

§ 10. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentow, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

5) spetnienia warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzagdcéw
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce;

6) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztéw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru
z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu;

7) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

8) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robét oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

9) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robot;

10) opomiarowania na terenie budowy wody, prgdu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich
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zuzycie;

11) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepisdw prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robét wiasciwe] organizacji ruchu drogowego,
zorganizowania objazdow i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas robét, ktérego zatwierdzenia dokona Zamawiajacy;

12) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakosé i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw
"na znak bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie
robaot;

13) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych;

14) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardéw, prob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

15) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1973 z pdzn. zm) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie todzkim;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone

ppoz. i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
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robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;
17) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujace;j
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;
18) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,
o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;
19) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdéw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;
20) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczegdélnosci poprzez:
a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdéw poprzez zastosowanie prac recznych
wokot nich;
b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;
¢) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew —w promieniu 3 m od pnia drzewa;
d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdéw (korzeni, pni, konardow i gatezi);
e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdéw bez
posiadania stosownych zezwolen;
f) stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;
21) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci usuniecia drzew i krzewdéw
kolidujgcych z projektowang inwestycjg (optaty administracyjne za usuniecie drzew
i krzewow ponosi Zamawiajacy);
W przypadkach drzew nieujetych w dokumentac;ji projektowej o planowanym usunieciu
drzew i krzewdw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzje w przedmiocie
zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewéw. W przypadku zaakceptowania przez
Zamawiajgcego zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewdw Zamawiajgcy poniesie

koszty optat administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewdw (tylko i wytacznie
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w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci dokonania nasadzen zamiennych). Koszty
dokonania wycinek oraz nasadzen zamiennych pokrywa Wykonawca. Do czasu uzyskania
akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu wycinek, Wykonawca nie moze przystgpi¢ do ich
usuniecia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, wéwczas
koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi w catosci Wykonawca;

22) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

23) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

24) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

25) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

26) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robadt;

27) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji;

28) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

29) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
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usuniecia;

30) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

31) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

32) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

33) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

34) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
(wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, $wiadczenia dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdw, gestoréw sieci;

35) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienia
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

36) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne mozliwosci dojazdu pojazddéw
uprzywilejowanych, dojazdow gospodarczych i dojscia do wszystkich nieruchomosci przylegtych
do terenu budowy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadamiania z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli, mieszkancow oraz
uzytkownikdw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie i jego
czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych
strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu lub nienalezytego zorganizowania
dojazdu.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy konieczno$é
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego

wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzajg
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Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspotpracy z Zamawiajgcym

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych
w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopiert zaawansowania robot budowlanych.

§ 11. Nadz6r nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktorego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ na wtasny koszt:

Kierownika budowy W 0S0DIE .....cccoceveiviciicieeecece e, , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, nr uprawnien
budowlanych ...

Obowigzki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisdw prawa budowlanego i uzupetniajg
niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktdrego interesy reprezentuje kierownik
budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za
dziatania i zaniechania kierownika budowy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego , jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust.
4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane. Nowa
osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy robot musi przedtozy¢ dokumenty
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potwierdzajace kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne
z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

Zmiana 0sob, o ktorej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 12. Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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§13

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest

dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy, a takze jej zmiane.

2. Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujgcych

wymagan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

nie okreslono zakresu robét powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentac;ji dotyczacej wykonania robdt objetych umowag,

termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie

o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

brak jest zapiséw zobowigzujacych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos$¢ gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisOw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
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ceny,

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

9) wynagrodzenie Podwykonawcy roboét budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegoblnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére bedg wykonywane przez
podwykonawce,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty réznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia
zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej umowy,

11)jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdéwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywaé solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg
w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcga powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zaptfate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty

uiszczonego wynagrodzenia),
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15) w razie gdy na podstawie umowy ma zostaé ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez

Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia, o ktdrym mowa wyzej jest
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dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.

§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

2. Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wyfgcza solidarng odpowiedzialno$é Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate

wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

§ 15. Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy.

2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié roboty do stanu
poprzedniego.

4. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
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budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej

zatgczy¢:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koficowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosg¢,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete),

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystgpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia — jezeli
dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdéwieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa witasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

9) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowg — w przypadku
zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym

terminie rozpoczecia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat
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w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

6. Z czynnosci odbioru koricowego strony sporzadzajg protokdét zawierajgcy ustalenia dokonane
w toku odbioru. Zamawiajacy zakoriczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia
przystgpienia do odbioru korncowego.

7. Odbidér koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela
Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmodwié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla
w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiedniag do
kosztéw usuniecia wad cze$é wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

9. W przypadku odbioru koricowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.

10. Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
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rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokryc¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

11. Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu

odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.
§ 16. Gwarancja i rekojmia

1. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej
gwarancji jakosci i rekojmi liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru kornicowego
przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu
nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym
potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

5. Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwarancji:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielerh wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie i formowanie drzew, podlewanie i systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

2) Wady powinny byé stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej
przez wykonawce gwarancji jakosci.

3) Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
3 oraz ust. 5 pkt 1), jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
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Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedga
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.

§ 17. Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzgdzajgc protokdt) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzadzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad

i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .....cccccuveenneenn. zt,

Strony zastrzegajg, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktorym mowa

w ust. 1 musi by¢ wystawione na Gmine Konstantyndw todzki, 95-050 Konstantynéw tadzki,

ul. Zgierska 2 w nastepujgcych formach:

26



a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w wysokosSCi ........cccceeeeeeeiinnennnn. zt,
na konto Banku Spétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316
1000 0005.

D) e ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie

zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W zwigzku z § 4 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data koricowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna
przypadac na 30 dzien od dnia podpisania protokotu odbioru kor\cowego przedmiotu
umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
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zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypfata ta nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.
§ 19. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na
nastepujgcych warunkach:

1) Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji
umowy, gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 500.000,00
(stownie: pieéset tysiecy ztotych)'/300.000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych)?.

2) Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja

przedmiotu umowy, w tym takze:

a) zczynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub
Podwykonawcow.

3) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek w terminie 7 dni od podpisania umowy.

5) W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 3 uptynat w trakcie realizacji
umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu,
jednak nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktdrym mowa

w ust. 3, dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

LW przypadku umowy dot. czesci 1 zaméwienia.

> W przypadku umowy dot. czesci 2 zamdéwienia.
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cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy wraz z dowodem
potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

6) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
opfacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary
umowne;j z tego tytutu.

7) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum przekaze
Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w pkt 1 lub Konsorcjum przekaze Zamawiajgcemu
jedng polise wystawiong na podmiot wspdlny, gdzie wspdétubezpieczonymi bedg wszyscy

cztonkowie Konsorcjum realizujacy niniejsza umowe.

§ 20. Zatrudnienie

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia wskazanego w § 1 ust. 2
niniejszej umowy. Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa:
kierownika budowy, kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, oséb wykonujacych ustuge geodezyjng, dostawcow materiatéw
budowlanych. Wymdg zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez osdb
posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktore upowazniajg do
samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktdrych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie
o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce
z kolejnym, dalszym Podwykonawcs.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa
w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
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czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sig, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1320 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zostaé¢ zanonimizowane

w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. k niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osdb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentdw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkow

z tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do

zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.
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W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 21. Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 4 ust. 1,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kornicowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

w razie nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 13
ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
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przez taki nieuprawniony podmiot;

j) w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

k) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia czynnosci opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw wskazanych
przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy;

[) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 19 pkt 4i 5;

m) w przypadku stwierdzenie naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 20
w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

n) w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktdrym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu.
2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr
powinien sie rozpoczgaé,

b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%

32



tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu

Cywilnego.

§ 22. Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowag,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie rob6t Podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

4) biezgca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robot przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,
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6) Wykonawca nie przedtuza waznos$ci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robét i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,

8) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

9) Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do

odbioru robét przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwfocznego:

a. wstrzymania wykonywania robdot poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i
zabezpieczenia przerwanych robdt,

b. przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa
w § 15 ust. 4 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokdt, w ktérym oznacza stan
przedmiotu umowy i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.
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§ 23. Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie
robot budowlanych,

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(SST), lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji

projektowej lub SST,

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb indywidualnych:

3)

4)

a)

b)

c)

d)

e)

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania bteddw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

gdy nastgpi konieczno$é pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robot

budowlanych,

koniecznosci udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem

podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakorczenia robodt, a ktdrych wykonanie
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5)

6)

7)

8)

wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

przedtuzenia procedury udzielenia zamoéwienia publicznego na skutek przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgacego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy

z Wykonawcg, co wptyneto na skrdcenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

w przypadku, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowiern umowy w zakresie dotyczgcym

przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ), dokumentacji

projektowej lub Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych (SST) w przypadku:

1)

2)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji warunkow zamodwienia (SWZ), dokumentacji
projektowej lub Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (SST), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego

w oparciu, o ktéry je przygotowano,

mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku

do okreslonych w Specyfikacji warunkéw zamdwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
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Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)
przy zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowe;j
i SST, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie
kosztéw eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
3) wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umownymi,
5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace
WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.
Za przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.
W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych
w szczegolnosci:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 24. Postanowienie konncowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.
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Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspdtwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygnaé polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$é swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......cccceevvieicensnnnennes
Umowe sporzgdzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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