Zalacznik nr 5 do SWZ
Umowa nr .........2024

Zawarta w Dabrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2024 r., pomiedzy:

Powiatem Dabrowskim wul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska,
NIP: 871-17-71-285

reprezentowanym przez

Panig Magdaleng Mach-Surowiec — Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji
Zawodowych w Szczucinie

ul. Witosa 2

33-230 Szczucin

przy kontrasygnacie

Pani Haliny Klimaj — Gléwnego Ksiggowego,

zwanym w dalszej tre§ci umowy Zamawiajacym,

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zsiedziba w ...

przyul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcoOw prowadzonego przez
Sad Rejonowy ......ccovvvvviiiiiiiiines i Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

L ettt h et h et a e bt bt e a e bttt et eh et eat e satesb e e bt et e saeeaes
ettt ettt teeh et e et e ea e e bt e teeht e bt e teea e e bt et e eh e e bt et e eae e bt et e eateshe e bt enteeneentes
(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(IMig 1 MNAZWISKO)  oiitiii i e , Pprzedsiebiorca
dziatajagcym pod firma ... z siedziba w
.................................. przy ulicy ......................eee...,  wpisanym do Centralnej

Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ......................
reprezentowanym przez: ............cc........
zwanym dalej Wykonawca

Podstawg zawarcia niniejsze] umowy (zwanej dalej ,,umow3”) jest wynik postepowania nr
KD.2603.1.2024 o udzielenie zamowienia publicznego, ktére przeprowadzone zostalo na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwg: ,,Przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana
kotlow gazowych” opisane dokumentacja projektowa oraz STWiORB, zgodnie z oferta
Wykonawcy stanowigca zatacznik do umowy, zgodnie zzasadami wiedzy technicznej
1 obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z
zachowaniem nalezytej starannos$ci, w terminie okre§lonym umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi”.



2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, w tym te ktore nie
zostaly wprost wyszczegdlnione dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, a sg konieczne
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

§2
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czeSci robot podwykonawcom, w szczegdlnosci
w zakresie, jaki zostal wskazany w ofercie Wykonawcy odnos$nie cze$ci zamdwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: ... ..........
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany, jednak
kazdorazowa zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec¢
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy winien okresla¢ zakres robot przeznaczonych do wykonania przez
podwykonawce oraz kwot¢ naleznego mu z tego tytulu wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze, niz warto$¢
zleconego podwykonawcy zakresu robot, wynikajaca z oferty Wykonawcy, w przeciwnym
razie zastosowanie ma art. 647' § 3 k.c.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.
6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ do niej pisemne zastrzezenia, w szczegolnosci jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig art.
463 ustawy Pzp lub nie spetnia nastgpujacych wymagan:
a) umowa o podwykonawstwo nie okresla zakresu robot, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pieni¢znego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
objetych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca,
b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,
¢) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada cze$ci zamdwienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
d) do umowy o podwykonawstwo nie dolaczono cz¢$ci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore majg by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czes$ci dokumentacji,
e) termin realizacji robdt budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejsza umowa dla tych robot,



f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z tre$cig niniejszej umowy,

g) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia podwykonawcy,

1) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy.

h) nie spetnia innych wymagan okre§lonych w dokumentach zaméwienia.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

9. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢
do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
UMoOWwWYy przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi stanowiagce czgs¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. W
przypadku, o ktorym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o



podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan okreslonych
umowa, nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

§3
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1. dostarczenia Wykonawcy pelnej dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu robot,
o ktorych mowa w § 1,
2. protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejsze;j
umowy,
3. zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego,
4. zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia.

§4
Wykonawca zobowiazuje sig:
1. Wykona¢ roboty budowlane kompleksowo zgodnie z:
a) umowa,
b) dokumentacja projektowa,
¢) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,
d) specyfikacjg warunkdéw zamowienia,
e) obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej 1 sztukg budowlana,
2. Przeja¢ plac budowy od zamawiajacego, odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz z
urzadzeniami technicznymi 1 uniemozliwi¢ wstep na budowe osobom nieupowaznionym 1 na
czas robot zapewni¢ organizacj¢ budowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa
budowlanego, oraz ochron¢ mienia i ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate i
wynikle na terenie budowy, w szczegdlnosci poniesione przez pracownikOw oraz przez osoby
trzecie. Wykonawca przed przejeciem placu budowy ubezpieczy si¢ od odpowiedzialno$ci
cywilnej zwigzanej ze szkodami, o ktorych mowa wyzej. Dowod ubezpieczenia zostanie
okazany na zadanie zamawiajacego,
3. Umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa — Prawo Budowlane
oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
4. Wykona¢ przedmiot umowy z materialow odpowiedniej, jakos$ci i posiadajagcych wymagane
prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Na Zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wtasciwe certyfikaty i dopuszczenia,
5. Zapewni¢ wlasciwg koordynacje organizacji robot wszystkich branz oraz prowadzi¢
dokumentacj¢ zgodnie z wtasciwymi przepisami,
6. Zapewni¢ niezbedny liczebnie potencjal wykwalifikowanych pracownikow 1 kierownika
budowy, ktéry z ramienia Wykonawcy pelit bedzie ... , Nr
1010) AV 1 1<) | R



7. Bra¢ udzial we wszystkich obradach i1 naradach organizowanych przez Zamawiajacego,
8. Zapewni¢ sobie, na wilasny koszt, od odpowiednich dysponentéw odptatne korzystanie
z mediow (woda, energia elektryczna) oraz ponosi¢ koszty za ich korzystanie,
9. Zorganizowac¢ plac budowy na wtasny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
10. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnos$ci:
1) dostarczy zakupiony kociot do Zamawiajagcego wraz z wszystkimi wymaganymi
dokumentami, w szczeg6lnosci DTR, warunkami gwarancji oraz serwisu;
2) dokona demontazu istniejgcego kotla i przekaze Zamawiajgcemu dokument z jego
likwidacji ;uzyskang kwot¢ nalezy wptlaci¢ do kasy Starostwa Powiatowego
w Dabrowie Tarnowskiej — pokdj nr 13;
3) dokona montazu nowego kotta oraz wykona niezbedne prace adaptacyjne;
4) dokona uruchomienia kotla oraz przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego
0s6b z zakresu obstugi i konserwacji kotta;
5) dostarczy Zamawiajacemu karty katalogowe zamontowanych urzagdzen oraz wymagane
certyfikaty;
11. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby, ktore w zakresie realizacji zamowienia bedg wykonywaé czynnosci zwigzane z robotami
demontazowymi oraz montazowymi, robotami montazowymi zwigzanymi z technologia
kottowni, robotami zwigzanymi z wykonaniem rurociggéw technologicznych, robotami
ogolnobudowlanymi jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich osob
wykonujacych czynnosci wskazane w zd. 1.
12. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia) odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 11 czynno$ci. Na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnoSci:
1) oswiadczenie zatrudnianego pracownika,
2) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/umow o pracg pracownika,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkéw pracownika.

§5
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zamowienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.
2. Termin zakonczenia robot: do 60 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznajg termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty objete umowa.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi/gwarancji, to jest w
terminie .......... miesigcy od dnia odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy.

6. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowe]
inwestorskiego siedzibie Zamawiajacego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w
czytelny sposdb w wersji papierowej 1 graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

8. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego
na terenie budowy.

9. Harmonogram rzeczowy bedzie uwzglednial w szczeg6élnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy,

10. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej, STWiORB lub umowie.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajgcego uwag.

12. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 10 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowego.

13. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w ust. 11 lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z umowg, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego harmonogramu rzeczowego jest
mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego.

14. Strony maja prawo powolywania si¢ na harmonogram rzeczowo od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

15. Harmonogram rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy,
w szczegolnosci w zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegolnych etapow robot
(jezeli etapy sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

16. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robd6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

17. W przypadku konieczno$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg
a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia



otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

18. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zast¢puje dotychczasowy harmonogram rzeczowy
1 jest wigzacy dla Stron.

19. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzgledniajagcego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

20. W przypadku nie uwzglgdnienia w catosci lub w cze$ci uwag inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie okreslonym w ust. 19,
lub gdy przedtozona aktualizacja harmonogramu begdzie w ocenie inspektora nadzoru
inwestorskiego niezgodna z umowa, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

21. Jezeli faktyczny postgp robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego
w harmonogramie rzeczowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
5 dni roboczych od otrzymania zadania, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

22. Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzg¢tu, personelu, podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot lub etapow
robot (jezeli etapy robot sq przewidziane) w terminach okres§lonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie.

23. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 do Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonhczenia robdt oraz
odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztow.
24. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i1 zdrowia osob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowg lub z pozwoleniem na budoweg przy
czym wszelkie opdznienia wyniklte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystagpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okoliczno$ci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowym,



25. Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robot budowlanych.

§6
1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta
W WYSOKOSCI ...vovevieiieennnnne zt netto plus obowigzujacy podatek VAT w wysokosci
e zt, facznie ...l brutto (stownie:

........................................................................................................................................ ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamdwienia wynikajacego wprost z dokumentacji, o ktorej w § 1 ust. 1
umowy, jak rowniez w niej nie ujete, ktore musza by¢ poniesione w celu realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami i normami. Wskazane
wust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji oraz
uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci
Przedmiotu Umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrddta ich powstania, w tym rowniez koszty
usuni¢cia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w ust. 1 powyzej.

§7
1. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone
dokonaniem bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3.  Wynagrodzenie  bedzie przekazane na  rachunek  bankowy  Wykonawcy

4. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robét objetych umowg. Dane do
faktury VAT:

NABYWCA:
Powiat Dabrowski
33-200 Dgbrowa Tarnowska
ul. Berka Joselewicza 5
NIP 871-17-71-285
ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
ul. Witosa 2
33-230 Szczucin

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamodéwienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci wynikajacych okreslonych w
umowie z podwykonawca.

6. Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu dowod
potwierdzajacy zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodno$¢ przelewu bankowego. Do



czasu ztozenia dowodow, o ktorych mowa w zdaniu 1, zobowigzanie wynikajace z faktury
Wykonawcy uznaje si¢ niewymagalne, a Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres
op6znienia w zaplacie z tego tytutu.

7. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamdowienia.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 7. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozZenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§8

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.

2. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach

3.Wykonawca zglosi zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego. Podstawg skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego, powodujacego konieczno$¢ wyznaczenia przez Zamawiajacego
terminu odbioru bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy



wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie odbioru koncowego nalezy skompletowanie i
przedstawienie Zamawiajgcemu W dacie odbioru dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej sktadajacej si¢ z :

a) oswiadczenia o likwidacji kotta wystawione na Zamawiajacego;

b) kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen;

c) certyfikaty, deklaracje i atesty dotyczgce zamontowanego kotta. Dokumenty powinny by¢
sporzadzone w jez. polskim.

d) oswiadczenia kierownika budowy (robo6t) o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

5. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni
roboczych od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu rob6t do odbioru przez Wykonawce.

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone, przedmiot umowy nie zawiera wad
1 usterek 1 Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen, co do kompleksowosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej strony podpisuja protokét bezusterkowego odbioru robot.

8. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone, przedmiot umowy zawiera
braki, wady lub usterki lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci 1 prawidlowosci
dokumentacji powykonawczej, wowczas nie dokonuje odbioru i wyznacza termin usunigcia
brakéw, wad lub usterek badz zakonczenia robot.

9. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o usuni¢ciu stwierdzonych brakéw, wad lub usterek
badzZ terminie zakonczenia robot 1 informuje o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy
ustala termin odbioru koncowego robot, nie diuzszy niz 10 dni roboczych od daty
zawiadomienia.

10. W przypadku gdy przedmiot umowy nadal zawiera wady lub usterki lub roboty nie zostaty
w petni zakonczone, zamawiajacy moze usunig¢cie wady zleci¢ osobie trzeciej i obcigzy¢
wykonawce petnymi kosztami usunigcia wady lub - jezeli wady nie da si¢ usuna¢ - zastosowac
stosowne przepisy Kodeksu cywilnego.

§9
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy.......... miesi¢cznej
gwarancji za wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy.
2. Bieg terminu rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy. Jezeli wykonawca zatai podstgpnie wady wykonanego zadania, uptyw
terminow okre$lonych w ust. 1 nie nastepuje.
3. Roszczenie z tytulu gwarancji lub rekojmi moze by¢ podniesione takze po uplywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli przed jego uptywem zamawiajacy zawiadomil wykonawce o
wadzie.
4. O wykryciu wady w okresie gwarancji 1 rekojmi zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié
wykonawce na pi§mie listem poleconym w terminie jednego miesigca od jej wykrycia.
5. Wykonawca usuwa wady w terminie technicznie uzasadnionym, wyznaczonym przez
zamawiajacego.
6. W przypadku nie usunigcia wady w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze usuni¢cie wady zleci¢ osobie trzeciej 1 obcigzy¢ wykonawce pelnymi
kosztami usunigcia wady.



§10
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotg rowng 5 % ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie wniesiono w formie...........
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunig¢cia wad, w szczego6lnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. W sytuacji zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kwota w wysokosci ... (stownie: ...),
stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie

wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, wynoszaca
30 % wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...), zostanie

zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1
zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w
ust. 6 1 ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do jej zaplaty.

12. Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg¢ nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.



§11
1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:
a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
zakonczenia robot okreslonego w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomigdzy terminem zakonczenia robot a faktycznym
dniem zakonczenia robot,
b) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu etapu (jesli przewidziane), asortymentu, rodzaju lub
czesci robot okreslonych w aktualnym haromonogramie rzeczowym wobec ktoregokolwiek z
terminow w nim okreslonych — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,
¢) za zwloke Wykonawcy w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,
d) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien liczony od dnia uplywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty,
g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 1.000 zl. za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy
lub jej zmiany,
1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1.000 zl. za kazdy stwierdzony przypadek,
J) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej siodmego dnia,
k) w przypadku, gdy czynnoSci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,
1) za nieprzedstawienie Zamawiajacemu ktoregokolwiek z dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.
2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.
3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od umowy z zawinionych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,



b) za nieprzystapienie przez Zamawiajagcego do odbiordw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajagcego z wszystkich
tytulow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

6. Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki 1 jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

7. Termin zaptaty kary umownej musi by¢ okreslony w dorgczonym Stronie wezwaniu do
zaplaty. W razie opOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

8. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnos$ci naleznej Wykonawcy albo z wniesionego zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§12
1. Oprocz okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej
odstapienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,
b) bez uzasadnione] przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 10 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie
5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy,
d) w razie koniecznosci:
- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wigkszg niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktérej mowa w § 6 ust
1.
2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;
b) zwloka Zamawiajacego w przystapieniu do odbioru przekracza 10 dni;
4. Odstapienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez
druga strong¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§13
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych
sytuacjach:



a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub konieczno$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig szczegoOlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie rob6t, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c¢) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
d) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, o ile Wykonawca uprawdopodobni wplyw tej sity wyzszej na
termin wykonania umowy,

2. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zobowigzany jest do przekazania zamawiajagcemu wniosku dotyczacego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych podstawe do zadania
takiej zmiany.

3. Wszelkie zmiany umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c¢) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

oraz jakiekolwiek zmiany, ktére na mocy zapisOw umowy nie stanowig jej zmiany.

§ 14
Ewentualne spory rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wlasciwy dla Zamawiajacego.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.



§16
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, dwie dla Zamawiajacego i jedna
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



