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Zatgcznik nr 2 — Istotne postanowienia umowy

RGR.271.2.4.2023.1K
UMOWANR .......ccovvniiannne.

zawarta W dniy ..coewisen W asaassasisss s pOMiedzy:

Gming Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice
zwang dalej ,Zamawiajgcym” i reprezentowang przez:

Wojta Gminy Wojciechowice — Szymona Sidora

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojciechowice — Sylwii Dzioby

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
przeprowadzonym zgodnie z Zarzadzeniem Nr 120.120.2022 Wéjta Gminy Wojciechowice z dnia
24 lutego 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwien publicznych na zadania,
ktorych warto$c¢ nie przekracza 130 000zt na: ,Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nad realizacj zadania pn.: ,Przebudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoty Podstawowe;
w Bidzinach” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy:

§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:
»Przebudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoty Podstawowej w Bidzinach”.
Zakres robot obejmuje nastepujace roboty budowlane:
- remont wewnetrznej instalacji sanitarnej, elektrycznej i c. 0., montaz instalacji fotowoltaicznej
i pompy ciepta, wymiana dachu na czesci budynku szkoty, wymiana wszystkich okien i czeéci podtég
w klasach oraz drzwi zewnetrznych, remont schodéw zewnetrznych.
CPV - 71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czynnosci okreélonych w umowie, w terminie
i w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.
3. Szczegdtowy opis i zakres nadzorowanych rob6t okreélajg projekty wykonawcze, STWIOR,
przedmiary robét.

§2
1. Szczegbtowy zakres obowigzkéw i uprawnienr inspektora okreslajg obowigzujace przepisy ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 t. j. z p6zn. zm.) oraz niniejsza
umowa, a w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania czynnosci:
1.1 Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora na budowie
okreslonych obiektéw budowlanych.
1.2. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna sie z chwilg dokonania wpisu do dziennika budowy
stwierdzajacego podjecie nadzoru nad danymi robotami.
1.3. Inspektorowi nadzoru przystuguje prawo wnioskowania i opiniowania zmian i uzupetnien
dokumentacji w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie technologii i przydatnosci
dokumentacji do celéw budowy i przysztej funkcji obiektu. Zmiany i uzupetnienia inspektor nadzoru
kazdorazowo przedstawia do akceptacji Wéjtowi Gminy.
1.4. Zaznajomienia si¢ z dokumentacjg projektowg, umowg o wykonanie budowy .
1.5.Dokonania wpisu do dziennika budowy stwierdzajgcego podjecie petnienia nadzoru
inwestorskiego nad okreslonymi robotami.
1.6. Kontroli jakosci robot, wbudowanych elementdw, ilosci materiatéw budowlanych i stosowanych
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materiatow, zgodnosci robét z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami paristwowymi, zasadami BHP oraz wspdtczesnej wiedzy technicznej.

1.7. Kontroli zgodnosci wykonanych robét z projektem technicznym i umowa.

1.8. Kontroli prawidtowosci zafakturowanych robot.

1.9. Pobytu na budowie zapewniajgcy skutecznos$¢ nadzoru, w trakcie robét 3 razy w tygodniu.

1.10. Dokonywania wpisdw do dziennika budowy z przebiegu realizacji robot.

1.11. Sprawdzania obmiaru robot oraz kosztoryséw powykonawczych za wykonane elementy.

1.12. Wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji inwestycji do czasu
usuniecia nieprawidtowosci.

1.13. Uzgodnienia z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowej. /Nadzor autorski
zapewnia Inwestor/.

1.14. Uzgadniania wspolnie z kierownictwem budowy i inwestorem koniecznosci wykonywania robét
zamiennych lub dodatkowych.

1.15. Stwierdzania kompletnos¢ dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do dokonania odbioru
koricowego.

1.16. Uczestniczenia w komisji odbioru czesciowego i koricowego.

1.17. Zawiadamianie Zamawiajacego niezwtocznie (najpdZniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na
terenie prac nieprawidtowosciach.

2. Nadzor inwestorski obejmuje udziat w przegladach w okresie rekojmi-gwarancji robét
budowlanych.

3. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rekojmi-gwarancji.

a) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonywania w okresie rekojmi-gwarancji przegladéw

z udziatem inwestora i wykonawcy wykonanych robét oraz przekazania zamawiajgcemu protokotu
oceniajgcego stan wykonanych prac (wystepujacych ewentualnych wadach lub usterkach) z punktu
widzenia warunkéw gwaranciji.

b) Nadzorowanie realizacji robdt zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie rekojmi-
gwarancji i poswiadczenia ich wykonania.

c) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia rob6t po okresie rekojmi-gwarancji.

§3
Obowigzki Wykonawcy:
1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1). Petnienie czynnosci inspektora nadzoru zgodnie z przepisami,
2). Zapewnienie prawidtowej i terminowej realizacji inwestycji,
3). Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych zwigzanych
z realizacjg inwestycji,
4). Przekazanie, przy udziale Zamawiajacego, placu budowy wykonawcy robét,
5). Biezgce rozwigzywanie probleméw technicznych budowy,
6). Uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu nadzorowanych
robot,
7). Informowanie Zamawiajgcego o postepach robét i wszelkich okolicznoéciach, ktére moga mieé
wptyw na wydtuzenie terminu i zmiane kosztow realizacji inwestycji,
8). Dokonanie odbioréw czesciowych i robot zanikajgcych od wykonawcy,
9). Sprawdzanie prawidtowosci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego zgodnosci z umowa
zawartg pomiedzy inwestorem a wykonawca oraz wykonawca a podwykonawcami,
10). Sprawdzanie wykazéw roboét, wykonanych czeéciowo, pod wzgledem rzeczowym i finansowym,
11). Wspétpraca z Zamawiajagcym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji
o stanie zaawansowania robot pod wzgledem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach,
konfliktach na budowie itp.,
12). Potwierdzenie obmiaru wykonanych rob6t, jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia
wykonawcy roboét,
13). Udziat w odbiorach czesciowych i odbiorze koicowym oraz potwierdzenie usuniecia wad usterek
wskazanych w protokotach odbioru,
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14) Sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych, sporzadzonych przez wykonawce robét,
w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,
15). Poswiadczenie termindw zakoriczenia robét,
16). Wykonawca zobowigzany jest na biezaco sprawdzi¢ jakoé¢ materiatéw i prac, jak réwniez
urzadzen, z jakoscig i standardami odpowiadajacymi wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, jak réwniez zgodnymi z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i w dokumentacji projektowej. A w szczegdlnosci
zapobiegac zastosowaniu przez Wykonawce prac wyrobdw i materiatéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
17). Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest wyegzekwowac od kierownika
budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odnoénie zaoferowanych i uzytych
materiatéw i urzadzen,
18). Wykonawca zobowiazuje sig, ze certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng odnoénie zaoferowanych i uzytych
materiatéw i urzadzen, zostang dotgczone do protokotu odbioru cze$ciowego oraz koricowego wraz
z dokumentacja powykonawcza oraz stosownymi instrukcjami obstugi w jezyku polskim i protokotami
odbioréw branzowych,
19). Organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy)przypadajacych w dni
robocze w godzinach pracy Urzedu oraz dopilnowanie realizacji ustaleri i decyzji podjetych na Radzie
Budowy,
20). Sporzgdzanie biezacej dokumentaciji fotograficznej w trakcie prowadzenia robét, na kazdym
etapie robét,
21). Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonywania oraz materiatowych
proponowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego,
22). Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem, a w szczegélnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzer i wyrobéw budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajgcych wymaganych
parametréw technicznych,
23). Wspétpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowieri umowy na roboty budowlane,
24). Uczestniczenie wraz z Zamawiajacym w odbiorze czesciowym i koficowym zadania,
25). Przygotowanie wspodlnie z Wykonawcg projektu protokotu odbioru koricowego wraz
z dokumentacjg odbiorowa,
26). Obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych,
inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawce robét budowlanych.

§4
Nadzér inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ..............cceeuuuuu......- branza budowlana.
Nadzdr inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: .............cccoceevevneennne.- branza sanitarna.
Nadzor inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ............cccovreuneneen.- brania elektryczna.
§5
1. Termin petnienia nadzoru inwestorskiego zwigzany jest z terminem wykonania rohét

budowlanych.

2. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w terminie do: 13 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonywania prac budowlanych termin okreslony w § 5 ust. 2
umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakoriczenia i odbioru prac budowlanych,
przy czym Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

§6
Ustala sig czestotliwos$¢ bytnosci inspektora nadzoru na budowie w trakcie trwania roboét trzy razy
w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot.



POLSKI ]
tAD BGK
n
§7
1. Strony ustalajg ze wynagrodzenie ryczaftowe za przedmiot umowy ustalone na podstawie oferty
wynosi:

(71 & (S S S P ztstownie: .....coooviiiiiiinn. Ziotych ../100
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1.2. Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania ustugi (dojazd itp.).

1.3. Strony postanawiajg, ze Wykonawca wystawi fakture koricowa po zakonczeniu i bezusterkowym
protokolarnym odbiorze koricowym zadania okreslonego w § 1 ust. 1.

1.4. Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury.

1.5. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawienia faktury w ktérej Odbiorce oznaczy

w nastepujgcy sposéb : Nabywca : Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice;
NIP 863-154-02-30 .

2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
a) jezeli wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie, zas przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,
b) jezeli wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo wezwania
zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdw,
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,
d) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:
a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistniatych, nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci, nie bedzie mogt wywiazac sie ze zobowigzan umownych;
b) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w terminie wynikajacym z umowy.
3. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstapienia.,
powinno nastgpi¢ na piémie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przed zakoriczeniem budowy zostanie sporzadzony
szczegbtowy protokdt okreélajacy zakres robot wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz
zawierajgcy wykaz dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego Wykonawcy, ktére z racji
petnionej funkcji byty w jego posiadaniu.

§9

1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi:

1) za kazda nieobecnos¢ na budowie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto;

2) za nieterminowe podpisywanie odbioréw lub opdZnienia w parafowaniu dokumentéw
wystawionych przez Wykonawce robét wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdinienia;

3) jezeli ustugi objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
wymieniony w umowie lub podwykonawca, ktéremu powierzono wykonywanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami § 10 umowy - w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
taki stwierdzony przypadek.

2. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§10
1. Jesli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce
Zamawiajacy poniesie szkode to Wykonawca zobowigzuje sig niezaleznie od kar umownych o jakich
mowa w §8 pokry¢ te szkode w petnej wysokosci zgodnie z ogdlnymi przepisami prawa
obowigzujgcego w tym zakresie.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zakresu obowigzkéw
okreslonegow § 2i 3.

§11

1. Ustugi objete umowg Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy.

2. Powierzenie w trakcie trwania umowy prac Podwykonawcy winno byé uzasadnione na pismie

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca, nie pézniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug Podwykonawcy.

4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Podwykonawcy w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji
zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania Podwykonawcéw jak za wiasne i z tego tytutu
ponosi réwniez odpowiedzialno$é.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oéwiadczen Podwykonawcéw,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli Podwykonawcy nie potwierdza otrzymanie naleznosci od Wykonawcy,
Zamawiajacy moze wstrzymac zapfate nalezno$ci Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan
wobec  Podwykonawcdéw i przedstawieniu  Zamawiajgcemu  stosownych  oswiadczen
Podwykonawcow.

§12
1. Zmiana postanowiert umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy takze istotna moze
by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.
Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w szczegélnosci w przypadku:
1) wydtuzenia terminu zakorczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sity wyiszej w stosunku
do wykonywanych robét budowlanych (np. wystagpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych).
O interpretacji sity wyzszej i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robét
budowlanych z tego powodu bedzie decydowat Zamawiajgcy w trakcie realizacji robét,
2) wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia spowodowane zmianami: w dokumentacji technicznej,
wystgpieniem robot dodatkowych, ktérych wykonanie powoduje przesuniecie terminu wykonania
zadania gtdwnego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania (robét budowlanych)
wedtug SST powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym,
4) zmiany wyznaczonego przez Wykonawce inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, ze
nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spetnia¢ bedzie wymagania Zamawiajgcego
okreslone w zapytaniu ofertowym,
5) nastapi konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy z powodu wydtuzenia terminu
zakoriczenia robot budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — zmiana terminu
realizacji o liczbe dni wydtuzenia terminu zakoriczenia robét budowlanych,
6) nastapi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakresow
rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
7) gdy konieczno$¢ zmian do umowy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robot budowlanych,
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8) zmiana terminu umowy, jezeli zmiana bedzie nastepstwem dziatania organdw sadowych lub
administracyjnych, w szczegélnosci dotyczacych: - przekroczenia zakreslonych przez prawo
termindéw wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoler itp., odmowy wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, itp.,
9) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,
10) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,
11) zmian korzystnych dla Zamawiajacego.

§13
1. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé ubezpieczenie
(polise) od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej tj. inspektora nadzoru w poszczegélnych branzach.
2. Umowy kontynuujgce ubezpieczenie wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie
bedzie przedktadat Zamawiajagcemu w terminie 7 dni przed datg wygasniecia poprzedniej Umowy
ubezpieczenia.
3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej musi
umozliwi¢ pokrycie roszczerh Zamawiajgcego powstatych podczas realizacji inwestycji (tgcznie z tytutu
odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej) jak i szkéd powstatych po uptywie tego okresu

w kolejnych 5 latach.
4. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej pracownikéw sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne.

§14
1. Kazda zmiana postanowier zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piémie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Wszelkie oswiadczenia kierowane beda na adresy wskazane na wstepie umowy. Brak
powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem doreczenia przesytki (wiadomosci e-mail) na

adres wskazany na wstepie umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Budowlanego i innych wiasciwych przepiséw.

§16
Umowe niniejsza sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla
Zamawiajagcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: el



