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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr OST - 00
PRZEBUDOWA ROWOW

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, przebudowy przydroznych rowéw
lesnych w celu poprawy warunkéw eksploatacyjnych nawierzchni przez umozliwienia sptywu wéd opadowych
i roztopowych z korony korpusu drogowego drdg lesnych z okresowym ich zatrzymaniem w przedmiotowych
rowach na terenie gruntéw lesnych.

W tym celu zaplanowano gruntowne profilowanie rowéw przydroznych jednostronnych i
dwustronnych wg statego przekroju drogowego z odprowadzeniem wody w najnizszych punktach do
zagtebien w formie poszerzonego rowu tfrapezowego na gruncie lesnym nadlesnictwa - w miejscu
gromadzenia i odprowadzenia wody réw umochiony faszyna i narzutem kamiennym.

Zgodnie z Art. 395a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przebudowa rowdéw w celu
zatrzymywania wody, jezeli zasieg oddziatywania nie wykracza poza granice terenu wiasciciela, ... .
zwolniona jest z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgtoszenia wodnoprawnego. Zgodnie z zapisami
prawo wodnego rowy sq urzadzeniami melioracji wodnych. Przedmiotowe rowy przydrozne lezq na gruntach
Nadlesnictwa Krzystkowice, o zamiarze wykonania robét powiadomiono wtasciwy organ: Nadzér Wodny w
Zaganiu w Zarzadzie Zlewni Lwéwek Slaski.

Zgodnie z Prawem budowlanym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 29. ust 2. Nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa: pkt 14) obiektéw budowlanych
bedacych urzadzeniami melioracji wodnych oraz ust 4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, wykonywanie robét budowlanych polegajacych na: 1) przebudowie: b)
obiektow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2
1.2 Zakres robot budowlanych.

W ramach konserwacji zostang wykonane nastepujace roboty:
. roboty pomiarowe:

- roboty pomiarowe;
b. roboty przygotowawcze:

- usuniecie pojedynczych krzewdw i drzew;

- karczowanie pni;

- zdjecie i hatdowanie warstwy humusowej z terenu przewidzianego pod roboty ziemne;

c. roboty ziemne i odwodnieniowe:

- wykop do poziomu zalegania wody gruntowej przy grawitacyjnym odwodnieniu wykopu z

przemieszczeniem urobku do zagtebien terenowych oraz na odktad, podniesienie korony rowu;

- odwodnienie wykopu poprzez tymczasowy rurociag:

- przemieszczanie urobku na sgsiedni teren;

- wykop (czerpanie ponizej poziomu wody gruntowej) z przemieszczeniem;

- rozplantowanie gruntu na terenie przewidzianym do podwyzszenia i adaptacji, z wyréownaniem;

d. roboty konstrukcyjno-melioracyjna:

- umochienie rowu;

e. roboty wykonczeniowe:

- wykonanie obsypek i narzutéw;

- rozScielenie humusu na wyréwnanym terenie;

- obsianie mieszankami traw korony rowu i skarp po uprzednim wykonaniu humusowania;

- zagospodarowanie metodaq petnej uprawy terenu wokét obiektu;

- odtworzenie nawierzchni gruntowych;

1. 3 Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Do prac towarzyszacych nalezy geodezyjne wytyczenie budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do

prac tymczasowych zalicza sie réwniez urzadzenie placu budowy.

[=]
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1.4 Informacje o terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowaq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét (jesli wymagal tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy), zostana poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia obiektéw lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy hie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry, w razie potrzeby, bedzie stuzyt
pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez
wykonawce. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkdw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji hastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) program zapewnienia jakosci.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych,
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robét, wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore saq wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu, dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje,
aby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem, w trakcie
realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, wykonawca ma obowiagzek poinformowal zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie, udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym,
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.4.3 Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigqzany znal i stosowal sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakohczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki , aby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony $rodowiska, na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do wymagah w zakresie ochrony $rodowiska, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem koryta cieku pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.
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Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany Srodowiska oraz materiatow emitujacych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu, ktére maja byé uzyte do robét, musza byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze, jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktdre sq niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace),
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow, zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenie w urzqdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana, dla ochrony zycia i zdrowia personelu, zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowahia zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sq wliczone w
cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych, obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktére moga powstal w okresie realizacji robot lub zostang
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowiqzany jest zabezpieczyé we wiasnym zakresie pomieszczenia biurowe, sanitarne,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebne do wykonania przedsiewziecia.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.4.6 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejacych obiektow
(urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia
i odbioru ostatecznego robdét.

1.4.7 Ogrodzenia

W miejscach otwartych dla ruchu: przylegajacych do drég i szlakow pieszych, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.5 Nazwy i klasyfikacja robdt budowlanych objetych zamowieniem

1. Wytyczenie obiektéw kod CPV:45111200-0.
2. Prace przygotowawcze kod CPV:45111200-0.
3. Roboty ziemne i odwodnieniowe kod CPV:45111200-0.
4. Kopanie rowéw kod CPV:45112100-6.
5. Roboty konstrukcyjno - melioracyjne kod CPV:45240000-1.

6. Roboty umochieniowe i wykohczeniowe kod CPV:45240000-1.

1. 6 Definicje pojec i okresler nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych.

Okreslenia podstawowe uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Zarzqdzajqcy realizacjq umowy - reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie, przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe;]
realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy,
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru, dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnieh i obowiqzkéw. Wydane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
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Zadanie budowlane /obiekt/ - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiqca odrebna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna zdolna do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiaqzujacymi przepisami stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych , oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonania robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontroli.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéci /przedmiarem / w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru, zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ - zgodnos$é wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
kazdego rodzaju robét budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zridta uzyskania materiafow i urzqdzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét, muszq,
byé zgodne z wymaganiami, okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt
statych, wykonawca przedtozy szczegdtowq informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek, do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzeh.

2.2 Kontrola materiatow i urzqdzern

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, aby sprawdzié, czy sq one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
2. 3 Atesty materiatow i urzqdze

W przypadku materiatow, dla ktorych, w szczegétowych specyfikacjach technicznych, wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegétowych ST.

Produkty przemystowe muszq posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte, w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng
legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty, uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos$é tych materiatéw moze byé odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.
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2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzeri

Wykonawca musi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie. Musi utrzymywaé ich jako$é i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszq one w kazdej chwili by¢ dostepne, dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych
z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
2. 6 Stosowanie materiafow zamiennych

Jesdli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku, materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesdniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
byé zmieniany w terminie pézniejszym, bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertaq wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci zawartych w
szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanych przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét, zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet,
bedacy wiasnosciaq wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam, gdzie jest tfo wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze byl pézniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanq przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nalezy scharakteryzowaé miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zastosowania
réznych $rodkéw transportu. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji
robét. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja, umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robdt.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spetiaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegédlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigqzany usuwaé nha biezaco, ha wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt, opracowanym przez
wykonawce oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy .Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Btedy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét, zostang usuniete przez
wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu, zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy ha pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja, umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét beda oparte nha wymaganiach, okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, zarzadzajacy realizacja umowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie, wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazanag kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez zarzadzajacego realizacja umowy, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiagzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacego realizacja,
umowy program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét,
gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz ustaleniami.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong, jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowahiem i prowadzeniem badai materiatéw ponosi Wykonawca.
6. 3 Pobieranie probek

Na zlecenie zarzqdzajacego realizacja umowy wykonawca bedzie przeprowadzaé badania tych
materiatdw, ktére budzqg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanag przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone.

6. 4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedaq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy hie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badanh, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy (ZRU) o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi ha pismie ich wyniki do akceptacji ZRU.

6.5 Raporty z bada#i

Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami
badah jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach, wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez zarzqdzajqcego realizacjq umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Zarzadzajacy realizacja umowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i robdt z
wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badah niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a). certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

b). deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatq techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i
ktdre spetniaja wymogi szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez szczegdtowe specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone
przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujacym zamawiajacego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem wykonawcy i zarzadzajacego realizacja umowy . Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

+ date przekazania wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét,

+ przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy ,

 daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét, podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem,
kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robodt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
zarzadzajacemu realizacja umowy do ustosunkowania sie.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy wpisane do dziennika budowy, wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
zarzadzajacego realizacja umowy do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawniefn do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiaréw - stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagly, w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie zarzadzajacego realizacja umowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq,
projektowaq i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji zarzadzajacego
realizacja umowy na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciaq wymagana do miesiecznej ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacja umowy .
7.2 Zasady okresiania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wtasciwe dla danych
robét nie wymagaja, tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m* jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekrdj. Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, beda zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4  Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace odnosnym wymaganiom
szczegétowym w specyfikacjach technicznych. Beda one utrzymywane w taki sposéb, aby zapewniaé
zachowanie doktadnosci wg horm zatwierdzonych przez zarzadzajacego realizacja umowy .
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedaq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z zarzadzajacym
realizacjg umowy .
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbiorow robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja hastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi cze$ciowemu, odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego
realizacja umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak hiz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarzadzajacego realizacja
umowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy, na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy
realizacja umowy .

8.4 Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, w obecnosci
zarzadzajacym realizacja umowy i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszonag warto$é wykonywanych robét, w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest protokét odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona ,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
Zamienne),
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recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
opinie technologiczna sporzadzona ha podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie przepustu) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupemiajacych wyznaczy
komisja.
8.5 Odbior pogwarancy,jny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
.Odbidr ostateczny robdt".

No gk w

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawaq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong, dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawq
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w szczegétowych
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedq obejmowaé: robocizne bezposredniq wraz z
towarzyszacymi kosztami, warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi
kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

ok whNE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 01 Wytyczenie obiektdw
kod CPV: 45111200-0

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robdt
geodezyjnych na budowie.
1.2 Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot geodezyjnych. Obejmuja
prace zwigzane z dostawq materiatéw i wykonawstwem
1. 3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami.

2 MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej . Wymagania
dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych" pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz potozenia obiektu i punktéw
wysokosciowych wedtug zasad niniejszej SST sa; stupki betonowe, pale i paliki drewniane, rury metalowe
lub inne materiaty akceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktéw gtownych osi obiektéw nalezy stosowaé pale
drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, w czasie ich stabilizacji powinny mieé
$rednice 0,15 do 0,20m i dtugo$¢ 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki
drewniane o diugoéci okoto 0,30m i érednicy 0,05 do 0,08m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny
mieé dtugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania dotyczace sprzetu" pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysoKosciowych
Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet: teodolity lub tachimetry,
niwelatory, tyczki, taty, fadmy lub inny sprzet akceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania dotyczace $rodkow
transportu” pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej . Wymagania dotyczace
wykonania robét budowlanych" pkt 5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2 Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej wybierze odpowiednia liczbe statych punktéow geodezyjnych oshowy poziomej i
wysokosSciowej, ktére umozliwia mu prawidtowe wykonanie prac zwigqzanych z wytyczaniem. Wykonawca
powinien zweryfikowa¢ wybrane punkty tak, aby wykorzystujac je, miat petna Swiadomos$¢ odpowiedzialnosci
za ewentualne btedy w wytyczeniu obiektu.

5.3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej
przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca zobowigqzany jest do zatozenia, utrzymania i
uzupeniania osnowy roboczej o wspétrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez zarzadzajacego realizacja umowy projekt
osnowy roboczej poziomej i wysokosSciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej
osnowy, powinny spetniaé nastepujace warunki:

a) punkty oshowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robdt oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w sposdob zatwierdzony przez zarzadzajacego tak, aby byt widoczny
i fatwy do zidentyfikowania,

c) sposdb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny byé
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych 6-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i
6-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.4 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnhie z
zatwierdzonymi przez zarzadzajacego realizacja umowy zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen
oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegélhionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.5 Wyznaczenie punktow na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urzadzeh oraz budowli zgodnie 2z Dokumentacjq
Projektowa, Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczen, a nastepnie
wyznaczehia na gruncie. Wyznaczone punkty na osiach tras urzadzen nie powinny by¢ przesuniete wiecej
niz o 10cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé z doktadnosciq do
Icm w stosunku do rzednych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sq przekroczone
Wykonawca jest zobowiazany do korekty osi trasy, odnoszac sie do istniejacych budowli inzynierskich, po
uzyskaniu zgody zarzadzajacego realizacja umowy.

5.6 Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych ) potoZenia obiektow

Wyznaczanie nasypéw i wykopéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy
nasypu oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania
nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowaé
do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtoéé ta powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie, w czasie trwania robdt
ziemnych, zarysu (konturéw) nasypow i wykopéw w przekrojach poprzecznych ( profilowanie przekrojow
poprzecznych) powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w innych dodatkowych
punktach akceptowanych przez zarzadzajacego realizacja umowy, lecz nie rzadziej niz co 25m.
Wyznaczanie potozenia obiektéw - zgodnie z Dokumentacja Projektowa, poprzez: wytyczenie osi obiektu,
wytyczenie punktéw okreslajacych kontur obiektu.

5. 7 Zakoriczenie robdt

Wykonawca zobowiazany jest, po zakoficzeniu robdt, do oddania zarzadzajacemu realizacja umowy
dokumentacji dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie, na takich zasadach jak je
przejmowat.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .Dziatania
zwiazane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych" pkt. 6.
6.1 Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja inwestycji
harmonogram pomiardw kontrolnych osnowy roboczej, przeprowadzanych w oparciu o state punkty
geodezyjne pobrane z Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne
odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywal przed rozpoczeciem wiekszych robdt a
takze, co miesiac w trakcie prowadzenia robét.
6.2 Kontrola wytyczenia osi

Kontrola wytyczenia osi trasy, wyznaczenia nasypéw, wykopow i obiektow nalezy przeprowadzi¢ w
odniesieniu do wymagan punktu 6 OST.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1km trasy urzadzenia, 1m* wykopu, lha powierzchni zbiornika i terenu
podwyzszanego.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
8.2 Sposdb odbioru robot

Whiosek wykonawcy o odbiér wykonanych robdt, przekazywany zarzadzajacemu realizacja umowy
powinien zawieraé niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspétrzednych i wysokosci wykazujace zgodnos¢
pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za 1km wytyczonej trasy, 1m*® wykopu, lha przy powierzchniowych robotach ziemnych.
Cena jednostki obmiaru obejmuje: wyznaczenie punktéw gtownych osi trasy, granic robét i punktow
wysokosciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej
poza granicami robdt, wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw, wyznaczenie konturow obiektéw, wykonanie pomiarow biezacych w miare postepu robét,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrone ich przed
zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie, utrzymywanie i ewentualne
uzupetnienie w trakcie robot roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, wyznaczenie innych punktow
pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne, transport i koszty materiatéw (znakéw geodezyjnych,
pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych, farby itp.)
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i wytyczne:
1.PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie.
2.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
Katalog znakéw i urzadzeh pomiarowo-kontrolnych:
1. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna 6-1,2,3,3.1,3.2,4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 02 Roboty przygotowawcze
kod CPV:45111200-0

1 WSTEP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych.
1.2 Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdét przygotowawczych.
Obejmuja prace zwiqzane z dostawq materiatéw i wykonawstwem. Roboty obejmuja prace zwiqzane z
przygotowaniem terenu objetego inwestycja do wykonania robét ziemnych, drogowych oraz wykonania
budowli i urzadzeh wodnych.
1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykarczowaé pnie, krzewy i drzewa rosnace na terenie
przeznaczonym pod budowe progow i zastawek, zabezpieczy¢ pozostate drzewa matami stomianymi. Nalezy
réwniez zdjaé warstwe humusu z terenu przylegtego; humus nalezy ztozyé w poblizu miejsca prowadzenia
prac.
1. 4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiqzujacymi Normami i OST.
1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2 MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
2.2 Rodzaje materiatow

Dla realizacji prac objetych specyfikacja uzyte zostang nastepujace materiaty: piasek zwykty,
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kI.III, maty stomiane.

3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt przygotowawczych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy niedopuszczone do robdt.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.
4.2 Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robét przygotowawczych mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt b.

STWIOR - ROWY Strona 15



Inwestor : NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE Jednostka Projektowa: PROJEKT

5. 2 Zasady wykonywania prac
Usuniecie pni drzew oraz krzakéw

Drzewa (lub same pnie drzew) i krzaki znajdujace sie w pasie robdt ziemnych i przewidziane do
usuniecia, nalezy $cia¢ i wykarczowal przed rozpoczeciem robot z doktadnym usunieciem korzeni.
Wykonawca uzyska zgode zarzadzajacego realizacja umowy na wycinke drzew. Pnie (dtuzyce) Scietych
drzew oraz gatezie grubsze niz 10 cm nalezy zatadowaé na $rodki transportowe i przewiez¢ na miejsce
wskazane przez zarzadzajacego realizacja umowy, na odl. do 1km. Gatezie drzew, liscie i krzaki powinny
by¢ zmielone na miejscu, w przystosowanych do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢
na hatdach. Wykarczowane pnie drzew i korzenie bedq transportowane na sktadowisko zaproponowane
przez Wykonawce i akceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wycinka drzew i krzakéw moze by¢ prowadzona wytacznie poza okresem legowym. Wykonawca
powinien prowadzi¢ wycinke drzew w taki sposdb, aby hie uszkodzi¢ innych drzew nie przeznaczonych do
usuhiecia. Poza miejscami wykopéw, doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zageszczone. Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢é przed gromadzeniem sie w hich wody, a w przypadku zawilgocenia, przed
zasypaniem powinny by¢ osuszone.

Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

Warstwa humusu wraz z darning powinna by¢ zdjeta. Wykonawca w porozumieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy powinien stwierdzi¢ przydatnos¢ zdjetej wierzchniej warstwy urodzajnej do ponownego
uzycia. Humus nalezy zdja¢ na petnq, gteboko$é jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Projektuje sie zdjecie humusu warstwa 15cm i zdeponowanie w hatdach.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie moze przekraczaé
3,0 m. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takie najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.
Zgromadzony w pryzmach nie moze zawieraé zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nie
nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po hich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Przewidzieé nalezy odchwaszczenie humusu przy
zastosowaniu herbicydéw.

Wykonanie drég technologicznych

Drogi technologiczne poprowadzone po gruncie mineralnym nalezy wykonaé na warstwie
odsaczajacej z piasku.
Zabezpieczenie drzew

Zabezpieczanie pni drzew polega na wykonaniu obudowy z desek do wysokosci 2 m, przykrycie
korzeni matami stomianymi, podlanie woda,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci prac
Usuniecie drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja w zakresie
kompletnosci usuniecia drzew i krzakéw, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w
miejscach nasypéw doty po wykarczowaniu byty wypetnione gruntem oraz zageszczone.
Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

Sprawdzanie jakosci robét polega ha wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni
pasa robot ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Sktadowana warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.
Kontrola wykonania drég technologicznych

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonania nawierzchni i stwierdzeniu, czy spetnione zostaty
warunki wykonania robét podane w pkt. 5 niniejszej specyfikacji oraz wymagania odnosnie uzytych
materiatdw podane w pkt. 2 niniejsze]j specyfikacji.
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7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Usuniecie drzew i krzakow, zabezpieczenie drzew
Jednostka obmiarowq jest: 1 szt. Scietego drzewa, 1 szt usuniecia karpiny o okreslonej srednicy, 1
ha usunietych krzakéw i zagajnikéw, zabezpieczenie drzew - szt.,
Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Jednostka obmiarowq jest m? powierzchni, z ktérej nalezy zdjaé ziemie urodzajnq oraz m3
przemieszczenia gruntu
Droga technologiczna
Jednostka obmiarowaq jest m? drogi technologicznej.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robdt

Ogélne zasady odbioru robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
8.2 Sposdb odbioru robdt

Odbidr polega na sprawdzeniu wymiaréw wykonanych elementéw oraz wynikéw badah. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami zarzadzajacego realizacja
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Usuniecie drzew (pni) i krzakéw
Cena 1 szt. Scietego drzewa o okreslonej $rednicy, obejmuje: Sciecie drzewa, obciecie gatezi, transport
phia (dtuzycy) i gatezi o Srednicy > 10 cm na odlegto$¢ do 2 km, na miejsce wskazane przez Inzyniera,
zmielenie ,
Cena 1 szt. usuniecia karpiny drzewa o okreslonej $rednicy, obejmuje: karczowanie pni Scietych drzew i
korzeni z transportem na sktadowisko odpaddw, facznie z wszystkimi innymi materiatami po wycince i
karczowaniu, zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczenhiem, uporzadkowahie terenu po
wykonanych robotach.
Cena 1 ha usunietych krzakow obejmuje: wyciecie krzakéw, zmielenie wycietego materiatu ha miejscu i
Ztozenie na tymczasowym skfadowisku, wykarczowanie krzakow i korzeni z odwiezieniem materiatu na
sktadowisko odpadéw, zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem, uporzadkowanie terenu po
wykonanych robotach.
Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

Cena usuniecia 1 m? obejmuje zdjecie ziemi urodzajnej i przemieszczenie jej na odlegtoéé do 10m.
Droga technologiczna, zabezpieczenie drzew

Cena wliczona w cene pozostatych robdt.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
2. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 03 Requlacja rowéw, roboty ziemne i odwodnieniowe
kod CPV: 45111200-0
kod CPV: 45112100-6

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych.
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1. 3 Zakres robdt objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigqzanych z
wykonaniem robét ziemnych i obejmuja: wykopy mechaniczne i reczne pod projektowane rowy, zasypanie
budowli, odwodnienie wykopéw: formowanie skarp i dna rowu, ztozenie w hatdach gruntu przewidzianego do
podniesienia ferenu rowu w celu przesuszenia, uformowanie podwyzszanego terenu ze spadkiem w kierunku
rowu, wykonanie wykopow pod drenaze na czas wykonywania robét i obsypke filtracyjna, uformowanie z
zageszczeniem skarp, uformowanie dwu trapezowego koryta rowu.
1. 4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiqzujacymi Normami i OST.

2 MATERIALY
2.1 Grunty

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie rozpoznania geotechnicznego. Przed przystapieniem do robdt ziemnych w
wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu w wykopach. Badania nalezy wykonaé w
zakresie: ciezaru objetosciowego, sktadu granulometrycznego, zawartosci czesci organicznych, wskaznika
zageszczenia (Is), stopnia zageszczenia (Ip).

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopéw. Okreslenia gruntéw dokonaé zgodhie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole.
Podziat i opis gruntow.

2.2 Rurociag tymczasowy

Do przeprowadzania wody ha czas wykonania robét, nalezy wykorzystaé rurociag tymczasowy o
Srednicy DN300 mm. Mozna go wykonaé jako stalowy lub z tworzyw sztucznych. Rodzaj rur uzytych do
wykonania rurociagu powinien zosta¢ zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robdt ziemnych

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze byé stosowany sprzet: koparki
jednonaczyniowe, ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Do zageszczania nasypéw nalezy uzywal ubijaki
mechaniczne. Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.
Dobér sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania
nasypéw. Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
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4 TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt b.
5. 2 Zasady wykonywania robdt
Wykonanie wykopow Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy
humusu. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne hie
wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wéwczas roboty nalezy przerwal i
powiadomi¢ o tym fakcie zarzadzajacego realizacja, umowy, ktéry podejmie decyzje odnosnie
kontynuowania robét. Wykopy powinny byé wykonywane w okresie stanéw wéd umozliwiajacych kontynuacje
prac, nie nalezy rozpoczynaé robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza. Prace
nalezy rozpocza¢ od wykonania grodzy ziemnej w celu powstrzymania naptywu wody do miejsca prowadzenia
prac. Nastepnie nalezy wykonaé kilka rowéw odwadniajacych z jednym rowem gtéwnym, z ktérego
projektuje sie odpompowywanie wody do rowu w strone naturalnego sptywu.

Grunty beda wydobywane koparkami podsiebiernymi lub recznie. Projektuje sie prowadzenie robét
z przerzutem gruntu, uprzednio wydobytego, az do rejonu ich wbudowania. Grunt po wydobyciu bedzie
przemieszczany poza korone rowu, na hatdy w celu przesuszenia. Po przesuszeniu nadmiar gruntu zostanie
wykorzystany do podwyzszania terenu wzdtuz cieku. Wykopy, pod umocnienia w rejonie progu czy zastawki
prowadzone beda recznie z transportem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m. Wykopy pod drenaze ujeé
wéd zrédliskowych oraz pod przepust, zostana wykonane jako skarpowe. W przypadku pojawienia sie wdd
filtracyjnych w dnie wykopéw nalezy zastosowaé odwodnienie powierzchniowe, z zastosowaniem studni
zbiorczych i wypompowaniem wody z wykopu. Prace budowlane powinny by¢ wykonywane maksymalnie
szybko przy niskim stanie wéd gruntowych. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podfoza w wypadku
wystapienia warunkéw znacznie rézniacych sie od przyjetych, niezbedna bedzie korekta odwodnienia w
ramach nadzoru autorskiego. Proponuje sie powierzchniowe odwodnienie wykopéw z wykorzystaniem studni
zbiorczych. Woda do studni doprowadzana bedzie rowami przyskarpowymi o gtebokosci 0,3 - 0,5m,
usytuowanymi w osi rowu. Dno studni nalezy zasypaé filtrem odwrotnym. Woda z wykopéw wypompowana
bedzie pompa przeponowa spalinowa, Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urzadzen
odwadniajacych nalezy stosowa¢ sie do zalecen podanych w opracowaniu pt. "Zasady odwadniania wykopéw
fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych - cz. III. Sprzet i technologia robdt". (biuletyn
Informacyjny "Melioracje rolne" nr 1/73)
Zasypanie wykopdw - Zasypanie wykopéw obejmuje: dostarczenie gruntu, rozplantowanie gruntu
warstwami grubosci dostosowanej do rodzaju sprzetu zageszczajacego, zageszczenie gruntu do zasypania
zaleca sie wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami powierzchniowymi. Prace
nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
Podniesienie terenu wzdtuz rowu - Do podniesienia terenu zostanie wykorzystany grunt mineralny
pochodzacy z wykopu, uprzednio przesuszony na hatdach. Projektuje sie, ze grunt przemieszczany bedzie
w miejsce wbudowania. Podwyzszany teren formowany bedzie ze spadkiem w kierunku rowu.
Oczyszczenie rowu - Oczyszczenie rowu polega ha wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu
trawy i krzakéw w obrebie rowu.
Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu - W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane
ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-5-02204 [1]: dla rowu odptywowego - ksztatt
trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,60 m, gtebokos¢ minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na
zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Optymalny spadek podituzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%, w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie
przekraczajacych 200 m - 0,1%. Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:
a) przy hieumochionych skarpach i dnie: w gruntach piaszczystych - 15%, w gruntach piaszczysto-
gliniastych, pylastych - 2,0%, w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie: matq trawiastq - 2,0%, darning - 3,0%, faszyna - 4,0%, brukiem na
sucho - 6,0%, elementami betonowymi - 10,0%, brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
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Roboty wykonczeniowe - namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy
wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i rozplantowaé w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Sposob
zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6. 2 Kontrola wykonania prac
Wykonanie wykopdow - Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrécié na: odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci, odwodnienie
wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakofczeniu, doktadno$¢ wykonania wykopow.

Kontrole wymiaréw wykopow nalezy prowadzi¢é metodami geodezyjnymi, w przekrojach

poprzecznych zgodnie z projektem w miejscach charakterystycznych. Kontroli podlegaja: rzedne dna i
terenu, usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi, wymiary przekroju poprzecznego, hachylenia skarp.
Dopuszczalne odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu: 10cm, w rzednych dna 5cm.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp powinny odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym wymiaréw liniowych,
nie powinny jednak przekracza¢ 10% projektowanego nachylenia. Dopuszczalne odchytki od wymiarow
koryta doptywu i odptywu: 10cm - wymiary przekroju poprzecznego, 5cm - rzedna dna - z zachowaniem
projektowanego spadku dna. Dno wykopu pod budowe obiektu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia +2 cm.
Zasypanie wykopow - Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjq umowy. Szczegdlng uwage halezy zwrdcié na: zbadanie przydatnosci gruntu do
zasypki, zbadanie zageszczenia gruntu.. Zageszczenie gruntu dla zasypania wykopow i wymiany powinno
spetniaé wymagania PN-B-12095 dla IV klasy budowli.
Wykonanie nasypu - Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt 2, 3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
poleceniami zarzadzajacego realizacja inwestycji. Szczegélna uwage nalezy zwrécié na: badania
przydatnosci gruntow do budowy nasypéw, badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw
nasypu, badania zageszczenia nasypu, pomiary ksztattu nasypu, Kontrole zageszczenia powinno prowadzié
sie na biezaco na podstawie badah prébek. Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uznaé nalezy za
zadowalajace, tzn. upowazniajace do sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikow
badan kazdej probki wartosci kontrolowane spetiaja podstawowe warunki: Is>Isw

W obszarze, w ktérym grunt nie spemnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagesciC i

przeprowadzi¢ ponowng kontrole. Wpymiary nasypéw nalezy kontrolowaé w zakresie: rzedne
korony,nachylenie skarp. Dopuszczalne odchylenia: rzedne korony z uwzglednieniem nadwyzki na osiadanie
0 do +5cm, szeroko$é korony O do +20cm, szeroko$¢ podstawy O do +10cm, grubos¢ obsypki mineralnej od
0 do 5cm, hachylenie skarp 10% w stosunku do projektu.
Rowy - Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp, czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw:
spadek podtuzny rowu /1 km na kazde 1 km rowu; szeroko$¢ i gteboko$¢ rowu /1 raz na 100m; powierzchnia
skarp 1 raz na 100 m. Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+ 0,5% spadku; szerokos¢ i gteboko$¢ rowu powinna byé zgodna z dokumentacja projektowq z tolerancjaq +
5 cm; powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie powinien
przekraczaé 3cm.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m*® (metr szescienny) wykonania robét w wykopach oraz zasypania i
wymiany gruntu, ustalana przez pomiary geodezyjne, po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.
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8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robot
Ogélne zasady odt’>ior'u robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m® wykonania wykopéw obejmuje:
- oznakowanie robdt, wykonanie badah laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed
przystapieniem do robét),
- wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem i odwodnienie wykopu,
- profilowanie dna i skarp,
- zageszczenie gruntu w nasypie wg metod i do wielkosci podanej w SST,
- rekultywacje terenu po zakohczeniu robét.
Cena 1 m® zasypania wykopu i obsypki obejmuje:
- zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania,
- rozicielenie gruntu,
- zageszczenie,
- wykonanie badan zageszczenia.
Cena 1 m? wyréwnania powierzchni skarp i dna obejmuje:
- przekopanie rowkéw kierunkowych na skarpach i dnie,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac przy pomocy tréjkata skarpiarskiego lub taty,
- Sciecie wypukiosci, odrzucenie ziemi poza krawedZ skarpy oraz oczyszczenie taweczki wzdtuz
wykopu.
Cena 1 m3 nasypu skiada sie z: ceny formowania 1 m*® nasypu, ceny zageszczania 1 m® nasypu i obejmuje;
- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,
- profilowanie powierzchni z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i SST,
- odwodnienie terenu w czasie trwania robdt,
- przeprowadzenie wymaganych przez SST badaf laboratoryjnych,
Cena 1m? wyréwnania powierzchni terenu przylegtego:
podsypanie Sciezek ha plantowanych skarpach nasypéw,
Scinanie wypukiosci oraz zasypanie wgtebien na skarpach z ubiciem powierzchni plantowanej
skarpy oraz ze sprawdzeniem tréjkatem skarpiarskim lub tata.
Cena 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- o0cCzyszczehie rowu,
- pogtebianie i profilowanie rowu,
- $ciecie trawy i krzakow,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykofczeniowe,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

2. PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogélne.

3. PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Wytyczne

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1993.

5. Zasady odwadniania wykopéw fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych - cz. III. Sprzet i
technologia robét. (Biuletyn Informacyjny ..Melioracje rolne" nr 1/73
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 05 Roboty umochieniowe i wykohczeniowe
kod CPV: 45240000-1

1 WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem umocnieh rowu geowtdkning, umochnien konstrukcji wylotéw, umacniania skarp rowu, umocnien
koryta rowu, zabicia palisad, zagospodarowania podniesionego terenu.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1. 3. Zakres robdt objetych specyfikacjaq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem prac w zakresie: narzutu kamiennego luzem gr. 15cm na geowtdkninie, umocnienia koryta w
nizej potozonych odcinkach kiszka faszynowa, zabicia palisady, humusowania i obsiewu,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w hiniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5, Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne.

2 MATERTIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
2.2 Szczegdtowe wymagania dotyczqce materiafow
Geowtdknina - uzyta pod umochienia powinna posiadaé nastepujace parametry: wytrzymato$¢ na rozciaganie
>= 14 5N/m, wytrzymato$é na przebicie >= 2,4kN, przepuszczalnoéé >= 7,8¢cm/s, gramatura >= 200g/m?,
Kamien do obiektéw inzynierskich - nalezy uzyé kamienia ze skaty twardej (np. otoczaki). Kamief zgodny z
norma BN-76/8952-31 oraz PN-84/B-01080, PN-60/B-11104 i PN-B-11210:1996. Nalezy uzy¢ kamienia
naturalnego, nieobrobionego, bez spekah. Kamien do budowli regulacyjnych powinien by¢ wytrzymaty na
wptywy atmosferyczne, na dziatanie wody i mrozu, odporny na dziatanie zwiqzkéw chemicznych zawartych w
wodzie, hie moze ulegaé wietrzeniu oraz powinien odznacza¢ sie duzym ciezarem wiasciwym. Moze to by¢:
granit, porfir, andezyt, piaskowiec twardy i $redniotwardy.
Drewno - do wykonania palisad, umocnien kisza faszynowa lub wykonania konstrukcji ptotkéw stosowaé
drewniane kotki i pale. Kotki i pale powinny by¢ wykonane z drewna wierzbowego badZ sosnowego. Podstawa
ich wykonania powinno by¢ drewno okragte lub tupane, pozbawione sekéw. Dolny odcinek tych elementéw
powinien by¢ zaciosany na diugosci dwdch Srednic. Cato$C powinna byé prosta o strzatce krzywizny nie
wiekszej niz 5cm. Nie nalezy wykorzystywaé do wyrobu w/w elementéw drzewa osiki, kruszyny oraz
drewna zbutwiatego.
Podsypka - ra podsypke pod konstrukcje umocnien wykorzystaé pospdtke spetiajaca wymagania PN-B-
06712. Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 [1]. Piasek i pospétke nalezy sktadowaé
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
Drut - do wiazania kiszek nalezy wykorzystywaé drut wyzarzony o $rednicy 1,8 - 4 mm.
Ziemia urodzajna - Jezeli wykonawca, po stwierdzeniu, ze zdjeta wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej
nadaje sie do wykorzystania, moze ja uzyé do przykrycia skarp i terenu, po akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. Uzyty humus nie moze zawieraé zadnych, kamieni i nieorganicznych materiatéw.
Nasiona traw - Wybdr nasion traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
sie stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023.
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Nawéz - Do zagospodarowania pomelioracyjnego zostana uzyte nawozy: sél potasowa 60%, superfosfat
18%, superfosfat 46%.

3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania rowu

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: koparka, ubijak spalinowy, zuraw, zestaw wiertniczy reczny, ciagnik kotowy,
przyczepa samowytadowcza lub inny sprzet akceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty budowlane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zachowaniem
wszystkich przepiséw BHP dotyczacych, tak Srodka transportowego, jak i operacji zatadunku, przewozu i
wytadunku. Rolki geowtdkniny pakowane sq w czarna wodoszczelna folie polietylenowa, Folia ma na celu
zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie. Rolki
geowtdkniny nawiniete sq ha tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie fadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczyé rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed
dziataniem wysokich temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy zdejmowaé az
do momentu wbudowania. Opakowane rolki geowtékniny mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami
transportowymi z zachowaniem wszystkich przepiséw BHP dotyczacych, tak $rodka transportowego, jak i
operacji zatadunku, przewozu i wytadunku.
4. 3 Sktadowanie

Humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie moze przekraczaé 3,0m.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt b.
5. 2 Zakres wykonania robot
Uktadanie geowtokniny w miejscu przeznaczonym na harzut kamienny powierzchnie bentomatu przykryé
warstwa geowtokniny separacyjnej geoCETEX PP200. Rolki geowtdkniny, w zaleznosci od wielkosci i wagi,
moga by¢ przenoszone i rozktadane recznie lub wymagaja urzadzen do podnoszenia i transportu.
Geowtdknine rozktada sie na wyréwnanym i oczyszczonym podfozu pasami réwnolegtymi lub prostopadtymi do
osi cieku. Rolki lub ich cze$¢, rozwija sie tak, by pokryé cata powierzchnie. Przy rozkiadaniu nalezy
uwzglednié wielko$¢ wymaganej zaktadki. Przy gruntach o umiarkowanej nosnosci zaktad wynosi 30 cm.
Narzut kamienny - Na wykonanie narzutu kamiennego skfada sie: wytadunek kamienia w miejscu
wbudowania recznie z przewiezieniem kamienia taczkami, wyréwnanie kamienia. Kamienie w zewnetrznej
warstwie, w miare mozliwosci,nalezy dopasowaé do siebie tak aby tworzyly ptaszczyzne.
Bruk kamienny - Dno wylotu z przepustu wytozy¢ brukiem kamiennym; bruk nalezy uktadaé na podsypce
piaskowo - cementowej, stosunek cementu do piasku 1:5. Utozenie kamienia na podsypce powinno odbywaé
sie ,pod sznur" (drut) naciagniety na palikach. Sznur powinien by¢ wzniesiony 2 - 4 cm nad projektowany
poziom powierzchni. Ukfadanie nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi obwodu bruku. Kamienie nalezy tak
dobieraé, aby szczeliny pomiedzy sasiednimi kamieniami mijaty sie i byty jak najwezsze (nie przekraczaty 3
cm), przy czym kamienie nalezy uktadaé tak, aby najwiekszy wymiar bryt byt skierowany w podktad. Po
wozeniu kamienia nalezy wieksze szczeliny wypemi¢ (zaklinowaé) klincem, a powierzchnie ubié
réwnomiernie, az do osiaghiecia wiasciwego poziomu.
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Wykonanie palisad - Stupki lub kotki nalezy wbija¢ w grunt $cisle obok siebie, na glebokosé okreslong w
dokumentacji projektowe].
Humusowanie i obsiew trawgq - Przed przystapieniem do humusowania skarp koryta cieku, ich powierzchnie
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST. Po przyjeciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje
skarpy nasypéw ziemiaq urodzajng o grubosci podanej w dokumentacji projektowej. Humusowanie powinno
by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w gére. Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko
zagescic.

Zahumusowane powierzchnie skarp bedq obsiane trawa. Dopuszcza sie nastepujace odchytki w
wykonaniu robdt - dla grubosci warstwy humusu + 2 cm.
Zagospodarowanie pomelioracyjne - Zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac bedzie polegato na:
wyréwnaniu terenu, rozscieleniu ziemi urodzajnej, uprawie ptuznej (orka, watowanie, talerzowanie,
wiéknowanie, wysiew nawozdéw, wysiew nasion, bronowanie, pielegnacyjne wykoszenie chwastéow)

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci utoZzenia geowtdkniny

Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na: sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, sprawdzeniu réwnosci uktadanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.), wielkosci zaktadu
przylegtych pasm, ciagto$é warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.
6. 3 Kontrola jakosci brukow kamiennych

Kontrole jakosci brukéw kamiennych nalezy przeprowadzaé wg PN-B-12083:1996.
6.4 Kontrola jakosci palisady

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej palisady z
Dokumentacja Projektowa i niniejsza SST. Kontroli podlega trasa palisady, dtugos¢ kotkéw i rzedna gtowek
kotkéw tworzacych palisade.
6.5 Kontrola jakosci humusowania i obsiania skarp

Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wozonej warstwy humusu z
Dokumentacja Projektowa i niniejsza SST.
6. 6 Kontrola jakosSci pozostalych prac

Kontrola jakosci pozostatych prac polega na wizualhej ocenie prawidtowosci wykonanych robét i
jakosci uzytych materiatéw.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest:
- m? (metr kwadratowy) - uktadanie geowtkniny, humusowanie, obsiew mieszankq traw, wykohanie
podsypek i bruku,
- m3 (metr szescienny) - wykonanie narzutu kamiennego luzem,
- m (metr) - palisady, kraweznikéw betonowych,
- ha (hektar) - zagospodarowania pomelioracyjnego,

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robdét

Ogélne zasady odbioru robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
8.2 Zasady odbioru robot

Odbiér robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robdét z Dokumentacja
Projektowa i wymaganhiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badanh oraz
wizualnej ocenie wykonanych robdét.
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9 PODSTAWY PLATNOSCI
Cena 1m? ubezpieczone powierzchni obejmuje:
- plantowanie powierzchni skarp i dna,
- dostarczenie materiatu,
- wykonanie umochien.
Cena Im kiszki kraweznika obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- wykonanie opasek z kiszek faszynowych.
Cena 1m palisady obejmuje:
- dostarczenie materiatuy,
- zabicie i przyciecie kotkdw,
Cena lha zagospodarowania pomelioracyjnego obejmuje:
- wyrdwnaniu terenu,
- rozscielenie ziemi urodzajnej,
- uprawie ptuznej (orka, watowanie, talerzowanie, wiéknowanie, wysiew nawozéw, wysiew nasion,
bronowanie, pielegnacyjne wykoszenie chwastéw).
Podstawa ptatnosci za wykonanie pozostatych prac jest realizacja zakresu robét wymienionego w pkt. 5.2.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. BN-69/6721-02 - Kruszywa mineralne,

2. PN-B-12082 - Darniowanie,

3. BN-69/8952-30 - Faszyna wiklinowa,

4. BN-69/8952-27 - Kiszka faszynowa,

5. PN-67/M-80026 - Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

6. PN-73/N-03021 - jw. lecz kontrola odbiorcza,

7. BN-76/8952-31 - Kamien naturalny do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych,
8. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

9. PN-B-12083:1996 - Bruki z kamienia naturalnego, wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-84/B-01080 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa .
11. PN-60/B-11104 - Materiaty kamienne - Brukowiec.
12. PN-B-11210:1996 - Prefabrykaty budowlane z betonu - Materiaty kamienne - Kamien tamany

10.2. Inne dokumenty

1. Zbior projektéw typowych budowli regulacyjnych rzek i potokow. Czes¢ I. Cieki i potoki gdrskie.
CBSiPBW ,Hydroprojekt". Warszawa 1979,

2. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL 1996 r, 15PN/N -03010 -
Statystyczna kontrola jakosci.
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