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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno- uzytkowy dotyczgcy budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z lokalng mechaniczno- biologiczng oczyszczalnig $ciekéw i budowy przydomowych
oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Grodziszcze, Gmina Brody. Zakres opracowania uzgodniony zostat
z Inwestorem. Zakres przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych,
dostawe i montaz urzgdzen oraz wyposazenia technologicznego. Ponizej przedstawiono zakres inwestycji:

Tabela 1. Wyszczegdlnienie robét

Lp. | Wyszczegolnienie robot: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (szacunkowe |Jedn. |ilosé
okreslenie ilosci robot

1. |Sie¢ kanalizacji sanitarnej PYC200 SDR34 SN8 m 435,00

2. | Sje¢ kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SN8 m 72,00

3. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE SDR 11 PN16 fi75 m 5,00

4. | Studnie betonowe fi 1200 Szt. |6

5. | Studnia betonowa fi 1200- rozprezna Szt. |1

6. | Studnie rewizyjne tworzywowe PP fi 425 Szt. |8

7. | Przepompownia $ciekéw fi 1200 Kpl. |1

8. | Zasilanie elektryczne obiektéw przepompowni $ciekéw oraz oczyszczalni $ciekdw Kpl. |1

9. | Nawierzchnia utwardzona terenu oczyszczalni $ciekéw m? 96

10. | Ogrodzenie terenu oczyszczalni sciekow Kpl. 1

11. | Dostawa oraz montaz oczyszczalni Sciekdw w technologii obrotowych zt6z biologicznych | Kpl. 1
200 RLM

12. | Prefabrykowany wylot sciekdw oczyszczonych wraz z umocnieniem skarp Kpl. 1

13. | Przytgcze do sieci wodociggowej (do celéw technologicznych oczyszczalni sciekdéw) wraz | Kpl. 1
z montazem studni wodomierzowej oraz hydrantu zewnetrznego

14. | Studnia betonowa przeptywomierza fi 1200 wraz z urzgdzeniem pomiarowym natezenie | Kpl. 1
przeptywu Sciekéw

15. | Demontaz zbiornika bezodptywowego wraz z utylizacjg na dz. Nr 15/7 Kpl. 1

Lp. | Wyszczegdlnienie robét: Budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw Jedn. |ilosé

16. | Przydomowa oczyszczalnia sciekow w technologii zt6z zraszanych dla 4 RLM Kpl. 6

17. | Przydomowa oczyszczalnia sciekéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych dla 6 | Kpl. 2
RLM

18. | Przydomowa oczyszczalnia sciekow w technologii obrotowych ztéz biologicznych dla 9 | Kpl. 1
RLM
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1.2 Informacje o Projekcie i przedmiocie zamoéwienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, budowa oczyszczalni $ciekdw powyzej 200 RLM- nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogagcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Biorac pod uwage istniejgcy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, uksztattowanie
terenu, warunki gruntowo - wodne oraz pewne oczekiwania spoteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

— odprowadzenia $ciekéw oczyszczonych do odbiornika dz. nr 79/1 obreb 0005 jedn. ew 08103 wraz
Zz montazem prefabrykowanego wylotu $ciekdw oczyszczonych,

— montaz lokalnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni Sciekow w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 200 RLM na dz. nr 114 obreb 0005 jedn. ew 081103 (zbiornik wykonany z GRP),

— wykonanie nawierzchni utwardzonej w celu dojazdu do oczyszczalni $ciekdw,

- wykonanie nawierzchni z ttucznia wokét zbiornika,

- wykonanie terenu zielonego,

- ogrodzenie trwate terenu oczyszczalni Sciekow,

- montaz bramy wjazdowej,

- montaz przepompowni sciekow surowych wyposazong w krate koszowg,

- montaz studni betonowej- rozpreznej DN1200,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ukfadzie grawitacyjnym PVCSDR34 SN8 oraz ttocznym PESDR11
PN16,

- montaz studni betonowych DN1200,

- montaz studni rewizyjnych PP400,

-montaz przydomowych oczyszczalni Sciekdw w technologii obrotowych zt6z biologicznych oraz zi6z
zraszanych,

- wykonanie rozsgczania sciekéw oczyszczonych dla przydomowych oczyszczalni sciekdw,

- wykonanie zasilania elektrycznego dla potrzeb funkcjonowania przydomowych oczyszczalni $ciekow,

- wykonanie odptywu $ciekéw oczyszczonych PVCSDR34 SN8 dz. nr 114, 19/7, 79/1, 15/7, obreb 0005
jedn. ew 08103,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr dz. 15/7, 120, 76, 75, 30/4, 30/3, 30/2, 21/4, 21/2, 114, 19/7,
79/1 jedn. ew 08103,

- budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw na dz. nr 20/1, 20/2, 16, 99, 13, 12, 14/6, 8, 9/1, 10 obreb
0005 jedn. ew 08103.

1.3 Lokalizacja terenu przedsiewziecia

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Gminy Brody w miejscowosci Grodziszcze w wojewodztwie
lubuskim w powiecie zarskim.

Budowa oczyszczalni sciekéw na terenie miejscowosci Grodziszcze, obreb 0005, dz. nr 9/1, 10, 12,
14/6, 8, 13, 99, 16, 20/1, 20/2, 15/7, 120, 75, 76, 114, 19/7, 79/1, 21/4, 21/2, 30/2, 30/3, 30/4

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Do zrealizowania projektu budowy oczyszczalni Sciekdw, na podstawie bilansu opracowanego
w oparciu o dane demograficzne projektuje sie oczyszczalnie Sciekéw w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 200 RLM. Przyjmuje sie oczyszczalnie o wiekszym przeptywie Sciekdw ze wzgledu na
mozliwos¢ wzrostu liczby ludnosci na danym odcinku sieci w okresie kilku najblizszych lat. Ze wzgledu na tak
liczne RLM zaprojektowano dwa uktady oczyszczalni z wydzielonymi czesciami osadnikowymi oraz osobnym
bioreaktorem.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodni¢ z witascicielami oraz
zarzadcami terendw na ktérych przebiegac bedzie inwestycja.
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UWAGA: Wyzej podane urzgdzenie nalezy traktowac jako proponowane, stuzgce okresleniu skali inwestycji.
Wielko$¢ docelowego zbiornika oczyszczalni nalezy przeliczy¢ i odpowiednio dobraé na etapie
projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.

tadunek zanieczyszczen:

Do wymiarowania uktadu technologicznego oczyszczalni nalezy przyjg¢ wartos¢ RLM wynikajgca
z tadunku zanieczyszczen BZTs, wskaznikéw zanieczyszczen na podstawie bilansu opracowanego
w oparciu o dane demograficzne.
Scieki surowe

Jakos¢ i stan sciekow surowych wg Ryszarda Blazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja wsi:

Tabela 2. Stezenie $ciekéw surowych

Badany wskaznik J.m. Stezenie $ciekow surowych
BZT5 mg/l 02 400
ChzTCr mg/l 02 800
Zawiesina ogolna mg/I 400

1.4.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zastgpienie starej technologii oczyszczalni na nowg pozwala na bezpieczniejsze, skuteczniejsze
i bardziej ekologiczne oczyszczanie sciekow doptywajgcych z gminy. Dobranie odpowiednich urzadzen
technologicznych pozwala na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych z uwagi na fakt iz technologia nie
wymaga statego nadzoru eksploatatora oraz przez nieskomplikowang konstrukcje posiada bardzo niskg
energochtonnosc.

1.4.2 Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej
oczyszczalni. Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich. Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych poprzez mniejszg mozliwo$¢
przedostania sie Sciekdw do gleby przez nieszczelne juz urzgdzenia, odprowadzenia Sciekdéw o lepszej
jakosci do odbiornika, oraz bezodorowg projektowang technologie.

1.4.3 Opis uwarunkowan projektu

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
- Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposdb zharmonizowany architektonicznie
z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.
- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i wykonac
ich przebudowe lub zabezpieczenie.
- Nalezy opracowaé¢, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét.
- Program i przeprowadzenia Robdét nalezy opracowa¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej
dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach nizszej
kategorii w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.
- Uzyska¢ niezbedne decyzje administracyjne, w szczegélnosci pozwolenie na budowe itp.
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1.5 Opis stanu istniejacego

Teren objety inwestycjg stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno oraz wielorodzinna. Istniejgce
uzbrojenie terenu stanowig sieci wodociggowe, sieci elektroenergetyczne oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Scieki bytowe gromadzone sg w zbiornikach bezodptywowych.

1.6 Dostepnos¢ medidw i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego pod katem wymagan ogdinych i szczegdtowych okreslonych w PFU i pozostatych
dokumentéw dotyczgcych Zamowienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie
z Warunkami Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie
do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji. Na etapie
projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzieciem w celu wykonania
wszelkich niezbednych inwentaryzaciji, analiz itp.

Przekazanie terenu budowy

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym lecz nie
pézniej niz 14 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczo — montazowego.

1.7 Rozpoczecie robét

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwitocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy
stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace by¢
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, Zze majg one charakter
informacyjny i sg zgodne z stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy,
ktére to informacje bedg podlegaly sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania
i informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zosta¢ wykorzystane réwniez jako materiat wyjsciowy
na etapie projektowania, ale nie mogg przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowo$¢,
rzetelnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego dokumentdédw oraz osiggniecie
gwarantowanych efektéw technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczecia robd6t budowlanych
w ramach Zamdwienia jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie
wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robot
budowlanych oraz wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamowienia.

1.8 Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania Zamowienia

Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- 0gdlng sytuacja np. fizyczng, prawng, srodowiskowg dotyczacg niniejszego przedsiewziecia,

- warunkami na Terenie budowy,

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki
wplywajgce na Cene Oferty wigczajgc w to, lecz nie ograniczajgc sie wytagcznie do nastepujgcych zagadnien:
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- ksztatt i charakter Terenu budowy, wtgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych $wiadczenh,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajgcego
oraz poszukiwania objasnien jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub wedtug niego szkodliwe/niekorzystne dla
projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowej.

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:

- zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obejmujgca
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcje Dla Wykonawcow i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyng¢ na wartosc
czy charakter Oferty lub wykonanie Robot;

- zaakceptowat bez zastrzezenh, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na
wlasng odpowiedzialnos¢, wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do
projektowania i wykonania Robdt;

- ma $wiadomos$¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogag nie obejmowac wszystkich szczegétow Robot

- Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy
Urzadzen;

- nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydawane przez wiladze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z Robotami. Wykonawca
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Roboét

wt



2. Spodziewane techniczne efekty inwestycji

Oczyszczanie Sciekow

Realizacja przedsiewziecia- budowy oczyszczalni $ciekow na terenie Gminy Brody m. Grodziszcze
powinny zapewni¢ osiggniecie efektu oczyszczenia dla sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni zgodnego
z wymaganiami okreslonymi w odrebnych przepisach, a efektem pracy oczyszczalni po montazu powinny
by¢ $cieki oczyszczone odpowiadajgce wymaganiom:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzgdzen wodnych

Gospodarka odpadami (technologia obrotowe ztoza biologiczne)

W oczyszczalniach $ciekdw powstajg osady, ktére nie sg biodegradowalne. Sg nimi miedzy innymi tluszcze,
substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwac taborem asenizacyjnym. Wywozem
zajmujg sie lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu. Czestotliwos¢
wywozu osadu zalezy przede wszystkim od ilosci i skladu doprowadzanych $ciekow. Czestotliwosé
usuwania osadu dla typoszeregu:

6 RLM- co 12 miesiecy

10 RLM- co 8 miesiecy

200 RLM- co 3 miesigce

Gospodarka odpadami (technologia ztéz zraszanych)

W oczyszczalniach $ciekdow powstajg osady, ktdre nie sg biodegradowalne. Sg nimi miedzy innymi ttuszcze,
substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwac taborem asenizacyjnym. Wywozem
zajmuja sie lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu. Osad usuwany jest
z osadnika wstepnego, oraz z komory mieszania. Czestotliwos¢ usuwania osadu dla typoszeregu:

4 RLM- co 6 miesiecy

wt
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2.1 Zakres robot

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zaprojektowanie robét, uzyskanie wszelkich
stosownych decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie rob6t w zakresie
realizacji inwestycji.

Zakres robot obejmuje budowe mechaniczno- biologicznej oczyszczalni Sciekéw  wraz
z odprowadzeniem $ciekdw oczyszczonych do rowu melioracyjnego, budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
uktadzie grawitacyjno- ttocznym, budowe przydomowych oczyszczalni $ciekow wraz z systemem
rozsgczania S$ciekow oczyszczonych do gruntu, wykonania zasilania elektrycznego, wykonanie
zagospodarowania terenu lokalnej oczyszczalni Sciekéw (ogrodzenie, droga utwardzona dojazdowa,
oswietlenie terenu), rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
Do ww. oczyszczalni $ciekdw kierowane bedg $cieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych.

W zakres robot objetych niniejszym zamdéwieniem wchodzi budowa lokalnej mechaniczno- biologicznej
oczyszczalni Sciekdw 200 RLM dla budynkéw mieszkalnych wraz z odprowadzeniem $ciekow
oczyszczonych do odbiornika (odbiornik $ciekéw grunt- row melioracyjny):

Grodziszcze nr 12,

Grodziszcze 15,

Grodziszcze nr 16, 17, 18

Grodziszcze 19,

Grodziszcze 20,

Grodziszcze 21,

oraz budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw wraz z systemem rozsgczania sciekéw dla budynkéw
mieszkalnych wraz z budowg systemu rozsgczania $ciekdow oczyszczonych (odbiornik sciekéw gruntu):
Grodziszcze 2,

Grodziszcze 3,

Grodziszcze 4,

Grodziszcze 5,

Grodziszcze 6,

Grodziszcze 7,

Grodziszcze 8,

Grodziszcze 10,

Grodziszcze 11.

Zaproponowano oczyszczalnie sciekdw w technologii obrotowych ztéz biologicznych 200 RLM, 6 RLM, 10
RLM oraz w technologii ztoza zraszanego 4 RLM.

Do zakresu przedmiotu zamowienia nalezy takze:

1. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb mozliwosci wykonania projektu i realizacji oraz
wykonanie dokumentacji geotechnicznej.

2. Uzyskanie pisemnej zgody Wiascicieli poszczegdlnych dziatek na wdrozenie do realizacji opracowanej
dokumentacji przydomowych oczyszczalni Sciekéw

3. Uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych zaprojektowanie i wybudowanie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z lokalng mechaniczno- biologiczng oczyszczalnig sciekéw

4. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nalezy uzyska¢ decyzje
ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego

5. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie $ciekow oczyszczonych do gruntu (row
melioracyjny) i budowe urzgdzenia wodnego

6. Montaz i uruchomienie 9 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekdw oraz pompowni $ciekéw, o ile bedzie
to niezbedne dla prawidiowej pracy wraz z systemem rozsgczania sciekéw oczyszczonych do gruntu

7. Montaz i uruchomienie lokalnej oczyszczalni Sciekéw 200 RLM

W szczegdélnosci wykonane zostang nastepujace roboty:

- Prace przygotowawcze i pomocnicze

- zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, w tym:

a) zaplecze budowy,

b) doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

wt
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¢) ogrodzenia tymczasowe,

d) drogi dojazdowe do obiektéw,

e) urzadzenia ppoz. i BHP; — petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacii
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych

- Roboty budowlane i wykohczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia w tym:

a) roboty ziemne, betonowe i/lub Zzelbetowe.

b) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych wraz z rejestratorem zaniku napiecia,

¢) Zagospodarowanie terenu, porzadkowanie placu budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych.

4. Wszystkie roboty powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg.

6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia.

7. Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad probami
eksploatacyjnymi.

8. Dokumentacje nalezy opracowaé przez projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do
projektowania w branzy sanitarnej

9. Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora

10. Przygotowanie i przekazanie szczegotowej instrukcji obstugi.

11. Raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w zakresie
pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow oczyszczenia sciekéw.

12. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

13. Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urzgdzen
nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca na okres wykonywania robot
zabezpieczy interesy 0s6b trzecich, ochrony srodowiska i warunkéw bezpieczehstwa poprzez ubezpieczenie
sie od odpowiedzialnosci cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowe;j.

14. Prace budowlane muszg by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane w branzy sanitarnej.

15 . Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji Zakres zaméwienia obejmuje takze:

- Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami

eksploatacyjnymi:

TECHNOLOGIA OBROTOWE ZkOZA BIOLOGICZNE:
System charakteryzuje sie kompaktowg budowg i w jego skfad wchodza:
1. zbiornik z materialu GRP, w srodku ktérego znajdujg sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:
+ osadnik wstepny, « dwie strefy biologiczne, * osadnik wtérny.
2. sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.

TECHNOLOGIA Zt OZA ZRASZANE

Mieszczagca sie w pojedynczym zbiorniku oczyszczalnia sciekow posiada czterokomorowg konstrukcje,
w ktérej sktad wchodza:

+ osadnik wstepny, ¢ strefa mieszania sciekdw po wstepnym oczyszczaniu ze $ciekami po tlenowej obrobce
na ztozu zraszanym, ¢ strefa nitryfikacji ze ztozem zraszanym, « osadnik wtérny.

W ramach przedsiewzigcia Wykonawca powinien przewidzie¢ rowniez wykonanie odpowiedniego
uktadu komunikacyjnego, drég, placow manewrowych i chodnikéw dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji
na terenie oczyszczalni $ciekow.

W ramach zamodwienia nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ wszelkie konieczne roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPiA. Wszystkie dostarczane
urzgdzenia i wyposazenie oraz wykonane obiekty oczyszczalni powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb,
aby zapewniona byta ich funkcjonalnos¢ i bezawaryjna praca we wszystkich przewidywalnych warunkach
eksploatacyjnych.

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zaprojektowanie roboét, uzyskanie wszelkich stosownych
decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie robét w zakresie pozwalajacych na
przekazanie obiektu do uzytkowani

wt
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2.2 Parametry charakterystyczne okreslajace zakres robot

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robét oparto o wartosci przeptywow
charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania sciekdw powinien zapewnié¢ stopieh
usuwania zanieczyszczen.

Dobér oczyszczalni w technologii obrotowych zi6z biologicznych (lokalna oczyszczalnia 200 RLM)

Oczyszczalnie dobrano na podstawie zestawienia liczby ludnosci otrzymanego od Zamawiajgcego,
liczby RLM, stezenia sciekéw surowych oraz dobowych przeptywéw sciekow.

Dobor

Sredni przeptyw dobowy Qasr= 16,7 m3/d
Maksymalny przeptyw dobowy Qas= 33,40 m3/d
Sredni przeptyw godzinowy Qns= 0,70 m3/h
Maksymalny przeptyw godzinowy Qns= 2,10 m3/h
Srednie stezenie $ciekéw Sgzrs=600 g/m3
Jednostkowy tadunek Iszrs= 60 g/(M*d)

RLM: 167 RLM

oczyszczalni_w _technologii obrotowych zté6z biologicznych (przydomowe oczyszczalnie

sciekow)

Grodziszcze 7, dz. nr 9/1: zalozono 6 os6b - dobrano oczyszczalnie $ciekow w technologii
obrotowych ztéz biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

Grodziszcze 4, dz. nr 99: zalozono 6 0s6b > dobrano oczyszczalnie Sciekédw w technologii
obrotowych ztéz biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

Grodziszcze 2 oczyszczalnie Sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 10 RLM o
przeptywie maksymalnym Q=2,0 m3/d

Dobér oczyszczalni w technologii zt6z zraszanych (przydomowe oczyszczalnie Sciekow)

t

Grodziszcze 8, dz. nr 10: 4 osoby > dobrano oczyszczalnie sciekdw w technologii ztoza zraszanego
4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d

Grodziszcze 6, dz. nr 8: 1 osoba - dobrano oczyszczalnie sciekéw w technologii ztoza zraszanego
4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d

Grodziszcze 5, dz. nr 14/6: 2 osoby - dobrano oczyszczalnie sciekédw w technologii ztoza
zraszanego 4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d

Grodziszcze 10, dz. nr 12: 4 osoby -> dobrano oczyszczalnie Sciekow w technologii ztoza
zraszanego 4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d

Grodziszcze 11, dz. nr 13: 2 osoby -> dobrano oczyszczalnie sciekow w technologii ztoza
zraszanego 4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d

Grodziszcze 3, dz.nr 16: 4 osoby - dobrano oczyszczalnie $ciekdw w technologii ztoza zraszanego
4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d
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Wymagania korncowe jakoSci $ciekow oczyszczonych nalezy przyjmowac zgodnie Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekbéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzen
wodnych. Dz.U. 2019 poz. 1311.

Oczyszczone $cieki komunalne wprowadzane do wod nie powinny przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen lub powinny speitnia¢ minimalny procent redukcji
zanieczyszczen okre$lony w zatgczniku nr 3 do w/w rozporzgdzenia dla oczyszczani o RLM w zakresie

2000 -9 999:

Uwaga! Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ i zweryfikowaé
bilans danych przyjmowanych do wymiarowania oczyszczalni.

2.2.1 Bilans sciekow dla lokalnego oczyszczalni sciekéw

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r.) Przyjeto
wyposazenie mieszkan i gospodarstw w urzadzenia sanitarne w petnym standardzie — dobowe zuzycie wody
100/Md. Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robét oparto o wartosci przeptywow
charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

Liczba mieszkancow, ktére bedzie obstugiwana przez mechaniczno- biologiczng oczyszczalnie sciekow 200
RLM:

e Grodziszcze 21: 113 os6b
e Grodziszcze 16: 4 osoby
e Grodziszcze 17: 8 oséb

e Grodziszcze 18: 7 oséb

e Grodziszcze 15: 5 oséb

e Grodziszcze 12: 4 osoby
o Grodziszcze 19: 12 os6b
o Grodziszcze 20: 14 os6b

RAZEM: 167 oso6b
Liczba RLM:

e Sredni przeptyw dobowy Qus= 16,7 m3/d

e Maksymalny przeptyw dobowy Qas= 33,40 m3/d
e Sredni przeptyw godzinowy Qns= 0,70 m3/h

e Maksymalny przeptyw godzinowy Qns= 2,10 m3/h
e Srednie stezenie $ciekéw Sgzrs=600 g/m3

o Jednostkowy fadunek Iszrs= 60 g/(M*d)

e RLM: 167 RLM

t
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Biorgc pod uwage mozliwosé podtgczenia pozostatych mieszkancéw z miejscowosci Grodziszcze dobrano
oczyszczalnie $ciekow typoszereg 200 RLM o maksymalnym przeptywie Q=40 m3/d.

Jakos¢ i stan sciekéw

Scieki surowe

Jakos$¢ i stan sciekow surowych wg Ryszarda Bfazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja

Obliczenie dopuszczalnych fadunkdéw zanieczyszczen

Dopuszczalne wielko$ci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.
2019 poz. 1311 z pézn. zm.).

Tabela 3. Dopuszczalne stezenia i tadunki zanieczyszczen

Scieki oczyszczone
s ’Stgze,n ¢ tadunek
. Przepustowos¢ |$ciekéw . . Dopuszczalny
Wskaznik zanieczyszczen |Dopuszczalne
: . surowych .. tadunek
zanieczyszczen stezenie A ,
zanieczyszczen
ms/d g/m?3 kg/d g/m?3 kg/d
BZTs 16,70 600,00 10,02 25,00 0,42
ChZTcr 16,70 800,00 13,36 125,00 2,09
Zawiesina 16,70 400,00 6,68 35,00 0,58
ogolna

Scieki oczyszczone

Zgodnie z zafozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania Sciekéw powinien zapewnic
stopien usuwania zanieczyszczenh.

Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania sciekéw jakie powinny zosta¢ zapewnione.
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Tabela 4. Stopien oczyszczania sciekow

Wskaznik Stopien Scieki surowe Scieki oczyszczone
zanieczyszczen | oczyszczenia

% Stezenie [g/m%] | tadunek [kg/d] | Stezenie [g/m3] | tadunek [kg/d]
BZTs 96,00 600,00 10,02 24,00 0,40
ChZTcr 84,50 800,00 13,36 124,00 2,07
Zawiesina 91,50 400,00 6,68 34,00 0,57
ogolna

Przedstawione wartosci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest eksploatowana i
obcigzana zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane bedg do gruntu na dz. nr 79/1 poprzez
projektowany fabrykowany wylot betonowy, $cieki bytowe beda pochodzity z budynkéw mieszkalnych
z miejscowosci Grodziszcze i bedg odpowiadaly norma Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzern wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311
z poézn. zm.) najwyzsze dopuszczalne parametry zanieczyszczen dla $Sciekdw odprowadzanych
z oczyszczalni o RLM ponizej 2 000 powinny wynosic:

e BZTs- 25,0 mg O2/dm?
e ChZTcr—125,0 mg O2/dm?
e Zawiesiny ogolnej — 35,0 mg/dm?3

Wprowadzane do odbiornika $cieki zostang oczyszczone w stopniu wymaganym prawnie i
jednoczesnie nie zagrazajgce srodowisku odbiornika.

2.2.1 Bilans sciekéw dla przydomowych oczyszczalni sciekéw

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r.) Przyjeto
wyposazenie mieszkan i gospodarstw w urzadzenia sanitarne w petnym standardzie — dobowe zuzycie wody
100/Md

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu
charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

rob6t oparto o wartosci przeptywéw

Zestawienie lokalizacji objetych projektem przydomowych oczyszczalni sciekéw:

e Grodziszcze 7, dz. nr 9/1: zatozono 6 o0séb - dobrano oczyszczalnie $ciekdw w technologii
obrotowych zt6z biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d

e Grodziszcze 8, dz. nr 10: 4 osoby - dobrano oczyszczalnie Sciekédw w technologii ztoza zraszanego
4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d

e Grodziszcze 6, dz. nr 8: 1 osoba = dobrano oczyszczalnie sciekéw w technologii ztoza zraszanego
4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d
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e Grodziszcze 5, dz. nr 14/6: 2 osoby -> dobrano oczyszczalnie $ciekéw w technologii ztoza
zraszanego 4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d
e Grodziszcze 10, dz. nr 12: 4 osoby - dobrano oczyszczalnie $ciekédw w technologii ztoza
zraszanego 4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d
e Grodziszcze 4, dz. nr 99: zalozono 6 os6b - dobrano oczyszczalnie $ciekéw w technologii
obrotowych zt6z biologicznych 6 RLM o przeptywie maksymalnym Q=1,2 m3/d
e Grodziszcze 11, dz. nr 13: 2 osoby - dobrano oczyszczalnie $ciekédw w technologii ztoza
zraszanego 4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d
e Grodziszcze 3, dz.nr 16: 4 osoby - dobrano oczyszczalnie $ciekéw w technologii ztoza zraszanego
4 RLM o przeptywie maksymalnym Q=0,6 m3/d
e Grodziszcze 2, dz. nr 20/1, 20/2: 7 oséb - dobrano oczyszczalnie sciekéw w technologii obrotowych
ztdz biologicznych 10 RLM o przeptywie maksymalnym Q=2,0 m3/d

Jakos¢ i stan sciekéw

Scieki surowe

Jakos$¢ i stan sciekow surowych wg Ryszarda Bfazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja

Obliczenie dopuszczalnych fadunkow zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczeh przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.
2019 poz. 1311 z pézn. zm.).

Tabela 5. Dopuszczalne stezenia i fadunki zanieczyszczen dla 4 oséb

Scieki oczyszczone

Stezenie
s o tadunek
L Przepustowos$é | Sciekow , , Dopuszczalny
Wskaznik zanieczyszczen |Dopuszczalne
. . surowych . tadunek
zanieczyszczen stezenie . .
zanieczyszczenh
m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d
BZTs 0,40 600,00 0,24 25,00 0,01
ChZTc: 0,40 800,00 0,32 125,00 0,05
Zawiesina 0,40 400,00 0,16 35,00 0,014
ogolna
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Tabela 6. Dopuszczalne stezenia i fadunki zanieczyszczen dla 6 oséb

Scieki oczyszczone

Stezenie
iy s tadunek
. Przepustowos¢ | sSciekow . . Dopuszczalny
Wskaznik zanieczyszczen |Dopuszczalne
. . surowych L tadunek
zanieczyszczen stezenie A ,
zanieczyszczen
ms3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d
BZTs 0,60 600,00 0,36 25,00 0,015
ChZTc 0,60 800,00 0,48 125,00 0,075
Zawiesina 0,60 400,00 0,24 35,00 0,021
ogolna

Tabela 7. Dopuszczalne stezenia i fadunki zanieczyszczen dla 7 oséb

Scieki oczyszczone

Stezenie
> . tadunek

L Przepustowosé | Sciekow , , Dopuszczalny
Wskaznik zanieczyszczen |Dopuszczalne

: . surowych .. tadunek
zanieczyszczen stezenie A ,

zanieczyszczen
ms3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d

BZTs 0,70 600,00 0,42 25,00 0,018
ChZTcr 0,70 800,00 0,56 125,00 0,088
Zawiesina 0,70 400,00 0,28 35,00 0,025
ogolna

Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania Sciekéw
stopien usuwania zanieczyszczen.

t
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Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania Sciekéw jakie powinny zosta¢ zapewnione.

Tabela 7. Stopien oczyszczania sciekéw dla 4 oséb

Stopient . Scieki surowe Scieki oczyszczone
oczyszczania
Wskaznik
zanieczyszczen t adunek
y % Stezenie tadunek Stezenie adune
/m3 kg/d /m3
[9/m?] [kg/d] [9/m?] (kg/c]
BZTs 96,00 600,00 0,24 24,00 0,009
ChZTc 84,50 800,00 0,32 124,00 0,049
Zawiesina ogolna 91,50 400,00 0,16 34,00 0,013

Tabela 8. Stopien oczyszczania sciekow dla 6 oséb

Stopient . Scieki surowe Scieki oczyszczone

oczyszczania
Wskaznik
zanieczyszczen t adunek

y % Stezenie tadunek Stezenie adune
/m3 kg/d /m3
[9/m?] [kg/d] [9/m?] (ko/d]

BZTs 96,00 600,00 0,36 24,00 0,0014
ChZTcr 84,50 800,00 0,48 124,00 0,074
Zawiesina ogd6lna 91,50 400,00 0,24 34,00 0,020

Tabela 9. Stopien oczyszczania sciekéw dla 7 oséb

Stopien . Scieki surowe Scieki oczyszczone

oczyszczania
Wskaznik
zanieczyszczeh t adunek

y % Stezenie tadunek Stezenie
/m?3 kg/d /m3
[9/m?] [kg/d] [9/m?] (kg/d]

BZTs 96,00 600,00 0,42 24,00 0,0168
ChZTc: 84,50 800,00 0,56 124,00 0,0868
Zawiesina ogolna 91,50 400,00 0,28 34,00 0,0238
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Przedstawione wartosci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest eksploatowana i obcigzana
zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane bedg do gruntu na terenie wiasciciela
nieruchomosci przy pomocy systemu rozsgczania $ciekdw oczyszczonych, Scieki bytowe bedg pochodzity
z budynkéw mieszkalnych z miejscowosci Grodziszcze i bedg odpowiadaty norma Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do
ziemi Sciekbéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z pézn. zm.) najwyzsze dopuszczalne parametry zanieczyszczen dla
Sciekéw odprowadzanych z oczyszczalni o RLM ponizej 2 000 powinny wynosic:

e BZTs- 25,0 mg O2/dm?3
e ChZTcr—125,0 mg O2/dm?
e Zawiesiny ogdlnej — 35,0 mg/dm?3

Wprowadzane do odbiornika $cieki zostang oczyszczone w stopniu wymaganym prawnie
i jednoczesnie nie zagrazajgce srodowisku odbiornika.

2.3 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.3.1 Prace przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskac¢ i zweryfikowac
wszelkie dane i materialy niezbedne do realizacji robét objetych zamoéwieniem (dane wejsciowe do
projektowania). Wykonawca na wiasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do
prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca pozyska:

- mape do celéw projektowych;

- mapy zasadnicze,

- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inzynierskg podtoza gruntowego
w zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektow budowlanych;

-inne niezbedne dane dla prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy i pdzniejszej realizacji Robot:
wyjéciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jako$ciowych
Sciekéw oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak,
aby zagwarantowal osiggniecie wymaganych efektéw okreslonych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
zamowienia.

2.3.2 Prace projektowe

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co najmnie;j:
- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujgcy(e) wykonanie wszystkich robdt objetych niniejszym
zaméwieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,
- Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoler wodnoprawnych;
- Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe ;
- Projekty wykonawczo oraz techniczne w poszczegdlnych branzach bedgce uszczegdtowieniem dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego;
- Zgtoszenia robot nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
- Dokumentacje Powykonawczg, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie budowy
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i sieci;
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- Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;

- Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleh na eksploatacje wszystkich
urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploataciji.

- Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z Kontraktu.

2.3.3 Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamdéwieniem zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg obejmujgca: Projekt Wstepny (Koncepcje), Projekt budowlany i Projekty
wykonawcze wraz z projektami technicznymi oraz odnosnymi przepisami prawa i nhormami, w szczegolnosci
Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poz.

2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejecie Rob6t od Wykonawcy

Wykonawca w ramach Przedmiotu zaméwienia przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi na
swoj koszt rozruch wszystkich objetych zamowieniem urzgdzen i instalacji obejmujgcych proby
przedrozruchowe, préby rozruchowe.

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych rozwigzan
technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzgdzen i instalacji, w celu zapewnienia
prawidtlowe] i niezakiéconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektow inwestycji. Szkolenie
winno obejmowaé co najmniej nastepujgcg tematyke:

- poprawng eksploatacje, jego wyposazenia i systemow sterowania,

- obstuge systemow, instalacji i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu
ustalonym z Zamawiajgcym i generalnie obejmowac¢ zaznajomienie z zasadami systemow jako catosci,
a nastepnie zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegélnymi elementami wyposazenia.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne, wigczajgc
w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia
w pozniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploataciji) oraz szkolenia kolejnych pracownikéw.

W celu przejecia robot przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich
wykonanych robét obejmujgcych préby przedrozruchowe urzadzen i wyposazenia, proby rozruchowe
i wyposazenia po realizacji przedsiewziecia. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektow
w urzgdzenia, narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia wymaganych prawem warunkéw bhp
i p.poz. wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzah materiatowych. Wykonawca
zapewni oznakowanie obiektow, urzadzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajacych
oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajgce sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych prob i badan. Koszty medidw biezgcych
takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.
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2.3.5 Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancje usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty
zwigzane z zakupem czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych
i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji sg po stronie Wykonawcy. Szczegdétowe
warunki gwarancji okresla Karta Gwarancyjna bedgca zatgcznikiem do Uméw.

3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

3.1 Przydomowe oczyszczalnie sciekow

Wszystkie urzgdzenia zastosowane do oczyszczania Sciekow muszg spetniaé obowigzujgce w Polsce
przepisy i normy.

Wymagana technologia oczyszczania sciekow:

- technologia ztoza zraszanego,

- technologia ztoza obrotowego.

Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢é monolityczne, wykonane z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wtéknem
szklanym). Nie dopuszcza sie zbiornikéw skrecanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, ze mogg
ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu.

Dopuszcza sie nastepujgce rozwigzania techniczne stuzgce do odprowadzenia $cieku oczyszczonego do
gruntu:

- drenaz rozsgczajacy,

- tunele rozsaczajgce,

- studnia chtonna.

Dobrany system rozsgczajgcy musi zosta¢ zaprojektowany z uwzglednieniem przepustowos$ci oczyszczalni
Sciekdw oraz warunkéw gruntowych wystepujagcych na dziatce. System rozsgczajgcy nie moze byé
urzgdzeniem stuzacym do doczyszczenia $cieku. System rozsgczajacy zostanie zastosowany jako sposob
odprowadzenia sciekdéw oczyszczonych.

3.1.1 Opis oczekiwania rozwigzania technologicznego

Planowany cigg technologiczny przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekow:

- §cieki zostang odprowadzone z gospodarstwa domowego instalacjg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PVC 160 do planowanej przydomowej biologicznej oczyszczalni sciekdw w technologii ztoza zraszanego lub
ztoza obrotowego. Nastepnie scieki oczyszczone zostang odprowadzone grawitacyjnie rurociggiem PVC 110
do odbiornika (np. do gruntu) poprzez system rozsgczania (drenaz rozsgczajgcy, tunele rozsgczajgce,
studnie chtonne).

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia instalacji kanalizacji w uktadzie grawitacyjnym nalezy
zaprojektowacé przydomowg przepompownie Sciekdw.

Sterowanie

Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu o
wystgpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana w taki sposéb, aby eksploatator
i personel przeprowadzajgcy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokonaé
uprawniony elektryk.

Rozruch oczyszczalni

Rozruch przydomowej biologicznej oczyszczalni Sciekdw nalezy przeprowadzaé zgodnie wytycznymi
producenta.
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3.1.2 Ogodlne wymagania eksploatacyjne

Planowana przydomowa biologiczna oczyszczalnia $ciekéw ma byé oczyszczalnig pracujgcg w technologii
zt6z zraszanych lub obrotowych.

- W zwigzku z wymogami tzw. ,zerowej strefy oddziatywania na $rodowisko”, oddziatywanie na srodowisko
oczyszczalni musi zamykac sie w granicach dziatki .

» Oczyszczalnie nalezy zaprojektowac¢ i zrealizowa¢ w sposdb gwarantujgcy ochrone przed hatasem
zaréwno pracownikéw , jak i otoczenia obiektu.

» Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowaé spetnienie obowigzujgcych przepiséw bez wymogu
stosowania ochrony indywidualnej pracownikéw i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania
codziennych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.

* Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzgdzehn o niskim poziomie emis;ji
hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston dzwiekochtonnych.
Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi byé zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).

» Oczyszczalnia winna byé wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji proceséw technologicznych

Opréznianie osadu nadmiernego z osadnika wstepnego i wtérnego zgodnie z planem okreslonym przez
producenta urzgdzenia. W oczyszczalniach $ciekéw powstajg osady, ktére nie sg biodegradowalne. Sg nimi
miedzy innymi tluszcze, substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwaé taborem
asenizacyjnym. Wywozem zajmujg sie lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju
odpadu.

3.2 Lokalna mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia sciekéw

Oczyszczalnia $ciekow powinna pracowac caty rok, a $cieki oczyszczone powinny by¢ zgodne
z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzgdzen wodnych”.
Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych zi6z biologicznych.
W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajdujg sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg
procesy oczyszczania sciekdw bytowo- gospodarczych.

OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA SCIEKOW
- Obrotowe ztoza biologiczne 200 RLM

Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, rowniez te ktérych nie da sie
oczysci¢ mechanicznie, osadzajg sie i taczg, tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany wozem
asenizacyjnym . Ciecz pozbawiona frakcji statej przedostaje sie do komory dawkowania $cieku.

System buforowania oraz regulacji hydraulicznej

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania $ciekéw, czyli zamontowane przy wale ramie
z podnosnikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona ilos¢ czesSciowo oczyszczonych $Sciekéw jest
przekazywana do strefy ze zlozem obrotowym. Czasowe doptywy Sciekédw w ilosci przekraczajgcej
wydajnosé systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni
utrzymywana jest réwnowaga hydrauliczna. W okresie mniejszych doptywdéw w osadniku wstepnym tworzy
sie bufor.
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Zloze obrotowe

Ztoze obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest czesciowo zanurzone w Scieku. Staty obrét zioza
z niewielkg predkoscig realizowany jest poprzez silnik przektadnig o mocy 550W. Predkos$¢ obrotowg mozna
regulowa¢ dostosowujgc jg do stopnia skoncentrowania $cieku oraz innych parametréw $ciekéw surowych.
Ruch obrotowy ztoza biologicznego umozliwia absorpcje tlenu do tworzgcej sie biomasy, sktadajgcej sie
z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do struktury ztoza. Dzigki zastosowaniu ztoza o duzej
powierzchni, powstata wysokowydajna strefa oczyszczania.

Aby zagwarantowaé najwyzszg skutecznos$¢ oczyszczania zastosowano 2 strefy biologiczne.
Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeplywajg ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Scieki
oczyszczone wolne od czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywowa.
W urzagdzeniu zastosowano system recyrkulacji miedzy osadnikiem wtérnym i wstepnym.

Sygnalizacja

Urzgdzenia muszg posiada¢ pelng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagly, tryb pracy pompy
recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona w system wskazujagcy brak zasilania
oraz ewentualng awarie.

Montaz oczyszczalni zgodny z zaleceniami producenta.

Odbiornik $ciekéw oczyszczonych

Odbiornikiem oczyszczonych Sciekow bytowych jest row melioracyjny zlokalizowany na dz. nr 79/1 obreb
Grodziszcze, gmina Brody. Projektowany prefabrykowany wylot betonowy odprowadzajgcy oczyszczone
Scieki bytowe =z projektowanej oczyszczalni Sciekdw pochodzgcych z budynkéw mieszkalnych
z miejscowosci Grodziszcze. Nalezy wykona¢ prefabrykowany wylot sciekéw oczyszczonych.

Sie¢ Aparatura kontrolno- pomiarowa

Aparatura kontrolno — pomiarowa- zaproponowane rozwigzanie technologii nalezy wyposazy¢ w niezbedne
urzagdzenia pomiarowe i sterownicze gwarantujgce utrzymanie i sterowalno$¢ parametrow oczyszczania
Sciekow.

Sterowanie

Sterowanie zastosowany ukfad sterowania powinien zapewni¢ nadzdr i prowadzenie procesu oczyszczania
Sciekéw zgodnie z zaproponowanym uktadem technologicznym. Zaprojektowany i wykonany system musi
zagwarantowac¢ nastepujgce tryby pracy urzgdzen: sterowanie lokalne — urzgdzenia mogg by¢ uruchamiane
z szafki sterowania miejscowego
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3.3 Ogolne informacje doboru oczyszczalni

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez udokumentowang
przynaleznos$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

UWAGA: Wyzej podane urzadzenie nalezy traktowac jako proponowane, stuzgce okresleniu skali inwestycji.
Wielkos¢ docelowego zbiornika oczyszczalni nalezy przeliczyé i odpowiednio dobraé na etapie
projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.

3.4 Ogolne wymagania eksploatacyjne

Planowana oczyszczalnia $ciekdbw ma by¢ oczyszczalnig mechaniczno — biologiczng pracujaca
w technologii obrotowych zt6z biologicznych.

- W zwigzku z wymogami, oddziatywanie na $rodowisko oczyszczalni musi zamykaé sie w granicach
dziafki.

e Oczyszczalnie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w sposéb gwarantujgcy ochrone przed hatasem
zaréwno pracownikéw , jak i otoczenia obiektu.

e Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych przepiséw bez
wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikéw i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym
czasowi trwania codziennych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych instalaciji.

e Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzgdzen o niskim poziomie
emisji hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, thumikéw i oston
dzwiekochionnych. Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi byé zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).

e Oczyszczalnia winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji proceséw
technologicznych

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak roéwniez
udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

4.1 Przydomowa biologiczna oczyszczalnia Sciekéw

1. Technologia zloza zraszanego

W monolitycznym zbiorniku znajdujg sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg procesy
oczyszczania $ciekéw bytowo- gospodarczych. Scieki surowe trafiajgce do zbiornika oczyszczalni sg
poddawane mechanicznemu oczyszczeniu w pierwszej komorze- osadniku wstepnym. W tej strefie gtéwnie
zatrzymywane sg czgstki state mineralne i organiczne, oraz ttuszcze. Takze tutaj zachodzi rozpuszczenie,
zmniejszenie stezenia chemii domowej, a takze usrednienie sktadu $ciekdw. Z osadnika wstepnego scieki
pozbawione frakcji statych, tluszczy i wiekszosci zawiesin przeptywajg do komory mieszania, z ktérej sg
podnoszone za pomocg pompy mamutowej na zfoze

biologiczne wykonane z tworzywa. Dzieki cigglemu zraszaniu na powierzchni ztoza wytwarza sie btona
biologiczna, tzw. biofilm, sktadajgcy sie gtdéwnie z bakterii nitryfikacyjnych oczyszczajacych $cieki. Wysokg
skuteczno$¢ oczyszczania gwarantuje dobra kondycja bakterii nitryfikacyjnych. W oczyszczalni znajduje sie
ukftad buforowania i dawkowania Sciekéw. wtérnego. Dzigki takiemu rozwigzaniu przy niewielkim doptywie
Sciekéw lub przy braku doptywu, w oczyszczalni tworzony jest bufor w dwéch pierwszych strefach. Wielkos¢
buforu bedzie tym wieksza, im mniej sciekdw doptynie do oczyszczalni w okreslonym czasie. Ta wtasciwosé
powoduje, ze urzadzenie po czasowych przerwach w doptywie $ciekéw jest w stanie przyjgc¢ zwiekszone ich
zrzuty, bez ryzyka wyptywu nieoczyszczonych $ciekéw do odbiornika. Ostatnim elementem oczyszczalni jest
osadnik wtorny. W osadniku wtérnym nastepuje ostateczne klarowanie $ciekéw i grawitacyjny odptyw
Sciekow oczyszczonych do odbiornika, ktérym moze by¢ grunt, lub po uzyskaniu niezbednych zezwolen ciek
wodny.

Tabela 10. Parametry oczyszczalni 4 RLM GRP- technologia zfoza zraszane

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 4

Technologia - Ztoza zraszane
Dzienna ilo$¢ $ciekdw m3/d 0,60

Dzienny tadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 0,24

Moc sprezarki w 35

Napiecie zasilania motoreduktora \% 230
Czestotliwos¢ usuwania osadu ilos¢ Co 6 mies.
Srednica mm 1200
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Rys 1. Zbiornik oczyszczalni Sciekéw GRP w technologii zt6Z zraszanych 4 RLM
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2. Technologia zloza obrotowe

W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajdujg sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg
procesy oczyszczania $ciekdw bytowo- gospodarczych. Scieki surowe trafiajgce do zbiornika oczyszczalni
poddawane sg mechanicznemu oczyszczeniu w pierwszej komorze- osadniku wstepnym. W tej strefie
gtébwnie zatrzymywane sg czgstki stale mineralne i organiczne, oraz ttuszcze. W kolejnej fazie $cieki
grawitacyjnie przeptywajg do pierwszej komory biologicznej- tlenowej, gdzie na obracajgcym sie wale
obsadzone jest ztoze biologiczne pokrywajgce sie czynng biologicznie btong. Dzieki ruchowi obrotowemu
powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w Sciekach, oraz wynurza majac kontakt z powietrzem. Dzieki
takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony cigglty dostep do zwigzkéw organicznych
zwartych w Sciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w oczyszczalni zachodzi petna nitryfikacja. Z pierwszej
komory tlenowej do drugiej Scieki podawane sg przez system nabierakowy dawkujgcy ciecz do drugiej strefy
ztoza. Przeptyw $ciekédw do drugiej strefy biologicznej jest staty, co uodparnia oczyszczalnie na
nieréwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie $cieki grawitacyjnie przeptywajg do ostatniej komory
oczyszczania- osadnika wtérnego. Rolg tej sekcji jest ostateczne sklarowanie $ciekdw po obrébce
mechaniczno- biologicznej i czesciowa denitryfikacja. Z osadnika wtérnego $cieki grawitacyjnie wyptywajg do
odbiornika, ktérym moze by¢ grunt, lub po uzyskaniu niezbednych zezwolenh ciek wodny.

Tabela 11. Parametry oczyszczalni 6 RLM GRP- technologia obrotowe zfoza biologiczne

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 6

Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ $ciekdw m3/d 1,2

Dzienny fadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 0,36

Moc motoreduktora w 50

Napiecie zasilania motoreduktora \% 230
Czestotliwos¢ usuwania osadu ilos¢ Co 12 mies.
Srednica mm 2000

VC\:ES:,:Z(; osadnika wstepnego oraz m3 3.45
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Tabela 12. Parametry oczyszczalni 10 RLM GRP- technologia obrotowe zfoza biologiczne

wtérnego

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 10
Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ $ciekéw m3/d 2,0

Dzienny fadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 0,60

Moc motoreduktora w 50

Napiecie zasilania motoreduktora V 230
Czestotliwo$¢ usuwania osadu ilos¢ Co 8 mies.
Srednica mm 2000

Objetos¢ osadnika wstepnego oraz m? 3.45
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4.1.1 Studnie rewizyjne

Studnie na kanale grawitacyjnym Wszystkie studnie inspekcyjne na kanale grawitacyjnym nalezy
wykonaé tego samego producenta co zastosowane rury kanalizacji grawitacyjnej. Studnie (kineta, rura
trzonowa, przykrycie) zakupi¢ kompletne. Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana
do przewodoéw kanalizacyjnych z PCV w uktadzie przelotowym lub potgczeniowym. Doptywy i odptywy
z koncem bosym do podtgczenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD wg DIN 19537.

Rura trzonowa karbowana

Powinna by¢ przycieta do odpowiedniego wymiaru wysokos$ci, tgczona za pomocg uszczelek. Goérna
czes$¢ zakonczona kielichem, tgczona szczelnie z kolejng rurg trzonowa albo z rurg teleskopowa. Dolny
koniec rury trzonowej wsuwany w kielich kinety.

Rura teleskopowa

Rura teleskopowa pozwala na zwigzanie zwienczenia studzienki (wtazu kanatowego) z konstrukcjg
nawierzchni, umozliwiajgc jednoczesnie pionowe przesuniecia wzgledem rury trzonowej studzienki.
Zwienczenie rury stanowi wtaz.

4.1.2 Rurociagi i armatura

Rurociagi i armatura

Kanaty grawitacyjne sciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U SN8,
z tworzywa litego, o potgczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowag, zgodnych z normg PN-EN
1401-1.

Wszystkie przejscia rurociggdw pod przejazdami muszg by¢ wykonane w rurze ostonowe;.

Rurociggi ttoczne sciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykonaé z rur min. HDPE 80, fgczonych
ztgczkami zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczotowo, zgodnych
z normami PN-EN 12201-1

Materiaty uzyte do wykonania przewoddw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzeh na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny byé zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztaitka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu,
Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢
powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.
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4.1.3 Przepompownia $ciekéw surowych/oczyszczonych

Przepompownia $cieku surowego musi posiada¢ monolityczny zbiornik wykonany z PEHD o $rednicy
minimalnej 600 mm, monolityczna bez spawdw i zgrzewow. Zbiornik powinien mie¢ mozliwos¢ zagtebienia 4
m pod poziomem terenu. Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowg do $cieku surowego o Korpusie
aluminiowym, zeliwnym lub ze stali nierdzewnej wyposazong w rozdrabniacz. Minimalna $rednica krééca 25
mm. Zasilanie elektryczne 230 V. Wysoko$¢é podnoszenia oraz odlegto$é ttoczenia nalezy dobrac
w zaleznosci od dtugosci przewodu ttocznego.

Przepompownia $cieku oczyszczonego. Zbiornik przepompowni nalezy zastosowa¢ analogicznie jak do
Scieku surowego. Nalezy zastosowa¢ pompy ptywakowe do brudnej wody. Plywak pompy nalezy ustawi¢ w
zasiegu, ktory pozostawia w przepompowni pojemnos¢ buforowg w ilosci minimalnej 300 litréw, co stanowi
czasowe zabezpieczenie budynku w odbiornik $cieku surowego przy okresowym zaniku doptywu energii
elektrycznej. Zastosowane pompownie muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN
1671:2001. Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy muszg
mie¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia przy jednoczesnym
zapewnieniu energooszczednosci.

Przepompownie nalezy przewidzie¢ w uktadzie jednopompowy. Korpus pompy oraz jej elementy
muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie $ciekdw. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do
montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajgcg, zawor zwrotny, tancuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajgca, kable zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub kiédke, w celu unikniecia ingerencji
0s6b nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa.

Praca przepompowni $ciekow bedzie automatyczna sterowana sygnatami od poziomow
maksymalnego i minimalnego Sciekdw (sterowanie przepompowniag odbywaé sie bedzie z szafki
sterowniczej).
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4.1.4 System rozsaczania sciekow oczyszczonych

System rozsgczania $ciekdw oczyszczonych zostanie dobrany na podstawie $redniego dobowego
przeptywu sciekéw oraz warunkéw gruntowo- wodnych wystepujgcych na terenie inwestycji.

SCHEMAT BLOKOWY PRZYDOMOWYCH
QCZYSZCZALNI SCIEKOW

BUDYNEK

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
(ZLOZE OBROTOWE

LUB ZRASZANE)

SYSTEM ROZSACZANIA
ADEKWATNY DO

WARUNKOW GRUNTOWYCH

Rys 1. Schemat blokowy przydomowych oczyszczalni sciekow

4.1.5 Drenaz rozsaczajacy

Nalezy zastosowac rury PCV tgczone na kielich bez uszczelki o grubosci $cianki 3,2 mm. Gtebokosé
posadowienia drenazu 30 + 80 cm p.p.t. Szerokosé rowka min. 50 cm. Zalecany spadek drenazu okoto 0,5
%. Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru ptukanego o uziarnieniu 16 — 32 mm
lub klinca drogowego 20-40 mm. Z uwagi na mozliwo$¢ kolmatacji gruntu nie nalezy stosowaé pospoiki.
Grubos¢ warstwy kruszywa pod rurg drenarskg musi wynosi¢ min. 40 cm. Minimalna szerokos¢ rowka — 50
cm. Wihazy studzienek (rozdzielczej i zamykajgcej) muszg by¢ widoczne i dostepne z powierzchni terenu.
Drenaz rozsaczajgcy musi by¢ zakonczony wentylacjg niskg. W przypadku trudnych warunkéw gruntowych
w postaci wystepowania gruntéw gliniastych, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu co najmniej na gtebokosci
100 cm pod systemem rozsgczajgcym.

Nie dopuszcza sie zastosowania rur drenarskich o grubosci Scianki cienszej niz 3,2 mm.
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Rozwiniecie instalacji
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LEGENDA:

1. Zbiornik oczyszczalni (technologia ztoza zraszane/ztoza obrotowe)
2.Studzienka rewizyjna @ 425 (pkt. poboru Sciekoéw surowych)

3. Drenaz rozsaczajacy/tunele rozsgczajgce/studnia chtonna

4. Studzienka rewizyjna @ 425 (pkt. poboru $ciekdéw oczyszczonych)
5. Wentylacja niska

6. Wentylacja wysoka

Rys 2. Schemat systemu rozsgczania- drenaz rozsgczajgcy
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4.1.6 Tunele rozsaczajace

Nalezy zastosowac tunele rozsgczajgce o pojemnosci 300 dm3. Gtebokos$¢ posadowienia tuneli 30 + 80
cm p.p.t. Ukladane w poziomie bez spadki. Warstwa filtracyjna pod tunelami powinna byé wykonana ze zwiru
ptukanego o uziarnieniu 16 — 32 mm lub klihca drogowego 20-40 mm. Wiazy studzienek (rozdzielczej
i zamykajgcej) muszg by¢ widoczne i dostepne z powierzchni terenu. Drenaz rozsgczajgcy musi byé
zakonczony wentylacjg niskg. W przypadku trudnych warunkéw gruntowych w postaci wystepowania
gruntéw gliniastych, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu co najmniej na gtebokosci 100 cm pod systemem
rozsgczajgcym. Kazdy ciagg tuneli nalezy zamkng¢ z obu stron deklami systemowymi. Projektuje sie tunele o
wymiarach: szerokos¢ 800mm, wysoko$¢ 500mm, dtugosé 1160mm. Pojemnos¢ jednego tunelu wynosi
300dm3. Dopuszcza sie inne wymiary tuneli pod warunkiem zachowania takiej samej powierzchni dna tuneli
oraz pojemnosci.

Rozwiniecie instalacji
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LEGENDA:

1. Zbiornik oczyszczalni (technologia ztoza zraszane/ztoza obrotowe)
2.Studzienka rewizyjna & 425 (pkt. poboru $ciekéw surowych)

3. Drenaz rozsaczajacy/tunele rozsaczajgce/studnia chtonna

4. Studzienka rewizyjna @ 425 (pkt. poboru $ciekéw oczyszczonych)
5. Wentylacja niska

6. Wentylacja wysoka

Rys 3. Schemat systemu rozsgczania- tunele rozsaczajgce

4.1.7 Studnia chtonna

Studnia chtonna. Studnia chfonna zostanie zaprojektowana jako punktowy zrzut $cieku oczyszczonego
do gruntu. Jako materiat filtracyjny, ktéorym zasypywane beda studnie chionne nalezy stosowac tluczen
drogowy lub zwir wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci
piaskéw powinien wynosié, co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B04492. Scieki do studni chtonnej nalezy
wprowadzi¢ tak by trafiaty na plyte zabezpieczajgcg przed rozmywaniem warstw filtracyjnych. Gérna
warstwa filtracyjna o wysokosci, co najmniej 1,5 m powinna by¢ wykonana z kruszywa drogowego lub zwiru,
natomiast dolna, wiasciwa warstwa filtracyjna z grubego piasku. Wysokos¢ dolnej warstwy nie powinna by¢
mniejsza niz 1,0 m.. Przed zasypaniem wykopu pod studnie chtonng nalezy wykop wytozyé geowidkning,
a po wypetnieniu studni powyzszymi materiatami przykry¢ geowtdkning. Wedtug obowigzujacych norm
wymiary studni chionnej mozna ustali¢ przy zatozeniu, ze na jednego mieszkanca przypada 1m2
powierzchni wsigkania, natomiast srednica studni nie moze by¢é mniejsza od 2,0m.

Rozwiniecie instalacji
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Widok z przodu

warstwa filtracyjna
Zwir frakgji 16-32mm

perforacja
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warstwa przesaczalna
grunt rodzimy
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LEGENDA:

1. Zbiornik oczyszczalni (technologia ztoza zraszane/ztoza obrotowe)
2.Studzienka rewizyjna @ 425 (pkt. poboru Sciekoéw surowych)

3. Drenaz rozsaczajacy/tunele rozsgczajgce/studnia chtonna

4. Studzienka rewizyjna @ 425 (pkt. poboru $ciekdéw oczyszczonych)
5. Wentylacja niska

6. Wentylacja wysoka

Rys 4. Schemat systemu rozsgczania- studnia chtonna
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4.2 Oczyszczalnia $ciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 200 RLM System
charakteryzuje sie wydzielonymi czesciami osadnikami i bioreaktorem i w jego sktad wchodza:

System charakteryzuje sie kompaktowag budowg i w jego skfad wchodza:
1. zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktérego znajdujg sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:
» osadnik wstepny,
« dwie strefy biologiczne,
» osadnik wtorny.
2. sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych zt6z biologicznych.
W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajduja sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg
procesy oczyszczania $ciekdw bytowo- gospodarczych.

Montaz oczyszczalni wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Oczyszczalnie nalezy posadowic¢
na plycie zelbetowe;.

W zaleznosci od rodzaju gruntu do wypetnienia przestrzeni pomiedzy $cianami zbiornika a wykopem nalezy
zastosowac:

» Obsypke cementowo piaskowa dla gruntéw, w ktérych poziom wéd gruntowych przez caty rok znajduje sie
ponizej dna urzadzenia a grunt jest stabilny i przepuszczalny

* Beton w kazdych innych warunkach Rodzaj gruntu Klasy betonu zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08
Dotyczy warunki normalne, grunty przepuszczalne- C16/20 Pyta zelbetowa.

Wysoki poziom wod gruntowych, grunty stabo przepuszczalne, grunty niestabilne C25/30 Plyta zelbetowa,
obetonowanie Scian.

Dobdr systemu montazu powinien kazdorazowo by¢ przeprowadzony przez instalatora i/lub projektanta na
podstawie lokalnie wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych biorgc pod uwage stan w dniu instalaciji, ale
tez mozliwe czynniki zmienne wahajgcy sie w ciggu roku poziom wodd gruntowych, naptyw wod
powierzchniowych, zmienne obcigzenie statyczne i dynamiczne itp.

W przypadku stosowania przepompowni $ciekow, zaréwno przed oczyszczalnig jak i w uktadzie kanalizacji,
nalezy stosowaé studnie rozprezne stabilizujgce przeptyw na doptywie do oczyszczalni oraz stosowac
nastawy pracy pomp tych przepompowni w taki sposéb, aby jednorazowa dawka $ciekow (objetosé
retencyjna) docierajgca do oczyszczalni nie byta wigksza niz 1-2% maksymalnej dziennej ilosci Sciekdw, dla
ktorej zaprojektowana jest oczyszczalnia.

t
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Tabela 13. Parametry oczyszczalni 200 RLM GRP- technologia obrotowe zfoza biologiczne

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 200
Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ $ciekow m3/d 40,00

Dzienny tadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 12,00

Moc motoreduktora w 550

Moc pompy recyrkulacji w 480

Napiecie zasilania motoreduktora \% 400

Napiecie zasilania pompy recyrkulacji Vv 230
Czestotliwo$¢ usuwania osadu ilos¢ Co 3 mies.
Dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysokos$¢ mm 11000 x 2550 x 2810
V?gf,:zzi osadnika  wstepnego oraz m2 34,95

Osad nadmierny:

Sucha masa osadu:
G=14 kg s.m.o./d

Uwodnienie
U=97%

Objetos¢ osadu:
Vos= 0,46 m3/d

Schemat technologiczny

WLOT—aem-OSADNIK WSTEPNY — s

STREFY BIOLOGICZNE

WYLOT

——==DSADNIK WTORNY
|®POMPA RECYRKULACII

RECYRKULACJA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO OSADNIKA WSTEPNEGO

Rys 5. Schemat technologiczny oczyszczalni sciekéw w technologii obrotowych zt6Z biologicznych

200 RLM
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Rys 5. Zbiornik GRP (technologia obrotowe ztoza biologiczne) 200 RLM
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System sterowania

Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu
o wystgpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana w taki sposéb, aby
eksploatator i personel przeprowadzajgcy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu
powinien dokonaé¢ uprawniony elektryk. Podczas podtgczania urzgdzenia postepowaé zgodnie z dostarczong
instrukcjg szafy sterownicze;.

4.3 Studnie betonowe

Jako studzienki betonowe wtazowe oraz studzienke rozprezng zaproponowano studzienki
kanalizacyjne o srednicy 1000 mm z elementdéw prefabrykowanych z betonu B45. Prefabrykowane elementy

studzienek fgczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych o $rednicy 1000 mm.

Studnie rozprezna zastosowano w celu zapewnienia wiasciwych warunkéw hydraulicznych na odcinku
kanalizacji pomiedzy kanalizacjg cisnieniowg

4.4 Studnie rewizyjne

Jako studzienki rewizyjne zaproponowano PP400,

- rura wznoszgca dwuscienna SN4, PVC-U DN400,

- Odporno$¢ na wode gruntowg (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,

- Zwienczenia teleskopowe z rurg PVC-U 315 mm z wiazem typu ciezkiego DN400 (studnie zlokalizowane
w terenie ruchu kotowego) oraz z stozkiem betonowym lub wtazem typu klasy A15 (studnie zlokalizowane

w terenie zielonym),

- studzienki powinny by¢ zgodne z PN-EN 13598-2; AT-15-8235/ 2014; IK-KOT-2019/0054,

- charakterystyka studzienki (niewtazowa) PP-B:

e podstawa studni,

e ruratrzonowa,

o teleskop,
o stozek,
e pokrywa.

t
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4.5 Pomiar natezenia przeptywu sciekdw oczyszczonych

Pomiar ilosci sciekow oczyszczonych odbywaé sie bedzie przy pomocy przeptywomierza
zainstalowanego na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzajgcym $cieki oczyszczone, zabudowanym
w syfonie. Przeptywomierz zamontowac¢ w betonowej studni o srednicy 1200 cm.

Gtowica pomiarowa:

- Przytgcze procesowe kotnierze wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 skfadnikowa

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wykfadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggdéw przewodzgcych

Konwerter:

- oprécz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnosci oraz temperatury
uzwojenia

- podstawowy |/O wyjscie pragdowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status
aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo
- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytgcza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami

- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%
- zasilanie: 230 VAC

- programowanie przy pomocy przyciskédw/PIN magnetyczny

Montaz urzgdzenia pomiarowego zgodny z instrukcjg producenta.

t

42
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Rys 6. Schemat lokalizacji przeptywomierza zabudowanego w syfonie na kanale grawitacyjnym w studni
betonowej DN1200

4.6 Przepompownia sciekéw surowych

Zaproponowano zbiornik tworzywowy DN1200 GRP. Przepompownia powinna zostaé zaprojektowana
w uktadzie dwupompowym. Zbiornik nalezy wyposazyé w pompy do sciekéw surowych wraz z uktadem rur.
Zaktada sie, ze praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od poziomu maksymalnego i minimalnego
osadéw (sterowanie pompami odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej,
zasuwe odcinajgca, zawodr zwrotny, tancuch do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, drabine,
wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajgcg, kable zasilajgce
i sterownicze. Zbiornik nalezy wyposazyé w wiaz zamykany na zamek lub kiédke, w celu uniknigcia
ingerencji oséb nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa.

Pompownia powinna by¢ wyposazona w zurawik do wyciggania pomp. Montaz przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzgdzenia.
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Wstepny doboér uktadu pompowego

Qnmax= 2,10 m3/h = 0,58 dm?/s

Qp=k* Qhmax=0,64 dm?/s

k- wspotczynnik zwiekszajgcy objetosé pompowni=1,1

Dobrano pompy DN65, n=1450 min-* Q=3 m3/h, h= 4,40 m.
e Charakterystyka przewodoéw ttocznych

Tloczny wewnatrz pompowni: rura stalowa kwasoodporna DN65
Ttoczny na zewnatrz pompowni: rura PE 75

Geometryczna wysokos¢ podnoszenia 3,46 m
Catkowita wysokos¢ podnoszenia 3,80 m
Objetosc retencyjna 0,4 m3

Gtebokos¢ retencyjna 1,4 m

Gtebokos¢ zbiornika 5,0 m
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Rys 7 Charakterystyka wstepnie dobranej pompy
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Pompy te umocowane bedg stacjonarnie nad dnem za pomocg zestawu elementéw instalacyjnych. Sprzegta
umozliwiajg montaz i demontaz pomp z zewnatrz i szczelne potgczenie pompy z rurociggiem ttocznym. Dla
projektowanych przepompowni przyjeto po dwie pompy. W zaleznosci od miejsca lokalizacji oraz od
wielkosci sptywu i punktu odbioru sciekow dobrano odpowiednie parametry agregatow pompowych. Pompy
pracujg bezobstugowo. Ostateczny dobdér pompowni musi zosta¢ zweryfikowany przez projektanta.

Przepompownia sciekédw mozna opcjonalnie wyposazy¢ w automatyczng krate koszowg

Zasuws cdoinsjacs

Zawor zwrotny

|

Prowadnica pompy

1200

Zasuws cdcoinsjacs

Wiot
PWC2

A-A (1:25)

Zssuwa odcinsjsca

Zawor zwrotny

Prowadnica pompy

Wiot
PVC2

Krsts
koszowa
450x450
przeswit kraty 10mm
stal nierdzewna 1.4301
weiagarka elektryczna  Pompa

I «

@75

Hmin

Rys 8 Schemat przepompowni $ciekéw surowych GRP DN1200
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4.8 Sygnalizacja

Urzgdzenia muszg posiada¢ pelng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagly, tryb pracy pompy
recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi byé wyposazona w system wskazujagcy brak zasilania
oraz ewentualng awarie.

4.9 Wytyczne dla branzy AKPIA

Skrzynka sterujgca urzgdzen oczyszczalni $ciekéw przeznaczona jest do sterowania pracag
urzgdzenia oraz informowaniu o wystgpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana
w taki sposob, aby eksploatator i personel przeprowadzajgcy konserwacje mieli do niego wolny dostep.
Instalacji panelu powinien dokona¢ uprawniony elektryk. Podczas podtgczania urzadzenia postepowaé
zgodnie z dostarczong instrukcjg szafy sterowniczej.

4.10 Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych

Bezposrednio w miejscu odprowadzania oczyszczonych sciekéw bytowych do rowu melioracyjnego,
nalezy przewidzie¢ prefabrykowany wylot betonowy na dz. nr 79/1. Wylot zaprojektowaé na rure odptywowa
fi200.

|

Przekrd] B - Przekrd) &4 — A
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p—pad
v ag v ey
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Ezut wylotu rury
kanalizacy jne |

_E  zom E

Rys 9 Prefabrykowany wylot Sciekéw oczyszczonych
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4.11 Rozruch oczyszczalni sciekéw

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzaé zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu.

4.12 Pozostale wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni sciekow nalezy czesciowo dogrodzi¢ o teren lokalizacji oczyszczalni siatkg
stalowg o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych (siatka w ramie stalowej)

Droga dojazdowa

Droge dojazdowa do nowoprojektowanej oczyszczalni sciekdw powinno sie zaczg¢ od istniejgcego
juz utwardzenia na dzialce, nalezy jg wykonac¢ z kostki betonowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego,
droge ograniczy¢ kraweznikami betonowym oraz oswietli¢ latarnig.

Uktad komunikacyjny bedzie stanowit teren utwardzony z kostki brukowej o nastepujgcych parametrach
konstrukcyjnych:

- Droga wewnetrzna zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm, podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8
cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, podsypka piaskowa
zagospodarowana warstwami min. 10 cm.

kostka bedonows, gr. 8 cm
podsypka bedonowa C8/10 (B10) gr. Bcm

%,

krawesnik najazdowy 15x22cm
podsypia comeniowo - piaskowa 1:4, gr_ 5cm
beton G12/15, gr. 10cm

Rys 10 Przekrdj nawierzchni utwardzonej- schemat
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Pozostate

- Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

organizacji robo6t budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sbb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenhstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robét przed dostepem o0sdb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego
beda wykonywane, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych
btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wiasciwa realizacja celéw Projektu

Niezbednym elementem systemu oczyszczania sSciekdw bedzie przyjecie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujgcej procesami technologicznymi oczyszczalni.
Specjalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposob zapewnic:

1. Biezgcy nadzér nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy, inteligentny system

.<alarmowy” (od powiadomienn do automatycznego =zatrzymywania urzgdzeh w krancowych

przypadkach),

2. Automatyczng kontrole wypetniania wszelkich wymogow eksploatacyjnych,,

3. Automatyzacje i kompleksowg realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a takze sytuaciji

awaryjnych

Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu,
Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mieé
powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypuktos$ci.
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5. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg zrealizowane
i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca musi zapewni¢ zgodnosé¢ zaprojektowanych i wykonywanych robét
z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostatych dokumentach Zaméwienia z uwzglednieniem uzupetnien
i zmian, o ile zostang one dotgczone zgodnie z Warunkami Zamowienia lub Umowa.

5.1 Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac i potwierdzic¢
przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach dostosuje zatozenia w taki sposéb, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odnosnych przepisach prawnych. Wykonawca winien
zweryfikowaé wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego informacje zawarte w dokumentach
Zamawiajgcego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiajgcego majg charakter informacyjny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych
danych wyjsciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania
i analizy uzupetniajgce, a niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy winna
obejmowacé co najmniej:

e Projekt budowlany — opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

e Projekty branzowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe oraz
inne niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

e Projekt wykonawczy, techniczny — dla celéw realizacji Robét. Projekty stanowi¢ bedag
uszczegotowienie dla potrzeb wykonania robét okreslonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja
winna by¢é opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wymaganiach
Zamawiajgcego.

¢ Dokumentacije powykonawczg — zawierajgcg naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji rob6t budowlanych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow i potgczen miedzy obiektowych.

e Projekt rozruchu technologicznego obiektow, instalacji i urzgdzen.

o Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.

o Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwaciji, instrukcje stanowiskowe.

o Kompletng dokumentacije niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Poszczegdlne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zasady przedktadania dokumentacji do akceptacji obowigzujg wedtug postanowien Umowy. Dodatkowo,
Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej,
a konieczne do zgodnego z prawem i sztukg budowlang, a w szczegodlnosci wytycznymi branzowymi
wykonania przedmiotu Zamowienia.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/rozbidrke lub zgtoszenia robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu uzgodniong ilo$¢ egzemplarzy
Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy
i in.. Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen itp. dokumentéw obrazujgcych przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkie elementy
projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegotami dotyczacymi budowy
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i ukonczenia obiektdw objetych Umowa, niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych
z uzyskaniem Pozwolenia na budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaly najnowszym
i aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odno$nym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie
rozwigzania winny zapewnia¢ niezawodnos¢ tak, aby urzgdzenia, sieci oraz instalacje zapewniaty
diugotrwatg bezproblemowg eksploatacje we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy
niskich kosztach obstugi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci na zapewnienie tatwego dostepu do maszyn
i urzgdzen w celu ich inspekcji, biezacej konserwacji, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny by$ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki dostrzezone na rysunkach
i objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze
wystepowatly one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantow, posiadajgcych odpowiednie,
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego oraz kompletny
personel pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacje geotechniczng i geologiczno —
inzynierska niezbedng do prawidlowego wykonania robdt, w szczegdlnosci ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia Robot zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. u. z 2012r,Nr 0, poz. 463).
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5.1.1 Projekt budowlany

W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne
dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z wymaganiami ochrony srodowiska,

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie
sanitarno-epidemiologicznym,

zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,
niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego.
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie projekty budowlane przed wystgpieniem
do wiasciwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

5.1.2 Projekt wykonawczy oraz techniczny

Projekty wykonawcze oraz techniczne winny przedstawiaé szczegdtowe usytuowanie wszystkich
obiektdw, maszyn i urzadzen oraz pozostatych elementdw Robdt, ich parametry techniczne, wymiary,
szczego6towg specyfikacje ilosciowg i jakosciowg urzadzen i materiatbw do wykonania robé6t oraz winny
uszczegotawia¢ rozwigzania opisane w Projekcie budowlanym. Czes$¢ graficzna winna obejmowaé rysunki
w skali umozliwiajgcej ich odczytanie, a szczegoty rysunkow nalezy rozrysowaé w odpowiednio nizszej skali.
Projekt wykonawczy winien obejmowac co najmniej:

W zakresie montazu Urzgdzen:

Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce szczegdtowe
usytuowanie urzadzenh i wszystkich elementow towarzyszgcych, ich wzajemne rozmieszczenie
w planie i wysokosciowe;

Schematy technologiczne instalacji, prezentujgce ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje
i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich medidéw doprowadzajgcych
i odprowadzajgcych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla
potrzeb AKPIA;

Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw Robot.

W zakresie instalacji technologicznych,

t

Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegdtowa lokalizacja;

Rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczeg6towg
lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich pofozenia w stosunku do urzgadzen
i pozostatych elementéw Robdt;

Obliczenia niezbedne dla wymiarowania, ftgcznie z okresleniem warunkéw préb
powykonawczych, w tym ci$nien prébnych, wydajnosci, itp.;

Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggow i kanatéw;

Specyfikacje ilosciowe i jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatéw rurociggéw, kanatéw
itp.;

Rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej;
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Rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejgcej infrastruktury, w tym drég, rurociggdéw, kanatéw, kabli i podigczen do istniejgcych

systemow rurociggow;

Uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywroceniem Terenu

budowy do stanu pierwotnego;

Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétow Robot

Przedmiar robét.

W zakresie instalacji elektrycznych:

Opis techniczny;

Schematy jednobiegunowe dla poszczegoélnych rozdzielni;
Dokumentacje prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek;
Schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiornikow);
Zestawienie materiatdw montazowych;

Dokumentacje oswietlenia z obliczeniami;

Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych;
Liste kabli;

Tabele/rysunki powigzan kablowych;

Przedmiar robét

W zakresie AKPIA:

Opis techniczny;

Schematy technologiczno-pomiarowe;

Liste pomiarow;

Schematy ideowe obwodéw pomiarowych i sterowniczych;
Dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek;
Zestawienie aparatury i urzadzen;

Zestawienie materiatdw montazowych;

Schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji;

Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych;
Liste kabli;
Tabele/rysunki powigzan kablowych.

5.1.3 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robot Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi
opisami obejmujgcg w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawczg projektowg, dokumentacje techniczng
oraz geodezyjng. Tres¢ tej dokumentacji winna przedstawia¢ roboty, tak jak zostaly zrealizowane przez
Wykonawce. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

t

Dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdélnych etapach budowy;

inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu — mapa geodezyjna

powykonawcza.

Dokumentacje Powykonawczg nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia

przed przystgpieniem do Prdb odbiorowych.
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Jezeli w trakcie Prob odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zostang
wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robét, Wykonawca dokona witasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

5.1.4 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow
bedgcych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.

5.1.5 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji w okresie gwarancji i okresie
rekojmi zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami .

5.1.6 Instrukcje

W ramach Przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje
obstugi i konserwacji dostarczanych maszyn i urzadzen oraz opracowacC i dostarczy¢ instrukcje
stanowiskowe. Instrukcja obstugi i konserwacji maszyn, urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach
realizacji Przedmiotu zamowienia musi by¢ na tyle szczegdtowa, aby Zamawiajgcy mogt samodzielnie
eksploatowa¢, konserwowaé i regulowaé ich prace. Instrukcje nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nie pdzniej niz na 3 miesigce przed planowanym przejeciem robot przez Zamawiajgcego.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji, odpowiednio

poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pozniej niz 2 miesigce po Przejeciu robot przez
Zamawiajgcego. Instrukcja ta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w czterech kompletach (1 komplet

obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej CD).

5.1.7 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzadzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzgadzen, zawierajgce
€O najmniej:

. Cze$¢ rysunkowa, zawierajgca:

- Schematy procesu i instalaciji;

- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

- Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz
z ciezarem Urzgdzenia;

- Opis wszystkich komponentoéw/jednostek urzadzen/systeméw i ich czesci;

- Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen/systemow;

- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, prob itp.;

- Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;

- Schematy potgczen elektrycznych;
- Specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem.
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o Czes¢ instalacyjng, zawierajgca:
- Opis wymagan dotyczacych instalacji;
- Opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalaciji i jej elementow;
- Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

. Czes¢ obstugowg obejmujgca opisy:
- Obstugi;
- Konserwaciji;
- Naprawy.

5.1.8 Format Dokumentow Wykonawcy

5.1.8.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzgce w ich zakres nalezy dostarczy¢
w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci. Obliczenia i opisy winny by¢ dostarczone na
papierze w formacie A4. Rysunki formatu wigkszego niz A4 powinny by¢ ztozone i wpiete do dokumentacji w
taki sposéb, aby mozliwe byto ich roztozenie bez wypinania.

5.1.8.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, ktére dostarczane beda w formie papierowej nalezy dostarczyc¢
réwniez w formie elektronicznej - w formie zapisu na ptytach CD-R lub DVD.

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462, z pozn. zm.). Wszystkie
rozwigzania projektowe oraz forma ich przedstawienia bedg spetniaty obowigzujgce na dzien ztozenia
Projektu przepisy prawne.

5.1.8.3 Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w uzgodnionej ilosci egzemplarzy
w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz winien by¢ odpowiednio
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym protokét przekazania dokumentacji dla
wszystkich stadiéw prac projektowych, ktéry okreslaé bedzie odbiorcéw poszczegdlnych egzemplarzy
dokumentaciji, ich ilo$¢ oraz zawartos¢ (tytut) przekazanych dokumentéw.

Kazda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych
egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istnieje mozliwos¢ ich wymiany, lub
ujednoliconej tresci danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w formie elektronicznej kazdorazowo
przekazywane bedg w postaci ujednoliconych kompletnych nagran na ptytach CD lub DVD.

5.1.8.4 Pozostate opracowania

Zakres prac objetych zamoéwieniem obejmuje réwniez:

- Sporzadzenie lub aktualizacje mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zatwierdzonej przez witasciwy Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celow
projektowych;

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego;

z obowigzujgcymi przepisami oraz ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, ktére mogg wystgpi¢ na etapie
uzyskiwania poszczegolnych decyzji;

- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmujgcej
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z kopig powykonawczej mapy zasadniczej terenu.
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5.2 Cechy zamoéwienia- rozwigzania techniczne i technologiczne

Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzglednia¢ w szczegoélnosci:
- warunki lokalne,
- elastycznos$¢ oraz funkcjonalno$¢ dziatania przy zmiennej ilosci i jakosci doprowadzanych sciekéw

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamowienia obiekty winny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w pkt okreslajgcych szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe i dodatkowe
wymagania Zamawiajgcego oraz odnosnym warunkom wykonania i odbioru robaét.

6. Szkolenia i proby odbiorowe

6.1 Szkolenie

Przed odbiorem kohcowym Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie pracownikow
wskazanych przez Zamawiajgcego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen, instalacji
i obiektow. Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat
zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urzgdzen, instalacji oraz wszelkich robot
objetych projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych
parametréw eksploatacyjnych i gwarantowanych efektow pracy poszczegoélnych instalacji. Szkolenie winno
obejmowac co najmniej nastepujgcg tematyke:

- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia,

- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogoélnych systemow, systemow sterowania
oraz stosowanej technologii,

- obstuge systeméw, maszyn i urzgdzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (fgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz winny byé prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie przeprowadzone bedzie
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dotyczgcymi danej grupy uczestnikdw, poniewaz instrukcje
i informacje przekazywane poszczegdlnym grupom personelu roznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu
ich obowigzkdw.

6.2 Préby odbiorowe, rozruch, przejecie robét

6.2.1 Préby, badania i rozruch

W celu przejecia robdt przez Zamawiajgcego Wykonawca, na swéj koszt, przeprowadzi Préby
odbiorowe wszystkich wykonanych robét obejmujgce: préby przedrozruchowe maszyn i urzgdzen, proby
rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektéw w urzgdzenia,
narzedzia eksploatacyjne oraz materialy, elementy i czesci szybko zuzywajgce sie potrzebne do
zapewnienia wilasciwej eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego
z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni réwniez oznakowanie obiektéw,
urzgdzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty zuzywajgce sie jak

réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty mediéw i materiatéw biezgcych takich
jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.
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Wykonawca opracuje i przediozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu, zawierajgcy
szczegotowy program dla Préb odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca
uruchomi i wykona wszystkie niezbedne préby, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedna do
przekazania obiektéw i instalacji do normalnej eksploataciji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.

6.2.2 Przejscie robot przez Zamawiajgcego

Przejecie robdt przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prob
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spetnienia wymagan opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urzgdzenia
oraz
- osiggniecia zaktadanych efektéw pracy poszczegélnych urzadzen

Zamawiajgcy dokona przejecie robot potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostang one
ukonczone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu
technologicznego. Ruch prébny uwaza sie za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie
nie bedg wystepowaty awarie skupujgce m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych
parametréw.
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.. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséow

Wymagane prawem decyzje i pozwolenie, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia z ZUDP, uzgodnienia z zarzgdcg drogi, uzgodnienia z wtascicielami
dziatek prywatnych itp. Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zamodwienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedsiewziecia

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych
ponosi Wykonawca.

3.2. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
i wytyczne zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy/Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjaé
z zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktére pozwolg
na dotrzymanie warunkow i czasu gwarancji.
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3.3. Lista stosowanych norm, normatywoéw i przepiséw

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

t

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn.zm,

art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z p6zn. Zm

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 655 z
pdzn. zm);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1629
z pézn. zm);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774
Z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1125 z p6zn.
zm);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 191 z
pézn. zm).;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570 z
pézn. zm);

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz.489
z pézn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych z p6ézn. zm;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z p6zn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 z pézn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
2015 poz. 2117 z pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1040
z pozn. zm);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych(Dz. U 2011, nr 44, poz. 481 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzordéw: wniosku
o0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

t

cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 z poz. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z p6zn. zm);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502 z pdzn. zm.).;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z
pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 nr 0 poz.352 z p6zn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestrow wnioskdw o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
rejestréw zgtoszen dotyczacych budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy —
Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 306 z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoréw sprawozdan o
odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystosciach ciektych oraz
realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 nr O poz. 934) z pézn.
Zm;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkodw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych z p6ézn. Zm;
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Wyvkonania i Odbioru Robot

WWIiORB wymagania ogoélne

Przedmiotem Warunkéw Woykonania i Odbioru Robét Budowlanych- wymagania ogodine sag
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robét. Uzupetnienie Wymagan Ogdlnych
stanowig szczegolowe WWIORB, zawierajgce opisy wykonania robot z poszczegoéinych zakresow. Jezeli
w szczegotowych warunkach wykonania robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji
stanowigcej przedmiot Robodt, nalezy wykona¢ jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi oraz odnos$nymi
aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odno$snymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét (wszystkie branze)
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wymagania Ogélne nalezy rozumiec
i stosowac w powigzaniu z dalszymi WWiORB szczego6towymi.

Stosowanie przepiséw prawa i innych przepiséw

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z Robotami, wydane przez wtadze centralne i miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz
prowadzenia robét. Wigzgcym elementem wytycznych, o ktéorych mowa powyzej sg rowniez wszelkiego
rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji
projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zgodnosc robot z projektem i wymaganiami Zamawiajgceqo

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt zgodnie z Umowg i PFU. Wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z Umowag
i wymogami Zamawiajgcego oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw
i urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy
materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, instalacji lub obiektéw, to takie materiaty i urzadzenia beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje
i zweryfikuje udostepnione przez Zamawiajgcego dane do projektowania, na wtasny koszt wykona wszelkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentac;ji projektowe;.
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Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy podlegaty
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze to przeprowadzenie tych
weryfikacji i/lub uzgodnien zapewni Wykonawca na swoj koszt. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne
przytgczenia do sieci zewnetrznych niezbedne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
instalacji i urzadzen do rozruchu i eksploatacji.

1. Zatwierdzenie dokumentéw przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

Zgodno$c projektu i robot z normami

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania rowniez innych, nie przywotanych w PFU, Polskich
Norm, oraz norm UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg robét oraz stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowigzany jest do
znajomosci tresci i wymagan Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogg zostac
zastgpione innymi obowigzujgcymi wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajgcym i uzyska jego pisemng zgode. Szczegdtowa lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca
zobowigzuje sie przestrzegaé, dostepna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http://www.pkn.com.pl/)

Pozwolenia

Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego i z jego upowaznienia co najmniej n/w
pozwolenia i decyzje administracyjne:

+ Decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub rozbiorke wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami
i pozwoleniami, ktérych uzyskanie jest wymagane;

« Zgtoszenia rozpoczecia robét zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

% Zgtoszenia przebudowy, jesli zajdzie taka koniecznosé;

+ Decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym na szczegolne korzystanie z wod

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakohczenia robot
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wiasny kosz i zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich
dziatan do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwolen i uzgodniefh oraz winien w petni umozliwi¢ wtadzom
oraz Zamawiajgcemu kontrole i nadzér nad prawidtowoscig prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca winien
pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy
z jakichkolwiek jego obowigzkow i odpowiedzialnosci umownych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen
w zakresie wynikajacym z obowigzujgcego prawa, wedtug ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie
inwestycyjnym. Petng odpowiedzialno§¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji i in.
Koniecznych do wykonania dokumentac;ji projektowej oraz realizacje robét ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy
udzieli Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw.
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Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na wiasny koszt
i we wltasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen, wykupienia i posiadania
przez caty okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia
wszelkich ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w nalezytym stanie tablicy informacyjne;j
wg. wzoru okreslonego w obowigzujgcych w trakcie realizacji robét wytycznych do prowadzenia dziatah
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych przy wspétfinansowaniu ze
srodkéw unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywaé tablice w nalezytym stanie, a w razie
koniecznosci dokonywaé jej naprawy lub odnowienia przez caty okres trwania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z p6zn. zm).

2. Teren Budowy

Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Teren Budowy obejmuje obreb Budzieszewice, toznica oraz Dzieszkowo pow. goleniowski
w wojewoédztwie zachodnio- pomorskim

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w Umowie, po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Do czasu rozpoczecia robét Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przysziej budowy po wczedniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt
organizacji zaplecza Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych robét. Wykonawca zaopatrzy zaplecze
w odpowiednig ilo$¢ przenos$nych toalet i bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we wtasciwym stanie
oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po
zakonczeniu robot.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem i wykonaniu stosownych przytgczy moze korzystaé
z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalno-bytowych. W takiej sytuacji
za pobrang energie Wykonawca rozliczy sie z Uzytkownikiem. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wskazania w okreslonym terminie zapotrzebowania na moc przytaczeniowg na rok nastepny (w pierwszym
roku realizacji takze zapotrzebowanie mocy na rok biezacy).
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Wykonawca zawrze z Uzytkownikiem umowe na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy
i do celéw socjalnych po wykonaniu odpowiednich przytgczy. Wodomierz winien by¢ dostosowany do
wielkosci przeptywu wody, winien byé nowy lub posiadaé aktualng ceche legalizacyjng. lloS¢ $ciekéw
przyjeta do rozliczenia bedzie rowna ilosci zuzytej wody, a rozliczenie nastgpi w oparciu o obowigzujgce
stawki. Przed zamontowaniem urzgadzen pomiarowych nalezy je okaza¢ Uzytkownikowi do akceptaciji.
Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy mediow bedg sie odbywa¢ w sposdb niezawodny i w ilosciach
wystarczajgcych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przytgcza po
zakonczeniu Robét. Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone
Terenu Budowy.

Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Roboét nalezy zapewni¢ nalezyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie
tworzyty sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winien by¢ wyposazony w fapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy utrzymywaé w czystosci, bez
zamulenia, az do zakonczenia realizacji Robot. Wykonawca winien usuwaé wszelkie zamulenia ciekéow
wodnych zaréwno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstate w wyniku dziatan i zaniedban Wykonawcy.

Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg Umowa.

Czystosé Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezgce do
Wykonawcy winny byé usuwane w sposob zorganizowany i zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadow
powstajgcych w wyniku prac rozbiérkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem pracownikow
Wykonawcy na Terenie Budowy w sposob legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia
odzysku i/lub unieszkodliwiania podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpadéw. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadoéw do wykopanych rowéw itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw utrzymania Terenu Budowy w nalezyte;
czystosci Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzgdkowych, a Wykonawca
zostanie obcigzony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy
przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na sypialne, chyba, ze wczesniej zgode na to wyrazi
Uzytkownik.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robét, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i urzgdzen. Mioty
pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w ttumiki. Wszelkie maszyny i urzadzenia emitujgce hatas
nie powinny by¢ uzywane w nocy, podczas weekenddéw, ani w dni $wigt publicznych. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.
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Zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich mozliwych krokéw zabezpieczajgcych przed

zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potokéw, ciekdw wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wadd
powierzchniowych

oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntdow substancjami szkodliwymi, moggcymi powstaé
w wyniku prowadzenia robét.

Ochrona przeciwpozarowa

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

X3

*

Obiekty oraz urzgdzenia z nimi zwigzane nalezy realizowaé w sposob zapewniajacy z razie pozaru:

no$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepiséw,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sasiednie obiekty,
mozliwos$¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zapewnienie bezpieczehstwa pozarowego wymaga uwzglednienia w szczegolnosci:

przepisdw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:

K2
0‘0

7
E X4

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkoéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn.zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030);

zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,

warunkoéw wyposazenia budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzgdzenia gasnicze,

zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

wymagan dotyczacych drég pozarowych,

wymagan Polskich Norm: dotyczacych w szczegdlnodci zasad ustalania: gestosci obcigzenia
ogniowego pomieszczeh i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

niepalnosci materiatdw budowlanych, stopnia palnosci materiatdw budowlanych, dymotwdrczosci
materiatdow budowlanych, toksycznosci produktéow rozktadu spalania materiatow.

Wykonawca przez caly czas prowadzenia Robét bedzie utrzymywaé sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
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skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowaé oraz wykonac¢ z takich materiatéw i wyrobdéw oraz w taki sposéb, aby

nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w zakresie:

wydzielania sie gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych gazéw lub pytéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

nadmiernego hatasu i drgan.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z Kodeksu Pracy,

Dziat X — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23
grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy, z pézn. zm.),
w szczegolnosci:

K2
0‘0

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. Nr 96 poz. 438);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen:

Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w taki sposéb, aby obcigzenia moggce na nie

dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

E X4

zniszczenia catosci lub czesci budynku,

przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku przemieszczen
elementow konstrukgciji,

zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna zapewniaé nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz

stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub
wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. W konstrukcji nie moga wystgpic:
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« lokalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na przydatnos¢ uzytkowa,
trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci a takze przylegtych do niej czesci budynku,

« odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢
uzytkowg wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia.

« drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz

przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie

Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, gdy konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczen. Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu
budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro
Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego.
Biuro nalezy wyposazy¢ w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczna, telefoniczng, fax oraz
oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentow Wykonawcy w wersji
elektronicznej.

Organizacja ruchu

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia
rob6t winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy,
w ktérych prowadzenie robo6t bedzie utrudniato ruch drogowy (kotowy lub pieszy) Wykonawca winien
zorganizowac ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania
i zabezpieczenia terenu robét oraz zwigzany z tym system oznaczen pionowych i poziomych w ramach Ceny
Umownej.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem
zgtoszeniem rozpoczecia robét budowlanych oraz zapewni jego dostepnos$¢ na Terenie Budowy, zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do peilnego przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie
koniecznosci zapewni odpowiednie srodki ochrony.
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3. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, w tym materialy, elementy i urzadzenia, przeznaczone do wykonania roboét
powinny spetiaé wymogi okreslone przez Prawo Budowlane. Wszelkie materialy, urzgdzenia i elementy
gotowe do wykorzystania przy robotach statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego
wykonania. Wykonawca nabywa¢ je bedzie wytgcznie od dostawcéw, ktorzy wykazg jako$¢ swoich
produktéw, przedstawiajgc referencie w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami i/lub
poswiadczone wyniki testéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci). Materiaty do wykorzystania w celu
wykonania rob6t muszg zatwierdzone przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy/Inspektor
Nadzoru moze zatwierdzi¢ jedynie te materiaty ktére posiadajg co najmniej jedno z n/w:

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,

< Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore
spetniajg wymogi WWIORB, lub

K2

« Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych wyrazajgcg wiasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych
w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Materialy nalezy dobiera¢, a elementy gotowe projektowa¢ w taki sposéb, aby byly odporne na
mogace wystgpi¢ w poszczegoélnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegdlne warunki eksploataciji.
W szczegodlnosci nalezy zapewnic, ze:
< produkty i materialy wystawione na kontakt z woda pithg nie bedg stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo
przebarwienia wody; bedg posiada¢ wydany przez wtasciwg instytucje certyfikat potwierdzajgcy, ze
kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajgcych wode pitng;

« produkty i materiaty narazone na kontakt ze sciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym nie moga
by¢ biodegradowalne,

KD

«» czesci zamienne, zuzywajgce sie winny by¢ fatwo dostepne.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia winny posiada¢ dtugg zywotnos¢ i odpornosé na otaczajace
warunki klimatyczne i srodowisko pracy. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych
nalezy dobiera¢ w taki sposdb, aby ich wiasciwosci nie ulegly pogorszeniu w przypadku awarii systemu
wentylacji lub klimatyzacji.

Jezeli zdaniem Inspektora Nadzoru, ktéry$ z elementéw wykazywacé bedzie zbytnie zuzycie lub
niezdatno$¢ do celu, w ktérym zostat zainstalowany, to winien by¢ on wymieniony jako obarczony wadg
w materiale, wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy skladowe urzadzen czy instalacji powinny
spetnia¢ system norm. Wymagana jest petna zamiennos$¢ identycznych elementow. Wszystkie elementy
urzgdzen, w ktérych moze zajs¢ koniecznos¢ wymiany czesci, winny byé opatrzone niescieralnymi
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tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, typ i model urzadzenia, numery seryjne
i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ na tyle szczegétowe, by mozna byto
jednoznacznie opisac urzadzenie w trakcie korespondenciji i zamawiania czesci.

Lista producentéow urzadzen i materiatow, ktére majg by¢é zastosowane w obiektach, wraz
Z parametrami technicznymi, $wiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowigzany  jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru petnej informacji odnosnie wszystkich proponowanych urzgdzen
i materiatéw, zgodnie z nastepujgcymi szczegdtami:

% nazwe i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

< numery i tytuly odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucji
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentow,
gdy wymaga tego Inspektora Nadzoru ,

«» prébki materiatéw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich
0golnej jakosci,

«» dokumenty producentéw dotyczace dobr i wytwarzanych elementow,

« informacje pozwalajgce wykazaé, ze urzagdzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg warunki
Wymagan Zamawiajgcego,

< wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegoélnymi punktami Wymagan
Zamawiajgcego.

Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiatow
i urzadzen (wniosek materiatowy) w trzech egzemplarzach, przed ztozeniem zamodwienia u Dostawcy.
Informacje we wniosku powinny by¢ przedstawione w sposéb jasny i staranny, w formacie standardowym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru trwa¢ powinno do dwdéch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem
i datg Wykonawca nie powinien sklada¢ Zzadnych zaméwien. Po zatwierdzeniu urzadzen i materiatéw
przeznaczonych do wigczenia w zakres rob6t Wykonawca przekaze do zatwierdzenia rysunki szczegbétowe
i instalacyjne. Wykonawca winien dostarczy¢ w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem
zaméwienia na Teren Budowy Wykonawca winien:

« zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow, zaktadéw
producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcje i proby moga

by¢ przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

« przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczgce procedur kontroli jako$ci dostawcy i producenta oraz
kopie certyfikatow préby,

« przedstawic¢ szczegdty dotyczace identyfikacji wysyiki.
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W przypadku gdy urzadzenia lub materialy nie bedg zgodne z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
wykonania robot, Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ proponowane urzgdzenia i materiaty. Odrzucone
urzadzenia i materiaty Wykonawca niezwtocznie zdemontuje i zastgpi je innymi, spetniajgcymi wymagania
okreslone w niniejszym PFU, na swdj koszt.

Kazda zmiana dostawcy urzadzen lub materiatdbw w stosunku do listy dostawcéw przedtozonej
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wchodzgcej w sktad projektu wstepnego, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian pokryje
Wykonawca.

Pochodzenie wyrobow budowlanych

Wszystkie Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do realizacji Robét podlegajg zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania)
materiatéw i urzadzen, wraz z odpowiednimi $wiadectwami badan laboratoryjnych, certyfikatami zgodnosci,
prébkami, nie pézniej niz na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem.

Zatwierdzenie jednych materiatdw z danego zrodia, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
innych materiatéw z tego samego zrodia, ani, ze wszystkie materiaty z tego zrédta uzyskajg zatwierdzeni
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badan i sprawdzen, w celu udokumentowania, ze
materiaty lub urzgdzenia uzyskane z zaakceptowanego zrodta w sposéb cigglty spetniaja wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwolen od wtascicieli i odpowiednich
wladz na pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowang metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszelkich materiatow
ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robét, w tym: optaty, transport do
miejsca sktadowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostajg po stronie Wykonawcy

Wszystkie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie nalezy wykorzysta¢ do Robét lub odwiezé na odktad odpowiednio do wymagan Aktu Umowy oraz
wskazan Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow,
miejsc pozyskania piasku, zwiru nalezy formowac¢ w hatdy i wykorzysta¢ przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robot.

Inspekcja dostawcow urzgdzen i materiatow

Wytwoérnie oraz Dostawcy materiatdw i urzadzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
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Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji danej partii materiatdbw pod wzgledem jakosSci. Inspektor
Nadzoru, przeprowadzajgc inspekcje, winien mie¢ zapewnione warunki:

KD

< wspoitprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzgdzen w czasie przeprowadzania inspekciji;

KD

< wolny dostep w dowolnym czasie w godzinach pracy zakfadu, do tych czesci zaktadu
produkcyjnego/wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja Urzadzeh przeznaczonych do realizacji Robét.

Materiaty lub Urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usunigte
z Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w ktérych wykorzystano materiaty niezbadane i nie zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z nie przyjeciem tych robot
i odmowg zaptaty za nie.

W przypadku, gdy Roboty zostang wykonane przy uzyciu materiatébw lub urzgdzeh niezgodnych
z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiajgcego (PFU)
oraz wptynie to na niezadowalajgcg jakos robét, to materialy te bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty niebezpieczne dla Srodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Rob6t materiatdw stwarzajgcych zagrozenie dla
srodowiska. Stosowanie materiatdbw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone
w odnos$nych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji robét nie
dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiatow.

Ochrona i opakowanie w transporcie

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy urzadzenia, materiaty i elementy prefabrykowane winny
by¢ chronione i zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Elementy
materiatow i prefabrykatéw, pokrywanych powiokg malarskg w zaktadzie producenta winny byé w celu
ochrony umieszczone przed wysytkg w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej (np. z piyt
pilsSniowych przykreconych do drewnianej ramy). Ze szczegdlna starannoscig nalezy pakowac aparature
elektryczng. Winna by¢ ona pakowana oddzielnie w zamkniete worki polietylenowe lub podobne,
zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materiatu higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich $rodkéw
zapobiegajacych wilgoci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wszelkich ubytkéw w powtokach ochronnych
powstatych w czasie transportu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzagdzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego skfadowania urzgdzen i materiatéw,
do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt. Wszystkie urzgdzenia i materiaty winny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem, tak aby zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do wykonania robét i byly dostepne do
kontroli Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni przechowanie materiatéw i urzgdzen
zgodnie z wytycznymi ich producenta. Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru/Uzytkownikiem lub poza
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Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za materiaty
i urzgdzenia magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca.

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowac¢ w taki sposob aby zapewnic:

< ochrone przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg skladowane lub przewozone,
odpowiednig ochrone w czasie transportu i przetadunku;

« rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rébwnym podfozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1-2m, nie przekraczaé wysokosci sktadowania do
1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o $rednicach wiekszych (o ile wymagania
producenta nie stanowig inaczej);

< rury o roznych $rednicach sktadowac oddzielnie, gdy jest to nie mozliwe to rury o wiekszych
srednicach i grubszych sciankach winny znajdowac¢ sie na spodzie. Te same wymagania dotyczg
uktadania rur w czasie transportu;

« skiadowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;
+«+ zakonczenia rur winny by¢ zabezpieczone np. wktadkami, kapturkami;

*»+ nie dopusci¢ do sktadowania w sposoéb, ktory mogtby powodowaé odksztatcenia, w miare mozliwosci
skladowaé¢ w opakowaniach fabrycznych;

*»+ nie dopuszczac do zrzucania elementéw;
*» niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kregoéw i innych Materiatéw po podtozu;

«» zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
wptywajgcych na wrazliwos¢ Materiatéw na uszkodzenia mechaniczne;

« ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

« zwrdci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych, takich jak
rozpuszczalniki i kleje.

Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
innych zrédet ciepta.

Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzgdzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatéw lub
urzgdzen w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), nie pézniej niz na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem
materiatu, lub w okresie dluzszym jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzania badan do akceptacji
rozwigzania materiatowego/urzgdzenia. Wybrany i zaakceptowany materiat/urzgdzenie nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego I/lub Inspektora Nadzoru.
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Czes$ci zamienne

Wykonawca zapewni czesci zamienne i szybko zuzywajgce sie na caty okres rozruchu i do czasu
przejecia robot przez Zamawiajgcego.

4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujgcego
zagrozenia dla srodowiska ani dla jakosci wykonania robét. Sprzet ten powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
Wykonawcy winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego/inspektora Nadzoru.
W poszczegdinych WWIORB branzowych wymieniono sprzet zalecany do zastosowania przy wykonywaniu
danej grupy robdt. Wykonawca moze wykorzysta¢ réwniez kazdy dodatkowy sprzet, konieczny do
przeprowadzenia robét, ktory zatwierdzi Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym
w Umowie oraz w sposéb zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany przy
wykonywaniu robét, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢é zgodny z normami dot. ochrony $rodowiska oraz przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami oraz na kazde
wezwanie. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany
i niedopuszczony do Robdét.

5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na jakos¢ wykonywanych roboét, wtasciwosci przewozonych materiatdéw oraz stan drég. Liczba
wykorzystywanych srodkéw transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie robot oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetiaé wymagania odno$nych przepiséw
ruchu drogowego, w szczegdlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg, na polecenie Inspektora
Nadzoru, usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robot.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach lagdowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, bedg na biezgco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na wtasny
koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeh droég publicznych uzgodni
z administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wiasny koszt.

ﬁft 72



6. Wykonanie Robét

Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag, zapewnienie odpowiedniej
jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami PFU.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie Obiektow i ich elementéw w planie
i wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi na rysunkach oraz projekcie
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie btedy wynikte w nastepstwie
niewfasciwego wytyczenia i wyznaczenia robo6t zostang, jesli bedzie tego wymagaé Zamawiajgcy/Inspektor
Nadzoru, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiajgcego odbywac¢ sie bedzie na podstawie
przekazanych przez Wykonawce dokumentow okreslajgcych szczegdtowg metodologie prac budowlanych,
opisujgcych proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania robot. Na poparcie
proponowanych metod i technologii Wykonawca winien przedstawi¢ stosowne obliczenia dotyczgce
wykonania robo6t tymczasowych, majgcych na celu umocnienie wykopdw oraz szalowanie betonu, jesli to
konieczne.

Wykonawca winien uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego przed rozpoczeciem wszelkich prac
budowlanych. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez
Zamawiajagcego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy odnosnie dbatosci o catos¢ Robot, mozliwych wypadkow lub uszkodzeh.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz fatwej likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Roboty tymczasowe nie bedg rozliczane odrebnie. Jako roboty tymczasowe traktuje sie zagospodarowanie
Terenu Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopdw, plantowanie, niezbedne bypassy i obejscia, itp. Koszty robot tymczasowych oraz pozostate koszty
zwigzane z Terenem Budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Roboty pomiarowe nie bedg rozliczane odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6ét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez | Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosé.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Zakres robot pomiarowych obejmuije:

« sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

% uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
*» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

« zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

+ lokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

«+ sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robot,

« odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakdéw granicznych,

« Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéow
roboczych.

W przypadku zajscia koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowa¢ o nie ze
stosownym wyprzedzeniem, niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o tej koniecznosci. Wszelkie zmiany
zatwierdzonych projektéw mozliwe bedg tylko w przypadku uzasadnionej koniecznosci lub zapewnienia

korzyéci dla Zamawiajgcego. Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robot zmian, dokumentacja
powykonawcza bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

7. Kontrola Jakosci

Zasady kontroli jakoSci robot

Wszystkie roboty bedg podlegaty kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposdéb, aby
zapewnione byto osiggniecie zatozonej jakosci wykonania. Za petng kontrole robdt oraz materiatéw
odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktéry zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek oraz prowadzenia
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badan materiatéw i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw, urzadzen, instalaciji
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami
Umowy. Minimalne wymagania co do zakresu badan okreslone sg w PFU, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one okreslone w ww. dokumentach Zamawiajacy ustali dodatkowy konieczny
zakres kontroli, tak aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie Umowa.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty $wiadczgce
0 posiadanej waznej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urzadzen, ich Kkalibracji oraz
potwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.
Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. W momencie dostawy materiatdbw, urzadzen, instalacji i.in. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty wskazane ponizej w dwdch egzemplarzach lub kopiach potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem:
< wszelkie Swiadectwa, dokumentacje z testéw i badan, itp. odnosnie materiatdbw i towardéw
przeznaczonych do realizacji robot;

« wszelkie dokumenty weryfikujgce, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne z normami oraz SIWZ;

K2

« listy identyfikacyjne z odnosnikami do dokumentéw i materiatéw oraz towardow.
Pobieranie probek

Prébki do badan nalezy pobiera¢ losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nalezy zapewni¢ Inspektorom, ustanowionym przez
Zamawiajgcego, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
dodatkowe badanie, tych materiatéw, ktére bedg budzi¢ watpliwosé co do ich jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub brakéw w badanych materiatach,
w przeciwnym wypadku koszty badan pokryje Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnosnych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, nalezy
stosowac wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego/inspektora Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania przed przystgpieniem do jego wykonania.
Po wykonaniu pomiaru Ilub badania, Wykonawca na piSmie przedstawi wyniki do akceptaciji

Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi
Nadzoru kopii raportéw z wynikami badan.

Badania urzgdzen podczas wykonywania robot
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w trakcie realizacji robdét badan jakosciowych
i wydajnos$ciowych poszczegdlnych urzgadzeh i instalacji, odpowiednio: czesciowych lub catkowitych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest badanie jakosci i wydajnosci maszyn, urzgdzen i instalacji w trakcie trwania
Préb odbiorowych. O wynikach tych badan Wykonawca bedzie informowat na biezgco Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajgcego.

Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru dopusci do wykorzystania tylko te materialy i urzadzenia, ktére
posiadajg atest, certyfikat lub o$wiadczenie producenta stwierdzajgce ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w PFU, co zostanie dodatkowo potwierdzone wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce.

W przypadku materiatéw, dla ktérych posiadanie atestu/certyfikatu lub oswiadczenia producenta jest
wymagane przez zapisy PFU, kazda partia dostarczona do robot winna posiadaé w/w dokument okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte, w razie
koniecznosci, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych wynikow Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru.

Materialy i urzadzenia posiadajgce atesty producenta — wazne legalizacje, mogg by¢ badane

w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodnos$é z wymaganiami PFU to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakonczenia robét. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca winien dokonywa¢ na biezgco zapiséw w Dzienniku Budowy dotyczgcych przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatgczane do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

R/
0.0

date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét lub ich elementow

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdolnym pod wzgledem warunkéw klimatycznych,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji
robot,

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

X3

*

X3

*

X3

*

X3

o

R/
0.0

R/
0.0

ﬁft 76



5

o

dane dotyczgce sposobu i wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisac
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Pomimo, iz projektant sprawujgcy nadzor nie
jest strong w postepowaniu budowlanym, kazdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce do zajecia stanowiska. Powyzsze zapisy dotyczg réwniez
Dziennikéw rozbioérki i montazu.

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy niezwlocznie zgtosié¢
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca niezwtocznie odtworzy zaginiony dokument
w sposob przewidziany prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglady na kazde wezwanie.

8. Proby odbiorowe (Rozruch)

Ustalenia niniejszego punktu ogélnych warunkéw wykonania i odbioru robét dotycza:
» Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robét objetych Umowa;
Zapewnienia mediéw niezbednych do funkcjonowania w/w robét w okresie rozruchu
Zapewnienia chemikaliow i innych srodkéow niezbednych do stosowania w ukladach
technologicznych instalaciji i sieci oraz materiatéw eksploatacyjnych;
Niezbednego wyposazenia;
Szkolenia zatogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiajgcego;
Zapewnienia kadry inzynierskiej;
Powotania komisji rozruchowej;
Badan laboratoryjnych
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Opracowania dokumentaciji rozruchowej i porozruchowej dla w/w instalacji i sieci.

W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materiaty i opracowania konieczne
do przekazania Robo6t do eksploatacji.

Okreslenia Podstawowe

Okreslenia zwigzane z zakresem niniejszej czesci WWiIORB nalezy rozumieé jak nizej:
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Rozruch — zesp6t nastepujgcych po sobie czynnosci majgcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego efektu okreslonego w PFU dla zakresu robét objetych Umowa oraz formalnego
przygotowania obiektéw do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu wchodza:

« Prace przygotowawcze,
« Rozruch mechaniczno-energetycznej,
« Rozruch technologiczny,
Instrukcja obstugi i eksploatacji — opracowanie zbiorcze, opisujgce zasady eksploatacji obiektow
i instalacji realizowanych w ramach niniejszej Umowy.

Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy
przewidzianego w ramach wykonanych obiektéw i instalacji, w zakresie wymogéw BHP,
p.poz., podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach
awaryjnych itp.

Szkolenie — czynnosci konieczne do peinego zapoznania pracownikédw i operatoréw obiektu
z zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektéw, sieci realizowanych w ramach
Umowy w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz.

Dokumentacja rozruchowa—Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmujgca: instrukcje obstugi
i eksploatacji instalacji, raporty z badan, DTR urzgdzen, dodatkowe pomiary i korelacje
parametréw technologicznych, instrukcje przeciwpozarowsg, instrukcje udzielania pierwszej
pomocy w nagltych wypadkach, instrukcje stosowania, przechowywania i eksploataciji
sprzetu ochrony drég oddechowych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP.

Dokumentacja porozruchowa — stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokotami,
wynikami i zatacznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowigce streszczenie
zapisOw Dziennika Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane
zmiany w stosunku do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia
rozruchu, opis problemow, jakie wystgpity w czasie rozruchu, sposob ich rozwigzania
i wnioski.

Przekazanie do eksploatacji — uzyskanie wszelkich zezwoleh i opinii odpowiednich organéw
administracji publicznej, po zakonczeniu rozruchu, koniecznych do ostatecznego
przekazania obiektow i instalacji do eksploatacji zgodnie z wymogami obowigzujgcego
prawa.

Zgodnos¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnosci rzeczywistych
parametréw technicznych i technologicznych wykonanych i zamontowanych maszyn,
urzadzen i instalacji w odniesieniu do projektowanych i wymaganych w PFU wartosci,
okredlona na podstawie badan i pomiaréw przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami
Szczegotowymi oraz odpowiednimi normami i zaleceniami.
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Wymagania ogolne dotyczace rozruchu

Wykonawca opracuje szczegétowg Instrukcje rozruchu uwzgledniajgcg wymogi i wytyczne zawarte
w niniejszym PFU oraz zatwierdzi jg u Zamawiajgcego przed przystgpieniem do rozruchu urzadzen, instalaciji
jako catosci. Proby odbiorowe (rozruch) zostang przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce i Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Programem rozruchu.

Préby przedrozruchowe obejmuija:

Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi
i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy.

Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poddawanych prébom poprzez
weryfikacje ich

zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji poddanej prébom w zakresie co najmniej
usytuowania i zamontowania elementéw instalacji, wykonania potgczen, zamocowan i podpor,
wspotosiowosci silnikdw i napeddéw.

Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez ich uruchomienie reczne
(tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzgdzenn w materialy eksploatacyjne (smary, ptyny
eksploatacyjne).

Sprawdzenie czystosci i droznosci elementoéw dostepnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki).
Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

Préba rozruchowa obejmuije:

wt

% Sprawdzenie skutecznosci podania mediéw zasilajgcych do instalacji (energia elektryczna, woda
i in. — jesli dotyczy) poprzez:

«» Sprawdzenie dostepnosci i parametrow medidw na wejsciu do instalaciji,

« Stopniowe obcigzanie instalacji podajacych media poprzez zatgczanie kolejnych fragmentéw
instalacji,

« Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementéw
wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wytgczniki),

« Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego
instalacji zasilajgcych.

+ Pojedyncze zatgczanie poszczegodlnych elementdw instalacji i urzadzen bez podania medium
i bez obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréow pracy instalaciji
i urzgdzen.

« Zatgczanie poszczegdinych zespotdw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia
(na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy oraz sprawdzenie
prawidtowos$ci wspotpracy catego zespotu.

« Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania i regulacji.

« Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji, stopniowe napetnianie
instalacji i urzgdzen medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w.
wraz z dokonaniem pomiaru parametréow pracy, w szczegolnosci parametrow pracy pod
obcigzeniem oraz przeprowadzeniem regulacji urzgdzen sterujgcych.
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Wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

Ruch prébny (eksploatacja prébna) obejmuije:

Eksploatacja prébna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu i obejmie w szczegoélnosci:

Uzupetnienie, napetnienie obiektow wiasciwym medium (Scieki surowe, oczyszczone
mechanicznie itp.).

Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Prob dla eksploatacji prdbnej zostang
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie Prob odbiorowych i przed odbiorowych przed
rozpoczeciem eksploatacji probnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania
wszystkich elementéw urzadzen i instalacji stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowej.

Eksploatacja probna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym,
a nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwiekszane az do wartosci maksymalne;j.

W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynnosci sprawdzajgce, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio
w trakcie prob.

Wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzeh i wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
Wykonane zostang czynnosci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczego6towych.

Stopniowe obcigzanie instalacji i urzgdzeh medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do
osiggniecia stanu stabilnej pracy w catym przedziale dopuszczalnych (wymaganych) obcigzen.
Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy instalacja lub obiekt poddany zostanie zasadniczej fazie
eksploatacji probnej polegajgcej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji
wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowy.

Eksploatacja probna bedzie uznana za zakonnczong wytgcznie po spetnieniu wszystkich wymagan
Programu Rozruchu, a w szczegdlnosci po potwierdzeniu, ze instalacja pracuje niezawodnie
i zgodnie z Umowa.

Préba koncowa dla catego odcinka (instalacji, obiektu) polega¢ bedzie na przeprowadzeniu
eksploatacji probnej. W czasie trwania eksploatacji prébnej dla catego odcinka (instalacji, obiektu)
musi zosta¢ potwierdzone spetnienie wymagarn parametréw Umowy. Eksploatacja prébna dla
kazdego odcina bedzie wynosita 3 miesigce.

Materiaty, media i sprzet

Materiaty eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawce na czas rozruchu obejmg w szczegodlnosci:

wt

«» materiaty eksploatacyjne do urzgdzeh, zgodnie z wymogami DTR (m.in. oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen.
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Media na czas rozruchu (energia elektryczna, woda wodociggowa itp.) pozostajg po stronie
Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany podczas rozruchu i préob odbiorowych powinien odpowiadaé
ogdlnie przyjetym wymaganiom dotyczacym bezpieczenstwa pracy, mie¢ ustalone parametry
techniczne i by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producentow.
Dla potrzeb rozruchu nalezy przewidzie¢ wykorzystanie co najmniej n/w sprzetu, ktéry dostarczy
Wykonawca:

% przenosne urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

« sprzet do pomiaréw elektroenergetycznych,

“* narzedzia elektryczne.
Warunki przystapienia do rozruchu instalacji technologicznych

Warunkami przystgpienia do rozruchu jest uprzednie:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robot i zastosowanych urzadzen z Umowg, dokumentacjg
techniczng i zapisami w dzienniku budowy, a w szczegdlnosci:

sprawdzenie protokotéw z przeprowadzonych préb, badan i inspekcji przedmiotowych urzgdzen
i instalaciji,

zakonczenie wszelkich préb i badan odbiorowych,

zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych ukfadow elektrycznych, a w szczegdélnosci:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg wykonania obwoddéw sitowych i dziatania obwodéw
sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej, kontrolnej i sterowniczej,

sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;

sprawdzenie, uruchomienie i wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowe;j,

sprawdzenie dostepnosci i parametrow mediéw dostarczanych do urzadzen,

dostarczenie przez Wykonawce instrukcji i dokumentaciji techniczno-ruchowych urzgdzen.

O gotowosci do rozruchu Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru sktadajac
wniosek o dopuszczenie instalacji do rozruchu.

Kontrola Jakosci Robot

przez

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrole robdt w zakresie rozruchu

prowadzi Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajgcym. Zakres kontroli obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

wt

*,

« Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia instalacji do rozruchu,

< Kontrole wynikow pomiaréw i badan dziatania systemoéw,

« Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu
i eksploatacji instalaciji,

Kontrole programow szkoleh,

Kontrole oznakowania,

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

Kontrole poprawnosci poboru prébek, oznaczen i analiz.

e

%

e

%

e

%

e

%
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Zakonczenie Rozruchu

Odbiér robét dla rozruchu obejmowac bedzie sprawdzenie:

R/
0.0

poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

kompletnos$ci analiz kontrolnych,

poprawnosci wymaganych efektéw pracy poszczegdlnych obiektow i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU
w szczegolnosci w zakresie:

ilosci i jakosci odprowadzanych sciekéw oczyszczonych,

ilosci i parametréw osadu ustabilizowanego,

zgodnosci parametréw dostarczonego sprzetu,

poprawnosci wykonania i montazu oznakowania,

oprawnosci i kompletnosci przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i uzytkowania,
kompetentnosci szkolenh obstugi eksploatacyjne;.
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Odbiér Robot

Rodzaje odbioréow Robot

Roboty wykonane w ramach Umowy podlega¢ bedg odbiorom dokonywanym przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zaleznosci od ich charakteru podlega¢ bedg
nastepujgcym:

« Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

% Przejecie czesci robdt;

% Przejecie rob6t — wystawienie Swiadectwa Przejecia

% Akceptacja robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegac¢ beda roboty, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten polega na konncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych tych robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidér winien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca, poprzez
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ wykonanych robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zatwierdzajgcych komplet wynikow préb.
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Przejecie czesci robot

Przejecie czesci robdét moze nastgpi¢ tylko na instalacji i/lub obiektéw mogacych samodzielnie
funkcjonowaé bez wplywu na pozostate elementy, instalacje, obiekty podlegajgce robotom, lub na ktére nie
wplywajg inne elementy, instalacje, obiekty podlegajgce robotom.

Gotowos¢ do przejecia danej czesci robdt zgtasza Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do
Dziennika Budowy =z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Termin
dokonania odbioru wustala Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg po
przeprowadzeniu rozruchu i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw i efektdw pracy podczas
eksploatacji prébne;.

Przejecie robot— wystawienie Swiadectwa Przejecia

Przejecie robot dokonane zostanie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, na podstawie
zgtoszonej przez Wykonawce gotowos¢ do przejecia. Zgtoszenie to dokonuje sie poprzez wpis do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru
ustala Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg po przeprowadzeniu rozruchu
i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw i efektéw pracy podczas eksploatacji prébne;.
Wystawienie Swiadectwa przejecia nastgpi po przejeciu catosci robot przez Zamawiajgcego, bez
uwag.

Okres Gwaranciji / Rekojmia

Okres Gwarancji / Rekojmi oraz zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy w tym okresie regulujg zapisy
Umowy. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i Rekojmi potwierdzone
bedzie obustronnym podpisaniu Protokotéw Odbioru Koncowego

Wykonawca sporzadzi liste czesci zamiennych i szybko zuzywajgcych sie w terminie 21 dni od
rozpoczecia Okresu Gwarancji. Wykonawca winien przedstawi¢ zaswiadczenie, ze wszystkie czesci
zamienne wpisane na liScie bedg dostepne przynajmniej przez 10 lat od momentu zakohczenia Okresu
Gwarancji.

Ptatnosci
Wymagania ogoéine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w Ofercie
Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedtozonej w przetargu na wykonanie robét oraz na podstawie
Umowy. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
wykonanie catosci zakresu robét. Cena ryczattowa za wykonanie Robdét bedzie obejmowaé w szczegolnosci:

+ koszty robocizny do wykonania robét obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczenh spotecznych i podatki od ptac itp.,

«» koszty materiatdbw podstawowych i pomocniczych do wykonania robét, obejmujgce réwniez koszty
dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce
magazynowania na Terenie budowy,
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“koszty zatrudnienia, wynajecia, pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
rob6t, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu robaét,

«»koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzeh itp.,

«»wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

+» koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektéw,

*»koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzadzenia Terenu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie
Terenu Budowy, =zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoAicem, mrozem i inne tego typu urzgdzenia,

«» koszty zuzycia i konserwacji lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

«» koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

+» koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

+» koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,

«» koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

«»optaty za zajecie pasoéw drogowych, chodnikdéw i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

+» koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych, eksploatacji prébnej,

+» koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

+» koszty uporzagdkowania Terenu budowy po wykonaniu robaét,

«» opfaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,

*»koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwolen,

«» wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych,

«» koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,

«» koszty ogdlne prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce.

PtatnosSci za wykonanie robot ustalane na potrzeby ptatnosci czesciowych

Za podstawe do wystgpienia Wykonawcy o ptatnosci czeSciowe uznaje sie wykonanie danej czesci
robét oraz pozytywny wynik ich odbioru. Wartos¢ roboét, stanowigcych podstawe do ptatnosci czesciowych
ustalana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.
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Pfatnosci za prace towarzyszgce

Podstawa ptatno$ci za dokumentacje projektowg

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej okreslone zostanie w formie ryczattu
w Umowie i obejmowac bedzie:

+« dokumentacje budowlang — do celéw uzyskania pozwolenia na budowe i/lub
rozbiorke;;
+« dokumentacje wykonawczg.

Podstawa ptatno$ci za czynno$ci geodezyjne

Wykonawca uwzgledni koszty czynnosci geodezyjnych w formie ryczattu. Ptatnosci za te czynnosci
zostang dokonane zgodnie z zapisami Umowy.

Podstawa pfatnoSci za pozyskanie gwarancji i ubezpieczen

Wszelkie koszty pozyskania zabezpieczen gwarancyjnych oraz ubezpieczen zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena ryczaltowa obejmuje rowniez wszystkie przediuzenia zabezpieczen
wynikajgce z Umowy. Platnos¢ za zabezpieczenia gwarancyjne dokonana bedzie zgodnie z zapisami
Umowy.

Podstawa pfatnoSci za tablice informacyjna

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan odnosnie tablic informacyjnych Wykonawca uwzgledni
w cenie ryczaltowej podanej w Ofercie. Cena ryczattowa obejmuje réowniez koszt utrzymania tablicy, jej
odnowienia lub naprawy. Zaptata dokonana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

Punkty Odniesienia

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, ktére w jakikolwiek
sposbb zwigzane sg z robotami oraz Umowg i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét. Cato$é robot nalezy projektowac i realizowaé w systemie metrycznym ukfadu Sl.

Zgodnos¢é z normami

Wszystkie roboty wykonane w ramach Umowy winny spetnia¢ wymogi okreslone polskim Prawem
Budowlanym. Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie réwniez na normy oraz inne przepisy prawa, np.
dyrektywy europejskie i wytyczne branzowe. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przyjmowac ostatnie
wydania tych dokumentéw oraz biezgce ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga sie spetnienia zapisow
i wymagan aktow prawnych oraz norm i wytycznych w trakcie projektowania oraz realizacji robot.

Catos¢ robot winna byé zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub
odpowiadajagcych im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Jezeli dla czesci Robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w
uzyciu normy i standardy europejskie. (EN).

Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala sie, ze wszystkie normy i akty prawne wymienione w PFU sg
dla Wykonawcy obowigzkowe w stosunku rownorzednym z zapisami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru,
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wymogami montazu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi.

Wszelkie Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe,
instrukcje na ktére powotuje sie niniejsze PFU nalezy traktowac jako integralng czes¢ i czytaé je tgcznie ze
Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Wykonawca winien by¢é w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia sie:

R/
0.0

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.
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