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Zatgcznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.18.2023
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiegdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzagdu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Ustawa) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym W trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.18.2023
(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okreslonych
Umowa (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatagcznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Lopuszna - Dursztyn (budowa
chodnika) ul. Bielska w miejscowosci Lopuszna od km 0+005 do km 0+384,78, o0 symbolu RY.

2. Szczegdlowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik
nr 1 do specyfikacji warunkow zaméwienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegélowy zakres wymagan, ktore musi spelni¢ Wykonawca przy realizacji Robot, oraz
obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zalacznikami w postaci dokumentacji

projektowej (zatacznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel. 18 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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budowlanych (specyfikacje techniczne — zalgcznik nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do

Postepowania. Zakres Robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac

zwigzanych z wymogami BHP, organizacja Robot i realizacja Umowy bez zaktdcen.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objgctej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkow realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

3)
b)

d)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czgsci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystagpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych, skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych, W szczegdlnosci  istnienia
niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
W postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatow, ktoére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do usunigcia lub uniknigcia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze wzglgdu
na koniecznos$¢ skoordynowania rob6t z wykonawca innych robot,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach okreslonych

przepisami prawa budowlanego, ktorych konieczno$¢ badz zasadnos¢ dokonania wskazana
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zostala przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji projektowej lub warunkow pozwolenia na budowg,

j) rezygnacji z podwykonawcy | na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Ustawy, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w Post¢gpowaniu, o ktérych mowa w rozdziale XIII ust.2 SWZ, w zakresie ktory
miat realizowac ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzej,
polegal na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *usuna¢, jesli nie dotyczy

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczes$niejszego
przewidzenia i niezaleznych od Stron okoliczno$ci powodujacych niecelowosé, zbednos¢ czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia
Zamawiajacego, w szczeg6Olnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inzynierskich,
elementdow odwodnienia, o$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzen ochrony
srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci kwoty wskazane;j
w § 3 ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegolnych
elementow przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na
protesty mieszkancow czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.

§2.

Strony ustalaja termin realizacji Robot na okres 80 dni od daty zawarcia Umowy.
Warunkiem rozpoczegcia realizacji Robot jest zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego 1 pieszego przez odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu objetego
Robotami.

Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ dat¢ odbioru koncowego Robot.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie protokotu
w przeciggu 5 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to
rozumie¢ dni urzedowania PZD) od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych

przez Zamawiajacego.
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5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opoznienia realizacji

przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystgpi i bedzie miato wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg$ci w cato$ci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajgcy tgcznie ponad 48 h,

niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
catosci badz czgsci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

wystapienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacje przedmiotu
Umowy (w calosci badz w czgéci) stosownie do wymogdw 1 ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych,

wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami i niemozno$cig ich
realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych, gdy opdznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie
72 h od daty powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn)

niezaleznych od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow uniemozliwiajacych

realizacje¢ przedmiotu Umowy w cato$ci badz w czesct,

11) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych

od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujacych
niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach

technologicznych,
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12) wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych, w szczego6lnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystagpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow,

14) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czgéci w catosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg¢éci w calo$ci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego czgsci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na kolizje.

Wynagrodzenie
§3.

1. Za wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto  zk
(stownie ztotych: ), anetto  zt(stownie ztotych: ).

2. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego W formie pisemnej przez Zamawiajacego.
Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawce
W szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcej zatacznik do Umowy.

3. Zakres zamowienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w § 9, bez potrzeby zawarcia stosownego aneksu, o 20% wartosci
kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajgcego zadne
roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot
0 warto$ci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile warto§¢ Robdt niewykonanych nie przekroczy

20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.
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§ 4.

Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomocg jednej faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt odbioru koncowego wykonanych

Robét, podpisany przez Strony.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego

adresem i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu z jego adresem.

Naleznos¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, zostanie uregulowana przez

Zamawiajacego, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajacego i1 dostarczenia

Zamawiajagcemu przez Wykonawce dowodow okreslonych w § 13 ust. 18 potwierdzajacych

zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy),

0 ktéorym mowa w § 13 ust. 16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na

fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata nalezno$ci

na rzecz Wykonawcy nastagpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platno$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajacego nastagpi w wyzej wymienionym terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaplate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu

otrzymania od Wykonawcy tych dowodéw wstrzyma si¢ z wyptata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci rownej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawcg.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajgcej termin zaplaty

odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaplaty faktury okreslonego powyze;j.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany:

1) ilosci faktur - wprowadzenia faktur przejsciowych - z uwagi na istotne przyczyny
ekonomiczne czy istotne niedogodnosci zaistniate z przyczyn dotyczacych ktoérejkolwiek
Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zamodwienia

w trakcie realizacji zamowienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamowienia.

Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy

§ 5.

Roboty zostang wykonane z materialow dostarczonych przez Wykonawce 1 przy uzyciu sprz¢tu

dostarczonego przez Wykonawcg.
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2. Materialty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow w ilosci niezb¢dnej do prawidtowego
wykonania Umowy.

4.  Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu szczegdlowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla dane;j
pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie, pod rygorem zaptaty kary
umownej. Ww. szczegdlowy kosztorys ofertowy musi zawiera¢ kalkulacje szczegdtowa cen
jednostkowych zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. Ww. szczegotowy kosztorys
ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit kolejny zatacznik do

Umowy.

§ 6.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich Zadnych zastrzezen.

§7.

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postepowaniu, oferta Wykonawcy ztozong w Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalacznikami: dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca
oswiadcza, i1z posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentdéw wiaza Strony.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robdt,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
Umowa (w tym jej zalgcznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spelnia przewidziane prawem
wymogi konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

4. Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do tacznego zapewnienia:
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1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami,
2) doj$¢ i dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,
3) nieprzerwanej ciggtosci ruchu na catych odcinkach drogi objetej Robotami za wyjatkiem
czasu uktadania masy bitumiczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania rob6t nie objetych Umowa, jezeli
sa one niezbgdne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie
tych robot moze nastgpic¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, Z zastrzezeniem § 14
ust. 3 zdanie drugie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposdb niepowodujacy niszczenia bez
koniecznej potrzeby elementow pasa drogowego nie obje¢tego Robotami i niepowodujacy innych
szkdd, zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie srodowiska.
Wykonawce obcigzajg wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Roboét i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich
organizacja.
Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, do podjecia dziatan
w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki
niezbedne do realizacji Robot zachowaty waznos¢ przez caty okres realizacji Robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
I zaakceptowanym przez Zamawiajgcego jak i z pominigciem tego planu w Sytuacjach
uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane na zlecenie 1 koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktéorych mowa
wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zglosi Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych
wynikow. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowsa, Zamawiajacy zleca
powtorzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majgcemu Stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtorzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtdrzonych
badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtorzonych badan wskazg
na niezgodne z Umowa wykonanie Robot. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce nastapi
w drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego

wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzajg ponadto Wykonawce
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W sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ beda do sprawdzenia na zgdanie Zamawiajacego jakosci
tej czesSci Robot, ktora zostata wykonana ponownie przez Wykonawce badz zostata poprawiona
przez Wykonawce w zwigzku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowa stwierdzonym uprzednio
na podstawie przeprowadzonych wczes$niej badan kontrolnych. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwtocznie we wlasnym imieniu
1 na wilasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakosci Robdt, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badan
I ustalonemu wspdlnie przez Strony, a nastgpnie przedstawi bezzwlocznie Zamawiajacemu
wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy odbioru Robdét.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstatle na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszezgsliwych
wypadkow, dotyczace pracownikéw 1 innych osdb przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak 1 nalozonych w trybie
administracyjnym, jak rdwniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegblnosci swoich pracownikow, petnomocnikow, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspolpracownikow oraz ich pomocnikow i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatow
Z rozbidrki, odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robot Wykonawca
uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialty pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwiazane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbidrki, co do
ktorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skltadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt 1 ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowg utylizacjag lub skladowaniem objetych utylizacja
materialdow pochodzacych z rozbiorki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu maja
odpowiednie zastosowanie do drzew usunigtych przez Wykonawce w zwiagzku realizacja Robot.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach majacych
wplyw na prawidlowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okre$§lonego Umowa, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac

obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obregbie pasa drogowego, koniecznych do
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przeprowadzenia w zwigzku z realizacjg Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wiascicieli, uzytkownikoéw badz zarzadcow tych urzadzen.

Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego

§ 8.

1. Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt dodatkowych o warto$ci

nieprzekraczajacej 20% warto$ci robot objetych Umowa (warto$¢ pierwotna zamowienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i warto$¢
robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznos$ci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

2. Realizacja robot dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot
dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okre$lone zostang w szczegolnosci:
przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane
dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust. 3, 0 ktore zwigkszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,
a takze zasady itermin zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys
0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawcg we wlasnym
zakresie i nieodplatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po
zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu koniecznosci robdt dodatkowych.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegolnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji W szczegdtowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli beda podstawg do wyliczenia wartosci
tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nicodplatnie
kalkulacj¢ szczegdtowa cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegélowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatdw, sprzetu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu i1 transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
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ogolnie stosowanych katalogow, naktadéw wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewoddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Zakres wykonanych robdt dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych robét, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Warto$¢
robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robot dodatkowych i1 zaptata za te roboty nastagpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§9.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robét

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamowienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot
Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robdt, chyba Ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot, co do ktdrych otrzymal polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie obnizone
0 wartos¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robot w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym
zakresie i na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
zaniechanych ustalona zostanie w nieodplatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym
zakresie 1 w oparciu o majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 8 ust. 3,

kosztorysie powykonawczym  zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
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powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robdt Wykonawca nie bedzie uprawniony
do Zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czeSci Robot na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia

aneksu do Umowy.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych w_zakresie robot

0 wartosci nieprzekraczajgce] 20% wartosci robot objetych Umowa (warto$§¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i warto$¢ robdt zamiennych
zostang okre$lone przed ich wykonaniem w protokole konieczno$ci robot zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu
W szczegolnosci o kosztorys roznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i nieodptatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowit zatacznik do protokotu koniecznos$ci
robot zamiennych.

Realizacja robdt zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznos$ci
robdt zamiennych, sporzadzonym przez Strony.

Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robot zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustgpie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.

Zakres rob6ot zamiennych, ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony po
wykonaniu robdt zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
Warto$¢ robot zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajacego zasady
wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
warto$ci robdt zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

Wycena poszczegdlnych robdt zamiennych ustalona zostanie w sposob nastgpujacy:
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1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w szczegblowym Kkosztorysie

ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu b¢dg podstawg do wyliczenia

warto$ci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w szczegotowym Kosztorysie

ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego opracowang nieodplatnie
kalkulacje szczegotowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdélowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzgtu i transportu dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogdw, nakladow wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku

w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja rob6t zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu

do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.
Jezeli wykonanie robdt zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do

Umowy. Do aneksu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 8 ust. 2.

§ 11.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodow, wstrzymacé

realizacje Robdt na czas okre$lony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

1.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli

§ 12.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robot wskazanych w zatgczonych do SWZ

przedmiarach robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
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w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnosci
jak kierowanie budowg lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatow budowlanych,
sprzetu, urzadzen wykonujacych ustugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarcza, urzgdujacych czlonkéw organow zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspolnikéw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedga wykonywac
osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie

umowy o prace W zakresie prac wskazanych w ust. 1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i 0sob wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) dat¢ ztozenia oswiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 o§wiadczenie (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegolnosci nie moze zawiera¢ adresoOw, nr PESEL pracownikéw 1 innych szczegolnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkoéw
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
3) inne dokumenty
- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
W szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zagdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Podwykonawstwo
§ 13.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowg - za wyjatkiem tego
zakresu, ktory okreslony zostal jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujacy [*zostanie
zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (do$wiadczeniu) podmiotow
udostepniajacych zasoby w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
| *usunqgc jesli nie dotyczy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, w oparciu
0 umow¢ o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, winno by¢
poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie

realizacji zamowienia objetego Umowag, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
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0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okre$lone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, Sposob ich realizacji i zastosowane materiaty, przy czym te elementy
tresci umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okre§lonymi
w Umowie,

2) termin realizacji zaméwienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zamoOwienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie r¢kojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnosci
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rgkojmi
I gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego lub ryczaltowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot budowlanych ujetego w szczegétowym kosztorysie ofertowym (obejmujacej
wszystkie wskazniki cenotworcze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moze by¢ wyzsza od
wartosci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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Zapisy umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie mogg by¢ sprzeczne z zapisami
Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.
Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo
skutkowaé bedzie zgloszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy / umowy
0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa Roboty, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4-5;
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 6.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje tego
projektu.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, stosuje si¢
zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie o ktorym mowa
W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zw. z realizacjg Robot, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
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Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do umoéw tych stosuje si¢ zasady wskazane powyze;j.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowiazujacych przepisach i Umowie,

w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

Roboty lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja

Robdt. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania

bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane przez

podwykonawce oraz za szkody powstate w wyniku dziatanh podwykonawcy. Wykonawca

odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt nadzor 1 koordynacje prac

podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robodt, zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu dowody

potwierdzajace  zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawcg), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robdt do odbioru
cze$ciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujgce odbioru robot (ustug lub
dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot

naleznych za ich wykonanie,
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2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawieraé
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytulu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaly w zwigzku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania sktadajagcego o$§wiadczenie, iz otrzymat on
w cato$ci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) i nie posiada
on z tego tytulu zadnych wierzytelno$ci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawieraC zestawienie kwot, ktére byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaty kwoty z o§wiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
naleznos$ci wynikajacych z faktury, o ktérej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaptaty ww.
naleznos$ci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach
dokumentacji powykonawczej dot. odbioru koncowego. Fakture¢ (rachunek), o ktérej mowa

w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wraz ze ztozong Zamawiajacemu fakturg

wystawiong przez Wykonawcg z tytutu Robot. O$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2,
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu
faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.

Wykonawca najp6zniej W dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajacemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,
o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, w tym podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegdlnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czeSci zamowienia lub powierzenia
wykonania czg¢sci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazal zamiaru powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu

wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
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wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastapi¢ podmiot udostepniajacy
zasoby nie spetlnia warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w Wyznaczonym terminie
zastapi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 14.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowa 1 obowigzujacymi przepisami, 0raz niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
pismie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformutowanie na pismie/pisemnie nalezy przez to
rozumie¢ przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty
elektronicznej).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda mialy forme pisemng zastrzezong
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowac¢ si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciagu 24 h,
potwierdzi na piSmie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie

Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa
w ustalonych odbiorach robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych probach i odbiorach technicznych.
Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika robot w branzy teletechnicznej.

Wykonawca najpozniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu list¢ osob, o ktorych mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnien

budowlanych tych oséb, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba,
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na ktorg wystawione zostaty uprawnienia. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktore beda
kierownikami, dysponuja stosownymi uprawnieniami, niezb¢dng wiedzg i doswiadczeniem
w zakresie objetym ich dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych przepisami
budowlanymi, oraz do udost¢pnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany osob wskazanych w ust. 5, w sytuacjach ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwila wszczgcia Postgpowania, w szczegolnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych tych osob lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego
taczacego Wykonawce z tymi osobami lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania
przez nowa osobe stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy
czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego.

§ 15.
Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczaja mozliwos¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
Wykonawca wyznaczy osob¢ z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowac z Zamawiajagcym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbioér Robét
§ 16.

Roboty zostang odebrane w oparciu o protokdt odbioru koncowego sporzadzonego po

wykonaniu wszystkich Robot.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest

wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa oraz zlozenie kompletnej 1 prawidtowej dokumentac;ji

powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ 1 prawidtowos¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty odbioréw technicznych instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych jednostek 1 organoéw, w tym
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktorych mowa w § 13 ust. 18 pkt 1,

4) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
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5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.

3. Strony przystapig do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgtoszonych do odbioru
Robdt w przeciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Robot, w terminie 1 miejscu wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

4, Jezeli w toku czynno$ci odbioru Robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robot dajacych si¢ usung¢ Zamawiajacy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usunigcia tych wad
i termin ich usunig¢cia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usuna¢ si¢ nie da Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robo6t od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynno$ci odbioru Robodt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

5. Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem Robdt ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktéry podpisuja Strony.

7. Przed uplywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastgpi protokolarnie.

8. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany ilosci odbiorow — wprowadzenie odbioru czegsciowego
lub odbioréw czesciowych — w przypadku wprowadzenia faktury przejSciowej lub faktur

przejsciowych.

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakosci
§17.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
2. Okres rekojmi wynosi 5 (pigc) lat.
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Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Usunigcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.

Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym
mu z tytutu rekojmi za wady.

Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usuni¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres r¢kojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy
§ 18.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 19.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robdt zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami
objetymi Umowg, Zamawiajagcy moze wstrzymaé (przerwac) wykonywanie Robot przez
Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot. Wszelkie koszty
zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia catego lub znacznej cze$ci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 5 dni roboczych lub opo6znia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robot, 1 nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego

nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajgcemu  umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robét, lub tez
bezposrednich zaplat na rzecz podmiotow jak wyzej na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci
Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowsa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robdt.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robdt, na skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 11 2,
Strony sporzadza protokot robdt w toku, w ktorym zostanie okre§lony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow i urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstapienia wywota skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 20.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 10% wartos$ci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o warto$é
wynagrodzenia za ta czgs¢ Robot, ktéra zostata wykonana przez Wykonawce, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w czgsci jak i w catoscei, z jednej z przyczyn wskazanych
w § 16 ust. 4 pkt 2 1 § 19 ust. 2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1— za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robot,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu
budowy,

) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od

dnia nastgpnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,
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e) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcy, na zasobach
ktorego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetlniania warunkéw udzialu
W postgpowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

f) kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 16,

0) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajgcego UmMowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dtuzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktorym mowa
w § 13 ust. 16 faktury (rachunku),

1) kazdy przypadek odmowy przedlozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow okreslonych w § 12 ust. 4 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1,

J) kazdy przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 — za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotéw wskazanych w § 8 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 3,

c) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcey w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotow wskazanych w § 10 ust. 1,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 8 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 10 ust.8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku

wskazanego w § 4 ust. 4,
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0) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 5 ust. 5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktora kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie 1 miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

i) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 7.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogg przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktore] mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, tak czesci jak i w
calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okolicznos$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex
nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajace jest
o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 21.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysoko$¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 22.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecia swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.
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Zmiany Umowy
§ 23.

1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwosé
nieistotnych zmian Umowy, w szczego6lnos$ci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany 0soOb reprezentujacych Zamawiajgcego 1 Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

2. Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

3. Wszelkie zmiany i1 uzupehienia tresci Umowy, W tym anekséw do Umowy, wymagaja dla swej

waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 24.
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencj¢ do Zamawiajacego bedzie kierowat do
PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, aprzesylang za pomoca poczty
elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl Zamawiajacy wszelka korespondencje do

Wykonawcy bedzie kierowat na adres: a przesyltang za pomocg poczty elektronicznej
na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo czy wiadomo$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie dorgczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektroniczne;.

§ 25.
1. Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajagce z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajgcego
realizowane bedg ze strony Zamawiajacego przez PZD.
2. Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty zamieszczone w zataczniku
do Umowy.

3. Integralng czescig Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 26.
1. W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami ewentualnych sporoéw, wynikajacych z realizacji

Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem
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lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wiasciwy ze

wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego oraz Ustawy.

§ 28.
Umowa sporzadzona zostata w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zakaczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementow rozliczeniowych,

3. szczegdlowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego),

4. informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr:

DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowa,
dotyczacej: wykonania robdt budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Y.opuszna - Dursztyn (budowa
chodnika) ul. Bielska w miejscowosci L.opuszna od km 0+005 do km 0+384,78

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jako$¢ robdt zrealizowanych na podstawie
Umowy i zgodnie z Umowg udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego
14, NIP 735-21-75-044, dzialajacemu poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég
w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),

0 ktorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét tj.:

od dnia do

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktorym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajacego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, lub
W innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunigtej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajacego usuni¢tych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowal w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwloki Gwaranta w usunieciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego,
powstatych w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego (bez upowaznienia sadu)
do zlecenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajgcego, na koszt
i ryzyko Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do obcigzenia go kosztami, o ktorych

mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiazuje si¢ je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od

Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
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Zamawiajacego dokumentu okreslajacego wysokos¢ kwoty do zaplaty z tytulu wspomnianych
kosztow.

6. Usunigcie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwaranciji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje si¢ przepisy
Umowy i kodeksu cywilnego.

8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy

Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Nr Jedn Cena jedn. Wartos$¢ netto
Lp. Podstawa | specyfikacji Opis miar)./ Tlos¢ netto [zt]
techn. [zt] fxg=h
a b c d e f g h
1. BRANZA DROGOWA
1.1. Roboty przygotowawcze
KNNR 1 quoty pomiarowe przy
1.1.1 0111-02 D-01.00.00 | liniowych robotach ziemnych - km 0,4
trasa drog w terenie
pagorkowatym lub goérskim
Usunigcie warstwy ziemi
KNNR 1 D- urodzajnej (humusu) o grubosci
1.1.2 0113-01 M.01.02.02 | do 15 cm za pomoca m’ 420
koparkotadowarek
1.2. Roboty rozbiérkowe
KNR AT- Roboty remontowe - ciecie pilg
1.2.1 03 0101- D- nawierzchni bitumicznych na gi. m 385
0 M.01.02.04 | 6-15 cm
Reczne rozebranie nawierzchni
z kostki betonowej regularnej na
1.2.2 I(fé[:])I;_I({) 66 D-01.02.04 | podsypce p@askowej wraz z m2 40
oczyszczeniem (ulozenie na
paletach)
Rozebranie przepustow
1.2.3 1&1\1116{_5531 D.01.02.04 | rurowych PreEp m 19
KNR AT- Mechaniczna rozbiorka
03 0104- nawierzchni bitumicznej o gr. 10
1.2.4 03 D.05.03.11 | ¢m z wywozem materiatu z m? 15
analogia rozbiodrki na odl. do 1 km
Rozebranie obrzezy
1.2.5 KNNR 6 D-01.02.04 | trawnikowych o wymiarach m 22
0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowej
Rozebranie kraweznikow
KNNR 6 betonowych na podsypce
1.2.6 | 0806-02 | D-01.02.04 | cementowo-piaskowej wraz ze m 33
analogia sciekiem przykraweznikowym z
kostki betonowej
KNR-W Mechaniczna rozbiorka
4-01 elementéw konstrukceji
2T o || A betonowych zbrojonych m’ .
analogia
Roboty remontowe - frezowanie
KNR AT- nawierzchni bitumicznej o gr. 5
128 |030102- |D.05.03.11 | CcmZzwywozem materiatu z m? | 2081
02/03 rozbiorki na odl. do 1 km -
interpolacja
1.2.9 KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie stupkow do znakow ot 4
0808-08
KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen
1.2.10 | 0818-04 D07.05.01 m 168
analogia
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1.3. Roboty ziemne

Formowanie i zageszczanie
KNNR 1 nasypow o wys. do 3,0 m
1.3.1 0407-02 D-02.00.00 spyc’harkam} W gruncie kgt.HI - o’ 397
7.82.2.2.2. wspotczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.98) - z materiatu pospotki
dowiezionego przez wykonawce
Wykopy oraz przekopy wyk. na
KNNR 1 | D-02.00.00- | odktad koparkami 3
1321 0209-00 | 1 sl © e, lAk e | AR
0.60 m* w gr. kat. I1I
1.4. Kanalizacja deszczowa, odwodnienie
KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw 3
141 0501-05 D-03.02.01 naturalnych dowiezionych m 156
KNNR 4 Kanaty z rur PVC laczonych na
142 | 1308-07 | D-O30201 | Giisk o &r. zewn. 500 mm m | 138
KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na
143 1130805 | D-030201 | sk o ér. zewn. 315 mmsNg | ™ | 8
KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych
1.4.4 0505-03 i z PCW o §r. nom. 200 mm m 18
KNR 2-31 Studnie chtonne z kregdéw o $r.
0604-05 1.2 m i giebokosci 4 m
1.4.5 0604-06 D-03.02.01 szt. 7
analogia
Studnie rewizyjne z kregéw
KNR 2-18 zelbetonowych o §r. 1000 mm w
iy 0613-01 Raed gotowym wykopie o glebokosci S 2
3m
Studzienki §ciekowe z gotowych
elementow betonowe o $r. 500
1.4.7 OIS OIR D-03.02.01 | mm z osadnikiem bez syfonu - Szt. 9
0625-02
wpust deszczowy D400 z
koszem osadczym
1.5. Chodniki
Koryta wykonywane
mechanicznie gt. 30 cm w
KNNR 6 gruncie kat. [I-VI na calej 2
Ll 0101-03 LVEAOL ) erokate jezdni i chodnikéw m i
(zjazdy)
Krotnos¢ = 1,7
Koryta wykonywane
KNNR 6 mechanicznie gt. 30 cm w )
1.5.2 0101-03 D-04.04.01 gruncie kat. II-VI na calej m 628
szeroko$ci jezdni i chodnikow
Profilowanie i zageszczanie
KNNR 6- podtoza wykonywane
1.5.3 0103- D-11.01.04 | mechanicznie w gruncie kat. II- m? 628
03000 IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
KNNR 6- Obrzeza betonowe o wymiarach
D- 30x8 cm na podsypce
1.5.4 0404- . . . m 407
08.03.01.11 | cementowo-piaskowej, spoiny
05000 .
wypetnione zaprawa cementowa
155 KNR 2-31 | D- Lawa pod obrzeze betonowa z m® | 1628
- 0402-04 08.01.01.12 | oporem-pod obrzeza 0,04 m*/m ’
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KNR 2-31 | D-02.00.00- | RoWKi pod krawezniki i fawy
1.5.6 0401-08 1 kraweznikowe o wymiarach m 460
40x40 cm w gruncie kat. I1I-IV
Krawezniki betonowe wystajace
1.5.7 KNNR 6 D- o wymiarach 20x30 cm bez taw m 460
- 0401-04 08.01.01.12 | na podsypce cementowo-
piaskowej
1.5.8 KNR 2-31 | D- Lawa pod krawezniki betonowa o’ 69
- 0402-04 08.01.01.12 | z oporem 0,15 m*/m
Warstwa gorna podbudowy z
1.5.9 KNNR 6 D-04.04.01 kruszyw lamar}ych o grubosci . 768
0113-05 po zageszczeniu 10 cm
Krotno$¢ = 2
Warstwa dolna podbudowy z
1.5.10 SN D-04.04.01 | kruszyw naturalnych o grubosci m? 165
0112-01 e e
po zageszczeniu 20 cm (zjazdy)
Chodniki z kostki brukowe;j
KNNR 6 betonowej grubosci 8 cm na
L=l 0502-03 RO podsypce cementowo-piaskowej m* 153
Z wypehieniem spoin piaskiem
Scieki uliczne z kostki
KNNR 6 betonowej gr. 8 cm na podsypce
LR 0608-03 R piaskowo cementowej, dwa m il
rzedy kostki
1.6. Zjazdy poza chodnikiem - regulacja wysoko$ciowa
Remont czastkowy nawierzchni
KNR 2-31 D- z kostki kamiennej nieregularnej
1.6.1 1103-02 o wysokosci 8 cm na podsypce m? 21
; 04.04.02.00 . ; e .
analogia piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Wyréwnanie istniejacej
podbudowy thuczniem
1.6.2 I(;IT)I;I_%; D-04.04.01 | kamiennym sortowanym m? 50
zaggszczanym mechanicznie o
gr. ponad 10 cm
Wyroéwnanie istniejacej
KNNR 6 podbudowy mieszanka
Lo 0108-01 D-04.04.01 mineralno-bitumiczng asfaltowa ¢ 2
reczne
1.7. Jezdnia, poszerzenia
Koryta wykonywane
mechanicznie gt. 30 cm w
171 |KNNR6 |0 000401 | grancie kat, IL-VI na calo m? | 962
0101-03 . .. o
szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 3,4
Profilowanie i zageszczanie
podtoza wykonywane
1.7.2 I()illf)?_%f D-04.04.01 | mechanicznie w gruncie kat. II- m? 962
IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
Warstwa ulepszonego podtoza z
gruntu niewysadzinowego
KNNR 6 CBR>’2’0% (projektowang
173 | 0112-01 | D.04.04.02 | 8rubos¢ 40 cm)- analogia m? | 962
- Warstwa dolna podbudowy z »
kruszyw naturalnych o grubosci
po zageszczeniu 20 cm
Krotnosé = 2
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Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsja asfaltowa na

KNR AT- . Iub
1713 | 030202- | D-04.03.01 | Zmno podbudowy lub. m? | 2330
02 ngw1elrzchn.1 betonqwej/ )
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m?
Nawierzchnie z mieszanek
KNNR 6 mineralno-bitumicznych 5
7.1.14 0309-02 D-05.03.05 asfaltowych o grubosci 4 cm m 2240
(warstwa Scieralna) AC 118
analiza Wykonanie poboczy
7.1.15 | indywidua | D-04.04.02 | gruntowych ulepszonych m? 290
Ina warstwa kruszywa gr. 10cm
1.8. Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
Zabezpieczenie skarp poprzez
KNNR 1 humusowanie i obsianie skarp 3
e 0507-01 D.06.01.01 trawg, grubos¢ humusu 5 cm m 36
Krotno$¢ = 2
Budowle o obj. 10.01-200.0 m?
KNR 2-11 elementy Zelb’etqwe: Sciany, ' :
1.8.2 0208-08 M-12.01.00 | mury, przyczotki, filary, stopnie, | m 45
jazy itp. - murek
zabezpieczajacy nasyp drogowy
e | SR e gy | VMO Eeadiying kel |1
wlasna inwentaryzacji powykonawczej
Porgcze ochronne sztywne z
pochwytem i przeciggiem z rur
183 | R3S D19.01.03 | 60138 mm o rozstawie m | 106
stupkow z rur 60 mm 1.5 m (U-
12a)
Oczyszczenie rowOWw z namutu
1.8.4 | KNR2-31 4 D- o grubosci 30 cm z m 35
1403-06 04.04.02.00 .
wyprofilowaniem skarp rowu
2. BRANZA TELETECZNICZNA
2.1. Przebudowa sieci napowietrznej
KNR 5- D-01.00.00 | Wytyczenie trasy linii w terenie
2.1.1 031 0101- przejrzystym przy liczbie km 0,1
02 shupow 20
Montaz i ustawienie stupow
KNR 5- pojedynczych drewnianych o
2.1.2 031 0208- | U.32.01.01 | dlugosci 8.5 m z jedng belka Szt. 1
07 ustrojowa w terenie ptaskim -
kat. gruntu IV
Montaz i ustawienie stupow
KNR 5- blizniaczych drewnianych o
2.1.3 0310220- | U.32.01.01 | dlugosci 8.5 m z jednag belka szt. 1
03 ustrojowa w terenie ptaskim -
kat. gruntu IV
KNR 5- Pr;estawianie stupow »
214 | 0310703- | U32.01,01 |Pojedynczychodigosci8.sm - o
03 w terenie ptaskim o kat. gruntu
v
ZN-97/TP o e O
215 |SA-040 |U32,0101 |PoCwieszama b : szt. | 3
0505-02 nadziemnych na podbudowie

stupowej - drewnianej
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ZN-97/TP Montaz puszek stupowych z
2.1.6 S.A.-040 U.32.01.01 zabezpieczeniami szt. 2
0606-02
KNR 5-01 Krosowanie obwodow
2.1.7 0819-02 U.32.01.01 obw. 4
Montaz uziomoéw szpilkowych,
2.1.8 A U.32.01.01 | uziom pionowy, kategoria szt. 2
0348-03
gruntu [-IV
Umocowanie przewodu
2.1.9 OIS SHUES U.32.01.01 | uziemiajacego na shupach, m 12
0609-02 Lo e
przewod miedziany
KNR 5- Montaz piorunochronéw na
2.1.10 | 0310245- | U.32.01.01 | stupie stojacym- kat. gruntu [-IV | szt. 1
01
Montaz w instalacji
KNR 5-08 uziemiajacej lub odgromowej,
2.1.11 0619-06 O ztacze kontrolne, polaczenie szt 3
drut-ptaskownik
7N-97/TP Prze\fv1eszanﬁe kabhd budowi
2.1.12 | SA-040 |U.32.02.01 | Maczictnychnapocbucowle m | 300
slupowe;j - kabel istniejagcy
0506-01 .
abonencki
ZN-97/TP Zawieszanie kabli nadziemnych
2.1.13 | S.A.-040 U.32.02.01 | na podbudowie stupowe;j - kabel m 24
0506-01 abonencki 2p
Zarobienie 1 wigczenie kabli ,
KNR 5-05 . . L konc.
2.1.14 0203-02 U.32.02.01 gzcz)nenckmh o pojemnosci kabla Kkabl. 2
Pomiary koncowe prgdem
2.1.15 KNR 5-01 U.32.02.01 | stalym kabla o 2 parach - odc. 2
1310-01 .
analogia
T radziomnyeh na podbudowi
2.1.16 | S.A-040 |U.32.02.01 zlemnych na podbudowie m 21
stupowe;j - kable abonenckie -
0506-01 .
analogia
Zdemontowanie stupow
KNR 5- pojedynczych o dlugosci 7 m ze
2.1.17 | 0311 0623- | U.32.02.01 | szczudtami zelbetowymi bez szt. 2
03 ustroju w terenie ptaskim o kat.
gruntu IV
2.2. Zabezpieczenie sieci doziemnej
KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli
2.2.1 0701-0903 D-02.00.00 | o glebokoscido 1.0 miszer.dna | m 3,5
do 0.8 m w gruncie kat. IV
KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych
222 U.32.03.01 | AROT A160PS w wykopie na m 7
0303-02 . .
rurociggach tt-analogia
Reczne zasypywanie rowow dla
KNR 2-01 kabli o gtebokosci do 0.8 m i
2.2.3 0704-0903 | P02:0000 | ot dnado 0.8 mw gruncie m 3,5
kat. IV




10.

11.

Zatgcznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.262.
Informacja o administratorze danych
Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, o$wiadcza, ze administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczytl inspektora ochrony danych, z ktorym Wykonawca moze

skontaktowac¢ sie¢ kierujgc korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane begda przez Zamawiajgcego w zakresie niezb¢dnym do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewidujg to
przepisy szczego6lne.

Zamawiajacy przetwarza nastgpujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko 1 nazwe dzialalnosci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy,
ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajagce dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,
a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczegolnych.
Wykonawcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostgpu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacje Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 14 RODO.

Powiatowy Zarzad Droég w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
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