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1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowe;j
36x44.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz.
U. nr 202 poz. 2072 z p6z. zmn.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych we wszystkich szczegdtowych specyfikacja technicznych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzgdzania budowg

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje projektowa:

e Dostarczong przez Zamawiajgcego,

e Sporzadzong przez Wykonawce.
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Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktérych
dopuszczane sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwigzan niz podane sg w dokumentacji projektowej po
uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie tych robdét.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, a takze zapewniC state warunki widocznosci w dzien i w nocy,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektow i zwigzanych z nimi
instalacji i urzadzen oraz roslinnosci nalezy teren oczysci¢ i przygotowa¢ w sposéb nastepujgcy:

e Zabezpieczy¢ lub usungc istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (resztki konstrukcji, studnie,
przewody rurowe, kable i inne),

e Usuna¢ lub zabezpieczyé przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

e Jesli na terenie budowy wystepujg obiektéw chronione prawem takie jak pomniki przyrody,
pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢,

e Jesli w otoczeniu znajdujg sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie
zaktécaé jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

e Usuna¢ wierzchnig warstwe gleby (humus).

e Jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlega¢ bedg rozbiérce nalezy je
zdemontowa¢ a materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do
skfadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

1.5.5 Przygotowanie drég dojazdowych.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe do
terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi
dojazdowe nalezy oznakowacé jak miejsca niebezpieczne, wymagajgce szczegdlnej ostroznosci.

Drogi tymczasowe nalezy wykonywacé na trasach, na ktorych nieprzewidziane sa drogi state.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé wszelkie przepisy
bezpieczenstwa srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac kroki w ten sposob, aby majgc na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:
- lokalizacje warsztatéw, baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniami ciekow wodnych, zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi — nie
dopuszcza¢ do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne, stosowaé¢ materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich
wbudowania

e zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi j.w.,

e mozliwoscig powstania pozaru — nalezy przestrzegac¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne sktadowa¢ w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed dostepem osob trzecich.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzgdzeh znajdujgcych sie na
terenie budowy odpowiada Wykonawca, ktéry powinien zapewni¢ ich wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
podziemnej i nadziemnej, ktére wykazane byly w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca winien stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na
przewo6z nietypowych wagowo tadunkéw i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim
przewozie. Jesli pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas wykonywania rob6ot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru).

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47,
poz. 401)

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pOzniejszymi
Zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami

e inne

Ponadto Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i winien informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badanh
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny byé
udokumentowane w celu uzyskania informacji, ze materiaty uzyskano z dopuszczalnego ZzZrédia i
spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodzacych z jakiegokolwiek zrédta.

W przypadku pozyskiwania materiatdw miejscowych Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenia od
wiascicieli i odnosnych organdw wtadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje, ktéra
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zawiera raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wszystkie materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

Urzadzenia instalacyjne (elektryczne, gazowe, parowe) powinny posiada¢é Atesty Dozoru
Technicznego uznane przez Polskie Wiadze swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na
bezpieczenstwo obstugi.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Wykonawca
zechce wykorzystaé nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na wiasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca winien powiadomic
Inspektora nadzoru o tym, ze dokonat wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, utratg jakosci i wtasciwosci, byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwornie materialtdw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

> Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekdji,

> Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
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3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Kazdy sprzet do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma
by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzetu i
uzyska¢ od niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

Srodki transportu nalezy dostosowaé w zalezno$ci od rodzaju przewozonych materiatéw.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca winien stosowaé takie srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
= Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),
= Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= Projekt organizacji budowy,

= Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢é zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich robét okreslonych w dokumentacji projektowej Iub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,
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> Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robét, Wykonawca poprawi je na wtasny koszt (jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru),

> Inspektor nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformufowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac
lub odrzuca¢ materiaty i elementy robot,

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
= organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
robot,

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

= spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzerh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposob i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robot. Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw odpowiedzialny jest
Wykonawca. Powinien on zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
rob6t. Pomiary i badania powinny byé przeprowadzane w trakcie budowy z takg czestotliwoscig, aby
zapewni¢ stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
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projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres
kontroli w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek do badania i moze
zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, ale nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest réwniez uprawniony do kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki wykazg, ze raporty
Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST.
Witedy catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

> posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong j.w. i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Bedg prowadzone czytelnie, trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
»  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw robdt,

»  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

» dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

»  wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien
przedtozy¢ je Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. A decyzje Inspektora nadzoru
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Ksigzka obmiaréow
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Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéow robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.4. Pozostatle dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.3. do dokumentéw budowy zalicza sie:
e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e oOperaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy konieczne jest jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzany z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
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Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
katalogach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Ponadto powinny by¢ w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodow, instalacji i urzgdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

vV V V V V

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i SST.

W toku ostatecznego odbioru robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,

>

>

» Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
>

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, kiére sie pojawity w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robot.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
e Robocizne bezposrednio z narzutami

o Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robét,

e Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e Optaty/dzierzawy terenu,
e Przygotowanie terenu,

o Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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e Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

e Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane
1.10.1. Akty prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r. ( Dz. U.
2020 poz.1333).

2. Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. — tekst jednolity z dnia 27
wrzesnia 2019 r. ( Dz. U. 2019 poz. 2020 ).

3. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 122 poz.1321 z
poézniejszymi zmianami ) .

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) .

5. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. — ( tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 1219).

6. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, Ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci ( Dz.U. 2015 poz. 1165) .

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 roku
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku , lokalu mieszkalnego Iub czesci budynku oraz S$wiadectwa charakterystyki
energetycznej ( Dz. U. 2017 , poz. 22)

8. Rozporzadzenie Komisji /WE/Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie / WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlinego
Stownika Zaméwien ( CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwieh publicznych w zakresie zmiany
CPV ( Dziennik Ustaw Unii Europejskiej z 15 marca 2008r.) .

9. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1065) .

10. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609) .

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202 , poz. 2072) .

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych ( Dz. U. 2016 poz. 1968 ) .
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13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

14. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 04 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2011 nr 173
poz. 1034 ) .

15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw w czasie pracy ( Dz. U.2003 nr 178 poz. 1745 ).

16. Rozporzgdzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. 2017 r. poz. 854).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1126 ) .

18. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719) .

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2004 Nr 198 ,
poz. 2042) .

20. BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia na budowie ( wyd. |, wrzesien 2006 )

Wydawca : COBRTI INSTAL Warszawa oraz Os$rodek Informacji ,Technika instalacyjna w
budownictwie , Warszawa .

1.10.2.Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdinych robot.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom |, II, lll, 1V, V) Arkady,
W-wa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa
2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

10.4. Réwnowaznos¢é materiatow .

Wszystkie informacje zawarte w poszczegolnych projektach branzowych niniejszej ST oraz
szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych materiatdow, wyrobow i urzgdzen
oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowaé wytgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji.
Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzgdzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
wlasciwosci nie moga by¢ gorsze od wymienionych w projektach

UWAGA :

1) Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych .
Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy , ktére spetnia¢ maja
materiaty , sprzeti inne towary oraz wykonane i zbadane roboty , bedg obowigzywaé
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego .

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed datg uzycia
materiatu przez Wykonawce . W przypadku , kiedy Zamawiajgcy stwierdzi ,ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania , Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentacji .

2) Rownowaznos¢ materiatow i osprzetu .

Wszedzie , gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zaméwienia przekazanej wykonawcy robot
budowlanych ( przedmiar , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ) wystgpig
nazwy materiatdbw , znaki towarowe , patenty , pochodzenie lub inne szczegétowe dane ,
Zamawiajgcy dopuszcza uzycie innych materiatdéw , o parametrach co najmniej rwnowaznych .
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