POLSKI  peyeH

Zatgcznik Nr 2 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr ZP/ ___ /2024

zawarta w dniu 2024 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700
Przemysl, reprezentowang przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym tekscie
umowy Zamawiajgcym, NIP 795-231-95-92; REGON 650900341

a

reprezentowang przez

zwang dalej ,,Wykonawca”
zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), przeprowadzonym w celu
wyboru Wykonawcy dla zadania pod nazwg ,REMONT DACHU W SOSW NR 1 PRZY UL. KOPERNIKA 14
W PRZEMYSLU”, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zaméwienia jest remont dachu budynku SOSW nr 1 w Przemyslu wraz z robotami
towarzyszacymi:

1) przemurowanie trzonéw kominowych z wyprowadzeniem ponad pota¢ dachu;

2) wykonanie zelbetowych czapek kominowych na trzonach kominowych;

3) wykonanie bocznych wylotéw w trzonach kominowych i osadzenie kratek;

4) przemurowanie muréw ogniowych w miejscach zniszczen;

5) wykonanie nowych obrébek blacharskich czapek kominowych, trzonéw kominowych i murkow
ogniowych;

6) wymiana zniszczonych elementéw drewnianych wiezb dachowych jednospadowych
i dwuspadowych — krokwie, ptatwie, miecze zastrzaly, kleszcze, tramy, stupy;

7) oczyszczenie wszystkich elementéw drewnianych wigezby dachu;

8) impregnacja preparatem grzybobdjczym i ogniochronnym drewnianych elementéw wiezby
dachu;

9) wykonanie wiatroizolacji na potaciach dachu z folii paroprzepuszczalnej;

10) wykonanie deskowania i facenia pod pokrycie dachu;

11) wykonanie nowego pokrycia z blachy stalowej panelowej na rgbek stojgcy zatrzaskowy;

12) wykonanie nowego pokrycia lukarn z blachy ptaskiej;

13) wykonanie rynien, rur spustowych oraz gzymsoéw i obrébek blacharskich;

14) wykonanie i zamontowanie okien (ramy okienne drewniane pojedynczo szklone) w lukarnach
dachowych;

15) wykonanie instalacji odgromowej na potfaciach dachu, zwodéw i uziomoéw;

16) wykonanie wytazéw dachowych;

17) montaz zabezpieczen przeciwsnieznych;

18) demontaz wtérnych pomieszczen na poddaszu;

19) demontaz zbednych urzgdzen c.o. na poddaszu;

20) budowa, przebudowa i udroznienie przewodéw kominowych w catym budynku
z doprowadzeniem przewoddéw wentylacji do pomieszczen budynku;

21) malowanie pomieszczeh w ktérych wykonano przebudowy wentylacii;

22) remont drzwi wejsciowych na poddasze;

23) wykonanie tablicy informacyjne;j.

2. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia (SOPZ) zostat przedstawiony dokumentacji technicznej
stanowigcej Zatgcznik do umowy (Zatgcznik Nr 5 do SWZ), na ktérg sktada sie:

1) projekt architektoniczno-budowlany;

2) projekt techniczno-wykonawczy remontu dachu;

3) projekt techniczno-wykonawczy wentylaciji;

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;
5) przedmiar robot.



UWAGA - Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ tylko w zakresie robét zwigzanych z dachem,
poddaszem i wentylacja w budynku szkoly (z wylaczeniem drzwi zewnetrznych w budynku szkoty
i dachu sali gimnastycznej).

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie wykonania robét budowlanych oraz innych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie sie z wszelkich obowigzkow
przewidzianych umowa;

2) wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony
wspotpracownikéw, kontrahentéw lub podwykonawcéw w wykonaniu czynnosci przewidzianych
W niniejszej umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie
inwestycji bedacej jej przedmiotem;

3) jakosc¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy bedzie
spetniata wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami.

4. W przypadku watpliwoéci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot stanowigcych przedmiot
niniejszego zamowienia, bedzie obowigzywata nastepujaca kolejnosé waznosci dokumentow:

1) Umowa,;

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) STWIORB;

5) Oferta Wykonawcy.

5. W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy dokumentami wchodzgcymi w skiad dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym Zamawiajgcego i uzyskania od
Zamawiajgcego kazdorazowej decyzji o sposobie wykonania przedmiotu zamowienia.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie w terminie do 105 dni od daty zawarcia umowy.
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Obowigzujgca formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowe;.
2. Wysokos$¢ wynagrodzenia za realizacje catosci przedmiotu zamowienia wynosi:

zt netto (stownie ztotych: netto)
zt brutto (stownie ztotych: brutto)
stawka podatku VAT: %
kwota podatku VAT: zt

3. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje wszystkie koszty niezbedne
do jego wykonania.

4. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto okre$lone
w ust. 2.

5. W przypadku wystgpienia robé6t zaniechanych, zamiennych i/lub dodatkowych rozliczenie prac, nastgpi
na podstawie kosztoryséw réznicowych sporzgdzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z zastosowaniem czynnikéw produkcji (R, M, S,
Ko, Z) na podstawie ktorych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce
i ztozony przed podpisaniem umowy — gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane
z kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikow produkcji (M,S) zostang przyjete z uwzglednieniem
cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. Sekocenbud, ORGBUD, INTERCENBUD dla wojewddztwa podkarpackiego), jako srednie
dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét. Podstawg okreslenia nakladow rzeczowych beda
jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w szczegotowym kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji, odpowiednie jednostkowe nakfady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Kosztorys réznicowy, o ktérym mowa wyzej nalezy wykonaé poprzez
wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno wyliczenie réznicy
pomiedzy tymi cenami.

6. Rozliczenie za wykonanie umowy odbedzie sie fakturami czesciowymi i fakturg korncows.

7. Wynagrodzenie za wykonane roboty ptatne bedzie na podstawie faktur wystawianych nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu: faktury czesciowe za faktycznie wykonane roboty potwierdzone protokotem
odbioru przez inspektora nadzoru, faktura koncowa po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
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8. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu po zakonczeniu odbioru stanowigcego podstawe jej
wystawienia.

9. Termin pfatnosci bedzie wynosit 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego lub protokotu odbioru koncowego podpisanego przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego kazdej branzy podlegajgcej odbiorowi oraz kierownika budowy,
oraz ewentualnymi dowodami zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 11, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

10.Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych:

1) oryginatow o$wiadczen kazdego z Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wymagalnych naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde
z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robét, w zwigzku
z wykonaniem ktérych oswiadczenia te sg sktadane lub;

2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty. W razie
watpliwosci Zamawiajgcy moze zgdac takze oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego
ustepu.

12.Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie pézniej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

13.W przypadku umow, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.Bezposrednia zaptata bedzie obejmowata wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

16.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi
na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.Ptatnos$¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
zgtoszony na ,Biatg liste podatnikdw VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku
bankowego wykazanego na fakturze w ,Biatej liscie podatnikdw VAT, zaptata nastgpi na jakikolwiek inny
rachunek bankowy Wykonawcy zgtoszony do ,Biatej listy podatnikéw VAT”.

19.Zamawiajacy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a
ust. 1 oraz 1a ustawy o podatku od towardéw i ustug.



20.Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy
0 podatku od towardéw i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.
21.Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujgca
w momencie powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego
wykonawca ustali na podstawie obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towaréw i ustug.
22.Srodki finansowe na realizacje zadan czesciowych sg zabezpieczone w budzecie miasta w dziale
921 rozdziale 92120§ 6580.
§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od dnia
podpisania umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i biezacego nadzoru nad realizacjg umowy;

3) organizowanie i uczestnictwo w naradach roboczych na budowie;

4) dokonanie czynnosci odbioréw przedmiotu zamowienia;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przyjecie od Zamawiajgcego placu budowy niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie niezakiéconego funkcjonowania catego obiektu w trakcie prowadzonych prac;

3) uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego wraz ze wszystkimi wymaganymi z tym
dokumentami, opracowaniami na koszt Wykonawcy oraz ponoszenie kosztow zwigzanych
Z prowadzeniem robot w pasie drogowym;

4) wykonanie rob6t pomocniczych i przygotowawczych;

5) uzywanie w trakcie budowy materiatéw spetniajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie wymagania
przewidziane w SWZ, dokumentacji technicznej oraz w obowigzujgcych przepisach prawa;

6) przediozenie wnioskéw materialowych przed rozpoczeciem robdét do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

7) zorganizowanie wiasnego zaplecza budowy w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji
robot;

8) dokonanie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich czynno$ci zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy wynikajgcych z przyjetych technologii wykonania robét oraz
dostepu do miejsca robdt, w tym zasilanie placu budowy w energie elektryczng i wode oraz
ponoszenia zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Zaméwienia kosztéw zuzycia energii elektrycznej
i wody;

9) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie ww. sktadnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osdb postronnych;

10)zorganizowanie placu budowy w taki sposob, umozliwiajgcy funkcjonowanie w budynku jednostek
oswiatowych (obiekty czynne od 1 wrzesnia do 30 czerwca)

11)wykonanie robé6t budowlanych na podstawie dokumentac;ji projektowej i przedmiaru roboét, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

12) stosowanie przy wykonywaniu robdét budowlanych materiatéw i wyrobow, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy
z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 12.12.2003r. o ogdlnym
bezpieczenstwie produktéw oraz ustawy Prawo budowlane. Na kazde zgdanie przedstawiciela
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje
zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatdw. Komplet
ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakohczeniu robdt, a przed
odbiorem przedmiotu zamowienia. W przypadku przedstawienia w jezyku innym niz polski
Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski;

13) transport materiatéw pochodzgcych z demontazu nadajgcych sie do ponownego wmontowania
W miejsce  wskazane przez Zamawiajgcego lub  poddanie utylizacji. Decyzje
co do zagospodarowania materiatdw bedg podejmowane na biezgco podczas realizacji robdt,
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

14) przetworzenie, unieszkodliwienie i/lub zmagazynowanie w sposob ,przyjazny sSrodowisku”
wszystkich pozostatych po procesie budowy materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania tych odpadow;
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15) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

16) stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie ze STWIORB oraz
obowigzujgcym prawem;

17) codziennie (w dniach pracy Wykonawcy) przebywanie Kierownika budowy na budowie. Kierownik
budowy moze incydentalnie, w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach, wyznaczy¢ zastepce
do sprawowania codziennego nadzoru, za zgodg Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastepca ten nie bedzie traktowany jako kierownik budowy, jednakze za te dni
kary umowne dotyczace braku kierownika budowy nie bedg naliczane;

18) ponoszenie petnej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw, wspoétpracownikow, podwykonawcédw itp. oraz osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdoéw;

19) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

20) zgtaszanie Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o zamiarze
wykonania robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

21) opracowanie planu BIOZ;

22) udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego

23) zapewnienie i pokrycie kosztow ewentualnego odwodnienia wykopdw w trakcie realizacji robét
i nadzoru hydrogeologicznego;

24) gtoszenie zamiaru rozpoczecia i zakonczenia robot instalacyjnych wiasciwym gestorom sieci,
oraz poniesienie kosztéw zwigzanych z przedmiotowymi pracami oraz nadzoréw branzowych;

25) konsultowanie z zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych, funkcjonalnych
i materialowych majgcych wpltyw na koszty robét budowlanych, ktére beda wykonane na
podstawie przedmiotu umowy a takze przedtozenie ewentualnych propozycji rozwigzan istotnych
z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidtowego wykonania zamowienia;

26) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ prac/robdt lub termin
ich zakonczenia;

27) zabezpieczenie robét na czas ewentualnych przerw w realizacji;

28) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci;

29) umozliwienie wstepu na teren robo6t pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane;

30) wykonanie niezbednych pomiaréw, préb, badan i sprawdzen;

31) opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz ponoszenie z tym zwigzanych optat;

32) wykonanie napraw wszystkich uszkodzen, odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich
naruszonych powierzchni, elementéw konstrukcyjnych oraz innych elementéw
uszkodzonych badz naruszonych w wyniku wykonywanych robét;

33) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot oraz uprzatniecie placu budowy i wnetrza
budynku, odkurzenie podtdg, Scian, sufitéw, umycie wszystkich zabrudzen powstatych podczas
wykonywania poszczegdélnych robdt miedzy innymi okien, drzwi, itp.;

34) uporzadkowanie terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonaweca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren;

35) przeszkolenie, wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi poszczegdlnych
instalacji i urzadzen;

36) dokonywanie, w okresie trwania gwarancji i rekojmi, bezptatnych przegladéw wszystkich
wbudowanych elementéw i urzgdzen;

37) wykonanie tablicy informacyjnej

3. Zamawiajagcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zada, aby Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniat, na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnos$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1465 z pézn. zm.).

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robét powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos$¢ tego zakresu robot wynikajgca

z kosztorysu ofertowego uproszczonego, przedstawionego zamawiajgcemu przed podpisaniem
niniejszej umowy;



3) termin wykonania robo6t objetych umowg Wykonawcy z Podwykonawcg musi by¢é zgodny
z harmonogramem robo6t Wykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) roboty rozbiérkowe;

2) roboty malarskie;

3) roboty pokrywcze;

4) roboty murarskie.

6. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krotszym niz trzy dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci
okreslonych w ust. 5.

7. Zamawiajgcy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 5, Zamawiajacy bedzie
mogt zadac nastepujgcych srodkéw dowodowych:

1) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/uméw o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 7, ktérych dotyczy nw. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw
lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposoéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwanego
RODO, w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdéb,
rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

8. Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzanh dotyczgcych zatrudniania Pracownikéw
na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w wust. 5
lub nie przedstawienie na Zzgdanie Zamawiajgcego dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 7, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikéw na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 uprawnia Zamawiajgcego do naliczania Wykonawcy kary umownej
za kazdorazowe niespetnienie wymagan.

§5
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia przez Wykonawce wykonanie czesci zamoOwienia
Podwykonawcom.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedktadania Zamawiajgcemu
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projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informaciji, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie bedzie zamierzat
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

4. Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ustawy Pzp.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu,
o ktérym mowa w ust. 5, udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zajdg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, woéwczas
Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, zastgpit ten
podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury.

9. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10.Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtoZzonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia
otrzymania projektu umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane bedzie
zobowigzany przediozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

12.Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia otrzymania kopii
zawartej umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje umowe.

13.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50.000 ztotych.

14.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przediozy
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

16.Przepisy ust. 2, 8-15 bedg stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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17.Wykonawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizaciji
zamowienia nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane, jezeli w tym czasie bedg juz znani.

18.Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informaciji, o ktérych mowa w ust. 17, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywa¢ wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robo6t budowlanych.

§6
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

1) Maria Czech, tel. 16 678 9361, e-mail: m.czech@um.przemysl.pl
ilub
2) Leszek Strojny, tel. 16 675 70 21, e-mail: |.strojny@um.przemysl.pl

2. Przedstawicielami Wykonawcy w sprawie wykonania umowy beda:

1) ;
2) :

3. Kierownikiem budowy oraz kierownikami robo6t bedg osoby, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce
w Wykazie oséb, ktéry stanowi Zatgcznik SWZ oraz jest zatgcznikiem do umowy.

4. Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego bedg osoby wskazane odrebnym pismem, ktére bedzie stanowito
zatgcznik do umowy.

5. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 - 2 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany osob okreslonych w ust. 3
nie pozniej niz 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany
do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba majgca petni¢ funkcje Kierownika budowy, spetnia wymagania
okreslone w SWZ i zadeklarowane w ofercie. Zmiana Kierownika budowy oraz innych osob
wymienionych w ust. 1 musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji zmiana
moze by¢ dokonana po ztozeniu oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika budowy i wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

7. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 2 i 3 do udziatu w odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym wraz z rozliczeniem.

8. Zamawiajgcy upowaznia osobe wymieniong w ust. 4 do dokonania odbioru czesciowego, odbioru
koncowego robot wraz z rozliczeniem robét.

9. Zamawiajgcy upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 1 do dokonania odbioru korhcowego przedmiotu
zamoéwienia.

10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1 i 4. O dokonaniu zmiany,
Zamawiajgcy powiadomi na pi§mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie odpowiednich,
zgodnych z przepisami prawa warunkow BHP oraz wtasciwe metody organizacyjno — technologiczne
stosowane na terenie prowadzenia robot.

§8
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbiorom bedg podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, polegajgce na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbiér tych robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

3. Odbioru tych robot dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym, a gotowos$¢ danej
czesci rob6ét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

4. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

5. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcy
na podstawie oceny wizualnej oraz dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
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10.

11.

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji projektowej, SST i uprzednich
ustalen.

§9
ODBIOR CZESCIOWY

. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wedtug zasady jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru czesciowego robot, dokonuje
inspektor nadzoru.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwié podpisania protokotu czesciowego odbioru robdét, jesli
w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umowg lub dokumentacja
projektowg lub STWIORB.

. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania

daty wyniki pozytywne.
Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe dla
Wykonawcy do wystawienia faktury czesciowej. Wystawienie faktury czesciowej przed podpisaniem
protokotu czesciowego odbioru robét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiajgcego jakichkolwiek
skutkéow prawnych lub finansowych.
§ 10
ODBIOR KONCOWY

. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego robét jest protokédt odbioru koncowego

robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

. Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnos$ci okreslonych ponizej zawiadomi

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
w formie pisemnej
Gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego.

. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg (jezeli

bedzie wymagana) oraz dokumenty stanowigce potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, swiadectwa jakosci, instrukcje
uzytkowania i konserwacji itp.)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty
zostaly zakonczone oraz przedtozona dokumentacja odbiorowa jest kompletna. Zakoriczenie robot
budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 5 dokumentéw jest warunkiem, aby Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego powiadomit Zamawiajgcego o mozliwosci odbioru przedmiotu zaméwienia.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry odbedzie sie nie pdzniej niz w ciggu 7

dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow odbiorowych niezbednych do jego przeprowadzenia.

. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badanh i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru korncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, iz przedmiot zamdwienia jest
wykonany niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej lub posiada wady niemozliwe do
usuniecia a przez to obiekt nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, wéwczas komisja
nie dokona odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze wykonany przedmiot zaméwienia
posiada wady nieistotne, wéwczas dokona odbioru z jednoczesnym zobowigzaniem wykonawcy
do usuniecia wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujgce
dokumenty potwierdzajgce brak zobowigzan wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oswiadczenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 11;

2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcow.
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11.

12.

13.

14.

§ 11
GWARANCJA

Wykonawca na wykonane roboty budowlane, instalacje oraz wbudowane urzadzenia udziela gwaranciji
na okres 60 miesiecy, liczonej od dnia bezusterkowego odbioru korncowego przedmiotu zamowienia.
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwaranciji.

. Jezeli udzielane gwarancje producenta (np. okreslone w ofertach producenta lub na jego stronach

internetowych) obejmujg dtuzszy czas niz gwarancje Wykonawcy, po uptywie terminu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, obowigzujg gwarancje producenta na poszczegolne urzadzenia a Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajgcemu karty gwarancyjne lub inne dokumenty uprawniajgce
Zamawiajgcego do korzystania z gwarancji producenta.

. Gwarancja oraz rekojmia dotyczg odpowiedzialnosci za wady lub usterki ukryte, a w szczegdlno$ci

za takie ktore ujawnig sie podczas eksploatac;i.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamowienia réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwaranciji.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz bedg potwierdzane protokotem.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Po stwierdzeniu wad w okresie gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin jej usunigcia:

1) w przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikéw albo grozacych
spowodowaniem strat — niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 24 godzin od chwili
zgtoszenia. W przypadku gdy usuniecie wady z przyczyn technicznych jest w tym terminie
niemozliwe, w terminie tym Wykonawca wykona wszelkie prace zabezpieczajgce (tymczasowe)
tak, aby wyeliminowac¢ zagrozenie zycia, zdrowia lub zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow
oraz zapobiec spowodowaniu strat;

2) w pozostatych przypadkach — w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia
0 wadzie;

3) na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin, jezeli czas usuniecia
wady wymaga wiecej niz 14 dni.

Usuniecie wad potwierdza Zamawiajgcy w protokole.

. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad w przedmiocie

umowy wytgcznie na wiasny koszt i ryzyko.
Okres gwarancji ulega przedituzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady przedmiotu zaméwienia w terminie, Zamawiajgcy ma

prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sadu na zastepcze wykonanie
zobowigzania. Niniejsze postanowienie wytgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji.
Termin zaptaty naleznosci tytutem usuniecia wad wynosi do 5 dni od dnia doreczenia noty
obcigzeniowej.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢é Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty, z ktérych wynikajg
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcédw wyrobow i urzgdzen, stosowanych
(montowanych) przy wykonywaniu robot.
Zamawiajgcy moze przenies¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji na inny podmiot np. uzytkownika czy
zarzadce obiektu.
§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto z oferty

za wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia tj. kwote zt (stownie ztotych:
__/100) wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia

waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminie 30 dni

po odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia lub daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym przedmiotu zamodwienia, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi na
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zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

4. Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia lub nie usuniecia wad w okresie gwarancji, kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami zostanie w czesci
koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowg na pokrycie roszczen Zamawiajgcego z tytutu udzielonej
gwaranciji.

§13
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w terminie wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonym w § 2 ust. 1 — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzieh zwioki;

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzieh zwtoki liczgc od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia usuniecia
wad;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;

4) nierealizowanie robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy dtuzej niz 14 dni
kalendarzowych
—w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzieh przerwy, liczgc powyzej
14 — tego dnia przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zapfaty;

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie;

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zi, za kazdy
przypadek nieprzediozenia;

8) nieprzediozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 5 ust. 8
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany;

10) nieprzedtozenie kopii umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 14, w terminie tam okreslonym —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

11) nieprzekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 18 i ust. 19 w przypadku,
gdy ich przekazanie stato sie wymagalne — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

12) nieprzedtozenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie osob na podstawie stosunku pracy — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

13) wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy w sytuaciji,
gdy Zamawiajgcy wymagat, aby dane czynnosci byty wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

14) stwierdzony przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dwukrotny brak
bezposredniego nadzoru przez kierownika budowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien,
w ktérym stwierdzono nieobecnosc¢ kierownika budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzonej
nieobecnosci;

15) brak ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej obejmujgcego okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, az do zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia — w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien nieposiadania ubezpieczenia OC.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony niniejszej umowy
nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce.
W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie
wezwany do zaptaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
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. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
obcigzeniowe;.
. W przypadku powstania szkody, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.
§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia

wiadomosci o nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu zamdwienia w ciggu 14 dni kalendarzowych od
dnia przekazania placu budowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie przedmiotu zamdwienia i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

3) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.

. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:

1) w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi inwentaryzacje robét wg stanu na dzien odstgpienia;

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow
poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca,;

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w pkt 3
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

. W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane

wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowg i odebrane przez

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytulu poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe

za opdznienie w transakcjach handlowych.

. Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgceh naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw,

okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych,

z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§15

WYPOWIEDZENIE UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powzigcia
wiadomosci, ze tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego osiggneta wysokosé
15 % wynagrodzenia umownego brutto.
. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.
. Przepisy § 14 ust. od 2 — 6 stosuje sie odpowiednio.

§ 16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

. Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwosé zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego w
§ 2 ust. 1, spowodowanego w szczegodlnosci jedng z nastepujgcych przyczyn:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu zamowienia — o okres opdznienia lub wstrzymania prac;

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robét budowlanych objetych zaméwieniem dodatkowym,
ktérych wykonanie jest niezbedne do wykonania zaméwienia podstawowego, skutkujgce zmiang
zakresu robot i/lub przedituzenia terminu realizacji zamdwienia. Udzielenie zamowienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznosci — o okres opéznienia
lub wstrzymania prac zwigzanych z wykonaniem robét objetych zaméwieniem dodatkowym;
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3) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentac;ji projektowej — o okres, w ktérym bedag
dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania
administracyjne;

4) dziatania sity wyzszej, czyli niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,
ktéra sie na nig powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna byto przewidzieé przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu
nie mogty zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie mozna
przypisa¢ drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazaé sie bedzie
w szczegdlnosci pozar, powddz, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, upat lub mréz, wojny,
stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng,
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie
zwigzane z dziataniem sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie robét
budowlanych — o okres dziatania sity wyzszej oraz usuwania skutkéw jej dziatania;

5) przediuzajacych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow srodkéw ochrony
prawnej w zamoéwieniach publicznych — o okres wynikajgcy z korzystania z tych srodkéw;

6) ze wzgledu na to, ze prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — o okres wstrzymania prac;

7) przedtuzajgce sie uzyskiwanie niezbednych opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, zgod
iinnych materiatbw, a takze decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbednymi
do uzyskania klauzuli ostatecznosci, o czas wynikajgcy z opOznienia, pod warunkiem,
ze opodznienia nie wynikajg z winy Wykonawcy;

8) wystgpienia warunkéw atmosferycznych (np. wysokie i niskie temperatury, silne wiatry,
intensywne opady deszczu) uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robo6t z powodu
technologii realizacji prac objetych umowg wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — o okres uniemozliwiajgcy wykonywanie prac;

9) czasowe wstrzymanie prac przez uzytkownika/6w z powodu koniecznosci zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania jednostek oswiatowych— o okres uniemozliwiajgcy wykonywanie
prac;

10)koniecznosci usuniecia kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego
badz urzadzen przez ich uzytkownikow co moze uniemozliwi¢ terminowg realizacje zadania;

11) zmiany w zakresie ilosci wykonanych robdt, technologii wykonania lub zmiany dokumentacji
projektowej, jezeli sg konieczne dla dalszej realizacji zamoéwienia lub sg korzystne
dla Zamawiajgcego i nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia.

. W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwlocznie przystgpig do realizacji swych

obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

. Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest

zobowigzany niezwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie

zdarzen uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zamdéwienia oraz potwierdzajgce dtugosc

okresu, przez ktory przedmiot zamdwienia nie mogt by¢ wykonywany.

. Dowodami mogg by¢ w szczegodlnosci:

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia,
na ktére powotuje sie Wykonawca;

2) dokumentacja fotograficzna;

3) pisma wiasciwych organow;

4) decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;

5) oswiadczenia Wykonawcy.

. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia

Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamowienia.

. Wnioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ dtuzszy niz okresy,

o ktérych mowa w ust. 2.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku

Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzyé termin realizacji

przedmiotu zaméwienia. Przepis ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

10. Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robét, moga by¢é wykonane roboty zamienne.

Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest réwnorzedne
13
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lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia
kosztéw robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga, zaopiniowania przez
Nadzor inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

1. Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ wykonane roboty zamienne, jezeli
z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowej. Roboty zamienne nie spowodujg zwiekszenia wartosci robét.

12. W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajgcy sporzadzi protokdt koniecznosci.
13. Protokdét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi by¢ podpisany przez osobe umocowang w umowie

i kierownika budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego. Protokot jest wazny po zatwierdzeniu go przez Kierownika Zamawiajgcego lub osobe
upowazniona.

14. Zaistnienie przeszkdd wymienionych w ust. 2 winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

15. W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ dopuszcza sie wprowadzenie

zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej za zgodg Zamawiajgcego i Projektanta.

16. Zmiana umowy moze nastgpi¢ na uzasadniony, pisemny wniosek kazdej ze stron umowy. Wniosek

powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywac postanowienia umowy dajgce
podstawe do podpisania aneksu do umowy.

17. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, wymaga sporzadzenia stosownego

w

aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§17

ROZSTRZYGANIE SPOROW

. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowa¢ konkretne roszczenie
na pismie.

. Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowg do sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz cena ofertowa brutto.

. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 oraz dokumentéw
potwierdzajgcych ich optacenie.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Integralng czes$¢ umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg adresy do korespondencji, w tym doreczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemys$l, Rynek 1, 37-700 Przemys$l e-mall
kancelaria@um.przmysl.pl
2) Wykonawca —
. W celu zapewnienia prawidtowej realizacji niniejszej Umowy do koordynacji i uczestniczenia w odbiorze
koncowym upowaznia sie:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Marie Czech—tel. 16 678 9361, e-mail: m.czech@um.przemysl.pl,
i/lub
b) Leszka Strojnego — tel. 16 675 20 71, e-mail: l.strojny@um.przemysl.pl;
2) ze strony Wykonawcy:

C) ,
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10.

11.

12.

13.

d)

. Zmiana danych os6b lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga kazdorazowego, pisemnego

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia
do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej Stronie umowy oswiadczenia
0 zmianie.

. Wykonawca oswiadcza, iz udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich

niezbednych petnomocnictw do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg postanowien
niniejszej umowy.

. Strony zobowiazujg sie¢ do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢ o zmianach

dotyczagcych okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy.

. Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 4, kazda ze Stron uznaje

za prawidtowo doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda
ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikie z powodu
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony zgodnie postanawiajg, iz z zastrzezeniem wyjatkdw wskazanych w umowie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu
zamoéwienia bedg przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektroniczne;.
Korespondencja pisemna Stron kierowana bedzie na adres wskazany w ust. 4, za$ korespondencja
elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 5
Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 4 oraz sposob
kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy
e-mail podane w ust. 5.
Osoby wymienione w ust. 5 pkt 1 sg upowaznione przez Zamawiajgcego do uczestniczenia
w dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w § 7-10 umowy.

§20

. Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji praw wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczy¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar
umownych.
§21

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki do umowy:

1.

2
3.
4

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (SOPZ)
Oferta Wykonawcy

Wykaz osob

Pismo ustanawiajgce Inspektora Nadzoru
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