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KRAJOWEGO

Numer sprawy: DI-Z.26.23.2024
Czesc II - Przedmiot zamowienia (OP2)

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych/instalacyjnych systemu
sygnalizacji pozaru - SAP (dalej takze SSP) - w Pawilonie 1A (ul. J. Korczaka 1) Dolnoslaskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze.

Celem realizacji zamowienia jest wykonanie spdjnego, dziatajacego systemu sygnalizacji pozaru
w Pawilonie 1A, realizujgcego uzgodnione scenariusze pozarowe.

Zamawiajacy informuje, iz realizacja przedmiotowego zadania w czesci objeta jest dotacjg
z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw, co oznacza, ze rowniez rozliczenia z Wykonawca
podlegajg rygorom Programu (vide Projekt umowy). Zamawiajgcy wymaga po zakonczeniu realizacj
robdt przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego dla catosci
wykonanych prac.

Wspdliny Stownik Zaméwien:

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

31625200-5 - Systemy przeciwpozarowe

Zakres zamowienia obejmuje nastepujgce prace:

1) Roboty demontazowe (centrala alarmowa, czujki sygnalizatory, ROP itp.),

2) Wykonanie tras kablowych i oprzewodowania SSP zgodnie z zakresem wskazanym w Kalkulacji
ceny oferty — Rozliczenie powykonawcze,

3) Montaz i rozbudowa centrali SAP (CSP-1):

- montaz modutowej centrali alarmowej — rozbudowa istniejgcej centrali SAP,
- montaz dodatkowych kart funkcyjnej centrali alarmowej,
- montaz akumulatora bezobstugowego,

4) Montaz central oddymiania,

5) Montaz elementéw SAP,

6) Montaz elementéw SAP — szyb windy,

7) Montaz elementéw SAP — patio zachodnie,

8) Montaz elementdw SAP — patio wschodnie,

9) Opracowania scenariusza pozarowego,

10) Programowanie, uruchomienie, testowanie SAP,

11) Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji SAP uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. ppoz.,

12) Wykonanie czesci instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przyziemiu Pawilonu 1A,

13) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zakresu robdt wraz z odbiorem
systemu SAP przez Straz Pozarna.

Uszczegotowienie opisu przedmiotu zamodwienia.

1) Zamawiajgcy w 2009 roku opracowat dokumentacje projektowg ,Systemu sygnalizacji,
sterowania oddymianiem oraz oswietlenia awaryjnego” dla Pawilonu 1A i 1B. Dokumentacja
zostata opracowana przez firme D + H Sp. z 0.0. z Wroclawia i uzyskata ona stosowne decyzje,
t.:

- Decyzje Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze
nr 344/09 (znak ZN-AW-5000-1/09) z 18.05.2009 r.

- Decyzje Starosty Kamiennogérskiego nr 155/09 z 08.07.2009 r. (znak AB.7351-144/09)
zatwierdzajaca projekt i udzielajgcg pozwolenia na budowe;

Projekt budowlany i decyzje stanowig Zalacznik nr 1 do OPZ.

W kolejnych latach na tej podstawie Zamawiajgcy realizowat etapami roboty instalacyjne

w Pawilonie 1A.

2) W 2023 r. w zwigzku z problemami z zainstalowang centralg DF6000 Zamawiajgcy podjat decyzje
o zakupie i montazu nowej centrali POLON 6000, do ktorej podpieto obwdd czujek ppoz. nowo
wybudowanej pracowni rezonansu magnetycznego (Pawilon 1A). Do centrali podfaczony jest
rowniez SSP nowej windy. Poniewaz Zamawiajgcy nie zakonczyt wszystkich prac instalacyjnych
ppoz. okreslonych w dokumentacji wskazanej w pkt 1) zlecono wykonanie dla Pawilonu 1A:



a) inwentaryzacji wszystkich wykonanych wczesniej robdt,
b) aktualizacji dokumentacji projektowej w zwigzku ze zmianami architektonicznymi w Pawilonie
1A oraz ze zmiang centrali ppoz.,

c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).

W efekcie powstata dokumentacja (projekt wykonawczy) i STWIORB pn. ,System sygnalizacji
pozarowej. Modernizacja i rozbudowa instalacji POLON 6000” (dokumentacja inwentaryzacyjna)
wykonana w 2024 r. przez firme PHU ,ALERT — SYSTEM" Zbigniew Paluszkiewicz z Wroctawia
i objeta réwniez dostosowanie do obecnych wymagan ppoz. dla systemu SAP w zwigzku ze
Zmianami przepisow. Dokumentacja i STWiIORB stanowig Zatgcznik nr 2 do OPZ.

3) Zamawiajacy w 2023 roku przygotowat dokumentacje projektowag dotyczaca ,Przebudowy patio
zachodniego budynku nr 1" (Pawilon 1A). Dokumentacja zostata uzgodniona z Konserwatorem
Zabytkdw i wydana zostata decyzja nr 1779/2023 z 18.10.2023 r. (znak JG/N.5142.905.2023.KS).
Decyzja objeta rowniez wyposazenie patia w system systemu sygnalizacji przeciwpozarowej
(Zatacznik nr 3 do OPZ). Na tej podstawie oraz w zwigzku z dokumentacjg projektowg firmy
D + H, odwotujgcg do koniecznosci wyposazenia patia wschodniego i zachodniego w system SAP,
Zamawiajgcy zlecit firmie PHU ,ALERT — SYSTEM” Zbigniew Paluszkiewicz z Wroctawia
opracowanie projektu wykonawczego systemu SAP dla obu patidw. Dokumentacja pn.: ,System
sygnalizacji Pozarowej. Rozbudowa instalacji POLON 6000” stanowi Zatacznik nr 4 do OPZ.

4) W zakresie zamoOwienia jest wykonanie czesSci oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
doprecyzowanego w Zalaczniku nr 5 do OPZ. Obecnie w obiekcie zainstalowane sg lampy
ewakuacyjne ledowe z piktogramami. Zamawiajgcy oczekuje opraw ewakuacyjnych z funkcja
autotestu o czasie $Swiecenia min. 2 godz. Oprawy awaryjne muszg posiada¢ wiasne zasilanie
(akumulator), co jest rozwigzaniem technicznym odmiennym od rozwigzania opisanego
w dokumentacji firmy D + H (centralny UPS). Po wykonaniu robdt instalacyjnych i uruchomieniu
oswietlenia awaryjnego Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu
protokét badania natezenia oswietlenia i czasu podtrzymania.

5) Niniejszy przedmiot zamdowienia obejmuje wykonanie:
a) systemu SAP (SSP) w zakresie okreSlonym w Zataczniku nr 2 oraz w Zataczniku nr 4 do
niniejszego OPZ,
b) oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w zakresie okreslonym w Zatgczniku nr 5 do OPZ.

Pozostate szczegdty dotyczgce zakresu zamowienia zawarte sg w tabeli w pkt 7 niniejszego opisu
przedmiotu zamowienia, Kalkulacji ceny oferty oraz w Projekcie Umowy (Cze$¢ IV SWZ).

7. Ze wzgledu na charakter robot wykonane roboty rozliczane bedg w systemie mieszanym, tj. czesc
robdt rozliczana bedzie ryczattem, a cze$¢ asortymentowo — ilosciowo (powykonawczo). Kalkulacja
ceny oferty (Zatgcznik nr 1 do Formularza oferty) okresla, ktore roboty rozliczane beda
powykonawczo. Za roboty rozliczane metodg asortymentowo — iloSciowg (powykonawczo)
przystugiwaé bedzie wynagrodzenie uzaleznione od ilosci wykonanych jednostek obmiarowych i cen
jednostkowych zaoferowanych w Kalkulacji ceny oferty. Ilosci jednostek obmiarowych wskazane
w elementach rozliczanych powykonawczo stanowig szacunek Zamawiajgcego, co oznacza, ze mogq
ulec zwiekszeniu badz zmniejszeniu, przy czym ich zwiekszenie nie powoduje wydtuzenia okresu
realizacji umowy. Elementy robdt rozliczane ryczattem zostalty wskazane w ponizszej tabeli.
Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢, iz w przypadku robét rozliczanych ryczattem niezaleznie od
iloéci faktycznie wykonanych robét, przystugiwaé bedzie niezmienne wynagrodzenie, wskazane przez
Wykonawce w Formularzu oferty. Ilosci robot wskazane przez Zamawiajgcego w ponizszej tabeli
stanowig szacunek Zamawiajgcego, dokonany z zachowaniem nalezytej starannosci.

LP Wyszczegolnienie robot rozlicznych ryczaitem Sza?:.lolglzowa J.m.
I Demontaz i utylizacja istniejgcej instalacji SSP
1. Demontaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych 1 szt.
2. Demontaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryjnego 6 szt.
3. Demontaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah 2 szt.
4, Demontaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu 195 szt.
5. Demontaz czujek pozarowych - nadmiarowo-rdznicowa temperatury 4 szt.
6. Demontaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych 199 st
— czujek '
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7. Demontaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego 14 szt.
8. Demontaz modutu 2 adresowego. Moduty kontrolno-sterujgce 6 szt.
9. Demontaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych. Centrale oddymiania 3 szt.
10. Demor\taz re_cznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego. Przyciski oddymiania i 14 sat.
przewietrzania
11. Demontaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryjnego 8 szt.
II Montaz i rozbudowa centrali SSP (CSP-1)
1. Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych. Rozbudowa istniejgcej centrali SSP 1 szt.
2. | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podfaczenia sterowania specjalnego 2 szt.
3. | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podfaczenia sterowania specjalnego 2 szt.
4. | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podtaczenia sterowania specjalnego 2 szt.
5. | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah 2 szt.
III Montaz central oddymiania
1. | Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 3 szt.
2. | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 3 pomiar
3. | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych Centrala UCS-6000_8A 1 szt.
4. | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - modut komunikacji adresowej do pracy z 1 ot
POLON-6000
5. | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - modut dodatkowych przekaznikéw 1 szt.
6. Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah 2 szt.
7. | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego - alarmowy oddymiania 4 szt.
8. Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego 2 szt.
9. | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych. Centrala UCS-6000_16A 1 szt.
10. | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - modut komunikacji adresowej do pracy z 1 ot
POLON-6000
11. | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - modut dodatkowych przekaznikdw 1 szt.
12. | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah 2 szt.
13. Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego 4 szt.
14. Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego 2 szt.
15. | Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - czujka deszczu wiatru 1 szt.
v Montaz elementéw SSP
1. | Montaz kompaktowe]j centrali alarmowej do 4 linii dozorowych. Centrala UCS-6000_4A do drzwi 5 ot
wydzielenia pozarowego
2. | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah 4 szt.
3. | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - modut komunikacji adresowej do pracy z 5 ot
POLON-6000
4. | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - modut dodatkowych przekaznikdw 2 szt.
5. Montaz elektromechanicznych elementdw blokujgcych - zwora elektromagnetyczna do drzwi ppoz. 12 szt.
6. | Montaz przycisk typu konwencjonalnego - przycisk zamykania drzwi 6 szt.
7. Montaz gniazd pozarowych - dodatek za utrudnienia przy montazu na wysokosci powyzej 4 m 3 szt.
8. | Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - 3 ot
czujek
9. Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu 3 szt.
10. Montaz czujek pozarowych - dodatek za utrudnienia przy montazu czujki na wysokosci powyzej 4 m 3 szt.
11. | Montaz gniazd pozarowych - dodatek za utrudnienia przy montazu gniazd w wykonaniu szczelnym - 6 szt.
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piwnice przy kottowni
12. Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - 413 .
czujek szt
13. Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu 413 szt.
14. Montaz dodatkowych urzadzen i elementdow SAP - dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 101 szt.
sprawdzeniem
15. Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego 30 szt.
16. | Montaz modutu adresowego sterujacego do 4 wejs¢/wyjsc 7 szt.
17. Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego 1 szt.
18. Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryjnego 32 szt.
19. Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego (lampy btyskowej) 4 szt.
20. | Czas pracy rusztowan grupy 2 (poz.: 8, 9) kpl. 1
\'} Montaz elementdw SSP szyb windy
1. | Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podigczeniem - { ¢
podcentralka szt.
2. | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, 20
na Scianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni m
3. | Montaz modutu adresowego sterujgcego do 4 wejs¢/wyjsc 1 szt.
4, Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W 1 szt.
VI Montaz elementéw SSP Patio zachodnie
1. | Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podigczeniem - 1 t
podcentralka szt.
2. | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, 50
na Scianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni m
3. | Montaz modutu adresowego sterujacego do 4 wejs¢/wyjsc 1 szt.
4, Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W 1 szt.
5. Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - 4 t
czujek szt
6. | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu 4 szt.
7. Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego 2 szt.
VII Montaz elementéw SSP Patio wschodnie
1. | Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podigczeniem - { t
podcentralka szt
2. | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, 45
na Scianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni m
3. | Montaz modutu adresowego sterujgcego do 4 wejs¢/wyjsc 1 szt.
4, Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W 1 szt.
5. | Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - 8 ;
czujek szt.
6. Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu 8 szt.
7. | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego 1 szt.
VIII | Programowanie, uruchomienie, testowanie SSP
1. | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 krokdéw programowych
. " 1 system
(instrukciji)
2. Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokéw programowych 3 ;
(instrukgji) - FAAST Flex system
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3. | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow 8 lin.
4, Spravydz’enie i urgchfjmienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementéw liniowych- linie 5 ot
przyciskow oddymiania
5. Sprawdz’enie i ur.uchom.ienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementéw liniowych- linie 5 ot
przyciskow przewietrzania
6. | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementéw liniowych - linie
sygnalizatorow 6 szt.
7. Opracowanie i skonfigurowanie scenariuszy pozarowych 1 Kpl.
8. | Praca prdbna i testowanie systemu alarmowego do 1024 elementéw liniowych 1 szt.
IX Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji SSP uzgodnionej z rzeczoznawca ds. ppoz.
1. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji SSP uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. ppoz. 1 kpl.
X Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
1. | Wykonanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z badaniami/pomiarami 1 kpl.

8. Uwarunkowania realizacji rob6t w Pawilonie 1A.

1) Wszelkie prace prowadzone bedg w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdw. Zgodnie z ustawg
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — art. 37c ,,Robotami budowlanymi kieruje albo nadzér
inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktéra posiada
uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18
miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury”.

2) Pawilon 1A jest obiektem, w ktorym S$wiadczone sg ustugi medyczne (czynny obiekt stuzby
zdrowia). W przyziemiu funkcjonuje: pomieszczenia pomocnicze, techniczne, Laboratorium, na
parterze: administracja, statystyka medyczna, poradnie specjalistyczne, pracownia RTG, na
I pietrze Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia, na II pietrze Oddziat Chirurgii Urazowo -
Ortopedycznej, na ostatniej kondygnacji: pomieszczenia lekarzy, pomieszczenia techniczne
i nieuzytkowy strych. Zamawiajgcy informuje, iz na Bloku Operacyjnym funkcjonujg dwie sale
operacyjne, ktdre wykonane sg w systemie blach samono$nych. Ze wzgledu na funkcje obiektu nie
ma mozliwosci wstrzymania $wiadczenia ustug medycznych. Operacje planowe odbywajg sie w dni
robocze od poniedziatku do pigtku od godz. 7:00 do 15:30, jednak ze wzgledu na to, ze Szpital jest
ostrodyzurowy, Wykonawca musi mie¢ $wiadomos¢, ze nawet wykonywanie robdt po godzinie
15:30 oraz w soboty i lub niedziele moze napotkac ograniczenia. Z tych powoddéw:

- bardzo istotna bedzie Scista wspdtpraca miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w zakresie
bieZzgcego planowania udostepniania pomieszczen do wykonania robot,

- mozliwe beda przestoje w realizacji robdt,

- Zamawiajgcy przyjmuje dtuzszy termin realizacji rob6t niz w obiekcie w petni dostepnym dla
Wykonawcy,

- bardzo istotne bedzie utrzymywanie czystosci (zabezpieczanie przed rozprzestrzenianiem sie
kurzu i brudu) i sprzatanie przez Wykonawce miejsc wykonywania roboét.

3) Zamawiajagcy  przewidziat kilka mozliwych  sposobéw  prowadzenia instalacji  ppoz.
w pomieszczeniach (vide: Kalkulacja ceny oferty, ,Roboty rozliczane powykonawczo — SAP”. W tym
zakresie wymagana bedzie biezgca wspotpraca miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, dla
okreslenia w ktérych pomieszczenia okreslony sposéb ktadzenia instalacji bedzie mozliwy (réwniez
ze wzgledu na ograniczenia konstrukcyjne).

4) Zamawiajacy pod koniec 2023 roku dokonat instalacji nowej centrali POLON 6000, ktéra obecnie
wspOtpracuje z systemem ppoz. pracowni rezonansu magnetycznego oraz jednej z dwdch wind.
Pozostata cze$¢ wykonanej w budynku instalacji ppoz. obecnie jest podpieta do centrali DF6000 —
konieczne jest przepiecie tych linii na centrale POLON 6000 wraz z dostosowaniem urzadzen. Ze
wzgledu na wymaog opracowania przez Wykonawce scenariuszy pozarowych, Wykonawca musi brac¢
pod uwage scenariusze dla catego budynku (Pawilon 1A), co oznacza rowniez uwzglednienie w nich
pracowni rezonansu magnetycznego oraz windy (linie pracujace juz ,pod” centrala POLON).
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10.

11.

12.

13.

14.

Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, przedmiot zamowienia mozna opisac przez wskazanie znakow
towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze opisac
przedmiotu zamodwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub rdwnowazny”.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéw w zamieszczonych w dokumentach przetargowych
stuzy wylacznie okresleniu standardu.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym (nie znaczy, ze identyczne
opisywanym), a wiec przyktadowo takie, ktore spetniajg te same funkcje przy zastosowaniu innej
technologii/innych produktéw. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane (instalacyjne) spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji w celu wykazania réwnowaznosci Zamawiajgcy
wymaga ztozenia stosownych dokumentéw takich jak deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych
dokumentoéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan wskazanych w dokumentacji projektowej, ktérych
wybor lezy po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy w SWZ lub zatacznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze s podane
przykltadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany
standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz o parametrach
technicznych i jakoSciowych podobnych lub lepszych, ktorych zastosowanie w Zaden sposéb nie
wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca, ktdry zastosuje urzadzenia lub materiaty réwnowazne bedzie obowigzany wykazaé
w ofercie i w trakcie realizacji zamdwienia, Ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty
spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

Dopuszczenie w SWZ rozwigzania réwnowaznego nie oznacza, iz inne zaproponowane w ramach tej
réwnowaznosci roboty majg spetniaC wszystkie parametry przyjete przez projektanta. Wykazanie
rownowaznosci nie polega rowniez na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, lub Ze nie jest
gorszy niz ten, ktérego wymaga Zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zatozonego przez
Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan technicznych.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, ilekro¢ w opisie przedmiotu zamoéwienia lub w zatgczonej
dokumentacji przedmiot zamdwienia opisany zostat za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych lub systeméw odniesienia — Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan
rébwnowaznych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”.
Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane
przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okreSlone przez zamawiajgcego. W takim przypadku,
wykonawca zatgcza do oferty wykaz rozwigzan réwnowaznych wraz z jego opisem lub normami.

Majgc na uwadze specyfike zamoéwienia, Zamawiajgcy, w celu umozliwienia Wykonawcom
uwzglednienia w ofercie wszystkich uwarunkowan majacych wptyw na sposéb realizacji zamdéwienia
i metody organizacyjne, informuje, ze wymaga odbycia wizji lokalnej terenu i obiektu
realizacji zamowienia. W celu dokonania wizji Wykonawca winien za posrednictwem Platformy
Zakupowej ztozy¢ pisemny wniosek. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbycia wizji w terminie do 2 dni
roboczych liczac od daty zatozenia wniosku. Wizja lokalna odbywac¢ sie bedzie w dni robocze (od
poniedziatku do pigtku) w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 - miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady
na wykonane roboty.

Termin wykonania zamowienia okreslony zostat w pkt 8 Czesci I SWZ - Instrukcja Dla Wykonawcow
(IDW).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przyjete metody organizacyjne podczas realizacji
umowy, z zastrzezeniem, ze muszg one uwzglednia¢ mozliwo$¢ ptynnego funkcjonowania Pawilonu 1A
oraz catego Dolno$laskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze.

Wykonawca przez caty okres realizacji rob6t i w kazdym obszarze (rejonie) prowadzonych prac

zobowigzany jest tak je organizowa¢ i prowadzi¢, aby ograniczy¢ do minimum ucigzliwosci

i zagrozenia z tym zwigzane, w szczegdlnosci:

1) Odpowiednio zabezpieczac teren robdt tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ przenoszenie
sie kurzu i pytu na pozostatg cze$¢ obiektu,

2) Eliminowa¢ przyczyny powstawania zbednego hatasu,

3) Usuwac na biezgco i na whasny koszt materiaty zbedne, odpady i Smieci,
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4) Utrzymywac na biezaco porzadek na terenie robot oraz w bezposrednim sasiedztwie i na drogach
transportowych,

5) Zapewni¢ czysto$¢ w pomieszczeniach po realizacji robdt oraz w ich otoczeniu, odpowiednio do
standardéw wymaganych w stuzbie zdrowia,

6) Zapewnic¢ przejezdno$¢ na drogach wewnetrznych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

7) TransportowaC materiaty, urzadzenia, narzedzia itp. w sposdb eliminujgcy zanieczyszczenie
i uszkodzenie drog transportowych,

8) Niezwlocznie usuwac (na swoj koszt) wszelkie awarie powstate w zwigzku z wykonywaniem robot.

15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet
i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz
usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢
logicznie z nich wywnioskowane.

16. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robot, a takze za szkody i straty w robotach
spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

17. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé Standard 8/I1QS/2021 dopuszczenia do pracy firm
zewnetrznych, dziatajgcych na terenie obiektdw szpitala DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze
(Zatacznik nr 6 do OPZ).

18. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody i energii elektrycznej.

19. Wykonawca zobowigzany jest koordynowac roboty realizowane przez Podwykonawcow.

20. Obowigzki Wykonawcy w zakresie Podwykonawcow okreslone zostaty w Projekcie Umowy (Cze$¢ IV
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia).

Zakaczniki:

1. Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne —,System sygnalizacji, sterowania
oddymianiem oraz o$wietlenia awaryjnego”, D+H Sp. z 0.0. z Wroctawia.

2. Dokumentacja projektowa, STWIORB i decyzja administracyjna — ,System sygnalizacji pozarowej.
Modernizacja i rozbudowa instalacji POLON 6000”, PHU ,ALERT — SYSTEM” Zbigniew Paluszkiewicz
z Wroclawia.

3. Dokumentacja projektowa i decyzja administracyjna — ,Przebudowa patio zachodniego budynku
nrl”,

4. Dokumentacja wykonawcza ,System sygnalizacji Pozarowej. Rozbudowa instalacji POLON 6000”,
PHU , ALERT — SYSTEM" Zbigniew Paluszkiewicz z Wroctawia.

5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zakres zamowienia do realizacji.

6. Standard 8/1QS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych na terenie obiektow
szpitala DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze.
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