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Zatacznik nr 8 Projekt umowy
UMOWA .......cccevuvevunene
zawarta w Rozprzy w dniu ......cccecuuveeenn. 2023 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:

Gming Rozprza majaca swa siedzibe w Rozprzy, ul. Aleja 900 — lecia 3,
NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Rozprzy — Artura Cubate,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM,
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ZSIEAZIDG W oo

dziatajgcg na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nraeeeeicceeeee,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym z negocjacjami [art. 275
pkt. 2] ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdin. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Biatocin
gm. Rozprza”, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami, normami
i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Zakres robot budowlanych:

e rozbudowa drogi gminnej Nr 110358E przez m. Biatocin na odcinku dfugosci 1026,90 m od
skrzyzowania z drogg krajowa nr 91 do skrzyzowania z drogg gminng w kierunku m. Nowa
Wies w gm. Rozprza w tym:
frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi,
roboty rozbiérkowe i ziemne,
docieplenie wodociggu otulinami poliuretanowymi na dtugosci 155,12 m,
regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych,
wzmocnienie podfoza — podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20cm
wykonanie warstwy wigzacej (gr. 8 cm) i warstwy scieralnej (gr. 4 cm) z betonu
asfaltowego,
wykonanie zjazdéw do posesji z kostki brukowej gr. 8 cm,
o budowa chodnika (z kostki brukowej gr. 8 cm) jednostronnego wzdtuz drogi gminnej,
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O umochienie poboczy z kruszywa tamanego gr. 10 cm,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
montaz progdéw zwalniajgcych ptytowych — 8 szt.
niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg.
Opis przedmiotu zamowienia okres$la zatagczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robdt zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacjq
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie
z przepisami BHP i p.-poz., biezgcg konserwacje maszyn i urzgdzen oraz utrzymywanie
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdét tymczasowych wynikajacych z organizacji robét, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiérke oraz prac towarzyszacych robotom
podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi,
a w szczegolnosci przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego
organy oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) przeniesienie znakdéw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajduja sie na
terenie realizowanych robét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Powiatowym
Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

h) wymagana przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy,

i) oznakowanie budowy zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu,

i) wykonanie oznakowania pionowego statej organizacji ruchu,

k) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa
inwestycji,

[) wykonanie wszelkich robdét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robdt oraz uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposdb zgodny
z wymogami Zamawiajgcego,

m)dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie
z przepisami i instrukcjami producentéw oraz przeszkolenie w tym zakresie obstugi
uzytkownika.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu, na ktérym nastgpi rozbudowa
drogi gminnej oraz ze uzyskat stosowne pozwolenia we wifasciwym organie administracji
budowlanej.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry
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realizuje, jak i za teren, na ktorym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim
tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
i ust. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robét przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumiec prace (roboty), o ktérych mowa w art.
630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamdwienia (dzietem), ale nie
wystepujgce (ujete) w przedmiarach robot bedgcych podstawg do obliczenia ceny oferty,
czyli kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 umowy, a bez ktérych nie mozna wykonad i oddac
do uzytkowania przedmiotu zaméwienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2
niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 4
ust. 11.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumiec¢ roboty bedgce nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. , Roboty zamienne” to
wykonywanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowe;j,
ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” bedga rozliczane zgodnie
z zasadami podanymi w § 4 ust. 12.

. Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie
w dokumentacji projektowe;j.

. Przewiduje sie takze mozliwos¢é rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci
nalezy rozumieé jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli
rezygnacji z wykonywania robdét, ktére byty przewidziane w przedmiarach robédt
stanowigcych zatgczniki do SWZ lub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonywanie
danych robdét bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza
zgode zaréwno na ograniczenie zakresu robét z powyzszych powoddw. Roboty te w dalszej
czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Wykonaweca przed rozpoczeciem kazdego etapu robét zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru zestawienia materiatéw, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w_terminie
14 dni_od daty podpisania _umowy kosztorysow opracowanych metodg kalkulacji
szczegdtowej (w umowie wystepujg pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”). Wyliczone
w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementdw, jak rowniez cena catkowita musi by¢




zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikdéw
cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych z danej branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do
rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robét, a wiec
objetych kwotg o ktére mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych , koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych ,koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,

d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktére zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastgpic tylko w sytuacji gdy faczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu

umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie nie

15.

16.

dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo — terminowo —
finansowy. Harmonogram musi by¢ opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce w ofercie przetargowej i musi zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem na
poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego
z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.

Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego po zatwierdzeniu przez
Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego, polegajaca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegdlnych etapéw
lub prac, w tym terminu koricowego, zmianie terminéw odbioréw prac, zmianie zakresu
prac do wykonania w poszczegdlnych etapach, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatéw, obiektywnych trudnosci
w pozyskaniu czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub
urzadzen), lub ograniczen rynku pracy,

b) innej zmiany Umowy przewidzianej w § 4 ust. 11 i 12 Umowy majgcej wptyw na
harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac
moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie s3
mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nienalezgcych po stronie Wykonawcy.
W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy zgodnie
z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym
w dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowaziny”, co oznacza, ze
dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw nie gorszych niz opisywanym
w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry
zdecyduje sie stosowad urzadzenia i materiaty réwnowazne opisywane w dokumentacji,
obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty i urzadzenia spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.



§2
Termin wykonania

1. Termin wykonania catego przedmiotu zamdwienia zgodnie z ofertg przetargowa
Wykonawcy wynosi do 230 dni od podpisania umowy.

2. Za termin zakoniczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 21 niniejszej umowy.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementédw przedmiotu umowy, ktére mogga stanowic
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementdéw okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystapienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

f) wystgpienia robdét ,,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
»koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robdét wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystagpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robét;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, o ile
realizacja rob6t budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

5. Opodzinienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i Nadzér Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,a” oraz lit. ,,d”
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§3
Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.
1) Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2) Przekazanie kopii decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz
z dziennikiem budowy.



3)

4)
5)

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej
umowy placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej oraz postanowieniami umowy;

Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw.
Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
zgtoszenia do odbioru korncowego;

Wytyczenie geodezyjne obiektdw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;

Opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie terenu
budowy na czas prowadzenia robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
oraz poniesienie kosztéw wdrozenia organizacji ruchu w zakresie wynikajagcym z tych
projektéw, a takze odtworzenie stanu pierwotnego drég w zwigzku z wykonywaniem
robot;

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci
niezbednych do wfasciwego wykonania robdét. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowad prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas trwania realizacji robét budowlanych, zapewnic
w bezpieczny sposéb dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy oraz osoby na nim
przebywajgce, od chwili przejecia placu budowy, z wytagczeniem innych Wykonawcéw,
realizujgcych zlecenia na rzecz Zamawiajgcego;

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajace z tego
konsekwencje;

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.)
oraz przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnic jego stosowanie;

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do
odbioru koricowego przedmiotu umowy;

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioréw czesciowych lub odbioru kohcowego
przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw,
ktérych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioréw czesciowych lub
odbioru koricowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z prdébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy;

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacja
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego;



11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

Zgtaszanie obiektu i robo6t do odbioru;

Przestrzeganie przepisow BHP;

Przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych;

Zapewnienie kadry i kierownictwa z wymaganymi uprawnieniami;

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych itp.;
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé porzgdek na placu budowy w czasie realizacji
prac. W trakcie wykonywania robdét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci;

Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdét w terminie uzgodnionym przez strony
umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 30 dnia od daty
dokonania odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu
Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartosc¢
kosztéw z tym zwigzanych zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od
Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za jakosé¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw wtasnych zgodnie
z ofertg. Materiaty te muszg posiada¢ aktualne s$wiadectwa jakosci, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymogami Zamawiajgcego i uzyskac¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru;

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkéd wobec
Zamawiajgcego i oséb trzecich, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do
zakonczenia kazdego etapdw w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umows;
Wykonawca ma obowigzek koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow.
Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepiséw wynikajgcych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami;

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym
w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje;
Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglagddéw gwarancyjnych.

§4
Wynagrodzenie

Zgodnie z ofertg Wykonawecy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:

brutto: .....cccveuveee. (STOWNIE: oottt e )

w tym podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: ...cvevverrveririeienee e ceeereerveeeneens
STOWNIE (ceeiriereetiiiccte ettt et eer e b e s b e s e enn )

netto: .....cceen... ZE (STOWNIE: et e )



Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarach robdt, ktore byty zatgczone do SWZ i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym.

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane beda po wykonaniu
i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego danego etapu
robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koricowego
przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do uzytkowania, fakturg koricowa
wystawiong na podstawie protokotu z dokonanego odbioru robét.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajgce z projektow
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
przetargowej bedacej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez nastepujace koszty: projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych pdiniejszej, porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna),
zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdot (w tym wdrozenie
projektu tymczasowe]j organizacji ruchu na okres budowy), wywozu odpaddw z terenu
budowy, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.
Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art.
436 pkt. 4b Pzp:

1) Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
W razie wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 436 pkt. 4b Pzp, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamodwienia
publicznego wynikajgcego z niniejszej umowy, tj. zmiany:

a) Stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z pézn. zm.),

C) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z pézn. zm.).

2) Zmiana umowy na podstawie ustaled negocjacyjnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 6
pkt. 1) moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejsciu w zycie
przepisow bedgcych przyczyng ztozenia wniosku Wykonawcy o przeprowadzenie
negocjacji, o ktdrych mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1).

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ktérym mowa w § 4 ust. 6 pkt. 2) moze
nastgpi¢ na podstawie aneksu, ktéry zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od
daty ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o podjecie negocjacji, o ktérych mowa w § 4 ust.
6 pkt. 1), pod warunkiem zfozenia przez Wykonawce oswiadczenia i kompletu




4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

dokumentéw zrédtowych, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 pkt. 11) w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu ich zbadanie, tj. w terminie okreslonym w § 4 ust. 6
pkt. 9). W innym przypadku termin zawarcia aneksu ulegnie przedtuzeniu.

W przypadku wystgpienia zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. a), wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardéw i ustug) nie zmieni sie,
a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzglednieniem stawki podatku od towardw i ustug/podatku akcyzowego, wynikajacej
ze zmienionych przepiséw. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. a), bedzie sie
odnosi¢ wytgcznie do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku VAT/ podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie
netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega warto$¢ brutto oraz wartos¢ podatku VAT/
podatku akcyzowego.

W razie zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. b), przez pojecie ,, odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumiec¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy niniejszej
umowy wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw
biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci niniejszej umowy, do wysoko$ci wynagrodzenia minimalnego albo
minimalnej stawki godzinowej obowigzujgcych po zmianie przepisow lub ich
odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka wzrostu wynagrodzenia.

W razie zmiany wskazanej w § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. c), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumieé¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy niniejszej umowy
oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawne] faczacej tego
Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych
z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen od osdéb
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej,
a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci niniejszej umowy przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
0s06b.

W razie zmiany wskazanej w § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. d), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumieé¢ sume wzrostu kosztédw realizacji zamodwienia
publicznego wynikajacg z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniajgce
uczestniczgce w wykonywaniu zaméwienia publicznego.

W razie zaméwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcéw postanowienia w § 4 ust. 6 pkt. 5) - 7) stosuje sie
odpowiednio.

W przypadkach, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 pkt. 5) - 7), do wniosku o przeprowadzenie
negocjacji w § 4 ust. 6 pkt. 1), Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian,
o ktérych mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1 lit. b) — d). Do oswiadczenia Wykonawca winien
dofaczy¢ ksiegowe dokumenty zrédtowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci
zmiany umowy. Badanie dokumentow zrédtowych przez Zamawiajgcego nie bedzie
trwac dtuzej niz 14 dni.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek
0 zmiane umowy, zawierajgcy w szczegolnosci:



a) okreslenie zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuje,

b) wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce,

c) wykazanie w jaki sposéb te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia,

d) okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany,
wraz ze szczegbtowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
podnoszony wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciezar wykazania wptywu
zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

11) Do ksiegowych dokumentéw zZrédtowych, ktére moga potwierdza¢ wptyw zamiany na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegdlnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem na
poszczegdlne czynniki cenotworcze,

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak rowniez ewentualne
umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz podstawe) zatrudnienia
i wynagrodzenia oséb, ktédrymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zaméwienia,
jak réwniez procentowy stopien obcigzenia (zaangazowania) tych oséb pracg na rzecz
zamoéwienia w stosunku do petnego zakresu ich obowigzkéw u Wykonawcy,

c) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysoko$¢ obcigzenia Wykonawcy z tytutu
obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia oséb,
ktorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamdwienia,

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wptyw zmiany na poszczegdlne kategorie
kosztéw Wykonawcy z perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu
umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci
wynagrodzenia,

e) obrazujace poréwnanie kosztéw wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

12) Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnied i dokumentdéw, jesli dane przekazane wraz
z wnioskiem nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada postulowanej
przez Wykonawce wartosci zmiany wynagrodzenia. Jesli z przedstawionych
dokumentéw nie wynika, ze zaistnienie zmiany bedzie miato wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce lub gdy wykazywany przez Wykonawce wptyw
zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we
wniosku zmianie wynagrodzenia, jak réwniez jesli z innych powoddw, wniosek jest
nieuzasadniony w catosci lub w czesci — Zamawiajgcy informuje Wykonawce w formie
pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci lub w czesci - wraz
z uzasadnieniem tego stanowiska.

7. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamodwienia — o ktérej mowa w art. 439 Pzp.

1) Zgodnie z art. 439 Pzp Wynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie
(podwyzszenie lub obnizenie) w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamodwienia przy zachowaniu ponizszych zasad:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, okreslony wskaznikiem cen produkcji

budowlano montazowej (W), ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano montazowej
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2)
3)

4)

b)

f)

)

w poszczegdlnych kwartatach roku!, uprawniajgcy Strony do zgdania zmiany

wynagrodzenia, ulegnie zmianie w stosunku do wskaznika, jaki byt ogtoszony dla

poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzied zawarcia
umowy;

jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania

ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. a), jest dzier otwarcia ofert,

w przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. a), lub

zmiany podmiotu, ktory urzedowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia okreslone

w umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie

z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot,

zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po 6 miesigcach od dnia podpisania umowy,

zmiany wynagrodzenia, o ktédrych mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. f), bedg dokonywane

W ponizszy sposob:

e waloryzowana bedzie kwota za wykonanie robét budowlanych wykonanych po
okresie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 umowy,

e waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem
kolejnych kwartalnych zmian wskaznika w stosunku do wskaznika jaki byt
ogtoszony dla poczgtkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest
dzien zawarcia umowy; dla przyktadu jesli bedzie dokonywana waloryzacja za
okres dla ktérego od dnia zawarcia umowy zostaty ogtoszone kolejne komunikaty
w sprawie zmiany wskaznika — waloryzacja nastepowaé bedzie kolejno o kazdg
zmiane wskaznika majgcego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia umowy do
dnia waloryzacji (wskaznik sktadany).

e aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany ceny dla okreséw dtuzszych niz jeden
kwartat nalezy przemnozy¢ przez siebie ogftaszane w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskazniki kwartalne w odpowiednim przedziale
czasowym, pamietajgc ze sg to wskazniki procentowe, stosujgc zaokraglenia do 3
miejsc po przecinku.

maksymalna warto$é zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie

zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci

wynagrodzenia, nie moze przekracza¢ 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.

przez zmiane ceny materiatdw lub kosztow, okreslong wskaznikiem, o ktérym mowa

w § 4 ust. 7 pkt. 1 lit. a) umowy rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak

i obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

Wykonawcy zawartego w ofercie.

Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w dniu, na ktéry dokonuje sie zmiany.

Postanowien umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. f ) umowy.

Zmiana umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) wymaga zawarcia aneksu.

1 wskaznik jest ogtaszany w oparciu o art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o
poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektdére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 445). Wskaznik okresla o ile w %
wrosty ceny produkcji budowlano — montazowej w poréwnaniu do poprzedniego kwartatu
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10.

11.

12

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawecy, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6) Zmawiajacy zastrzega, ze Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
whiosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci po zmianie ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych realizacja zamdwienia, w sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéow
zawigzanych z realizacja zamdwienia powyzej 15%. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

7) W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozyé Wykonawcy pisemng informacje
0 zmianie umowy w zakresie ptatnosci po zmianie ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.

Rozliczenie poszczegdlnych robdt nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajgce
z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robét na podstawie sprawdzonych
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robét potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie powykonawczym (réznicowym) powinny  by¢
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robét niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robot ilosci robét tj. ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowaw § 1
ust. 8 umowy oraz ,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogga by¢ wykonane
na podstawie protokotéw koniecznosci sporzagdzonych przez Wykonawce, potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania ww. robét lub zrezygnowac z robét ,,zaniechanych”.

Rozliczanie robdét ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktur cze$ciowych i faktury
koncowej, o ktéorych mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét
bedzie protokdt odbioru wykonanych robét oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu
o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 11 pkt. a) niniejszego paragrafu), a konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace
zatozenia:
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13.
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17.

1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w p.pkt 1, brakujgce ceny czynnikdbw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie ,robot zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa

bedzie odbywato sie na podstawie faktur czesciowych i faktury koficowej o ktérych mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokét odbioru

wykonanych robdt oraz kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczyé cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,,zamiennej”;
c) nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjac¢ z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
»d1”nalezy wyliczyé ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjag¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

d3) ilosci robdt, ktére miaty by¢ wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjgé¢ z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodga kalkulacji szczegétowej;
d4) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw.

Wyliczenie ,,robét zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposdb, jak wyliczenie

ceny ,roboty pierwotnej” opisane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy zamienne i rdznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzér

Inwestorski Zamawiajgcego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur

VAT podwykonawcy za zgodnos¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnos¢
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19.

20.

b)

6.
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z ustalong miedzy stronami kwotg zapfaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji
o wyptacie srodkow na konto podwykonawcy.

taczna wartos¢ faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczy¢ facznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Do faktur czesciowych oraz koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
dotgczy dodatkowo dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu robét do wysokosci objetej ptatnoscig czesciowa oraz koricowa.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to
ustala sie nastepujace zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych roboét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez Nadzér
Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokéf ten musi zawierac uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1pkt. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi byé poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

rozliczanie robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na takich
samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamdéwienia, czyli na podstawie zapiséw
zawartych w § 4 ust. 11 niniejszej umowy.

§5

Rozliczanie

Rozliczanie robét wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturami wystawianymi na zasadach, o ktérych mowa w § 4 umowy.

Zapfata faktur czesciowych i faktury koncowej nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg dokonywane na podstawie
czesciowych faktur VAT i kornicowej faktury VAT. Wartos$¢é faktury koncowej nie moze byé
nizsza niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe w ramach realizacji inwestycji ptatne nie
czesciej niz co 6 miesiecy, co stanowi odmienne postanowienie umowne w rozumieniu art.
654 Kodeksu cywilnego.

Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg rozliczane na podstawie:

1) faktur czesciowych Wykonawcy za wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow
roboty budowlane, ustugi i dostawy, wystawionych na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego,

2) faktury kornicowej Wykonawcy wystawionej po zakoniczeniu robét i ich odebraniu przez
komisje odbioru koncowego na podstawie protokotu korncowego odbioru robot. Faktura
kornicowa uwzgledniaé bedzie zakres robodt nieobjetych fakturami czesciowymi.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.
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Ptatno$¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu
metody podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych przepiséw
na rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,

o ktéorym mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Do kazdej faktury czesciowej oraz koricowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako
zatgcznik) dokument o nazwie: ,, Wykaz podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ............... z dnia .......... ”. Wykaz ten
musi zawiera¢ nazwy podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub
dostarczanych dostaw oraz odpowiednie wartosci tych robdt, ustug lub dostaw naleznych
danemu podwykonawcy. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegélnym
podmiotéw, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub ustugi,
musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale
i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakoriczyli realizacje zawartych uméw
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajagcemu oswiadczenie, z data pewng,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw,
o ktéorym mowa w ust. 31 niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli umowy bez wzgledu na
fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzér Inwestorski. Dopuszcza sie
w wyjatkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpisow
w ,,Wykazie” ztozg (przesla) pisemne oswiadczenia potwierdzajgce, ze nalezne im kwoty
z danej faktury sg prawidfowe lub, ze zadna kwota nie jest im nalezna. Brak podpisanego
»Wykazu” spetfniajgcego powyzisze wymagania lub powyzszych os$wiadczen bedzie
podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Dodatkowo Wykonawca zatgczy oswiadczenie kazdego podmiotu, ktéry wykonywat roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury cze$ciowej potwierdzajgce fakt otrzymania
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w zakresie ww. faktury,
a w przypadku kiedy nalezno$é ta nie jest jeszcze wymagalna o$wiadczenie do kiedy
obowigzuje strony termin zaptaty za nia.

. Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego

Podwykonawcy muszg by¢ realizowane w terminie nie dituzszym niz 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski
rozliczenia potwierdzajacego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej wraz ze ztozeniem nastepnej faktury,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami ksiegowymi Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcymi zaptate naleznego im wynagrodzenia lub
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktdrych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
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13.

14.

dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych
z uméw o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie
z uzasadnionym Zzgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajycego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu Zzadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnosé bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

16. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

17.

18.
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nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujgcych niezasadnos$é bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez
Wykonawce faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
1) z Protokotem odbioru czesciowego robot lub Protokotem odbioru koricowego robdét,
w ktorym bedag wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zatgczone
protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw,
2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcoéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentoéw, o ktérych mowa w ust.
18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przeditozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skfadanych wraz
z wnioskami o ptatnosc¢.
Wykonaweca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktdrych mowa ust. 14
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych

mowa w ust. 14 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa

w ust. 14 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne

uwagi, o ktéorych mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg

zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez

Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za

zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce

robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez

Wykonawce lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw
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lub umowy naleznosci i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnosé
dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie bedzie obejmowad kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo
tytutem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku
z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem robdt, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Zgodnie z § 3 art. 647 kodeksu cywilnego odpowiedzialno$é¢ Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z Umowy okreslonej na podstawie
harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 lub
»kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oSwiadczenia, z data pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§6

Kierownictwo budowy

Kierownikiem DUAOWY JEST: ....uuriiiieeiiiieec e e e e e e e e e e e ,
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posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
N U o] = 1YY o 11= o U UUU SRR

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemng
zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

&7

Nadzor inwestorski

Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie
poinformowany na pismie.

§8

Zatrudnienie

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamowiend Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osdéb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymoég ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robaét, czyli pracownikéw fizycznych. Wymaog ten
nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb kierujagcych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcdéw materiatéw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktdrej wykonawca, podwykonawca, dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje te czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dziatalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy spoétki cywilnej).
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajace
zatrudnianie tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych mogg to byé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
lub
4) inne dokumenty

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pracodawcg
tych oséb musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony zgodnie
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z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktdre muszg by¢ zatrudnione
na umowe o prace nie bedg mogty wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem
powyzszych wymogoéw na budowie bedzie przebywac¢ osoba nie zatrudniona na umowe
o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego Ilub jego
przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a wykonawca zaptaci
zamawiajgcemu tytutem kary umowne] kwote zgodnie z § 14 ust. 1 lit. ,i” za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna
notatkg sporzgdzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie
musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego przedstawicieli.

§9

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujgcej czesci zamdwienia:
wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego oraz wykonanie warstwy wigzgcej i
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego.
2 *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamowienia, ktore nie
sg kluczowymi czesciami:

a) wykonanie €zeSCi dOtYCZGCE] ..uvvrreeeriiiriieeeeiieeee et e e e e ee e

FIEMIE e e z siedzibg w

Wartos¢ brutto czesci zamoéwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StaNOWi ..coovuevieeeennnes % wartosci catego zamowienia.

b) wykonanie czes$ci dOtYCZgCe] ...ccovereeeieiiiiiie e

FIEMIE e e z siedzibg w

Wartos¢ brutto czesci zamoéwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StaNOWi ..coevueviieeennnes % wartosci catego zamowienia.

2. *Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci
zamowienia*.
2. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamodwienia nie
dotyczacych kluczowych czesci, jednak zawierajgc niniejszg umowe nie posiada szczegdtowej
wiedzy w tym zakresie. *

* niepotrzebne skresli¢
3. Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 stanowi zmiane Umowy

i wymaga podpisania aneksu do umowy.

1) Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury
zgtoszenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

2) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktdra dotyczy podmiotu, na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamdwien publicznych, wymaga zawarcia
aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdow, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

5. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umoéw

oraz zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu
na ich wartos¢. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza
niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na przedmiot
tych dostaw lub ustug. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw, przedstawienie projektéw umodw, kopii uméw wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nieprzedtozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét ztozy odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym
wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzajgcego
nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin
ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, porownywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
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wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujagcg do cen

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robodt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegoblnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
wust. 9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany Umowag dla tych robdt,
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych

w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos$é tych Umow. W przypadku

gdy w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

14 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo osdb

reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie,

uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego

dokumentu wifasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym

w ust. 9—-15.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone

w ust. 9—15 ust. 19.
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W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowy, ktdére nie mogg by¢ diuisze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robét, urzadzen, materiatéw, obiektdw i dokumentéw z tytutu szkéd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wtasciwym sadem — sad
Polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy ktdry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje
sie wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

§10
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej
lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
podzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
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odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla
zbadania robadt, a nastepnie na wtasny koszt przywracic stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowego rozliczenia za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czes$ci robét, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi o gotowos$ci do odbioru
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte bedg zastrzeienia co do jakosci wykonanych robdt
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robot
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia robét, zgtosi gotowos¢ do
Odbioru koncowego robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robdét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiordéw
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do
jakosci wykonanych robdét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych
wad.

W celu dokonania Odbioru korcowego robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow
czesciowych, s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
kompletu dokumentow, (a w szczegdlnosci: Dziennika budowy, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organdw, protokotdw odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokumentu
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gwarancyjnego oraz innych dokumentdw), ktérych dotgczenie do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg
przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do Odbioru korncowego
robot. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawcze]j po zakofczeniu procedury odbiorowe;.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Odbiér koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru przez
Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,

3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy przerywa Odbidr koricowy, do czasu odpowiednio:

- catkowitego zakornczenia wykonania robot;

- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko

Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

- przeprowadzenia prob i sprawdzen.
Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia
przez Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia
ww. przyczyn uniemozliwiajacych odbidr robét.

18. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiaja

19.

26

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajgcy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. ,,j”
niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo zlecié
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane
pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na
zasadach ogélnych;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy obniza wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.
Wartos$¢, o ktérag zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktore

uniemozliwiajg uzytkowanie:

1) elementdw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
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odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru koncowego;

2) przedmiotu umowy i nie sg mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji do rozebrania obiektu na swdj koszt i do zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia wraz z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdznienie, liczonymi od
dnia otrzymania wynagrodzenia do dnia jego zwrotu.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane

niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robdt uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korcowego robdt.

Protokdt odbioru koncowego robét stanowié bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

zadania.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest

wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokét przegladu gwarancyjnego wraz

z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okresSlonym przez

Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie

jakosci wykonanych robdét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie

rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu

gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych

z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po

usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie

przeprowadzony Odbidr ostateczny. Odbidor ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia

wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu

wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokdt odbioru ostatecznego.
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Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy
przerywa Odbidér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje
w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy
(inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ Wady.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajacego dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamodwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§12
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
UMOWY WYNOSi ......... lat liczgc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ......... lat.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Gwarancja obejmuje:

e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;

o koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy)
ponosi Wykonawca;

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

e dziafania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci;

e normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

e winy uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegdélnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest

zobowigzany powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich
usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go
o wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie
14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytufu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni

od podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy.

Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystuguje w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 456 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowa, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca cato$é robét lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktorej mowa w § 10 ust. 19 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
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Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzér inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robdét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia

oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysoko$é wynagrodzenia zostanie

ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos$¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych, ewentualnych roszczen wynikajacych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi

i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje kosztéw za

zakupione przez Wykonawce materialy i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane

w odebrane roboty oraz kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na

zabezpieczenie robdét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie ofertowym
cen jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”



niniejszego ustepu, roboty te rozliczcone bedy na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktérym
wykonywane sg roboty) dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robdt;
3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogdw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

9. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach
majacych wptyw na jego sytuacje finansowg, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych
w toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na
drodze postepowania sgdowego, a takze innych, ktédre mogg mie¢ jakikolwiek wptyw na
realizacje niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie
na rzecz podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcédw, ustugobiorcow lub
wszelkich innych oséb majgcych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14
dni od daty zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyzszego
obowigzku Zamawiajagcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji
umowy z Wykonawca.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde

31



dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe
o prace —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek;

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. tgczna wysokos$é kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

5. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez
potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej
z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajacego,
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

§15
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpic za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.

§16
Zakaz cesji

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zapfaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.
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§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§18

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Zatgcznik:
1. Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy realizacji inwestycji.
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