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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

nr sprawy: DZP.381.058.2022.DWU 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ NR I 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 215 000,00 euro pn.: „Dostawa mikroskopów”, 

nr sprawy DZP.381.058.2022.DWU 

 

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia                    

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej 

także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął 

do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 

6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający, w zakresie części B, wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia tj. dostawy, 

instalacji oraz przeprowadzenia szkolenia do końca 2022 roku (31 grudnia 2022)? 

 

Odpowiedź: 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

 

ZMIANA W SWZ: 

Rozdział  II ust. 4 SWZ (Termin realizacji zamówienia) otrzymuje brzmienie: 

do 110 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.12.2022r. – dotyczy części A i B 

(Zamawiający wyjaśnia, iż realizacja zamówienia najpóźniej do dnia 15.12.2022r. związana jest z 

http://www.us.edu.pl/


 
 

 
 

 

koniecznością rozliczenia Projektu współfinansowanego ze środków UE do końca roku 2022)”.  

 

ZMIANA W FORMULARZU OFERTY (załącznik nr 1A do SWZ): 

Ust. 3 Formularza oferty w zakresie części A – mikroskop rentgenowski (mikrotomograf) (załącznik nr 1A 

do SWZ), otrzymuje brzmienie: 

„3. Oświadczamy, iż dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie: do 110 dni od daty zawarcia 

umowy, jednak nie później niż do dnia 15.12.2022r.” 

Ust. 3 Formularza oferty w zakresie części B – mikroskop konfokalny z wyposażeniem (załącznik nr 1A do 

SWZ), otrzymuje brzmienie: 

„3. Oświadczamy, iż dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie: do 110 dni od daty zawarcia 

umowy, jednak nie później niż do dnia 15.12.2022r.” 

Wraz z niniejszą zmianą SWZ, Zamawiający udostępnia nowy wzór Formularza oferty (załącznik 1A do 

SWZ), uwzględniający powyższą zmianę. 

 

ZMIANA W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 2 do SWZ): 

W Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik nr 2 do SWZ, zapis: „Dotyczy obu części” ze strony 7 

otrzymuje brzmienie: 

„Dotyczy obu części: 

Termin realizacji: do 110 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.12.2022r., wraz ze 

szkoleniem podstawowym i zaawansowanym trwającym co najmniej trzy dni (co najmniej dla 3 

użytkowników (w części A i B). 

Serwis: Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski”. 

 

Wraz z niniejszą zmianą SWZ, Zamawiający udostępnia nowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik 2 do 

SWZ), uwzględniający powyższą zmianę. 

 

ZMIANA WE WZORZE UMOWY (załącznik nr 3 do SWZ): 

Ust. 1 w § 3 (Termin oraz pozostałe warunki realizacji Umowy) otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt 

1 i 2), w terminie: do 110 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.12.2022r. – dotyczy 

części A i B” 

 

 

 



 
 

 
 

 

Ust. 3 w § 5 (Wynagrodzenie i warunki płatności) otrzymuje brzmienie: 

„3. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

w terminie do 14 dni od daty przyjecia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Za datę 

dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.  

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający, w zakresie części B, wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 180 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający zaakceptuje termin realizacji zamówienia (część A) wynoszący 120 dni od daty zawarcia 

umowy ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 

 

POWYŻSZE ZMIANY SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                                      Członek Komisji Przetargowej: 

 

 

 

                                                                                

 
 
 
 
 

            Zatwierdzam: 

 

Prorektor ds. Nauki i Finansów – 
prof. dr hab. Michał Daszykowski 
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