Zalacznik nr 6D do SWZ
WZOR UMOWY

zawarta w dniu ............. 2021 r. w Elblagu pomiedzy:

Gming Elblag majaca siedzibe 82-300 Elblag, ul. Browarna 85, NIP 5783105254 zwana
w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Elblag — Zygmunta Tucholskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wioletty Kotkowskiej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

z siedzibg ... , NIP ..o, , REGON ................. ,
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie
pod nazwa: ,,Przebudowa oddziatéw przedszkolnych w Szkotach Podstawowych Gminy
Elblagg w celu dostosowania do obecnych przepiséw przeciwpozarowych” w podziale na
czesci zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamoéwienia:
Cz¢s¢ 4 pn. ,,Przebudowa oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wezinie”.
2. Zakres zamOwienia obejmuje przebudowe oddzialu przedszkolnego w Szkole
Podstawowej] w Nowakowie w celu dostosowania do obecnych przepisow
przeciwpozarowych z lokalizacja na dziatce nr 16/11 polozonej w obrgbie ewidencyjnym
Wezina, w tym m.in.:
1) roboty rozbidrkowe
2) roboty budowlane

a) wykonanie wewnatrz jednego nowego otworu drzwiowego i montaz drzwi
wewnetrznych drewnopodobnych ptycinowych pelnych,

b) wykonanie wyjscia ewakuacyjnego poprzez wykucie otworu drzwiowego w
miejscu znajdujacego si¢ obecnie okna oraz montaz drzwi zewnetrznych PCV
bialych z przeszkleniem dwuszybowym, Przed wejSciem po zewnetrznej stronie
wykonanie podwyzszenia utwardzenia wraz ze stopniami i spocznikiem, ktorego
wysokos¢ nalezy dopasowac do wysokos$ci poziomu posadzki w korytarzu,

c) wydzielenie nowego pomieszczenia WC $ciang murowang z cegly pelnej o
grubo$ci 12cm tynkowang obustronnie i pokryta glazurowanymi plytkami
fazienkowymi na wysokos¢ 2 m od posadzki po wewnetrznej stronie
pomieszczenia ubikacji wraz z montazem dwoch nowych toalet oraz dwoch
umywalek; toalety oddzielone za pomocg S$cianki dzialowej systemowej z
drzwiami,

d) malowanie $cian,

e) wymian¢ posadzki na wykonang z plytek z terakoty w pomieszczeniu
projektowanym jako WC oraz odtworzenie posadzki do stanu sprzed przebudowy
w miejscach w ktorych dojdzie do wykucia lub uszkodzenia zwigzanego z
projektowanymi pracami,

f) montaz witryny z naswietlem i drzwiami EI 30,

3) rozbudowg instalacji wodnej bytowej i hydrantowe;,
4) rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnej,



rozbudowe instalacji wentylacji,

rozbudowe i1 przebudowe instalacji grzewczej

modernizacj¢ istniejacej tablicy TG na parterze;

demontaz o$wietlenia (opraw 1 wytacznikdéw, puszek, gniazd wtyczkowych);
montaz o$wietlenia podstawowego 1 gniazd wtyczkowych;

10) montaz o$wietlenia ewakuacyjnego;

11) montaz instalacji przeciwporazeniowej;

12) wyposazenie lokalu przedszkolnego w gasnice

oraz inne prace i1 dziatania zapewniajace kompletnos¢ wykonania przedmiotu umowy.
Szczegdtowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych i zaleceniach okreslonych w SWZ.

ZamoOwienie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa polskiego oraz obowigzujace normy.

§2

Termin realizacji

Termin realizacji zaméwienia lipiec 2021r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

przekazania dokumentacji projektowej;

przekazania Wykonawcy placu budowy;

odbiorow robot zanikowych i ulegajacych zakryciu;

odbiordow czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu;
zapewnienia §rodkow do finansowania przedmiotu umowy.

1)
2)
3)
4)
S)

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie
ze sztuka budowlana, z zachowaniem wszystkich wymogdéw jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa okre§lonych w obowigzujacych przepisach prawa
oraz w odpowiednich normach wykonania;

dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych;

wykonania 1 utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energi¢ elektryczng 1 wod¢ oraz zlikwidowania go po zakonczeniu
prac;

Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezbednych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektryczne;;
zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie 1 inwentaryzacja
powykonawcza);

zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, przestrzegania
przepisOw ochrony s$rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego;

zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed =zniszczeniem
1 zanieczyszczeniem spowodowanym $§rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow;

zglaszania Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu;



9) informowania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu konieczno$ci ich wykonania;

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

11) usunigcia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dhuzszym jednak niz termin konieczny do ich usunigcia, uzasadniony wzgledami
technicznymi i technologicznymi;

12) udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy;

13) przygotowania wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot;

14) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego;

15) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoldw niezbednych przy
odbiorze;

16) przestrzegania przepisOw zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawa
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 zpdzn. zm.), a w tym
poprzez przyjgcie, iz:

—  Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce;

17) przeanalizowania, przed rozpoczeciem robot, otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajacego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 1. poz. 1740 z p6zn. zm.);

18) pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych wadach 1 brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru
robot, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

19) naprawienia na wilasny koszt szkdd 1 zniszczen wyrzadzonych Zamawiajagcemu
1 osobom trzecim w wyniku prowadzonych robét;

20) dostarczenia niezbgdnych atestow, wynikow oraz protokotdow badan, sprawozdan
1 prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy;

21) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawece, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terenéw zielonych;

22) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady;

23) wykonania wszystkich innych prac i czynnosci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

24) informowania Zamawiajacego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0sob
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub
upaditos¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczeg6lnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia 1 zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz
urzadzen, ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujacym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy;



3) szkody powstate w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamowienia, przebywajace na

placu budowy 1 wykonujace czynnos$ci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia,

tj.: roboty ogdlnobudowlane tj. reczne roboty murarskie byty zatrudnione na podstawie
umowy o prace:

1) Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co
najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

2) Na kazde pisemne zadanie Zamawiajagcego w okresie realizacji zamdwienia, w
terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedkladat bedzie Zamawiajacemu
dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych reczne roboty
ziemne.

3) Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze zgda¢ w celu weryfikacji
zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s0b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, w szczegdlnosci:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko

zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i

zakres obowigzkoéw pracownika.

4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwate zastgpienie ww. 0sOb innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrotszym mozliwym terminie zostana dopelnione wszelkie
czynnos$ci majace na celu osiggniecie wymagan Zamawiajgcego, co do sposobu
zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

Szkody i1 zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

1 innych, powstale przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca

odpowiada za dziatania os6b trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcéw spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami

oraz zobowigzany jest do usuni¢cia ewentualnych szkod.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nast¢pujace roboty budowlane
przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow: ................ccooeeenee.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne.



Umowa z Podwykonawca, a takze umowa migdzy Podwykonawcg, a dalszym

Podwykonawca wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) obowiazku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, 1 do jej zmian;

3) obowiazku przedkladania przez Wykonawc¢ Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodow  potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) =zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaplaty
wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaplate kary umownej.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy,

jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie

spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja r¢kojmi nalezytego

wykonania powierzonych Podwykonawcy robdt budowlanych, nie daja gwarancji
dotrzymania terminow realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy

Podwykonawca narusza przepisy BHP.

Zapisy niniejszej Umowy sg nadrzedne w przypadku kolizji z zapisami umow

zawieranych przez Wykonawce, Podwykonawce i kazdy nastgpny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

Strony ustalajag, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie podstawowym bez negocjacji
oferta Wykonawcy w kwocie netto: .................. 7k

tj. w cenie brutto (z VAT): .......... zk (stownie: .....................l. zlotych ...... /100).



2. Wynagrodzenia ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszystkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowania i1 pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie
zaplecza 1 placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy
w instalacje 1 urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie
z ich przeznaczeniem, odwodnienia wykopoéw, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatdw pochodzacych z
rozbidrki, robot demontazowych i wyburzeniowych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot, kosztéw odszkodowania za czasowe zajgcie gruntow podczas
wykonywania zadania oraz za zniszczenia i uszkodzenia powstale na terenie budowy i w
jego okolicy, bedace nastgpstwem prowadzonych robot i dziatan Wykonawcy.

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztéw robot na etapie
przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen Ww stosunku
do Zamawiajacego zardowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosSciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszag umowg i zawierajg si¢ w wartosci
umowy zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

5. Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

6. Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Warunki platnosci

1. Rozliczenie za wykonane roboty:

1) Zamawiajacy dopuszcza platnosci czgsciowe za wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy,

2) faktury czesciowe wystawione po wykonaniu 1 odbiorze czesci zamoéwienia mozliwej
technicznie do odbioru,

3) jedna faktura koncowa moze zosta¢ zlozona do Zamawiajgcego po wykonaniu
cato$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

4) faktury za czgSciowe wykonanie robot budowlanych moga zosta¢ wystawiane pod
warunkiem, ze czg$¢ wykonania zaméwienia bedzie zakonczona i begdzie tworzy¢
element mozliwy do odbioru,

5) podstawa fakturowania za wykonane roboty budowlane, jest ich odbior przez
przedstawicieli Stron umowy.

2. Zaptata za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie protokotu odbioru
czesciowego robot lub protokotu odbioru koncowego robot.

3. Zaplata za wystawiona/e fakturg¢/y nastapi w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania
przez Zamawiajacego sprawdzonej 1 zatwierdzonej faktury.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci
przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

5. W przypadku powierzenia cz¢$ci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty
na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentow
potwierdzajacych rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.
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Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystlugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub ktéory =zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wyltacznie

nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu

Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca

kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8

Nadzor nad realizacjg

Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym
najpézniej w dniu przekazania placu budowy.
Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie Pan/Pani .......................
§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r., poz. 215 z p6zn. zm.)
oraz art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333
z pézn. zm.).

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.
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§10
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe robot sktadajace si¢ na etap budowy,

3) odbior robot koncowy.

Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez

przedstawiciela Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory czesciowe robdt dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajgcego

na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru rob6t czgsciowych,

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie cato$ci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie

do Zamawiajacego.

Odbidér robot, o ktorym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udziatlem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialty 1 urzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardéw i prob,

4) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze ztozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatlow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu

10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

1 osiggni¢cia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w cato$ci oraz nie przedstawit dokumentow o ktorych mowa w ust. 6.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wyznacza termin usunig¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czgsci lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego robot bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym robot wynosi¢ bedzie nie dtuzej niz 14 dni od daty zawiadomienia

przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony postanawiajg inaczej.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajgcego o usuni¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5 1 6
niniejszego paragrafu.

§ 11
Gwarancje i r¢kojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jako$ciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.
Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktorego Zamawiajacy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dziatajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materialoéw, wyroboéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajacego.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty w ramach zamowienia
N OKIES .eevvvrriiniiniiniinnnnns miesiecy od dnia odbioru koncowego robdt na roboty
budowlane.
Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie do usunig¢cia ujawnionych i
wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Strony ustalg termin 2 dni roboczych
niezb¢dny do usuniecia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie¢, ze
termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 5 dni roboczych. Termin przystapienia do usuwania
wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za
zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usuni¢cia wad
i usterek powstalych w okresie gwarancji i r¢kojmi, w przypadku gdy Wykonawca
nie przystagpi do ich usunigcia w ciggu 5 dni roboczych od wezwania przez
Zamawiajacego lub nie zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas.
Koszty usunigcia wad 1 usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca
bedacy Strong niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob

trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy;
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2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki ponad termin ustalony przez Strony w usuni¢ciu usterek i wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi;
3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstapienie
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadkach okre§lonych w § 15 ust. 2;
4) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku:
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

c) nie przedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty.

5) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.,
za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajacego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0s6b
uprawnionych do reprezentacji, o zlozonym wniosku o likwidacj¢ lub upadiosé
Wykonawcy;

6) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego
okreslonych w § 4 ust. 3 pkt. 2;

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajacego czynno$ci zamoéwienia 0sOb na umowg o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natlozonego obowigzku, ma
prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy okreslone w pkt. 3 niniejszego ustepu.

Dopuszcza si¢ sumowanie naliczonych kar umownych z réznych tytutow.

Laczna warto$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 15 %

wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Po osiagnigciu tej

wysokos$ci Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstagpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaplate faktury w wysokosci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajagcy nie wymaga wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
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Zmiana moze nastagpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:

1))

2)

W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamédwienia, w szczegolnosci jego
przedhuzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nast¢pujacych okolicznosci:

a) z powodu wystapienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci
w szczegOlnosci zagrazajacych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof, anomalia pogodowe, warunki atmosferyczne znacznie odbiegajace od
normy). Nie uwaza si¢ za czynnik zaklocajacy wpltyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

d) z powodu istotnych brakéw lub bledéow w dokumentacji projektowe;,
w tym polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) zachodzi konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych lub innych
robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja
lub opodzniaja realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji, ,

g) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

W zakresie wykonania robot zamiennych, zamiany materialdw 1 technologii

w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub oferta

Wykonawcy:

a) z powodu konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamoOwienia przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
opisie przedmiotu zaméwienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zaméwienia,

b) jezeli zmiany te beda zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami okreslajacymi sposéb wykonania przedmiotu
umowy,

c) jezeli spowoduje to obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
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3)

4)

d)

g)

h)

)

z powodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepisow,

z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

z powodu wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypalow, ktére moga skutkowaé w §wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

z powodu wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

z powodu wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

z powodu wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W zakresie wykonania robot dodatkowych nieobje¢tych zamowieniem podstawowym,
ktorych wykonanie stato si¢ konieczne do realizacji zamowienia podstawowego na
skutek sytuacji, ktorych nie mozna byto wczedniej przewidziec¢ oraz gdy:

a)
b)
©)
d)

e)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

zaistniate przypadki wykonania robdt dodatkowych i koniecznych muszg by¢
kazdorazowo uzgadniane =z Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku
Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe i1 konieczne zamowienia przy
zachowaniu tych samych norm, parametrow, standardéow i sktadnikow do
kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a)

b)

w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robot lub czesci robot
z danego elementu pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznosci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu robot 1 nie wplynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrgbni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

w przypadku koniecznos$ci zmiany technologii lub koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich
niezastosowanie grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
inwestycji, w oparciu o wskazniki 1 ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku robdt dla ktérych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz §rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewodztwa warminsko-
mazurskim,
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5) w zakresie warunkéw platnosci:

a) Zamawiajacy dopuszcza zwickszenie ilosci ptatnosci cze$ciowych w przypadku
zmiany terminu realizacji umowy lub w przypadku konieczno$ci wykonania
robdt dodatkowych lub konieczno$ci zmiany kolejnosci  wykonania
poszczegbdlnych etapow robot,

b) Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie ilo$ci ptatnosci czesciowych w przypadku
rezygnacji Wykonawcy z ktorej$§ platnosci czesciowe;,

6) W sytuacji, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkow, ktore
gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy
1 udzielania zaméwienia, umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora
zostala pierwotnie dopuszczona.

7) W zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i1 po
akceptacji przez Zamawiajacego,

c) zlecenie czegSci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia i1 po akceptacji przez Zamawiajacego,

d) rezygnacja z Podwykonawcy,

e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy
Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okoliczno$ci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokét konieczno$ci wraz

z uzasadnieniem) przez powotlang przez Zamawiajacego komisje techniczng.

Tryb postgpowania przy zmianie umowy:

1) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na piSmie powody i1 okoliczno$ci wymagajace
zmiany umowy, np. konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,

2) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym spisza protokot koniecznosci,

3) W razie potrzeby do protokotu konieczno$ci Wykonawca sporzadzi kosztorys w
oparciu o parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

4) Nastepuje podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, ktoéry m.in. stanowi
podstawe do rozpoczgcia robot dodatkowych lub zamiennych.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o wystgpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia

umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytutlu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodow. Wazny powdd istnieje

w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,
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3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg 1 przepisami
prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastgpila poprawa ich wykonania,

4) nastgpi cigzkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej umowy przez
Wykonawcg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktore w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania 0sob na umowe
o pracg przy realizacji okreslonych przez Zamawiajacego w § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowiagzku, ma
prawo odstapi¢ od umowy 1 naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowigzku zaplaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 4.

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokdt inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspoélnie ustala sposéb zabezpieczenia przerwanych robdt. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt 1 czynnosci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstagpienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow 1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzystaé
do realizacji innych robé6t. O ile przerwanie rob6t nie nastapito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow i urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty 1 konstrukcje stanowigce jego wtasnosc.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspoélnie rozlicza koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozoér w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat

w wypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona

odstepujaca zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§16
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.
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