
 J
ED

N
O

ST
K

A
 

P
R

O
JE

K
TO

W
A
  

"AQUA-SOL PROJEKT Sp. z o.o." 

UL. MIODOWA 35/4,    54-007 WROCŁAW 
(+48) 514 029-132 BIURO@AQUAPROJEKT.COM.PL 

 

IN
W

ES
TO

R
 

Gmina Miejska Zgorzelec 
ul. Domańskiego 7 
59-900 Zgorzelec 

ST
A

D
IU

M
 

D
O

K
U

M
EN

TA
C

JI
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00 Wymagania ogólne 

N
A

ZW
A

 

IN
W

ES
TY

C
JI

 

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SŁONECZNYM 
W ZGORZELCU 

BRANŻA: 

WOD-KAN 

LO
K

A
LI

ZA
C

JA
 

IN
W

ES
TY

C
JI

 ZGORZELEC, OSIEDLE SŁONECZNE 
022502_1.0009.AR_3.35,  022502_1.0009.AR_2.26/104, 022502_1.0009.AR_3.17, 

022502_1.0009.AR_3.13,  022502_1.0009.AR_3.20,  022502_1.0009.AR_3.31, 
022502_1.0009.AR_3.32,  022502_1.0009.AR_3.4, 022502_1.0009.AR_3.5,  ,  

022502_1.0009.AR_3.33, 022502_1.0009.AR_3.23 

NR PROJEKTU: 

40_2022 

ZE
SP

Ó
Ł 

P
R

O
JE

K
TO

W
Y

 

IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ 

ZAKRES 
PODPIS DATA 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Anita Olejnik 

 

368/DOŚ/12 
Do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych  

i kanalizacyjnych.  

 07.2023 r. 

 
ASYSTENT 

PROJEKTANTA: 
mgr inż. Aleksandra 

Mozgała 
 
 

  07.2023 r. 

 

 



ST-00 Wymagania ogólne – branża sanitarna 

W ramach zadania „BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SŁONECZNYM W ZGORZELCU” 

3 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-00 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 



ST-00 Wymagania ogólne – branża sanitarna 

W ramach zadania „BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SŁONECZNYM W ZGORZELCU” 

4 

 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................................5 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ........................................................................5 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ......................................................................................5 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ...............................................................................................................5 
1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH ....................................7 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY .......................................................................................................8 
1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ...........................................................................................8 
1.7. NAZWY I KODY ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA.............................................................................................................................................. 16 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ............................... 16 

2.1. WYMAGANIA FORMALNE .................................................................................................................. 16 
2.2. ŹRÓDŁA WYROBÓW BUDOWLANYCH ................................................................................................. 16 
2.3. POZYSKIWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH ...................................................................................... 16 
2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI WYROBÓW BUDOWLANYCH ........................................................................... 17 
2.5. WYROBY BUDOWLANE NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM ............................................................... 17 
2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH ........................................................ 17 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN .......................................................................... 17 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU ............................................................... 18 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH .......................................... 18 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH ................................. 18 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................. 18 
6.2. POBIERANIE PRÓBEK ...................................................................................................................... 19 
6.3. BADANIA I POMIARY ........................................................................................................................ 19 
6.4. RAPORTY Z BADAŃ ......................................................................................................................... 19 
6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU ..................................................................... 19 
6.6. OCENA JAKOŚCI WYROBÓW I URZĄDZEŃ .......................................................................................... 19 
6.7. DOKUMENTY BUDOWY .................................................................................................................... 20 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT .................................................. 21 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .................................................................................................. 21 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I WYROBÓW BUDOWLANYCH ...................................................... 21 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH .................................................................................................. 21 

8.1. PRÓBY ........................................................................................................................................... 21 
8.2. ODBIORY ....................................................................................................................................... 21 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT ...................................................................................................... 25 

9.1. WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................................... 25 
9.2. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH ..................................................... 26 
9.3. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY UMOWNE ................................................................... 26 
9.4. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI ........... 26 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ......................................................................................................... 26 

10.1. DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE ......................................................................................... 26 
10.2. NORMY, AKTY PRAWNE I INNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY REALIZACJI NINIEJSZEJ UMOWY ...................... 26 

 



ST-00 Wymagania ogólne – branża sanitarna 

W ramach zadania „BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SŁONECZNYM W ZGORZELCU” 

5 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zamówienie: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym w Zgorzelcu 
Zamawiający: Gmina Miejska Zgorzelec ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec 
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlanych są wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 
budowlanych związanych z Zamówieniem, dla których Zamawiającym jest Gmina Miejska Zogorzelec 
 
Zakres robót został przedstawiony w ST dotyczącej konkretnej branży. 

 Budowa sieci wodociągowej 
 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. 
 Budowa kanalizacji deszczowej 

1.2. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej (oraz w IDW) określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 Kierownik Budowy (Robót) – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  
kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi. Funkcję Kierownika Budowy (Robót) mogą 
wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną "uprawnieniami budowlanymi", 
wydaną przez organ samorządu zawodowego PIIB. Podstawowe obowiązki kierownika budowy 
wymienione są w art. 22 Prawa Budowlanego. Pierwsze czynności kierownika budowy to: 

o złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną 
kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o 
nadaniu uprawnień budowlanych, 

o wpis do dziennika budowy 
o przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie. 

Pełnienie funkcji Kierownika Budowy (Robót) bez akceptacji Inwestora jest niemożliwe. 
Odpowiedzialność za objęcie i pełnienie funkcji Kierownika Budowy ponosi Wykonawca. Brak 
Kierownika Budowy (Robót) powoduje natychmiastowe wstrzymanie robót i zabezpieczenie 
budowy przez Wykonawcę. Wszystkie skutki takiej sytuacji obciążają Wykonawcę (prawne, 
finansowe i inne). 

 Wykonawca Robót Wiodących – firma lub organizacja wykonująca Roboty branży wiodącej w 
związku z przedmiotową inwestycją. 

 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją umowy oraz oceną jakości 
Wyrobów budowlanych oraz Robót. 

 Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych  warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 
usługa, są zgodne z określona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu lub stosowania 

 Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projektów 
wykonawczych w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, przedmiaru robót i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
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 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 
zmierzający do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

 Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 
(rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2008 roku). 

 Inspektor Nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

 Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

 Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 Przedmiar Robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

 Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia Komisji 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

Skróty używane w niniejszej ST należy rozumieć następująco: 

 ST, SST, STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 DP – Dokumentacja Projektowa 

 PZJ – Program Zapewnienia Jakości 

 PN – Polska Norma 

 PN – EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich 

 BN – Branżowa Norma 

 Dz.U. – Dziennik Ustaw 

 DTR – Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 
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 PIIB – Polska Izba Inspektorów Budownictwa. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1. Roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. 
Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalowanie wykopów, odprowadzenie 
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, zabezpieczenie istniejących budowli 
podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne  itp. Również koszty 
związane z terenem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

1.3.2. Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych. Do prac towarzyszących, finansowanych przez Wykonawcę, należy zaliczyć między 
innymi: 

 obsługę geodezyjną, geologiczną 

 prace projektowe z uzgodnieniami,  

 dokumentację fotograficzną terenu budowy, 

 nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 

 organizację ruchu tymczasowego, 

 ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,  

 kontrolę powykonawczą, 

 opracowanie dokumentacji  powykonawczej. 

 prace laboratoryjne i badawcze 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał 
odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał roboty, wykonywał 
roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą. Koszty związane z praca 
geodety ponosi Wykonawca. 
Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez pracowników Wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają 
ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 
Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 oznaczenie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie  
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów, 

 wykonanie pomiarów kontrolnych gruntu przed posadowieniem komór i potwierdzenie ich 
zgodności z danymi projektowymi, 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

 przygotowanie protokołów odbioru przyłączy wraz z naniesieniem rzędnych, 

 w charakterystycznych miejscach, długości oraz odległości od stałych obiektów w terenie. 
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Pomiary geodezyjne sieci muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych tj. trójniki, 
przepustnice, zasuwy, załamania, studzienki (rzędna dna studni, dna kanału, wlotu kanału, terenu) itp. 
W miejscach komór roboczych należy dokonać pomiaru rzędnej posadowienia kanału/rurociągu wraz  
z domiarem sieci do istniejących obiektów w terenie. Rzędne nanieść na szkice geodezyjne 
powykonawcze. 
Do obowiązków Wykonawcy należy potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych, dostarczonych 
przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego  
u ich użytkowników oraz w zakładach katastralnych, przed rozpoczęciem robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych  
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Organizacja, wykonanie i opłaty 
związane ze wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi 
wszystkie koszty związane z organizacją, wykonaniem i opłatami tych prac. 
Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie szkiców geodezyjnych wykonanych przez 
zatrudnionego geodetę oraz ewentualnych szkiców geodezyjnych wykonanych przez geodetę 
Użytkownika oraz wyjaśnienie wszelkich rozbieżności. 
Powiadamianie geodety Użytkownika przez Wykonawcę w sprawach współpracy nastąpi z co najmniej  
z 1 dniowym wyprzedzeniem. 
 
Inwentaryzacja powykonawcza. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

 geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót – wbudowanej armatury  
 i węzłów montażowych na  sieci (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego), 

 sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych). 
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Trasy projektowanych sieci zostały przedstawione w DP oraz SST dla poszczególnych branż. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego Umową zgodnie z Ustawą Prawo 
budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Umowy.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność z umową, 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
Wykonawca, celem kompleksowej realizacji umowy winien własnym kosztem i staraniem zadośćuczynić  
wszelkim niezbędnym  warunkom formalnym wymaganym w trakcie realizacji umowy, a w szczególności 
uzgodnieniom wymienionym w projekcie budowlanym i dokumentacji przetargowej. Pisemne 
potwierdzenia poświadczające wysłanie/złożenie pisma Wykonawca winien przekazywać 
Zamawiającemu bezzwłocznie, jednak nie później niż w trzecim dniu od jego otrzymania. 

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy 

1.5.3. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z informacją o braku sprzeciwu do wykonania robót objętych 

zgłoszeniem, będący w posiadaniu Zamawiającego. 
b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych wchodząca  

w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), składająca się z: 

 Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 

 Projekt Wykonawczy, 

 Przedmiar Robót, 
stanowiąca Opis Przedmiotu Zamówienia, w skład którego wchodzą również Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
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c) Dokumenty Wykonawcy: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, 
instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane 
Umową do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę.  

 
Wykonawca w ramach Ceny Umownej powinien wykonać: 

 opracować, uzgodnić oraz zatwierdzić harmonogram robót, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację projektową 
budowy dla całości wykonywanych robót, w tym również dokumentacje projektową 
powykonawczą wymaganą uzgodnieniami. Wykonawca przekaże 3 komplety dokumentacji 
powykonawczej w języku polskim oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) Zamawiającemu.  

 aktualizację projektów organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodnioną  
z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem 
stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. W projekcie organizacji ruchu 
zastępczego wraz z projektem obsługi komunikacyjnej budowy  Wykonawca uwzględni między 
innymi proces ruchu pieszego.  

 w zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu zastępczego wraz z obsługą 
komunikacyjną budowy powinien być aktualizowany oraz wdrażany przez Wykonawcę na 
bieżąco. Koszty ewentualnych zmian w projekcie i wdrożonej organizacji ruchu zastępczego 
należy uwzględnić w Cenie Umowy. 

 projekty odzysku wyrobów budowlanych uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 
obowiązujących procedur, 

1.5.4. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem Robót i określonych czynności Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony (w tym właścicieli nieruchomości, na których będzie prowadził roboty)  
o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. W szczególności zostaną 
powiadomieni: 

 Zarządcy dróg, 

 Zarządzający sieciami energetycznymi w rejonie budowy, 

 Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy dla tego rejonu, 

 Służby eksploatacyjne Zakładu Usług Komunalnych Sp.o.o., 

 Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru, 

 Zespół Narad Koordynacyjnych Wydziału Zarządu Geodezji i Kartografii i Katastru, 

 Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego właściwego dla rejonu inwestycji, 

 Konserwatora Zabytków dla rejonu inwestycji, 

 Właściwy organ nadzoru budowlanego, 

 Projektant – autor dokumentacji projektowej, 

 Inni operatorzy telekomunikacyjni, których sieci znajdują się na terenie budowy 

 Mieszkańcy domów powiązanych z przedmiotowymi sieciami kanalizacyjnymi i wodociągowymi. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania warunków uzgodnień wydanych na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej oraz wydanych w trakcie realizacji robót przez zainteresowane 
jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą 
prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacją zadania przez Przedstawicieli 
poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących 
dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 program zapewnienia jakości. 
 
Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót  i finansowania  (program), w formacie 
do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy, musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy  
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji powinny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. Harmonogram powinien wyraźnie 
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przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram będzie mógł być korygowany w trakcie 
realizacji robót. Korektę harmonogramu robót należy uzgodnić z Zamawiającym po przedstawieniu 
uzasadnienia wprowadzenia zmian w harmonogramie. Zmiany wynikające z winy Wykonawcy nie będą 
podstawą do zmiany harmonogramu. Do Wykonawcy będzie należało przestrzeganie terminów 
pośrednich wynikających z harmonogramu. 
 
Opracowany przez Wykonawcę Program Zapewnienia Jakości (PZJ), Wykonawca powinien przedstawić 
do aprobaty Inspektorowi Nadzoru. W opracowaniu tym Wykonawca przedstawi  zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

 ustawienia mechanizmów sterujących,  

 zastosowane korekty w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich wprowadzenia), 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku wyrobów 
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobów budowlanych, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

 sposób postępowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 
W trakcie trwania budowy obowiązkiem Wykonawcy są: 

 udostępnienie terenu innemu Wykonawcy np. podczas prowadzenia prac archeologicznych lub 
innych robót budowlanych, 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbędnym opisem, 

 wykonanie robót związanych z przedmiotową inwestycją. 
 
Koszty zajęcia pasa drogowego przez cały okres trwania umowy ponosi Wykonawca. 
 
Powyższe czynności należy ująć w kosztach Umowy. 
 
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości: 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 
finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 
szkody. 
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Z chwilą przejęcia terenu Wykonawca odpowiada za niego przed właścicielem terenu i Zamawiającym. 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego  
i zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia 
terenu.  
 
Wykonawca poniesie koszty opłat za korzystanie z terenu podczas realizacji zadania. Również zwrotne 
opłaty gwarancyjne wymagane przez właścicieli gruntów będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 
O terminach planowanych wyłączeń odcinków kanału, rurociągu, Wykonawca powiadomi Użytkownika  
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
 
W przypadku wystąpienia nieszczelności na armaturze odcinającej czynne odcinki sieci (np.  z powodu 
stanu technicznego armatury), Wykonawca własnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelność, 
wykona niezbędne instalacje lub czynności mające na celu odprowadzanie wody/ścieków  
z nieszczelności i będzie prowadził roboty bez zbędnej zwłoki. 
 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych  
z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenie Umowy. 

1.5.5. Zgodność Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Dokumentacja Projektowa oraz inne 
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 
winien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Wyroby Budowlane będą 
zgodne ze ST i DP. Dane określone w ST i DP będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów budowlanych, 
urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
Wyroby Budowlane lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze ST lub DP i wpłynie to niezadowalająco na 
jakość, to takie wyroby budowlane zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie wyroby budowlane i Urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, by wszystkie elementy Budowy były w dobrym stanie przez cały czas, do 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien je rozpocząć nie później niż w 24 h po otrzymaniu polecenia. 

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie 
informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne niezbędne 
dokumenty 

1.5.8. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, 
odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami, uzyskać  
w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozytywnych opinii tych organów w sprawie zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Wykonawca ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli 
w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym 
staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w Cenie Umownej.  
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Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo Budowlane,  
a w szczególności: 

 przepisy techniczno-budowlane wg art. 7, 

 zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10, 

 próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających lub 
podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji 
geodezyjnej wg art. 22, 

 Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art. 57, 

 Przygotowanie rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń związanych z wykonywaną 
inwestycją wg art. 60. 

1.5.9. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i/lub prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Umowy włączone są wszelkie opłaty za 
nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 
prowadzenia Robót.  
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie instytucje branżowe o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje branżowe oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać, również finansowo, za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Jeżeli  w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej,  
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca  
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania 
dalszej decyzji 

1.5.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykończenia Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 utrzymać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w obrębie 
prowadzonych Robót i terenów przyległych, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń, w szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, wyrobami budowlanymi 
bitumicznymi, chemikaliami  lub innymi  substancjami toksycznymi, 
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o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, 
o możliwością powstania pożaru. 

 
Opłaty za wyżej wymienione działania będą wliczone w ceny jednostkowe Umowy. 
Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń środowiska 
naturalnego poza Terenem budowy. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót 
norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.11. Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem wyrobów budowlanych  zostaną ujęte 
przez Wykonawcę w cenie jednostkowej. 
 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
 

 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami). 

 Przy realizacji robót, odpadami są wyroby budowlane pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem 
elementów stalowych, elementów żeliwnych, wyrobów budowlanych kamiennych i innych 
przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku), grunt z robót ziemnych oraz osady 
z czyszczenia sieci. 

 Wykonawca posegreguje wyroby budowlane z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów 
stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.U. 
2014 poz.1923) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do 
składowania tego rodzaju odpadów. 

 Zdemontowane, oczyszczone i pocięte na odcinki nie dłuższe niż 6 m wszystkie elementy 
stalowe i żeliwne stanowiące złom nieużytkowy, Wykonawca przewiezie do magazynu 
Zamawiającego oraz rozładuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 Po pocięciu i oczyszczeniu złomu Wykonawca sporządzi Protokół demontażu złomu, podpisany 
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Użytkownika, na podstawie którego złom zostanie 
przekazany do magazynu Zamawiającego i zostanie spisany protokół przekazania złomu. 

 Wyroby Budowlane z odzysku, nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na  
niniejszej budowie (między innymi włazy żeliwne, pokrywy, zasuwy) Wykonawca oczyści  
z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiezie do magazynu Zamawiającego oraz 
rozładuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 Wszelkie odpady, wyroby budowlane z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania 
lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z Terenu Budowy. Wykonawca we 
własnym zakresie znajdzie składowisko odpadów dla wyrobów budowlanych uzyskanych  
z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub  
utylizacji tych wyrobów budowlanych.  

 Wyroby budowlane z rozbiórki nawierzchni  drogowych (nadające się do powtórnego 
wykorzystania)  powinny być zdawane w miejsca wskazane przez zarządcę tych dróg.  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych w punkcie 1.6.11.  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

 Wykonawca dołączy do dokumentów budowy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu 
odpadów zgodnie z ustawą.     

 Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które mają 
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność. 

1.5.12. Zabezpieczenie zieleni 

Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem Inspektora 
Nadzoru. Drzewa i krzewy w obrębie Robót należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
sprzętem mechanicznym lub narzędziami. 
 
W przypadku zniszczenia drzew i krzewów w trakcie wykonywania robót zostaną naliczone kary zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o ochronie przyrody. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań w kwestii zabezpieczenia zieleni  (również  ewentualne kary)  nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 
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1.5.13. Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.5.13.1. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż., utrzymywać sprawny sprzęt ppoż. wymagany 
odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz  
w maszynach i pojazdach. Wyroby Budowlane łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy 

1.5.13.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość 
zanika (np. wyroby budowlane pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca  winien 
otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.13.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w dobrym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.5.13.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym  
z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt,  
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.14. Zabezpieczenie Terenu i Zaplecza Budowy –  warunki organizacji ruchu, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu wykonywania robót 
oraz ponoszenia kosztów organizacyjnych i eksploatacyjnych, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu (przejazdu) do wszystkich posesji  
i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie Terenu Budowy przez cały okres trwania robót na 
własny koszt w trakcie obowiązywania organizacji ruchu zastępczego. 

 Wykonawca, w uzgodnieniu z Wykonawcą Robót Wiodących, zobowiązany jest do uzgodnienia 
własnym kosztem i staraniem projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem 
drogi, organem zarządzającym ruchem oraz policją. Do wniosku o zajęcie pasa drogowego 
należy dołączyć zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do wdrożenia organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu 
ruchu zastępczego (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów  
i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). Wszelkie niezbędne 
roboty wchodzące w zakres wprowadzenia zastępczej organizacji ruchu, Wykonawca wykona 
własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie ponosił koszty opracowania, wdrożenia  
i utrzymania aneksów do projektu organizacji ruchu zastępczego, jeśli konieczność opracowania  
i wdrożenia takich aneksów wyniknie w trakcie prowadzenia robót i będzie spowodowana 
prowadzeniem robót objętych przedmiotem Umowy. 

 Wykonawca poniesie koszty aktualizacji uzgodnienia projektu obsługi komunikacyjnej budowy. 
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 Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające,  takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca zapewni odpowiednie, stałe – całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. Przyjmuje się, że koszty 
związane z organizacją i utrzymaniem w/w urządzeń zabezpieczających ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem prac przy 
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych, 

 Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu 
budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców lub dostawców. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie wyrobów budowlanych i urządzeń na i z terenu Robót. Uzyska 
on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o 
każdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończone fragmenty Budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie  z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Uzyskanie terenu pod zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy Robót Wiodących, zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną dla robót drogowych.  

 Wykonawca  musi sprawdzić z niezbędnym  wyprzedzeniem dostępność terenu niezbędnego  do 
prowadzenia robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. Żadna ważna operacja 
jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamkniecie istniejących dróg, wodociągów lub 
innego urządzenia użyteczności publicznej, nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego 
pozwolenia Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie – co najmniej 14 dni 
przed rozpoczęciem takich Robot – poinformować Inspektora Nadzoru na piśmie o zamiarze 
wykonania tego typu czynności w celu umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego Nadzoru  
i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.  

 W Cenę Umowy włączony powinien być koszt opłat za korzystanie z terenu, na którym 
zlokalizowane jest zaplecze budowy oraz koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza 
budowy. W Cenę Umowy powinny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty 
ewentualnej likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Umowy.  

 W Cenę Umowy należy wliczyć wykonanie tablic orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach, które mają być wykonane zgodnie z normą PN-86/B-09700. 

Wykonawca w ramach Umowy, po zakończeniu Robót, ma uprzątnąć Teren Budowy i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego. 

1.5.15. Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów 

W projekcie nie przewidziano zabezpieczenia wykopu (grodzice, szalunek SBH) i sposób 
odwodnienia terenu za pomocą igłofiltrów. Geologia wykazuje bardzo niski poziom zwierciadła wód 
gruntowych. 

Alternatywnie dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod 
następującymi warunkami: 

 projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru,  

 odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody gruntowej, 
poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla rurociągów 
odbywały się w warunkach wykopu suchego, 

 odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane 
rurociągi, armatura i studzienki, 

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, istniejących 
budowli, 

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo – 
wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia. 

 
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujących wodę  
z wykopów pod następującymi warunkami: 

 projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, 
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 projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem Energetycznym, 
o ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci energetycznej, 

 zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP,  

 nie może być przerw w dostawie energii. 

1.6. Nazwy i kody robót w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia 

„Wymagania Ogólne” należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

Lp. Nr ST Nazwa ST 

1. ST-01 Budowa kanalizacji sanitarnej 

2. ST-02 Budowa sieci wodociągowej 

3. ST-03 Budowa kanalizacji deszczowej 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania formalne 

Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) wbudowane w ramach Umowy muszą być dopuszczone do 
stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  
Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji 
projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy też dostawca) 
materiałów lub normy, o których moa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż 
zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową i opisem przedmiotu 
zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. 
dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 
29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, a mają jedynie za zadanie 
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego.  

2.2. Źródła wyrobów budowlanych 

Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 
projektową, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Co najmniej na dwa tygodnie 
przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów przeznaczonych do Robót, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów budowlanych  
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu 
budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 
wyrobów budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby budowlane 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 

2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie wyrobów 
budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowo – jakościowych wyrobów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne związane z dostarczeniem wyrobów 
budowlanych do Robót. 
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Wszystkie  odpowiednie wyroby budowlane pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie, będą  wykorzystane do Robót lub wywożony poza teren budowy  
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. W szczególności Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu wyrób budowlany z rozbiórki, tj. rury, armaturę, itp., na wskazany magazyn. 
Transport wliczony w cenę. W sprawie wyrobów budowlanych z rozbiórki nawierzchni, tj. kostki brukowej, 
Wykonawca musi rozliczyć się z właścicielem lub dzierżawcą terenu. 

 
Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi które zostały wyszczególnione w Umowie. Eksploatacja 
źródeł wyrobów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 

Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów 
budowlanych  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, a wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii wyrobów pod względem jakości. 
 
W przypadku prowadzenia  inspekcji  wytwórni przez Inspektora Nadzoru będzie on miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobów podczas przeprowadzania inspekcji, jak 
również wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja wyrobów 
budowlanych przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych wyrobów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
 
Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane wyroby budowlane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót, dla których są przeznaczone i były dostępne dla Inspektora Nadzoru do kontroli. 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, DP, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń  
w dokumentach jw., sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót będzie utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli DP lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
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o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
 
Wszystkie koszty związane z transportem związanym z realizacją przedmiotu umowy ponosi 
Wykonawca. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów budowlanych. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST  
i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
Wszystkie koszty związane z transportem związanym z realizacją przedmiotu umowy ponosi 
Wykonawca. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
wyrobów budowlanych i wykonywanych Robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST, PZJ oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów budowlanych i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach Umowy, DP i ST, a także w obowiązujących normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań wyrobów budowlanych i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach wyrobów budowlanych, zdobyte 
doświadczenie, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki mające wpływ na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości wyrobów budowlanych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów budowlanych oraz Robót. 
 
Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
wyrobów budowlanych oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej DP i ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca musi posiadać świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Dostarczy je niezwłocznie 
Inspektorowi Nadzoru, jeżeli tego zażąda. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
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Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych wyrobów 
budowlanych dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych wyrobów budowlanych. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych wyrobów 
budowlanych, które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane wyrobów budowlanych nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, DP, stosować można wytyczne 
krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju  miejsca i terminie pomiaru 
lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
lecz nie  później niż w terminie określonym w PZJ, na formularzach zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta. 
 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
oceni zgodność wyrobów budowlanych i Robót ze ST na podstawie wyników badań, dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności wyrobów budowlanych i Robót z DP i ST. W takim przypadku koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

6.6. Ocena jakości wyrobów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości wyrobów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia wyroby posiadające certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym, które potwierdzą  ich zgodność z warunkami podanymi w ST. 
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6.7. Dokumenty Budowy 

6.7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa 
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót oraz stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która go 
dokonała z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

 Inwestor, 

 Inspektor Nadzoru inwestorskiego, 

 Projektant, 

 Kierownik budowy, 

 Kierownik robót budowlanych, 

 Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

 Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

 
Dziennik Budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych. 
Dziennik Budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub 
zniszczeniu. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta 
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.7.2. Księga Obmiarów 

Stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze 
Robót i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty, deklaracje zgodności wyrobów, atesty higieniczne, orzeczenia  
o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 operaty geodezyjne, 

 dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urządzenia, 

 protokoły prób, badań laboratoryjnych, 

 protokoły odbioru Robót (częściowe i końcowy), 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 rysunki i opisy służące realizacji Robót, 

 korespondencję dotyczącą budowy. 
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6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Będą one przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP i ST, w jednostkach 
ujętych w Przedmiarze Robót w wycenionym Przedmiarze Robót.  
 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. Wyniki obmiaru 
zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdziekolwiek w ST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uwzględnienia i ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne lub uzupełnione dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych 

Roboty budowlane charakteryzuje właściwość celowa. Oznacza to, że muszą zostać wykonane tak, aby 
spełnić wymagania DP oraz Umowy, niezależnie od wymaganych do tego ilości Robót i wyrobów 
budowlanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Próby 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz  
w stosownych aprobatach technicznych. 
 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 2 dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie 
gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu  3 dni po tej 
dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
poświadczone wyniki tych Prób. Koszty związane z przeprowadzeniem wszystkich wymaganych prób 
(m.in. ciśnienia, szczelności), leżą po stronie Wykonawcy. 

8.2. Odbiory 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 Odbiór częściowy 

 Odbiór końcowy 

 Odbiór gwarancyjny. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Użytkownika oraz wszystkich 
właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. 
Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem wykonanie badań zagęszczenia gruntu przez 
uprawnione jednostki. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół zdawczo-odbiorczy nr 2 sporządzony przez Zarządcę 
Dróg, w przypadku prowadzenie robót w pasie drogowym. W pozostałych przypadkach wyniki badań 
zagęszczenia gruntu zostaną ujęte w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym na okoliczność 
przekazania terenu władającemu. 
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Wykonawca przed sporządzeniem harmonogramu realizacji zapozna się z procedurą realizacyjną  
i odbiorową, w szczególności w zakresie terminów obowiązujących w ZWIK w Zgorzelcu. 
Do odbioru próby szczelności, Wykonawca przedłoży  Inspektorowi Nadzoru m.in. szkice geodezyjne 
powykonawcze wraz ze szkicami branżowymi powykonawczymi. Czynności związane  
z odbiorami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów, Wykonawca 
wykona i opracuje własnym kosztem i staraniem. Informacje o wykazie niezbędnych dokumentów do 
odbioru prób należy uzyskać w ZWIK w Zgorzelcu. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy 
i Przedstawicieli Użytkownika. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy (Robót) wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową DP, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2.2. Odbiór częściowy (o ile występuje wg umowy) 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
przy udziale Kierownika Budowy (Robót) i Przedstawicieli Użytkownika. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy (Robót) wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Dokumenty do odbioru częściowego w zależności od wykonanych prac: 

1) Deklaracje zgodności (z PN lub z aprobatą techniczną, wraz z kopią aprobaty dla krajowych 
wyrobów budowlanych) lub certyfikaty CE wydane przez Producentów wyrobów zgodne  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

2) Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  
właścicielom urządzeń. 

3) Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych. 
4) Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi sieci i innych obiektów, 
5) Protokoły stopnia zagęszczenia gruntu: protokół sporządzony przez Zarządcę Dróg  

w przypadku prowadzenie robót w pasie drogowym. W pozostałych przypadkach: protokoły  
zagęszczenia gruntu wykonane przez Wykonawcę.  

6) Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 
przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów i zdania złomu, 

7) Protokoły przekazania terenu właścicielowi, 
8) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.2.3. Odbiór końcowy robót 

Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 
Kierownik Budowy (Robót) wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót. 
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Procedura odbioru końcowego rozpocznie się nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kierownika 
Budowy (Robót) wpisem do Dziennika Budowy i potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót. 
 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej. 
 
Odbioru końcowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy (Robót)  
i Przedstawicieli Użytkownika. 
 
DOKUMENTACJA ODBIOROWA 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego, 
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletną, uprzednio przez niego sprawdzoną 
dokumentację odbiorową. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić  wpisem do dziennika budowy 
Inspektor Nadzoru, celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową.  
 
W skład dokumentacji odbiorowej sporządzonej w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny 
wchodzić następujące dokumenty: 

1) Stosowne oświadczenie kierownika budowy z dołączonym pozwoleniem na budowę, 
wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o przynależności  do Izby 
Inspektorów Budownictwa, obejmujący cały okres pełnienia funkcji. 

2) Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych i zlikwidowanych sieci, sporządzony na 
bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy  
i uprawnionego geodetę, będący podstawą opracowania charakterystyki sieci  i wyliczenia rzutów 
sieci, wbudowanych w pas drogowy, zawierający następujące, czytelne informacje: 

a. nazwy ulic, nawy dróg, numery posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne 
punkty odniesienia wraz z ich domiarami do sieci, 

b. przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami 
(komory, trójniki, armatura, węzły itp.) 

c. oznaczenia numeryczne węzłów, komór, trójników  itp. (zgodnie z projektem), 
d. materiał, średnice, długości  między punktami charakterystycznymi, 
e. zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości armatury. Na 

ostatniej planszy winno być zestawienie łączne, 
f. szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: 

"wykonano zgodnie z projektem". 
3) Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy, 
4) Szkice geodezyjne branżowe, 
5) Charakterystykę sieci i obiektów (wybudowanych, zlikwidowanych): 

a. materiał, średnice i długości poszczególnych sieci, 
b. rodzaj, średnice i ilości  armatury, 
c. cechy charakterystyczne komór na sieci. 

Charakterystyka winna w poszczególnych ulicach wyszczególniać występujące średnice sieci 
(materiał, długość, opisowa lokalizacja) wraz przynależną dla danej średnicy armaturą (rodzaj, 
średnica, ilość) i  komorami (parametry komór). 

6) Wyliczenie powierzchni rzutów poziomych sieci zabudowanej w pasie drogowym dla 
poszczególnych średnic i ulic oraz całego zadania w podziale: sieć w jezdni / sieć poza jezdnią, 
decyzje Zarządcy Drogi zezwalające na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami, określające wysokość opłat wraz z załącznikiem 
graficznym ilustrującym zakres każdej sieci, 

7) Protokoły badań nośności podłoża, 
8) Protokoły odbiorów podłoża, 
9) Protokoły odbiorów prób ciśnieniowych ułożonego rurociągu, 
10) Protokoły odbiorów zasypu sieci, 
11) Protokoły badań zagęszczenia zasypu sieci, 
12) Protokoły wpięć do sieci czynnej, 
13) Protokoły przeglądów eksploatacyjnych sieci, 
14) Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu, 
15) Protokoły zdawczo-odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót, 
16) Protokoły unieczynnień (likwidacji) sieci wraz z podaniem sposobu likwidacji zamulenie/ 

likwidacja oraz załącznikiem graficznym przedstawiającym zlikwidowaną sieć, 
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17) Protokoły zagęszczenia gruntu: protokół sporządzony przez Zarządcę Drogi,  
w przypadku prowadzenie robót w pasie drogowym. W pozostałych przypadkach protokoły 
zagęszczenia gruntu wykonane przez Wykonawcę, 

18) Inne dokumenty i protokoły wymagane dokumentami umownymi (uzgodnieniami)  
i obowiązującymi w trakcie realizacji przepisami, 

19) dokumentacje techniczno-ruchowe zamontowanych urządzeń (DTR-ki), 
20) Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 
21) Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
22) Dokumentacja powykonawczą, którą będzie stanowił projekt budowlany i projekty wykonawcze z 

naniesionymi zmianami wraz z numerycznym, chronologicznym wykazem zmian, podpisanymi 
przez projektanta. 

23) Dziennik budowy, 
24) Powykonawcze mapy geodezyjne. 

 
Wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej wyplotować kolorem brązowym. Mapy winny być złożone w 
format A4 i wpięte do segregatora z dokumentacją odbiorową. Ilość map: 2 oryginały, 2 kolorowe kopie 
oraz płyta CD / pendrive z zapisaną elektroniczną wersją mapy w formacie dgn, dwg (wersja 
elektroniczna zgodna z aktualnie obowiązującymi zasadami w ZWIK w Zgorzelcu. 
 
Dokumentacja odbiorowa winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej w dwóch 
kompletach (oryginały i kopie) i  w formie elektronicznej (płyta CD/pendrive - ze skanami w pliku PDF). 
Wersja elektroniczna dokumentacji powinna być dokładnym odzwierciedleniem wersji papierowej, a pliki  
i foldery opisane w sposób umożliwiający łatwe odnalezienie konkretnego dokumentu. Tabele, 
zestawienia powinny być wykonane w arkuszu kalkulacyjnym. Forma papierowa winna być umieszczona 
w opisanych segregatorach i twardych teczkach  zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, 
umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty należy 
wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 10”. Spis treści powinien być podzielony na działy od 1 do 24 
(zgodnie z ww. listą dokumentów). Każdy dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści 
należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na 
budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor 
Nadzoru, okres realizacji itp.  
 
SZKICE  GEODEZYJNE 
 
Zawartość szkiców geodezyjnych powykonawczych  
1. Tabelka z informacjami : 

 nazwa i adres inwestycji  

 rodzaj sieci – wodociąg, kanał 

 rodzaj pracy – wytyczenie, pomiar powykonawczy 

 imię i nazwisko geodety, nr uprawnień, nr telefonu, firma, podpis i pieczątka 

 nr szkicu polowego,  

 data wykonania pomiaru, 

 układ wysokościowy: zgodny z mapą projektową 

 układ współrzędnych: zgodny z mapą projektową 
 
2. Treść szkicu: 
2.1. szkic sieci powinien zawierać poniższe informacje: 

 średnica, długość, materiał,  

 średnica, długość, materiał rury osłonowej, 

 lokalizacja punktów charakterystycznych (np. łuki, trójniki, siodła),  

 lokalizacja i wymiary podziemnych budowli związanych z siecią, 

 rzędne dna kanału w punktach charakterystycznych (wlot i wylot ze studni),  

 rzędne dna i włazu (studzienki lub komory),   

 orientacyjne usytuowanie kanału – nazwa ulicy, nr budynku, domiary 
 
3. Inne informacje: 

 potwierdzenie zgodności wykonania sieci z projektem (podać nr opinii NK), 

 pokazany kierunek „Północ”, 
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 pokazany sposób łączenia kolejnych szkiców, 

 podsumowanie długości wybudowanych sieci i ilości armatury i studni 
a) punkty charakterystyczne sieci należy na szkicach opisywać zgodnie z projektem (numery 

węzłów, studnie itp.). 
b) szkic winien być przejrzysty i czytelny (znaki literowe i cyfrowe pisane starannie i wysokości 

minimum 6 mm) 
 
Uwagi: 

1) W przypadku wyłączenia z eksploatacji sieci kanalizacyjnej należy dokonać pomiaru miejsc 
rozpięcia sieci i ujawnić na mapie zasadniczej, a odcinki sieci zdemontowane usunąć z mapy 
zasadniczej. Informacje o wyłączeniu sieci z eksploatacji należy przekazać do Zakładu Geodezji i 
Katastru dla danego rejonu. 

2) W przypadku stwierdzenia rozbieżności w lokalizacji infrastruktury podziemnej w obszarze robót 
(wykop) z informacją wynikającą z mapy należy pomierzyć stan faktyczny i zgłosić do Zakładu 
Geodezji i Katastru dla danego rejonu.. 

 
ODBIÓR KOŃCOWY 
  
Warunkiem koniecznym zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót umownych i gotowości do 
odbioru końcowego jest pisemne potwierdzenie Zamawiającego o zakończeniu robót oraz wystawienie 
Wykonawcy pisemnego potwierdzenia stwierdzającego, że „Zamawiający przyjął dokumentację 
odbiorową kompletną i bez uwag”. Czas niezbędny na każdorazowe sprawdzenie operatu wynosi 10 dni 
roboczych.  
 
PRÓBY  RUROCIĄGÓW/KANAŁÓW 
 
Warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości Wykonawcy do przeprowadzenia próby szczelności kanału 
jest uprzednie przekazanie mu spójnych, czytelnych, powykonawczych szkiców geodezyjnych służby 
geodezyjnej Wykonawcy i służby geodezyjnej ZWIK w Zgorzelcu. Szkic geodezyjny Wykonawcy, oprócz 
wypełnionej tabelki informacyjnej, powinien zawierać klauzulę „wykonano zgodnie z projektem” 
potwierdzoną podpisem uprawnionego geodety i spełniać wymogi stawiane szkicom geodezyjnym.   

8.2.4. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych dla „Odbioru końcowego robót”. 
 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Użytkownika, tj. 
ZWIK w Zgorzelcu , Zarząd Dróg odpowiedni dla danego rejonu oraz wszystkich właścicieli urządzeń 
podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. 
Uznaje się, że uzyskanie wszystkich dokumentów niezbędnych do ww. odbiorów Wykonawca zapewni 
własnym staraniem i na własny koszt. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST i w Dokumentacji Budowy. 
Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych wyrobów budowlanych wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i  eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące 
BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych 
przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przejściowe świadectwa płatności są 
wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru na podstawie „wykazu robót 
wykonanych częściowo”. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych 
w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

9.2. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszty prac towarzyszących i tymczasowych zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych 
w odpowiednich pozycjach Przedmiaru  Robót. 
Ceny jednostkowe będą uwzględniać koszty zgodnie z punktem 9.1. 
 
UWAGA: Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących wymienionych w punkcie 1.3 w pełni ponosi 
Wykonawca robót. Ponadto Wykonawca ponosi koszty robót i prac wynikających bezpośrednio od osób  
i instytucji uzgadniających rozwiązania projektowe w ramach przedmiotowego zamówienia. Dotyczy to  
w szczególności napraw w przypadku naprawy uszkodzeń wynikłych podczas Robót. 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wynikających z warunków Umowy ponosi Wykonawca i zostaną one ujęte 
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru Robót. 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca  
i zostaną one ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru Robót. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne 

Dokumenty i ustalenia techniczne będące podstawą rozwiązań technicznych przedmiotu zamówienia, 
znajdują się w DP. 

10.2. Normy, akty prawne i inne obowiązujące przy realizacji niniejszej Umowy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z dokumentacja projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z przytoczonymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) 
lub odpowiednimi normami krajów UE, ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami z nią związanymi   
i innymi  przepisami obowiązującymi w Polsce. 
           
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów przy 
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi 
innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Podstawowym aktem prawnym 
określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest Ustawa o normalizacji. 

10.2.1. Ustawy 

 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (tekst jednolity – Dz. U. 2023r. poz. 553 ze zmianami), 
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 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 2556 ze 
zmianami), 

 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity – Dz.U. 2022 poz. 699), 

 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 916) 

 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity – Dz.U. 2022 poz. 2625) 

 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity -  
Dz. U. 2022 poz. 503), 

 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 633 ze 
zmianami), 

 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 
1990), 

 z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz. U. 2022 poz. 2201). 

 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity - Dz. U. 2022 poz. 1029),  

 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 2023 poz. 645), 

 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 1213), 

 z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity - Dz.U. 2015 poz. 1483). 

10.2.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku 
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 ze zmianami). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. 2020 poz. 10). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012 poz. 463). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jednolity – Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 ze zmianami) 
 


