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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
REMONT DACHU BUDYNKU WARSZTATOW TERAPII ZAJECIOWEJ

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robo6t objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres roboét objetych ST
a) przedmiot i zakres robét budowlanych - Remont dachu budynku warsztatow terapii zajeciowej
Roboty rozbiérkowe
- rozbidrka pokrycia z papy na dachach
- rozebranie rynien z PCV
- rozebranie rur spustowych z PCV
- demontaz podbitki z PCV
Roboty nowe
- folia paroizolacyjna
- izolacje cieplne z wetny minarelanej
- deskowanie potaci dachowej ptytg OSB
- pokrycie dachu papg
- montaz kontrtat oraz fat
- pokrycie dachu blachodachéwka powlekang
- obroébki blacharskie z blachy powlekanej
- podbitka z blachy powlekanej
- montaz rynien tytan - cynk
- montaz rur spustowych tytan - cynk
- wykonanie instalacji odgromowej

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego
wizje, a takze przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drog, chodnikéw itp., na ktére realizacja
robot moze w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegodty
nalezy zidentyfikowac, opisa¢ i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowié
zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale
zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.



wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatdbw w sposdb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

* odprowadzanie Sciekow socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu
kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne Kkorzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywrécenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny
pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikdw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkdéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru
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inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewybuchy, pociski i inne tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajgcy.

1.5.10. Nadzo6r srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér sSrodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzér.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzgdzenia towarzyszace.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktoére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Ré6wnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
» dostarczong przez Zamawiajgcego;
Podac¢ szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg dostarcza Zamawiajgcy:
— projekt zagospodarowania terenu
— projekty budowlane np. kubaturowe, drogowe, mostowe itp.
» sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;j.
Podac szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg opracowat Wykonawca we wtasnym zakresie i uzgodnit z
Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:
— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),
projekty technologiczne i organizacji robdt,
projekty organizacji ruchu na czas budowy,
recepty laboratoryjne itp.
1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji
Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)
1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robét

1. Obiekt budowlany - budynek, budowla badZz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowlanych;

2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na cato$é
uzytkowa;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dilugos¢, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazocigg, cieptociag, rurociag,
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w
kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne
dowieszone do juz istniejgcej linii kablowej nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego
czedci ani urzgdzenia budowlanego;

5. Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenosne wolno stojgce maszty antenowe;

7. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtugos$¢, szerokos¢ bagdz liczba
kondygnacji, w przypadku drog dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

11. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robd6t budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.
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Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych;

Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i 2zwigzanych z nimi dziatan
administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w
ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zgdane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wiasciwego wyglagdu budynku lub innej
konstrukcji, szczegodlnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;
Ochrona zabytkoéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed
zburzeniem lub popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z
wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw
dla wykonania robét budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktorym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
to jest przekazany witasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robét dla
ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 r.
poz. 551);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane,
wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem dokumentacji
projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia
oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy
oraz inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem
lub wytworcea;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi
aspektami przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na

wykonanie robé6t budowlanych.

a) Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiajgcy, biorgc pod uwage ftryb udzielenia
zamowienia publicznego oraz wymagania dotyczgce postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie
robét budowlanych wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351);

b) Dla robdt, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo zgtoszenie
robét budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane, skfada sie w szczegdlnosci z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robo6t w zakresie, o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

c) Dla robdt, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo
zgtoszenie robot budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, sktada sie w szczegdlnos$ci z:

1) planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i dokfadnej lokalizacji ich
wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnieh i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu

zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegdlnoéci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robodt, w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robaot;

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.
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Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloscilliczby jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych;

Ksigzka obmiarow — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczenh, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki i montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w
formie wpiséw przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robo6t i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania
(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, Dz. U. 2023 poz. 45)

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot;

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu,
pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilo§¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym
samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze byc¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na
wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co
najmniej dwoch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostaé potgczone, aby mogty zosta¢ wigczone w
obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca
lub jego pozyskania z zasobdéw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych
warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed
31.12.2016 r. do konca okresu ich wazno$ci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty
oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych
wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje,
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania
europejskich ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim
dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg
wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682), przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zakfadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed
31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.
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technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacj;

Wspdlny Stownik Zamowien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt kodoéw z
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary
— skrét CPV) stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, a wprowadzony zostat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z
pozn. zm.), zwanym dalej ,Wspolnym Stownikiem Zaméwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robét wraz z
terminami rozpoczecia i zakonczenia robot kazdego z wykonawcdw i terminami realizacji
poszczegdlnych rodzajow lub etapow robot;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposéb rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle
przez strony;

Roszczenie — Zzgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z
umowa, upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania warunkow umowy;
Sita wyzsza — zdarzenie, ktdérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza
wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w cato$ci lub w
czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umowne;.
Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot
wykonanych niezgodnie z umowsa;

Zaliczka — kwota (pieniedzy) wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale
przed rozpoczeciem robét, dostaw lub Swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty
wykonania robaét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokot odbioru koncowego - dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia
wykonanych robét lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze konncowej;

Protokot odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty,
ustugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzieh;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktdre wynika z faktury czesciowe;;

Faktura czesciowa - rozliczenie przejSciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty
wynagrodzenia za catos¢ robét lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na
podstawie przedmiaru robot z podaniem cen szczegdétowych odniesionych do poszczegdlnych pozyciji
przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robo6t budowlanych, dostaw lub
ustug; suma kosztdw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg robot podstawowych;

Obmiar robét — szczegdtowy opis rob6t wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ich ilo$ci;

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcg ze
wszystkich dotychczasowych pfatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze
cze$¢ robdt nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokoét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbioér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug
wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela;

Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy
usuniecie stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robdt, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub
jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przeglagdéw i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub
urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogélnego

1.

2.
3.

10.

11.

12.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w
szczegollnosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
miodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na
terenie zakfadu karnego, aresztu Sledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze
budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;
Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym srédlagdowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy
lub socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku;

Mieszkanie — zespét pomieszczeh mieszkalnych i pomocniczych, majgcy odrebne wejscie, wydzielony
statymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajacy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego
gospodarstwa domowego;

Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego
pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu
uzytkowego stuzgce do celdow komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania
positkdw, z wyjatkiem kuchni zaktadéow zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran,
przedmiotéw oraz zywnosci;

Pomieszczenie techniczne - pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzgcych do
funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem
uzytkowym, stuzgce do przechowywania przedmiotow lub produktow zywnosciowych uzytkownikow
budynku, materiatow lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadow statych;
Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami
budowlanymi, niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem
gospodarczym;

Czes$¢ budynku — zespdt pomieszczenh w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do
odrebnego uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0. 11



13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtéwne wejscie do
budynku, usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes$¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej
poziomu terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towaréw, instalowania wezta
cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

Antresola — gérna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je
stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia,
niezamknieta przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

Powierzchnia zabudowy budynku - powierzchnia terenu =zajeta przez budynek w stanie
wykonczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni elementéw budynku ani ich
czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np.
schodéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepéw dachowych, oswietlenia
zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany,
szopy, przybudéwki);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnaciji budynku.
Jako kondygnacje mogg byc¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej
poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach,
kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji
mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkow,
oktadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn

powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i wysokosci

kondygnacji brutto, mierzonej miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gérng
powierzchnig podtogi badZz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja,
przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitéw i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz
takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy,
a takze kubature balkondw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy
oknach piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkéw i oston oraz
kominéw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikédw energetycznych budynku lub czeéci

budynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z

przeznaczeniem;

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w

odniesieniu do okien i drzwi wymiary w Swietle ich oscieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym,

czasowo wypetnionym zawiesing z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opdr parciu

innego materiatu.

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakohczeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i S$rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow;
Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

lub obiektu mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie;

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych;

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania;

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;
Warstwa odsaczajagca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;
Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktoérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu;

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajgca;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw;

Warstwa wiazgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

1.

10.
11.

12.

13.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kltadka dla pieszych i przepust;
Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszegdo;
Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego;
Kiadka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;
Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;
Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych;
Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor;
Dlugos¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypkg — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;
Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$é miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego;
Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego;
Szerokosé uzytkowa obiektu — szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w sSwietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego;
Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dlugos$ci przez szerokosc¢ catkowitg obiektu;
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14.

15.

16.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy;
Przeszkoda naturalna — element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad: droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.
2.
3.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Instalacja — sieC transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdélnych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzacych do
odprowadzania ich zawartosci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do
tego miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypdw wymaganych do sterowania
poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg
stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania sciekéw lub
innych zbednych cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat Sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania Sciekdéw do
oczyszczalni Sciekow lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat sciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespét urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzgdzenh
sanitarnych w budynku i usuwajacy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe
dziatanie instalacji;

Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstuga instalacji;
Urzadzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celow
sanitarnych lub urzadzenie odprowadzajgce $cieki;

Wyposazenie stale — wyroby, takie jak urzgdzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancéw i ktére sg zamontowane w budynku;
Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzgcy
do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczenh w budynku wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej lub wtasnego ujecia;

Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgcy
do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;
Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami, odprowadzajacy Scieki do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo
przydomowej oczyszczalni sciekéw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

Instalacja kanalizacji deszczowej - ukiad potgczonych przewodéw wraz z wpustami,
odprowadzajgcy wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogolnosptawnej, sieci kanalizacji
deszczowej lub dotéw chionnych, zbiornikéw retencyjnych albo na wiasny teren nieutwardzony;
Instalacja ogrzewcza wodna - ukfad potgczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami
obiegowymi, grzejnikami i innymi urzadzeniami, stuzgcy do ogrzewania pomieszczenn w budynku w
okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja ogrzewcza powietrzna - uktad potgczonych przewoddéw powietrznych wraz z
nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do
jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;
Instalacja gazowa — uktad przewodow za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem,
urzadzeniem do pomiaru zuzycia gazu oraz urzadzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m,
odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek badz do kanatéw spalinowych; w przypadku
zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z urzadzeniem
redukciji ciSnienia gazu jest cze$cig sktadowa instalacji;

Technologia bezwykopowa - technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawag rur lub
prefabrykatu kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat
wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikngé wykonywania wykopu;

Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajgca na wittaczaniu
rury z zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu
ukopanego materiatu mechanicznie $widrem lub jako ptynnej zawiesiny;

Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest
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23.

24.

25.

26.
27.

28.

wprowadzana do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare
posuwania rury do przodu;

Klimatyzacja — srodki techniczne stuzace do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego
temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespdt do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on
instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miare mozliwosci
odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulaciji,
oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika
ziebniczego, wéwczas jest to pompa ciepta;

Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespot do dostarczania
ciepta. Zawiera on instalacje zigbnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze
on mie¢ wyposazenie stuzgce do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie
odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego;

Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;
Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie
w ciepto, ktore jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo
funkcje ziebienia bgdz za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym
skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w
zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu
czynnika ziebniczego).

1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i

1.

10.

11.

12.

13.

14.

teletechnicznych:
Przytacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potaczona z
wewnetrzng instalacjg zasilajgca, w miejscu stanowigcym granice wiasnosci miedzy dostawcy i
odbiorca energii elektrycznej;
Instalacja elektryczna — zespdt potgczonych ze sobg urzgdzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;
Zlacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji
elektrycznej;
Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wilasnosci urzgdzen do
zaciskow wyjsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)
Uklad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uktad zasilania przeznaczony do
podtrzymania dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:
— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczehstwa osoéb i/lub
— do unikniecia powaznych szkdéd $rodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi
przepisami.
Uktad zasilania obejmuje zrodto i obwody elektryczne dotgczone do zaciskdw urzgdzenia
elektrycznego. W niektérych przypadkach uktad moze obejmowaé réwniez urzadzenie;
Zrédlo elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrédio przeznaczone do podtrzymania
ciggtosci zasilania urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu;
Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — ukfad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacji
elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;
Zrédlo rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrédio zapewniajgce zasilanie instalacii
elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczehstwo, przeznaczone do zapewnienia
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;
Porazenie elektryczne; porazenie pragdem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane
przeptywem pradu elektrycznego przez ciato cziowieka lub zwierzecia;
Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktoére instalacja elektryczna lub
jej czes¢ zostata wykonana i oznaczona;
Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito uszkodzenie a ziemig
odniesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacji;
Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie
obwodu elektrycznego;
Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie
obwodu przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

punkcie obwodu elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réowny spodziewanemu pradowi
obcigzenia w normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktéry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedgcy wynikiem
uszkodzenia izolacji;

Instalacja piorunochronna — zespdt potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w postaci
zwodow, przewodow odprowadzajgcych i uziemieh oraz elementéw wewnetrznych, takich jak
potgczenia wyrdwnawcze i ograniczniki przepie¢ oraz odstepy izolacyjne;

Ziemia odniesienia — cze$¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktérej potencjat
elektryczny jest przyjmowany umownie jako rowny zeru, pozostajgca poza strefg wptywu jakichkolwiek
instalacji uziemiajgcych (uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie do catej planety i jej materii fizycznej.);
Ziemia (lokalna) — czes¢ Ziemi bedgca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktérej potencjat
elektryczny moze by¢ rézny od zera;

Instalacja uziemiajaca — zespdt wszystkich potgczen elektrycznych i elementéw stuzgcych do
uziemienia sieci, instalaciji i/lub urzgdzenia;

Uziom - cze$¢ przewodzgca, ktérg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzgcym
odrodku, np. w betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemig;

Uktad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potgczenia;
Obwad (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespdét elementéw instalacji elektrycznej chronionych
przed skutkami przetezeh wspdlnym zabezpieczeniem (wspdlnymi zabezpieczeniami);

Obwéd rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

Obwodd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego
zasilania urzgdzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

Urzadzenie elektryczne — urzgdzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytu,
magazynowania, rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne,
transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzadzenia
zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii, np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczng;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia przeznaczone do wtgczania w obwody elektryczne,
spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie,
odtgczanie, fgczenie;

Rozdzielnica — urzgdzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej z
jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu
elektrycznego, tacznie z zaciskami do przewoddw ochronnych i neutralnych;

Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewodéw wraz z osprzetem i urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi, stuzgcy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
urzadzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Kanalizacja pierwotna — zespét podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérnej;

Kanalizacja wtoérna — zespdt rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach
zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych;

Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiadciwo$ciach oraz
zasobnikow ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych;

Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne
wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub
przynajmniej jedno z tych zadan.

Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do ukfadania w
kanalizacji pierwotnej, wtérnej lub w rurociggach kablowych stuzgcy do przesytu informacji stosowng
metoda;

Kabel swiatlowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtdrnej, rurociggach kablowych z powitokg bezhalogenowa
nierozprzestrzeniajgcg ptomieni;

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informaciji,
sygnatéw, a jednoczesnie posiadajgcy odpowiednig wytrwato$é mechaniczng, izolacyjnosé wewnetrzng
i zewnetrzng, mogacy wystepowac w réznych srodowiskach;
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39. Przetacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajace przetgczanie $wiattowoddw
oraz dotgczanie do nich kabli Swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii
optotelekomunikacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyroboéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem "Remont dachu budynku
warsztatéw terapii zajeciowej" bedgce wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg byé one zastosowane w sposéb
trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem "Remont dachu

budynku warsztatéw terapii zajeciowej"” powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku

krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6Zniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wilasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne
— wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
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proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdline lub szczegdétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zZrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiérek
Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegélnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci witasciwych SST.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkdéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot
srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest
zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byc¢
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizaciji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot uzyska¢ zgode witasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na
wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze
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ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek
inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, 0 niezbednosci
wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania
zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy organ okre$la jednocze$nie granice niezbednej potrzeby oraz
warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu
wymaganh okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do o$rodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy - zZlozyé operat z pomiaru
powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegodlnosci:
— przed przystgpieniem do robot:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposoéb trwatly i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezgca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatlceh prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajgcych do dziatek objetych pozwoleniem na

budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

» wykaz wspoétrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwrociCc szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wihasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie

oddziatywania na s$rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentaciji

Projektowej.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i
eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow
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(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na
inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji
ptazow (marzec-maj, polowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic
przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
miejscach ewentualnego drenazu wdd podziemnych za pomocg wykopdéw, nalezy zabezpieczyé wody z
ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zZrodio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiegac¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sie beda pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku
natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy relikiu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac
prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora

nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposdb prowadzenia robaot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt;

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
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Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na
plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtoérne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$é
raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét i jest wydawany
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odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) uczestnicy procesu budowlanego,

2) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

3) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla osoéb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy
lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

— przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

— dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.
6.7.2. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyroboéw budowlanych
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wlasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i
przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru
obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacj;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnoéci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbidr robét ostateczny (konncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci wykonanych robat.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegodinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji co nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
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przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne);

3. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

4. Protokoty odbioréw czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub

udostepnieniu na rynku krajowym badZz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi
przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym:;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcegdo.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem
zamoéwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych i przyjeta
odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
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9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robé6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami
zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robo6t rozbidérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzgcych na wiasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

— wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz
budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drég technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wylgczen i przetgczeh oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych roboét i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robat,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
zainteresowanym zarzagdcom drdg.
9.2.2. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizaciji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
¢) naprawe i remont drég objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkow itp. na
objazdach po zakonczeniu robat,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
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9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca rob6t w ramach cen jednostkowych robét zaméwionych,
b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe

Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie
ofertowym.

c) Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru
opracowanego przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchdéw i innych przedmiotow
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchdw, niewypatdw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskie;j,

C) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robot ponosi Zamawiajgcy.

9.4. Koszty dodatkowe
Dla wykonania robét zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i
instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowych potgczen tych
sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylgczenia sieci z eksploatacji wraz z
ewentualnym odszkodowaniem dla witasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i
instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 215).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2057).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1514).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 551).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2625).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 162).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. 2003
Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i
mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7 poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badah konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2018 poz. 1609 — tekst jednolity — Dz. U. 2021 poz. 81).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach (norma wycofana
22.10.2021r.).

PN-ISO 9836:2022-07 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje
elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2004-2023.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

*  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

*  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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