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Zalgcznik Nr 4 do SWZ
Istotne postanowienia umowy
ZPI1.....2024
Umowa zawarta w dniu ............ r. w Pajecznie pomiedzy Powiatem Pajeczanskim,
ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, reprezentowanym przez:
1. Zbigniewa Gajeckiego — Staroste Pajeczanskiego
2. Pawla Sikore — Wicestaroste Pajeczanskiego
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajgcym”,
a
...................................................... Z siedzibg W ..cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i eeee.... Zarejestrowang
w Rejestrze Przedsi¢biorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................ o kapitale
zakladowym w wysokoS$ci ......ceoevuinnnnenn. o nadanym numerze NIP:........ccciveiiiiiiiiiiiiiiiiieinnnns oraz
REGON...ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieenennenes

zwanym w dalszej czgéci ,, Wykonawcg”

wylonionym na podstawie udzielonego zamdwienia publicznego Nr ZP1.272.2.2024 przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
7 2023 r. poz. 1605). Strony zawieraja umowe na wykonanie tego zadania i o§wiadczaja co nastepuje:

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsze postgpowanie wspotfinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR.

2. Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaly ustalone zgodnie
z zasadami wskazanymi w: uchwale Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych; Regulaminie BGK — regulaminie,
o ktorym mowa w § 11 uchwaty Rady Ministréw Nr 84/2021.

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Modernizacja drog powiatowych
wraz z niezbedng infrastrukturag Powiatu Pajeczanskiego” polegajace na wykonaniu:
1) przebudowy drogi powiatowej nr 3506E w miejscowosci Lawiana w km 0+000,00 do km 0+350,00
wraz z remontem mostu na rzece Niecieczy;
2) kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robdét budowlanych
zwigzanych z realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 4523E w miejscowosci Nizankowice
o dt. ok. 620-630 m;
2. Zakres prac — droga 3506E:

Podstawowy zakres robot obejmuje wykonanie na przedmiotowej drodze robdt drogowych, w nastgpujacym

zakresie:

e roboty naprawcze istniejacej na wierzchni jezdni wraz z podbudowa na odcinku koncowym drogi od
obiektu mostowego do km 0+350,00;

e wykonanie nasypow z pospotki gruboziarnistej o CBR>10;

e wykonanie remontu mostu drogowego na rz. Niecieczy;
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wykonanie stabilizacji cementem koryta drogi na odcinku 5 MPa z wytworni;

utozenie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie;

ulozenie warstwy wigzacej z AC 11W 50/70;

ulozenie warstwy Scieralnej z AC11S 50/70;

wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego tamanego;

na odcinku drogi od km 0+00,0 do obiektu mostowego konstrukcja drogi ulega zmianie poprzez
wykonanie prac rozbiorkowych starej nawierzchni, wykonanie robot ziemnych, wykonanie stabilizacji
gruntu cementem 2,5 MPa , wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego, wykonanie
warstwy wigzacej z AC11WS50/70 1 warstwy $cieralnej z AC11S50/70 .

Szczegdlowy zakres robot budowlanych zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp zostal opisany za pomoca
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktore

stanowity zalacznik do SWZ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Zakres prac — droga 4523E:

Podstawowy zakres prac obejmuje:

uzyskanie wszelkich - wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi wynikajgcymi z aktow
prawnych — warunkow, opinii, pozwolef, uzgodnien oraz badah w zakresie niezb¢dnym do opracowania
dokumentacji projektowej oraz do realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji;
opracowanie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego (o ile stopien skomplikowania
przedsigwzigcia tego wymaga) zatwierdzonego przez Zamawiajacego;

opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii oraz jej
zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem;

opracowanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego;

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej;

wyposazenie terenu w zakresie elementow statych, przeprowadzenie wymaganych prob i badan;
przekazanie Zamawiajagcemu obiektu gotowego do uzytkowania wraz z dokumentacjg i wszelkimi
pozwoleniami wymaganymi stosownymi przepisami prawa;

opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, w tym takze geodezyjnej wraz z aktualizacjg zasobu
PODGIK.

Szczegdtowy zakres ww. przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Pzp zostal opisany za

pomoca programu funkcjonalno-uzytkowego, ktory stanowity zatacznik do SWZ w postepowaniu

o0 udzielenie zaméwienia publicznego.
3.1. Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji:

1

2)

3)

4)

5)

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego
wraz z przedmiarem, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, informacji BIOZ
oraz kosztorysem inwestorskim w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

Prawidlowe przygotowanie wyjSciowych materiatdw geodezyjnych i geotechnicznych do celow
projektowych, tj.: mapy do celéw projektowych oraz ewentualnej dodatkowej ekspertyzy geotechnicznej
podtoza gruntowego i okreslenie stosunkow wodnych w gruncie;

Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla koncowych zatozen projektowych. Akceptacja upowaznia
Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych;

Przygotowanie przez Wykonawce dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie
w imieniu Zamawiajgcego, zgody wilasciwego organu na prowadzenie rob6t budowlanych w oparciu
0 obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych;

Przeniesienie na Zamawiajacego wszelkich autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do projektu
budowlanego.



]

POLSKI
lAD !%}9&|!§‘ARSTWA
— =
7) Koszty uzyskania wszystkich pozwolen, decyzji i uzgodnien, ktoérych dotyczy przedmiot umowy ponosi
Wykonawca.
8) Ilo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych dokumentacji dla Zamawiajacego:

a) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny) — 3 egz. (w tym jeden egzemplarz opieczgtowany przez Wydzial Budownictwa
Starostwa Powiatowego);

b) Projekty wykonawcze — 3 egz. z kazdej branzy niezbg¢dnej do prawidlowego wykonania zadania
(dopuszcza si¢ potaczenie projektu budowlano-wykonawczego);

c) Przedmiary robot, kosztorysy powykonawcze — 2 egz.;

d) Projekt docelowej organizacji ruchu; - 3 egz.;

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 3 egz.;

Calo$¢ dokumentacji nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w formie elektronicznej na plycie CD

z podziatem na wersje edytowalna plikow .doc .docx .xls .xlIsx .dwg .ath i nieedytowalnej .pdf

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z przedmiotem umowy oraz warunkami
prowadzenia robot budowlanych i nie zglasza zastrzezen w powyzszym zakresie. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaprojektowaé i wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
obowiazujacymi przepisami, SWZ, PFU oraz postanowieniami umowy wraz z uzyskaniem wszelkich
pozwolen, zezwolen, decyzji i wykonaniem dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych umowy zgodnie z niniejsza umowa,
dokumentacjg projektowa drogi 3506E, opracowang na podstawiec PFU dokumentacjg drogi 4523E,
zgloszeniem robdt lub pozwoleniem na budowe, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,
obowiazujacymi przepisami, oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej
uzgodnionym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do rob6t opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
lub uzasadnionymi potrzebami Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 13 Umowy.

W szczegoblnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwos$é rezygnacji z czgéci robot objetych
zakresem umowy. Warto$¢ robdt podlegajacych ewentualnej rezygnacji nie przekroczy 10% zakresu prac.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy.
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 6 miesiecy od podpisania umowy.
W ww. terminie nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu obiekty gotowe do uzytkowania wraz z dokumentacja,
oraz wszelkimi pozwoleniami wymaganymi stosownymi przepisami prawa.
Za date zrealizowania zadania Zamawiajgcy uznaje si¢ date wskazang przez Wykonawce w zawiadomieniu
o gotowosci do odbioru o ile zostanie ona potwierdzona w protokole odbioru koncowego.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu.
Rozliczenie koncowe Wykonawca ztozy w terminie do 7 dni od daty zakonczenia realizacji robot okreslone;j
w ust. 2.
W przypadku zaistnienia nieuniknionego opo6znienia Wykonawca moze wnosi¢ o przesunigcie przez
Zamawiajacego terminu ukonczenia robot lub ich czgéci. Zamawiajacy moze uwzglednié przesunigcie terminu
Z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie przesuniety o okres dtuzszy, niz czas trwania nieuniknionego op6znienia.
,,Nieuniknione opdznienia” oznaczajg te opdznienia, na ktére narazony zostat Wykonawca i na ktdre nie miat
wplywu ani on ani jego podwykonawcy/dostawcy, to jest:

- wszelkie opoznienia powstate wskutek zaistnienia nieuniknionego zdarzenia okreslanego jako ,.sita wyzsza”, tj.:

a)  wojny, stanu kleski zywiotowej, rewolucji, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych, konfliktu zbrojnego, aktu

terrorystycznego lub sabotazu z wylaczeniem dzialania Wykonawcy,
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b) wypadku powodujacego skazenie promieniotwércze lub chemiczne, wybuchu pozaru, powodzi, burz,
nawahnic, trzesienia ziemi lub epidemii,

c)  wszelkich innych podobnych, tj. nagtych, nadzwyczajnych i niemozliwych do przewidzenia w dacie zawarcia
umowy zdarzen, na ktore nie ma wpltywu zadna ze stron, ani od ktorych nie moze si¢ ubezpieczy¢, zawierajac
stosowng umowg.

d) wszelkie inne opéznienia powstate wylacznie z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego, dziatajacego
z nalezyta staranno$cia.

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe

organy administracji publicznej sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,

przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

- wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (odbiegajacych od naturalnie

wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, w szczego6lno$ci mogacych

spowodowac niszczenie robot lub powodujacych koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledy na koniecznos$c
zachowania wymogow technologii okreslonych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych takich jak temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten musi by¢

odnotowany w dzienniku budowy oraz udokumentowany stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiajacego,
- wystapienia na budowie niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktore wymagaty
wtrzymania wykonania robot budowlanych,
- wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego co
spowodowato wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmiang dokumentacji lub robot dodatkowych,
zamiennych.
Zmiana terminu realizacji robot mozliwa jest tylko po wczes$niejszym wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na przedluzony okres realizacji robot i rekojmi.
Opoznienia, o ktéorych mowa w ust. 8§ musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy jesli dotyczaca wykonania
rob6t budowlanych oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W  przedstawionych w ust. 8 przypadkach wystapienia opoéznien strony ustala nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

Do obowigzkow i praw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji PFU dla drogi 3506E oraz dokumentacji projektowej dla drogi 4523E bedace;j
w posiadaniu Zamawiajacego;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odebranie opracowanej kompletnej dokumentacji projektowe;;

4) Przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie pézniej niz 10 dni
kalendarzowych od uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zgode wlasciwego organu na prowadzenie robot
budowlanych;

5) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

6) Terminowej zaptaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia;

7) Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zlecaé
wykonawcy:

» Wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegblnionych w zakresie przedmiotu zamdowienia;

> Wykonywanie robot/rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej;
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» Wykonywania robot dodatkowych nieobjetych niniejszg umowa, ktorych nie ujgto
w zamoOwieniu podstawowym przy tacznym spetnieniu warunkéw o ktérych mowa w art. 455 ustawy
prawo zamowien publicznych;
8) Kontrola zatrudnionych os6b na podstawie umowy o pracg przez caly okres realizacji wykonywanych
przez nich czynno$ci wymienionych w SWZ. W szczegblnosci Zmawiajacy moze wezwaé Wykonawce
do okazania dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole bez

wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 3 w sposdb zgodny z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu;

3) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym
Z przepisow;

4) Sporzadzenie opinii ornitologicznej oraz uzyskanie wszelkich zgod niezbednych do wycinki drzew.

5) Wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

6) Sprawowanie nadzoru autorskiego;

7) Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci;

8) Wykonanie statej organizacji ruchu;

9) Uzyskanie akceptacji dla wstgpnego i koncowego opracowania projektu przebudowy drogi 4523E
od Zamawiajacego;

10) Aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na kazde zadanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni od jego otrzymania;

11) Zawarcia ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajacych przedmiot umowy na sume
nie nizsza niz warto$¢ robot budowlanych. Ubezpieczenie to bedzie w mocy od dnia przekazania placu
budowy do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:
roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia dwdch ubezpieczen ze wzgledu na dwa terminy
przekazania placu budowy.

12) Przekazanie Zamawiajacemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy w terminie
najpo6zniej do dnia przekazania placu budowy.

13) Przejecie terenu budowy w terminie:

a. Droga powiatowa 3506E — 7 dni od dnia podpisania umowy;
b. Droga powiatowa 4523E — po uzyskaniu pozwolenia wiasciwego organu na wykonanie robot
budowlanych;

14) Wykonawca sporzadzi przed rozpoczgciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze go do wiasciwego
organu w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego;

15) Wykonawca wystapi o akceptacje materiatdow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed
ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy informacj¢ o zgodnos$ci z opisem przedmiotu zamowienia.

16) Przedmiot umowy wykonany zostanie =z materialtow dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

17) Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
W szczegblnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez Zamawiajacego w SWZ i Dokumentacji projektowe;j,
oraz ofercie Wykonawcy,
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b) odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w ustawic z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. L 88/5 2 4.04.2011 r.) oraz STWiORB,
€) posiada¢ wymagane przepisami prawa dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unia
Europejska,
d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami,
e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
f) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo zadaé okazania w/w dokumentow
od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jako$ciowo ilosciowych, stosowanych materiatoéw
i wyrobéw budowlanych. Na koszt Wykonawcy begda wykonywane wszelkie badania zwigzane
z czynno$ciami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykaza niezgodno$¢ stosowanych materiatow
i wyrobow budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materiatow ponosi Wykonawca.

18) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

19) Jako wytwarzajagcego odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych i ponoszenia kosztow
wynikajacych z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10)
¢) Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j. z dnia 2023.07.31)
W szczegblnosei poprzez:
» Zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji umowy,
»  Wilasciwe postgpowanie z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji umowy,
» Zakaz spalania odpaddw na terenie budowy,
» Przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami,
» Zapewnienie odpowiedniej ilo$ci kabin typu ,,szalety” oraz wlasciwe postepowanie z powstaltymi
sciekami
» Zawieranie umow na odbidr odpadoéw sciekéw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
umowy
» Utrzymywanie w czystosci rejondw wjazdoéw/wyjazdow z terenu budowy
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

20) Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w STWiORB.

21) Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowia wilasnos¢ Wykonawcy
i powinien je usuna¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawce obciazaja wszelkie obowiazki i
koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajace z przepisoéw ustawy o odpadach.

22) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.pozi dozor mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejgtym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

23) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przedlozenia oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez
niego sg catkowicie zgodne z umowa, pozwoleniem na budowe i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedlug umowy;

24) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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25) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

26) Okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, w stosunku do
wskazanych materiatow:

a) certyfikatu na znak bezpieczenstwa;
b) deklaracji zgodnosci;

C) atestow lub aprobat technicznych;
d) wynikdéw prob i badan.

27) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

28) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez terendow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji/odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu, ogrodzen, drog, nawierzchni lub instalacji;

29) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoléw niezbednych przy
odbiorze;

30) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robdt
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuni¢cia.

31) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody begdace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryc
w pelnej wysokosci,

32) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Okres obowigzywania
polisy powinien by¢ wazny do czasu odbioru koncowego. Jezeli podczas obowigzywania umowy polisa
straci wazno$¢ Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu pod rygorem rozwigzania umowy z winy
Wykonawcy, kontynuacje ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.

33) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktore moga wplynac¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robodt. Polecenia wydawane

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: maja forme pisemng, w pierwszej kolejnosci jako wpis do
Dziennika robét, jezeli w jakichkolwiek okoliczno$ciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za
konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé si¢ do takiego
polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

34) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminach robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych
w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

35) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do organizowania statych narad koordynacyjnych i zapewnienia
uczestnictwa kadry kierujacej na niniejszych naradach tj. miedzy innymi kierownika budowy.

36) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego tzn. z: przedstawicielami Zamawiajgcego, Inspektorami nadzoru
inwestorskiego oraz z inspektorem nadzoru autorskiego w zakresie ich obowigzkow,

37) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w dalszej czesci umowy wykonanie czgsci przedmiotu zaméwienia podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecania wykonania cze$ci
zamowienia podwykonawcom okre$la niniejsza umowa i Kodeks Cywilny. Wykonawca ma obowigzek
przestrzegania zasad okreslonych w art. 647! Kodeksu Cywilnego.

38) Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcdow,

39) Wykonawca zawiadomi gestorow sieci o rozpoczeciu robot i uzyska zgode na prowadzenie robot jesli taka
zgoda bedzie wymagana i poniesie wszelkie optaty z tym zwigzane.

40) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, Ze roboty
ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa, zgloszeniem robot budowlanych, dla ktorych sa
przewidziane wedtug umowy.
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41) Wszelkie elementy zniszczone podczas robot, a przeznaczone do ponownego wbudowania wykonawca
winien jest wymieni¢ na nowe na swoj koszt.

42) Naprawa na wilasny koszt drog publicznych, ktoére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy
nieprzestrzegajacy przepisoOw o ruchu drogowym.

43) Wykonawca obowigzany jest do usuni¢cia na wiasny koszt wszelkich kolizji z wykonywanym
przedmiotem umowy.

44) Geodezyjne wytyczenie robot a po ich wykonaniu opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Inwentaryzacja powinna by¢ dostarczona Zamawiajagcemu  zarowno w formie
papierowej jak i elektronicznej.

45) Zamawiajacy przy wykonywaniu podbudowy nie dopuszcza stosowania trawertynu i zuzla hutniczego.

46) Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji
niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca wykonuje na wlasny koszt wszelkie badania
laboratoryjne a ich wyniki biezaco przedstawia Zamawiajacemu.

47) Realizujac przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mieszkancom/wiascicielom
nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkatych wjazd na swoja nieruchomosé.

48) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (jesli dotyczy).

49) Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacje fotograficzng budowy przed rozpoczeciem robot
i przekaza¢ Zamawiajacemu na ptycie CD.

50) W catym okresie obowigzywania umowy:

- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowaé Zamawiajacego o postepie prac;
- utrzymywac statg lacznosc¢ telefoniczng z przedstawicielami Zamawiajacego;
51) Materiaty rozbiorkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczegdlnosci znaki drogowe, stupki, kostka

betonowa) oraz pozyskane z wycinki dluzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 40 cm stanowig
wlasno$¢ Powiatu Pajeczanskiego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu
Drég w Pajecznie z siedzibg w Dziatoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dzialoszyn. Wymaga si¢ sporzadzenia
protokotu zdawczo-odbiorczego pomigdzy Wykonawca a PZD, ktory nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu.

52) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SWZ, OPZ, PFU
oraz dokumentacji projektowej,

53) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami PFU i kompletnie opracowang dokumentacj¢ projektowa i przepisami obowiazujacego
prawa,

54) Organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz z pozyskaniem
terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu
i wlasciwych warunkow do prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

55) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkod komunikacyjnych, zapewnienia ich
usunigcia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw atmosferycznych.

56) Oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktore stanowia teren budowy.

57) Realizacja prac w sposob nieuniemozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie drogi.

58) Przedluzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

§ 4
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ opracowanie projektu, kierowanie budowg i robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby wskazane
w ust. 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca wyznacza:

a) Projektant w branzy drogowe;j:
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P et tel. veei email ...
b) Kierownika budowy:

P e 1<) email ........oooiiiiii
c) Kierownik robot w branzy mostowej:

P e 1<) email ......ooooiiii
d) Kierownik robot w branzy drogowej:

P tel. o, email ..o

Zmiana os6b, o ktéorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do 0sob wskazanych
przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w sytuacji, gdy bedzie
polega¢ na =zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ doswiadczenie
potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy

Kierownik budowy robot dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze dokumenty dla kierownikow budowy/ robdt bedzie odnawia¢ (aktualizowac)
na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamdwienia, nie pozniej niz w dniu ich wygasnigcia i kopie
dokumentéw dostarczy bezzwlocznie, przed terminem ich wygasnigcia Zamawiajacemu.

Wykonawca o§wiadcza, ze:

a) posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwosci, niezbedne do poprawnego i terminowego wykonania

przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robdt oraz materiatdw koniecznych do ich
wykonania,

b) znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem umowy,
C) zapoznat si¢ ze sposobem i warunkami dostepu do terenu budowy, zbadat teren budowy i jego otoczenie,
d) oftrzymana od Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie posiada zadnych wad uniemozliwiajacych lub

utrudniajacych wykonanie umowy i jest wystarczajaca do wykonania na jej podstawie umownego zakresu robot
w terminach okre§lonych w niniejszej umowie

€) nie istniejg zadne inne przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy

oraz usuniecie jego wad, a ich ewentualne wystapienie nie bedzie upowazniatlo Wykonawcy do przesunigcia
terminu wykonania robdt lub domagania si¢ dodatkowych ptatnosci.
Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 95 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy 0sdb wykonujacych bezposrednio roboty ziemne, roboty rozbiérkowe
i przygotowawcze, roboty budowlane, roboty bitumiczne oraz prace porzadkowe przy realizacji przedmiotu
zamowienia, a realizacja tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1320)
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce zadnej czesci robot.
Strony umowy potwierdzaja, ze wykonawca przed podpisaniem umowy zgodnie z zapisami SWZ zlozyt
Zamawiajacemu pisemne o§wiadczenie, ze przy realizacji przedmiotu zamowienia bezposredni udziat beda
braly osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie
zawiera informacj¢ Wykonawcy, ze uzyskat on od pracownikow zgode na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania wykonawcy do udowodnienia,
ze w realizacji przedmiotu zaméwienia udziat biorg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg -
wskazane w o§wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 10.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego (nie dluzszego niz 5 dni) udzielenia odpowiedzi na
wezwanie zamawiajacego, przedstawiajac w szczego6lnosci oswiadczenia zatrudnionych pracownikoéw na
podstawie umoéw o praceg lub innych dokumentow okreslonych w art. 438 ust 2 ustawy Pzp.
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§5
WYNAGRODZENIE

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

.......................... zt netto (stownie: ..................oooeiiieienen.nL. . zhotych 007100 groszy);
podatek VAT ....... % w kwocie .................. zt.
.......................... zt brutto (stownie: ........................................ Ztotych 00/100 groszy)

Zamawiajacy przewiduje nastgpujacy sposob platnosci za realizacje Przedmiotu umowy:

1) Platno$¢ czesciowa w wysokosci 2% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w ust. 1 na

podstawie faktury czesciowej.
2) Pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okre$lonego w ust. 1 zostanie wyptacona po
zakonczeniu realizacji Inwestycji

Wykonawca zapewnia finansowanie wynagrodzenia w czg$ci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego
na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi
po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, niezbedne do jego wykonania, w tym wynikajace wprost z dokumentacji projektowe;,
przedmiardw robot, STWiORB, PFU jak rowniez nie ujete w ww. dokumentach, a niezb¢dne do wykonania
umowy, W szczeg6lno$ci koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania placu budowy, oplaty za zajecie pasa drogowego koszty wykonania, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymanie na czas prowadzenia robot koszty
obshugi geodezyjnej, koszty poboru pradu i wody, koszty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej itp.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Strony ustalajg, fakturowanie czgéciowe zgodnie z zapisami ust 2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach
podyktowanych wzgledami prawnymi, technicznymi, technologicznymi strony dopuszczaja mozliwo$é
czgstszego fakturowania za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ odstgpstwa od zasad fakturowania
okreslonych w ust 2.
Fakture nalezy dorgezy¢ na adres: Starostwa Powiatowego w Pajecznie ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno
i wystawic¢ na:

Nabywca: Odbiorca i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. KoS$ciuszki 76 ul. KoSciuszki 76

98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy o numerze:
.................................................................... , w terminiec 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmuja dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwotg ptatnosci.

Platno$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Zamawiajacy nie dopuszcza cesji wierzytelnosci wyniktych z realizacji niniejszej umowy.
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ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Odbior dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.1 wraz ze zgoda wlasciwego organu na prowadzenie
robét na drodze 4523E nastapi w formie protokotu zdawczo-odbiorczego.
Wszystkie odbiory robot tj.:
- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktdre nie stanowia podstawy do fakturowania,
- odbidr czesciowy stanowiacy podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych.,
- odbidr koncowy,
- odbidr gwarancyjny,
- odbidr pogwarancyjny
dokonywane begda na zasadach i w terminach okre§lonych w PFU, STWiORB i niniejszej umowie.
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktdérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.
Odbidr czgsciowy odbedzie si¢ dla skonczonego zakresu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego
potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy zwota komisj¢ odbiorowa, ktora dokona odbioru czesciowego i koncowego na podstawie
protokotéw odbioru.
W przypadku zgloszenia odbioru czeSciowego, Zamawiajacy zastrzega dostarczenie przez Wykonawce
wykazu zgloszonych robo6t do odbioru wraz z ich wartoscia.
Zakonczenie wykonania robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie Zamawiajacego, oba zgloszenia
wymagaja potwierdzenia Inspektora Nadzoru. wymaga pisemnego zgloszenia o osiggnigciu Przedmiot
umowy gotowosci do odbioru koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie
spelniajagce wymagan opisanych powyzej, w tym niezawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru o
osiggnieciu przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru koncowego nie bedzie wiazace dla
Zamawiajacego.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajagcemu:
— dokumentacj¢ powykonawcza (z zataczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone
i zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy w 3 egz.);
— dzienniki budowy;
— geodezyjng inwentaryzacj¢ przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;
— o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy
i terenow sasiednich;
— o$wiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownikow robot budowlanych o zakonczeniu robodt
1 zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi przepisami i nomami;
— dokumenty potwierdzajace wbudowanie wyrobéw budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;
— Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materialy, deklaracje zgodnosci itp.
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnos$ci odbioru winno nastgpi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia. Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego przy obecnosci komisji odbiorowe;.
Bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego i koncowego stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia
wykonanego Przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot stwierdzone zostang wady to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:
a) Jezeli wady sg mozliwe do usunigcia, Zamawiajgcy wyznacza termin na usunigcie wad;
b) Jezeli wady sg niemozliwe do usuniecia to:
- jezeli wady nie bgda uniemozliwialy korzystanie z przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajacy obniza
odpowiednio wynagrodzenie;
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- jezeli wady uniemozliwig korzystanie z przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania odbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru po uptywie okresu r¢kojmi bedzie spisany protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/wad.
W dniu nastgpnym po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze

po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 12.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowaw § Sust. 1, tj. ...........ooeeetnn. 7t

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Za niewykonanie zamo6wienia rozumie si¢ roéwniez odstgpienie od
umowy lub jego nieterminowe wykonanie..
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrocone (w przypadku formy
pieni¢znej) Wykonawcey w terminach i wysoko$ciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego
2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usunigcia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu r¢kojmi.
W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnies¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pieniadzu).
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 3 pkt. 2) , w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz, Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej przedtuzenia
do czasu usunigcia usterek/ wad stwierdzonych w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§8
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke w zakofnczeniu wykonywania przedmiotu umowy —w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 2 niniejszej
umowy);

2) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w nastgpujacych wysokosciach:

a) za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekraczajacy 60
dni w wysokosci 0,1% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo

b) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Wykonawce w wysokosci 50 ztotych brutto za kazdy dzien zwtoki w zaptacie. Termin zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okres$lony jest w umowach pomigdzy Wykonawca
a podwykonawcami, ktorych kserokopie posiada Zamawiajacy
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3) =za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (tj. 30 dniowy termin), zgodnie
z art. 464 ust. 10, w wysokosci 2000,00 zt brutto.

6) zazwloke w usunigciu usterek w okresie gwarancji i rekojmi okreslonej § 11 ust. 2 — w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w usunigciu usterki liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

7) =za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dituzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,

8) za rozwiazanic umowy przez ktorgkolwick ze stron z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
—w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

9) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana
W niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie 0soéb sprawujacych
nadzor na budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 1% ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

10) za nieprzedtuzenie lub brak ciggtoSci wymaganych umowg ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10000,00 zi brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia
lub zabezpieczenia,

11) za niedostarczenie dokumentow potwierdzajacych przedtuzenie wymaganych umowa ubezpieczen oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 2 000
7t brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

12) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o ktéorym mowa
w § 4 ust. 12 w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za rozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajacego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia

okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowiazanie z tytutu kar umownych nalozonych na Wykonawce przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

Przez ceng umowna brutto rozumie si¢ warto§¢ umowy okreslong w § 5 ust. 1 umowy.

§9
UMOWNE PRAWO DO ROZWIAZANIA UMOWY

. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem wszelkich konsekwencji dla

Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni;

2) Woystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — rozwigzanie umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci
umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
zezwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowej, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego.
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4) Ze strony Zamawiajacego nastgpi konieczno$é wielokrotnego tzn. wigkszego niz 2 razy dokonywania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 23
umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

5) W przypadku gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat ja ukonczy¢ w czasie umoéwionym.

6) Wykonawca nie dotrzymat umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt

spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastapito rozwigzanie umowy.

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli rozwigzanie
umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, w terminie 10 dni od daty zgloszenia,
o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonaweca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem warto§ci wykonanych robdt wedhug stanu na dzien
rozwigzania; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ begdzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu robot w terminie 10
dni od daty rozwiazania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
rozwigzania.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze umowe¢ rozwigzaé, powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez
odrgbnego zezwolenia sagdu na wykonanie zastgpcze. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu (art. 492 kc.)

W przypadku rozwigzania umowy w zakresie jej czgéci niewykonane;j jej skutek w zakresie rozliczen nastgpuje
na przyszto$¢ tj. ex nunc.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi

co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore ciaza
na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamdowienia z naruszeniem przepisoOw prawa Unii Europejskie;j.

§10
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PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢, wykonanie ustug i robot Podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadaja oni
kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie czg¢sci zamowienia podwykonawey .............ooooeieiiian..
Czg$¢ zamoOwienia powierzona WyKONawCy . .......ouuiuiuinii e
Jesli Wykonawca powolywal si¢ na Podwykonawce w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu
w postgpowania, wykonawca musi wykaza¢é Zamawiajacemu, ze zaproponowany inny Podwykonawca
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz proponowany Podwykonawca na ktérego zasoby powolywat si¢
wykonawca w postgpowaniu.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia.

Z zastrzezeniem postanowien art. 647 kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé pisemna
zgode Zamawiajacego na zawarcie umowy z jakimkolwiek podwykonawca lub dalszym podwykonawca na
realizacje¢ jakiejkolwiek czesci robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastgpuje zgodnie z
Zalagcznikiem nr 4 do umowy. W przypadku robdt budowlanych Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy przed planowanym
rozpoczgciem robot.

Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest zobowigzany wraz z projektem umowy zalaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zamiaru powierzenia wykonania czgsci robdt dalszemu podwykonawcy, zgloszenie
Wykonawcy zawiera¢ bedzie pisemne oswiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie przez
podwykonawcg umowy z takim dalszym podwykonawca. Przed wyrazeniem zgody Zamawiajacy moze zadac
dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany
w umowach.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robot budowlanych, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie ztozyl Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robot
przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazit
zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy w sytuacjach opisanych
w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 7 dni od dnia przedlozenia jej projektu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczacych
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacych warunkom okre§lonym niniejsza umowa.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub
dostawyw terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do umowy o podwykonawstwo w sytuacjach opisanych
w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 7 dni od dnia przedtozenia jej kopii. Nie zlozenie sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie powyzszym, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami lub przepisami.

Jesli wobec podwykonawcy zachodza przestanki wykluczenia, zamawiajacy zada aby wykonawca
w terminie 7 dni zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czgéci zamdwienia.

W przypadku robdét budowlanych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem
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sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wylaczeniem umow: o warto$ci mniejszej niz
0,5 % wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zamowienia zostat okreslony w
dokumentach zaméwienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.
Przewidziany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 18, jesli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni zamawiajacy wzywa
wykonawce do zmiang zapisu umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Umowa podwykonawcy nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowiefn dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystnych niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajacym, a wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnoéci wobec Podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar
umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz z faktura:

— dowodoéw zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzac transakcje na kwote ujeta w Wykazie podmiotow
realizujacych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi dla danego Podwykonawcy,

—  Wykaz Podmiotéw realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zatacznik Nr 1 do umowy,

— Os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu
dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robodt zalacznik Nr 2 do umowy,
— oraz w przypadku platnosci koncowej os§wiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robét zatacznik nr 3 do umowy.

Powyzsze o$wiadczenia beda takze potwierdzane przez osobe upowazniong do reprezentowania
Podwykonawcy.
W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dowodow zaplaty wynagrodzenia oraz dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 22, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w przypadku
uchylenia si¢ od zaptaty ptatnosci przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi.
Bezpos$rednia zapltata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 23 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 26 w terminie 7 dni zamawiajacy moze:
a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;
b) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo;
c¢) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
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potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz 5% wartosci umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Warunkiem oplacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom 1 przedlozenic do faktury Os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 20. Powyzsze o§wiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.
Zlecenie wykonania czg¢sci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zadania. Wykonanie prac przez podwykonawcoéw nie zwalnia
Wykonawcey z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych
przepisoOw prawa.
Gwarancja i rekojmia wynikajaca z postanowien umowy obejmuje takze roboty i uslugi wykonane przez
podwykonawcow.

§11
REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy
ujawnione w okresie rownym okresowi gwarancji.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig¢:

a) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy albo,

b) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym przedmiotu umowy.

W okresie r¢kojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolania przegladow wykonanych robot.
Przeglady, o ktorych mowa w ust. 3, moga zosta¢ zwolane rowniez przez Wykonawce (lub przez osoby/osobg
wykonujace nadzor inwestorski reprezentujacy Zamawiajacego).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia wady.
Termin, o ktéorym mowa w ust. 5, moze zosta¢ wydluzony lub skréocony przez Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lnosci ze wzgledu na wystapienie obiektywnych przestanek, w tym
technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych.
W przypadku zwloki w wykonaniu zobowigzan z tytutu r¢kojmi, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 Iub 5,
a takze w przypadku nieprawidlowego wykonania obowigzkoéw z tytulu rekojmi cigzacych na Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie
wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Okres rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy. Usterki beda zgltaszane na nr skrzynkie-puap ..............
lube-mail .........ocoeviiinii
Koszty wykonania zastgpczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia kosztow wykonania zastepczego z dowolnych naleznosci
Wykonawcy przystugujacych mu od Zamawiajacego, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Stwierdzenie wystapienia wad oraz ich usuni¢cie bedzie dokonane protokolarnie.
Roszczenia z tytuhu rekojmi nie ograniczaja jak rowniez nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajacego na zasadach ogdlnych prawa cywilnego.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego.
W  szczegblnie uzasadnionych wypadkach w szczegdlnosci jesli warunki pogodowe nie beda pozwalaé
na zastosowanie danej technologii usuwania usterek Wykonawca moze zwrodci¢ si¢ z pisemng prosba
o przedluzenie terminu usuni¢cia usterek z tytutlu rekojmi . Zamawiajacy w takim przypadku moze
przedtuzy¢ termin usunigcia wad i usterek z zastrzezeniem , iz przesunigcie terminu nie moze by¢ wigksze niz

30 dni.
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§12
GWARANCJA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji.
2. Okres gwarancji Wynosi ..................... liczac od daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
3. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy. Usterki bedg zglaszane na nr skrzynki e-puap

4. Zgodna wola Stron ustalono, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie wady,
w tym w szczegblnosci wady powstale z przyczyn tkwiacych w rzeczach sktadajgcych si¢ na Przedmiot
umowy.

5. Wykonawca obowiazany jest wykona¢ obowiazki gwarancyjne niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 14-dni od dnia zgtoszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych przypadkach ustalg w formie
pisemnej lub elektronicznej inny termin.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkow gwarancyjnych Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrocenia rzeczy naprawione;.
Jezeli dokonano wymiany czgsci rzeczy powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do czg¢éci wymienionej.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdérego Zamawiajacy nie mogt
z Przedmiotu umowy korzystaé w zwigzku z wystapieniem wady.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajacemu W dacie odbioru koncowego wszelkich innych
dokumentéw gwarancyjnych pochodzacych od 0séb trzecich, zapewniajac ich prawidtowos¢ i zgodnosé ze
stanem faktycznym oraz prawnym a takze catkowitg ich zgodno$¢ z zakresem zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy okres$lonych niniejsza umowa.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli przed
uplywem tego terminu ujawnit wadg i zglosit jej istnienie Wykonawcy.

9. Wykonawca o$wiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wylacza, nie
ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

10. Na okolicznos¢ usunigeia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

11. W szczegblnie uzasadnionych wypadkach w szczegdlnosci jesli warunki pogodowe nie bgdg pozwalaé na
zastosowanie danej technologii usuwania usterek Wykonawca moze zwrocié si¢ z pisemng prosba
o przedtuzenie terminu usunig¢cia usterek gwarancyjnych . Zamawiajacy w takim przypadku moze
przedtuzy¢ termin usunigcia wad i usterek z zastrzezeniem, iz przesunigcie terminu nie moze by¢ wicksze
niz 30 dni.

§13
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej] umowy bedg wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany umowy moga nastapi¢ za zgoda obydwu stron umowy i dotyczy¢ w szczegodlnosci:
a) terminu realizacji umowy moga wystapi¢ w przypadkach:

» wymienionych w § 2 niniejszej umowy,

» W sytuacji rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu robot o co najmniej 10% wartosci
wynagrodzenia umownego. Termin realizacji umowy zostanie przedluzony o liczbe¢ dni
wynikajacych z nieuniknionego op6znienia badz czasu niezbgdnego na wykonanie rozszerzonego
zakresu robot,

» w przypadku dokonania istotnej zmiany dokumentacji projektowe;j,
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» w przypadku jezeli wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastgpi na wniosek
Zamawiajacego podyktowany obiektywnymi czynnikami w szczegdlnosci sytuacja finansowa
Zamawiajacego,

przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,

» jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,

dopuszcza si¢ zmiany w dokumentacji projektowej powodujace zmiang zakresu robdt. Jesli zmiana
dokumentacji nie spowoduje konieczno$ci zastosowania innych materiatéw niz wycenione w ofercie
wykonawcy to roboty zamienne zostang wycenione po stawkach cenowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym. Jesli zmiana dokumentacji spowoduje konieczno$¢ zastosowania innych materiatow niz
wycenione w ofercie wykonawcy to roboty te zostang wycenione w drodze negocjacji migdzy stronami
umowy.
dopuszcza si¢ wykonanie robot zamiennych dotyczacych zmiany iloSciowej rodzaju materiatu
okreslonego w dokumentacji projektowe]j (zmniejszenie jednej kategorii robdt, a zwickszenie innej).
Roboty zamienne zostang wycenione i wykonane po stawkach cenowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym. Warunkiem wprowadzenia zmiany umowy jest pozytywna opinia autora projektu
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
dopuszcza si¢ w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji cze$ci
przedmiotu umowy (lub jego niektorych elementéw). Zmiana umowy nastapi poprzez zmiang
wynagrodzenia umownego wynikajacego z oferty lub kosztorysu ofertowego w czesci odpowiadajacej
zrezygnowanym robotom.
zmiany przepisOw prawa powszechnie obowiazujacego, jesli zmiana ta wptywa na zakres lub warunki
wykonania przez strony $wiadczen wynikajacych z umowy;
za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zamiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztow eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, Ze zastepujacy
podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udzialu w postepowaniu.
Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegolnych czgsci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie
terminu wykonania poszczegdlnych etapow lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia w przypadku:
a. Zmiany technologii realizacji robot, zmiany materiatow, braku dostgpéw materiatéw lub
wystapienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacji robot w dotychczasowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,
b. Innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zmiana dotyczaca terminu ptatnosci poszczegolnych czgsci zamodwienia wymaga sporzadzenia aneksu.

3. Mozliwa jest zmiana umowy dotyczaca realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaly spetione tacznie

nastgpujace warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdowienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
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3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w
umowie;
4. W przypadku konieczno$ci wykonania robot o ktorych mowa w pkt 3 robdt nie uwzglednionych w

przedmiarze ani tez innych dokumentach zaméwienia (w szczegdlnosci umowie, dokumentacji projektowe;j
decyzjach), ktore sa niezbgdne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:
a) jezeliroboty te, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b)  jezeli nie mozna wycenic¢ tych robdt, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a , Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowe;j
tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa,
w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

5. Mozliwe sa zmiany umowy, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac

z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej w umowie.
3) Wykonawce ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadto$ci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi¢biorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,

¢) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia, polaczenia,
podziatlu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu
W postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy, lub

d) w wyniku przejecia przez zamawiajagcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;

Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiane, zawierajgcego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.
6. Dopuszczalna jest kazda nieistotna zmiana umowy tzn. jesli warto$¢ zmiany jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

§ 14
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, Wykonawca bez koniecznosci sktadania
w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 1 pkt 2) wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich innym podmiotom.

2. Autorskie prawa majatkowe do opracowan, przerobek, publikacji i adaptacji utworow przystugiwaé beda
Zamawiajagcemu.
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3. Przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone co do terytorium, ma charakter wytaczny, nieodwotalny,
ma charakter odptatny, a wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych, zawarte jest w
wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §5 ust. 1.

4. Wykonawca gwarantuje, iz utwory stanowigce przedmiot umowy nie b¢da naruszaly zadnych praw osob
trzecich.

5. Wykonawca os$wiadcza, iz wszelkie ewentualne roszczenia pienigzne 0s6b trzecich w tym tworcy,

w zwigzku w wykonaniem utwordéw stanowiagcych przedmiot umowy, zostang zaspokojone najpdzniej do
chwili przekazania utwor6w Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje si¢, iz w chwili przekazania utworéw Zamawiajacy bedzie uprawniony
do przeniesienia na niego wszelkich praw do utwordéw, a korzystanie z utworéw przez Zamawiajacego lub
inne podmioty w zakresie objetym umowa nie bedzie naruszato jakichkolwiek praw osob trzecich w tym praw
autorskich, praw pokrewnych lub praw wlasnosci przemystowe;j.

§15
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy 1 Wykonawca beda odpowiednio administratorami danych osobowych, okreslonych
w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogdlne  rozporzadzenie
o0 ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODOQ) oraz wydanych na jego podstawie krajowych
przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r., ktore zostang im udostgpnione w zwigzku z zawarciem Umowy.
Tres¢ obowiazku informacyjnego ( art. 13 i 14 RODO) Zamawiajacego znajduje si¢ na stronie
www.powiatpajeczno.pl w zaktadce ,,RODO”.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
Wykonawca bedzie przetwarzat udostepnione na podstawie Umowy nastepujace rodzaje danych osobowych :

a) osOb reprezentujacych Strony — imig, nazwisko;

b) 0s6b upowaznionych do kontaktu — imie, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;

Dane przetwarzane bgdg wytacznie w celu realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, danych przetwarzanych w zakresie Umowy oraz
nieudostgpniania ich innym podmiotom zaréwno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu
za wyjatkiem podmiotow, ktdre moga pozyskiwaé dane z mocy prawa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig Umowy, RODO
lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegélnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbgdnej zwloki, nie pdzniej niz
w ciggu 48 godzin, powiadomienia Zawiadamiajacego o probie lub fakcie naruszenia poufnosci danych
osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane
w formie pisemnej, drogg elektroniczng na adres e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl

Wykonawca po zakonczeniu Umowy i uptywie okresu przedawnienia wszelkich roszczen, usunie wszystkie dane
uzyskane na podstawie Umowy, chyba, ze przepisy prawa naktadaja na Wykonawce inny obowigzek w tym
zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Wykonawce warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi si¢ na to, iz ze wzgledu na przepisy RODO oraz mozliwe zmiany
w przepisach krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, moze zajs¢ konieczno$¢ zmiany Umowy
poprzez wprowadzenie do jej tresci dodatkowych klauzul dotyczacych ochrony danych osobowych Iub
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modyfikacji zapiséw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, jezeli taki obowigzek wynikaé bedzie z przepiséw
prawa powszechnie obowigzujacego.

§ 16

1. Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Spory w sprawie majatkowej powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢
rozwigzywac¢ polubownie. Kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z zaméwienia, moze
ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia w drodze polubowne;.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, W szczegllnosci
dane go identyfikujace (gdy jest osobg fizyczna ograniczone do imienia i nazwiska ewentualnie imienia,
nazwiska oraz firmy — jezeli umowe zawiera w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej), przedmiot
umowy 1 wysokos¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o
dostepie do informacji publiczne;.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Do kontaktéw w sprawach objetych przedmiotowa umows:
a) Zamawiajacy upowaznia nastepujace osoby:

Proveeeee e telo oo email...........oo
Do telo oo email...........oo,
b) Wykonawca upowaznia:

Do telo oo email...........oo,

2. Niewaznos¢ jakiegokolwiek postanowienia umowy nie powoduje niewaznosci calej umowy.
3. Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.
3. Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki (dotyczace powierzenia czg§ci zamowienia podwykonawca):
Wykaz Podmiotéw realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi zatacznik Nr 1 do umowy;
2. Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnoéci z tytulu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajacego robot zatacznik Nr 2 do umowy;
3. Oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcy wszystkich ptatnosci z tytutu wykonania robot
zatgcznik Nr 3 do umowy;
4. Wykaz podwykonawcow zatacznik Nr 4 do umowy.
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