Zalgcznik Nr 4 do SWZ

Projekt umowy

ZPI......2022

Umowa zawarta w dniu .. L. w Pajecznie pomiedzy Powiatem Pajeczanskim,
ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, , reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Gajeckiego — Staroste Pajeczanskiego

2. Pawla Sikore — Wicestaroste Pajeczanskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

a

...................................................... Z siedzibg W ..ocoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinen ... Zarejestrowang w Rejestrze
Przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................ o kapitale zakladowym w
wysokoSei  coivviiiniiiinin. o nadanym numerze NIP: oot oraz
REGON....ccoiviiiiiiiiiiiiiiiinenenes

.......................................................................................................................

zwanym w dalszej czesei ,, Wykonaweg”

wylonionym na podstawie udzielonego zamoéwienia publicznego Nr  ZP1.272.15.2022  przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdéwien publicznych ( Dz. U. z 2022
r. poz. 1710). Strony zawieraja umowg¢ na wykonanie tego zadania i o§wiadczaja co nastgpuje:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktory
sktada si¢ wykonanie robot budowlanych dot. inwestycji pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 3501E w
miejscowosci Chorzew”. Przedmiot umowy jest zgodny ze Specytikacjg warunkow zamowienia wraz z
wymienionymi ponizej zatacznikami dla postgpowania o ktorym mowa w ust. 1, Opis przedmiotu zaméwienia
stanowigcy zat. Nr 3 do SWZ, Projekt umowy stanowiacy zatacznik Nr 4 do SWZ, Opis z przekrojem stanowiacy zat.
Nr 11 do SWZ, STWIOR stanowigca zat. Nr 12 do SWZ, Zgloszenie stanowiace zatgcznik Nr 13 do SWZ, Przedmiar
stanowigcy zal. Nr 14 do SWZ, Mapa 1 stanowigca zal. Nr 15 do SWZ, Mapa 2 stanowigca zat. Nr 16 do SWZ, Mapa
3 stanowigca zat. Nr 17 do SWZ

2. Modernizacja w zakresie remontu nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokosci 7,60m. w istniejagcym $ladzie drogi
powiatowej dotyczy:
a) Frezowania warstwy $cieralnej jezdni korekeyjnie;
b) Demontazu istniejacych kraweznikow z tawa betonowa;
c) Warstwy Scieralnej asfaltu o grub. 5 cm.;
d) Kraweznikéw na tawie betonowe;j;
e) Przetozenia istniejgcego chodnika z ptyt betonowych i kostki.
3. Nazwy i kody zaméwienia wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
a. 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog;
b. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
c. 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy oraz warunkami prowadzenia robot budowlanych i nie
zgtasza zastrzezen w powyzszym zakresie. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiazany do
udostepnienia czesci placu budowy innemu podmiotowi, ktory realizuje dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z
zamOwieniem objetym niniejsza umowa.

§2
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PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust 4 i w art. 12 ust 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezb¢dnym do rozpoczecia i prowadzenia robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy tacznie z dokumentacjg w terminie do 4 dni od podpisania niniejszej
umowy, a Wykonawca zobowiazuje si¢ przejaé teren budowy w tym terminie.
Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego protokotem przekazania placu budowy.
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski, a Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownikéw robot.
Kierownik budowy najpdzniej do dnia przekazania placu budowy przekazuje Zmawiajacemu dokumenty: aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej, o§wiadczenie o podjeciu obowiazkow kierownika budowy.
Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekazania go
do whasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca wystapi o akceptacje materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed ich
zastosowaniem. Wykonawca przedtozy informacj¢ o zgodnosci z opisem przedmiotu zamowienia.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) i wymaganiom okreslonym w
STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robot okreslonymi w STWiORB.
Materiaty rozbiorkowe przydatne Zamawiajacemu stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego i zostang dostarczone na koszt
Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu Drog w Pajecznie z/s w Dzialoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dziatoszyn.
Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i powinien je usunaé
z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki i koszty zagospodarowania gruzu i innych
zanieczyszczen wynikajace z przepisow ustawy o odpadach.
Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiazany jest na wlasny koszt naprawic.
Wykonawce obciazaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 699 ze zm.) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2022
r. poz. 888 ze zm.), w ramach wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy, w szczegolnosci poprzez:
1)  zapewnienie = odpowiedniej ilosci  kontenerow  do  skladowania  odpadéw  budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;
2) wlasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;
3) zakaz spalania odpadéw na terenie budowy;
4)  przekazywania odpadéw  jednostkom  upowaznionym do  $wiadczenia ustug w  zakresie
gospodarki odpadami;
5)  zapewnienie = odpowiedniej  ilosci  kabin  typu  ,szalety” oraz  wilasciwe  postepowanie
z powstatymi $ciekami;
6) zawieranie umow na odbior odpadéw i Sciekow  komunalnych  powstalych w  trakcie
realizacji Umowy;
7) utrzymanie w czystosci rejonow wjazdow/wyjazdow z terenu budowy;

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpoczaé¢ roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy oraz
zrealizowa¢ zakres robdt w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ww. terminie nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz zlozy¢ komplet dokumentow
odbiorowych wraz z potwierdzeniem zlozenia do wiasciwego osrodka geodezyjnego, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgloszenie gotowosci do odbioru nastapi poprzez wpis do Dziennika
Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzér budowy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie konicowe Wykonawca ztozy w terminie do 14 dni od daty zakonczenia realizacji robot okreslonej w ust.
1.



W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym
wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegoélowe uzasadnienie zmiany terminu, z wyjatkiem
sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 1.

Zmiana terminu realizacji robot mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robdt i rekojmi.

Termin zakonczenia okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie odpowiednio co najmniej o okres trwania przyczyn, w
przypadku wystapienia opdéznien wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktdre nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziatania sily wyzszej (np. klgski zywiotowe, stanu epidemii) majacego bezposredni wplyw na terminowosé
wykonywania robot,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robdt budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami
atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot, w szczegolnosci mogacych spowodowaé niszezenie robot lub powodujacych koniecznos¢ ich
wstrzymania ze wzgledy na koniecznos¢ zachowania wymogdéw technologii okreslonych w Dokumentacji
projektowej lub Specytikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych takich jak temperatura,
wilgotnos¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

Opo6znienia, o ktéorych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia op6znien strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§4
WYNAGRODZENIE

Wartos¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowi wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokosci:

.......................... zk. netto (stownie: ...............ocooiiiieiiiieeen L. Zhotych 00/100 groszy);
podatek VAT ....... % wkwocie ............oeene. 28
.......................... zk. brutto (stownie: ...............oooiiiiieen. L Zhotyeh 00/100 groszy).

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie dokonane na podstawie faktury koncowej VAT
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT

w terminie do 3 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy o

NUIMEIZE: cuevvnininininiuieieieneneneseseseenens w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury konicowej z zalaczonymi prawidtowo sporzadzonymi dokumentami, o ktérych mowa w § 8, z
zastrzezeniem § 5, (dotyczy dokumentéw skladanych przy realizacji umowy z podwykonawcami). Warunkiem
optacenia faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci Podwykonawcom i przedtozenie do
faktury Oswiadczenia Wykonawcey o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa
w § 5 ust. 20. Powyzsze o$wiadczenia beda takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Faktury nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Odbiorca i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. KoS$ciuszki 76 ul. KoSciuszki 76

98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89
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Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce. W
przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem rachunku wpisanym w
umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajacego podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaptlata
wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W
powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala si¢ do 7 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajacego podpisanego przez Wykonawce aneksu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

Kwota ryczattowa za wykonanie robdt nie podlega waloryzacji przez caty okres trwania umowy oprocz ustawowe;j
zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub
zwickszenie), za elementy zamdowienia wykonane/zatakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powickszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiang stawki
podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmuja date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwota platnosci.

Platnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi Zamawiajacemu
rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie obejmowato poszczegdlne czynniki
produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych
czynnikow (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawieraja si¢ w tych pozycjach, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej robdt sporzadzong w oparciu o czynniki cenotwdrcze
zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie moga by¢ wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w
wydawnictwie .,Sekocenbud™.

Wykonawca na podstawie ust. 13 i 14 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem tych robot.

§5

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca powierza wykonanie czesci zamowienia podwykonawey ............cocooiiiiiiii
Czg$¢ zamowienia powierzona POAWYKONAWCY ... ... ...t in et et e e e e e
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia zobowiazany jest, o ile sa juz znane, do podania
nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych, ustug lub dostaw.
Powiadomienie nastgpuje zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do umowy.
Zamawiajacy moze zada¢ informacji o ktorych mowa w ust. 3 zgodnie z art. 462 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy o$wiadczenia art. 125 ust. 1 lub podmiotowe srodki dowodowe
dotyczace podwykonawey w zakresie ust.1, 2, 3 oraz art. 462 ust. 3 i 4 pkt 1 ustawy Pzp.
Jesli wobec podwykonawcy zachodza przestanki wykluczenia, zamawiajacy zada aby wykonawca w terminie 7 dni
zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgsci zamowienia.
Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie zamdéwienia pomimo powierzenia wykonania czgsci zamdowienia
podwykonawcy.
Jesli Wykonawca powotywat si¢ na podwykonawce w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowania, wykonawca musi wykaza¢ zamawiajacemu, ze zaproponowany inny podwykonawca spetnia
warunki w stopniu nie mniejszym niz proponowany podwykonawca na ktérego zasoby powotywat si¢ wykonawca
W postgpowaniu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot w podwykonawstwie. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany wraz z projektem umowy zataczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawca robot budowlanych, ktore ma wykonac
Podwykonawca nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robot przez
Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na
zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
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Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy w sytuacjach opisanych w art. 464 ust. 3
ustawy Pzp w terminie wskazanym w ust. 5.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
Zamawiajacy zgodnie z przestankami art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dostarczenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatlem umowy zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 3 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo uwaza si¢ za
zaakceptowane.
W przypadku robot budowlanych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wylaczeniem uméw:
- 0 wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zamdéwienia
zostat okreslony w dokumentach zaméwienia.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Przewidziany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 15, jesli termin zaptaty jest dluzszy niz w ust. 16 zamawiajacy wzywa
wykonawce do zmiang zapisu umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Umowa podwykonawcy nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystnych niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym, a wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich platnosci wobec Podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz z faktura dowodow
zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i dostawy. Dowod zaptaty winien
potwierdza¢ transakcje na kwote ujeta w Wykazie podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi
dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaplaty wynagrodzenia Wykonawca winien
przedtozy¢ Wykaz Podmiotdw realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zatacznik Nr 1 do umowy oraz
Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytulu dotychczas
odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robot zatacznik Nr 2 do umowy, oraz w przypadku ptatnosci
koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcoéw wszystkich platnosci z
tytutu wykonanych robot zatacznik nr 3 do umowy. Powyzsze oswiadczenia beda takze potwierdzane przez osobg
upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia oraz dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od zaptaty ptatnosci przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w
ust. 21 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W sytuacji okreslonej w ust. 21-22 nie przystuguja od
Zamawiajacego odsetki.
W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 24 w terminie 7 dni zamawiajacy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli

wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;
b) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
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zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy albo;
¢) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sumg¢ wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.
Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci Podwykonawcom i
przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci,
o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

§o
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

dokonanie odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia zmawiajacego przez wykonawce o

gotowosci do odbioru.

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

terminowej zaplaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zleca¢ Wykonawcy:

a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w zakresie przedmiotu zamowienia;

b) wykonanie rozwiazan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;j.

¢) wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowa oraz ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu
podstawowym lecz niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy przy spehieniu lacznie
warunkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 beda stanowity protokoty koniecznosci.

Zatacznikiem do protokotu jest protokdt z narady na ktorym odbyly si¢ negocjacje oraz wycena robdt w formie

kosztorysu zatwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2 nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze

przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -

terminu zakonczenia robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajacego, z

wyjatkiem wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnionych oséb przez caly okres realizacji wykonywanych

przez nich czynnosci. W szczegdlnosci Zmawiajacy moze wezwaé Wykonawce do okazania dokumentow

potwierdzajacych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

§7

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB,
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB;
kontrola jakos$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawa o wyrobach budowlanych,
normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB i
przepisami obowigzujacego prawa,
organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz z pozyskaniem terenu,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu i wlasciwych warunkéw do
prowadzenia narad. Koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca,
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informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w terminach i w zakresie
okreslonym w STWiORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos$é robot lub termin
zakonczenia robot,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, w przypadku
grozby katastrofy budowlanej zaleca si¢ natychmiastowe wykonanie robdt zabezpieczajacych;

usunigcia wyrzadzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
wiascicielom nieruchomosci i budynkow sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim sa one pochodng
naruszen dobr podmiotow prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce,

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych, zapewnienia ich usunigcia
oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkow atmosferycznych,

zabezpieczenie terenu budowy w tym mienia;

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktore stanowig teren budowy;

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania materiatdw fabrycznie nowych, wolnych od wad, stanowigcych wtasnosé
Wykonawcy;

uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od wladz lokalnych, witascicieli urzadzen uzbrojenia terenu, w
zakresie terminow wilaczenia i wylaczenia urzadzen oraz wszelkich warunkéw dotyczacych prowadzenia robot;
Wykonawca powiadomi gestoréw sieci na pismie nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym przystapieniem do robat,
realizacja prac w sposdb nie uniemozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie drogi.

prowadzenie dziennika budowy;

przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy oraz
w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego,

uczestniczenie raz w miesigcu w naradach technicznych/budowy lub cz¢sciej na wezwanie Zamawiajacego,
wykonywanie wszelkich robdt wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robdt oraz wynikajacych z dostepu
do miejsca robot,

zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska i przyrody w miejscu
robdt i jego otoczeniu,

przestrzeganie obowiazkow oraz zapisow dotyczacych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami § 5 oraz innymi
zapisami niniejszej umowy,

sktadanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zalacznikiem nr 7 do SWZ, dotyczacego Wykazu 0sob opisanego
w Dziale B rozdziat II

ponoszenie odpowiedzialnosci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracji wodnych, szczeg6lnie
w stosunku do 0séb trzecich oraz zobowigzanie do ich usuniecia na wlasny koszt,

naprawa na wlasny koszt drog publicznych, ktére zostaty uszkodzone prze transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy
przepisow o ruchu drogowym,

dostarczenie we wlasnym zakresie do gestorow sieci przydatnych materiatow i urzadzen z rozbidrki, w miejsce przez
nie wskazane;

w catym okresie obowigzywania umowy Wykonawca bedzie mial obowiazek:

- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowac¢ Zamawiajacego ( w formie pisemnej ) o postepie prac;

- utrzymywac stalg facznos¢ telefoniczna z osoba nadzorujaca wymieniong w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- raportowania postgpu prac poprzez przesylanie droga mailowa dokumentacji fotograficznej, nie rzadziej niz dwa
razy w miesigcu na adres zamowienia@powiatpajeczno.pl .

Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w zakresie roszczen
z tytutu gwarancji i/lub r¢kojmi przystugujg rowniez Zamawiajagcemu, co oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony
jest w szczegdlnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcey roszezen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi,
przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajace powyzsze uprawnienie
Zamawiajacego oraz egzekwowac ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawcow.

Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajagcemu przystuguja prawa do bezposredniego
dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujacej Wykonawcy od Podwykonawcoéw
realizujacych zadania objete niniejsza umowa.

Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objgtymi umowa przez
osoby posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudniania oséb na umowe o pracg na podstawie art. 95 ustawy Pzp w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkich pracownikow fizycznych, z uwagi iz wykonanie zamdowienia polega
na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z
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2020 r. poz. 1320). Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji os6b zatrudnionych na podstawie
umowy o pracy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane oraz udost¢pnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w czasie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikow fizycznych zatrudnionych na
umowe o prace, zgodnie z zapisami wynikajacymi z SWZ Dzial A Rozdzial V pkt. 3 oraz zobowiazany jest do
zlozenia o§wiadczenia o spelnieniu wymogu dotyczacego zatrudniania na podstawie umowy o prace w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji
przedmiotu niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych osob,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia Zamawiajacemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli
pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcow
wynikajacego z zapisdw wskazanych w ust. 7.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia. Wykonawca udostepni
Zamawiajacemu zadane dokumenty:

e Oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

e Oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg;

e  Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

e  Innych dokumentéw
Niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, o ktorych
mowa w ust. 7, bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych

§8
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie odbiory robdt tj.:

- odbiory robdt zanikajacych;

- odbior koncowy,

- odbiér pogwarancyjny

dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB i niniejszej umowie.

Odbidr robét zanikajacych dokumentowany bedzie przez inspektora nadzoru potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbiér koncowy robot dla skonczonego zakresu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym po
dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru oraz potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:

- dokumentacje powykonawcza (z zalaczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone i
zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy) w 3 egzemplarzach,

- Dziennik Budowy;

- zaewidencjonowang inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie
elektronicznej w formacie dwg;

- oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terenow
sgsiednich;

- dokumenty potwierdzajace wbudowanie wyrobow budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;

- Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materiaty, deklaracje zgodnosci itp.

Rozpoczgcie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. Zamawiajacy wymaga pisemnego zgloszenia o osiagni¢ciu Przedmiot umowy gotowosci do odbioru
koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie spehniajace wymagan opisanych powyzej, w
tym nie zawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiagnigciu przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru
koncowego nie bgdzie wigzace dla Zamawiajacego. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 7
dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia. Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego przy obecnosci komisji odbiorowe;.

Bezusterkowy protokoét odbioru koncowego stanowié beda podstawe
do rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt stwierdzone zostana wady to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace
uprawnienia:



a) Jezeli wady sa mozliwe do usuni¢cia, Zamawiajacy wyznacza termin na usuni¢cie wad;

b) Jezeli wady sa niemozliwe do usunigcia to:
- jezeli wady nie beda uniemozliwialy korzystanie z przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy obniza
odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwia korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania odbioru po raz drugi.

8. Z czynnosci odbioru po uptywie okresu re¢kojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/wad.

9. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po uplywie
okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w § 13.

§9
NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:
- Przedstawiciele Zamawiajacego —p. ............... tel oo R
P e tel oo

- Inspektor nadzoru branzy drogowej
- Inspektor nadzoru branzy wod.-kan.

Inspektorzy ~ nadzoru  wskazani  powyzej beda  dziala¢ ~w  granicach  umocowania  okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi
na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej umowy.

10
PRZEDSTAWICI%LE WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia:
e  kierownika budowy w osobie:
P tel o email. ..o
e  kierownika robot w branzy drogowej:
P tel v email. ...
e  kierownika robot w branzy wod.-kan.:
P tel oo email. ...

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w  ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie p. ..oeieiiiiiiiiiin. R
tel e email. ..o

4. O kazdej zmianie os6b, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ na pi$mie Zamawiajacego i
uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawierac
wykazanie kwalifikacji i doswiadczenia proponowanych osdb. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang 0sob wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0s6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz gdy zostang dotaczone dokumenty.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze dokumenty dla kierownikdw budowy/ robdt bedzie odnawia¢ (aktualizowaé) na czas
obejmujacy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, nie pdzniej niz w dniu ich wygasniecia i kopi¢ dokumentow dostarczy
bezzwlocznie, przed terminem ich wygasnigcia Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 nie pozniej niz 3 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.



7. Zmiany te wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

§11
GWARANCJA

1. Strony ustalaja, ze gwarancja na przedmiot UMowy Wynosi ................... miesigcy (zgodnie ze ztozong oferta).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu

umowy.

3. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu rekojmi za
wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktorej mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy  moze  dochodzi¢  roszczen z  tytutu  rekojmi  takze  po  okresie  okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania usterek/ wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu  wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;
2) za nierozpoczecie robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien
przekroczenia terminu,
3) za nieusuniecie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 11, usterek/ wad stwierdzonych podczas
odbioru w okresie rekojmi w wysokoscei 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,
4) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od  Wykonawcy, dluzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,
5) z tytulu odstapienia od umowy =z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy w  wysokosci
10 % ceny umownej brutto,
6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiajacego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 kare umowna w wysokosci 5 %
ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,
7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w niniejszej
umowie, zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie osob sprawujacych nadzér na budowie ze strony
Wykonawcy w wysokosci 2 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,
8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robot odpowiadajacego limitowi finansowemu na dany rok z przyczyn
Wykonawcy w wysokosci 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,
9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajacemu dokumentow, o ktéorych mowa w § 2 ust. 1,5 i 6 w wysokosci
0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,
10) za nieprzedtuzenie lub brak ciagtosci wymaganych umowg ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia,
10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przedluzenie wymaganych umowa ubezpieczen oraz zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 2 000 zt brutto za kazdy dzien przekroczenia
terminu,
11) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,
12) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,
13) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty , zgodnie z art. 464 ust. 10,
15) za  kazde nieprzedstawienie na  zgdanie = Zamawiajacego  Wykazu  o0séb, o  ktorym  mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 24 w wysokosci 1000 zt ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.
16) za nieprzedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 7 w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto.
17) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajgcego Oswiadczenia o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace, o ktorym mowa w § 7 ust 9 w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek.



2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §14 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaptaci
kar umownych).

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w
§ 4ust. 1

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowiazanie z tytutu kar umownych natozonych na Wykonawce przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy potracil z naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez ceng umownag brutto rozumie si¢ wartos¢ umowy okreslong w § 4 ust. 1.

§13
ZABEZPIECZENI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1 . Zamawiajacy przewiduje obowiazek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
umowy brutto, tj. KWOte «uevereeririierurineenrnenennnns zhwformie ......oooeiii zgodnej z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

2. Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, mogace powsta¢ w zwiazku z zawarta umowa. Dokument ten musi zawiera¢ w swojej tresci
zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnej i bezwarunkowej wyplaty wszelkich naleznosci, ktére moga stuzy¢ pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, mogacych powsta¢ w zwiazku z zawarta umowa, w
szczegdlnosci: odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, odszkodowania z tytutu zwtoki w
wykonaniu umowy, odszkodowania z tytulu niemoznosci $wiadczenia, za ktéra wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
odszkodowania z tytulu szkody wyniktej z niewykonania zobowiazania z umowy; kar umownych, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego wzywajace do zaptaty.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrocone (w przypadku formy pienigznej) Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek/ wad
stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

4. W razie zmiany (wydluzenia) terminu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy wnies¢
odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu).

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 4, w
przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania
tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej przedtuzenia do czasu usunigcia usterek/ wad stwierdzonych w okresie rgkojmi,
potwierdzonych protokotem odbioru.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu.

1)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w
terminie okreslonym w § 2 ust. 2,

2) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujacych nadzér na budowie,



4) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny ze sztuka budowlana, STWiORB,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejszg umowa badz tez z naruszaniem zasad
BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcey lub jego znacznej czesci,

8) wystgpi istotna zmiana okolicznosci zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych powodujaca, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, w szczegdlnosci utrata finansowania inwestycji — odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

9) w przypadku gdy wartos$¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiagnie 20% ceny umownej netto,

10) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

11) w przypadku nie przedlozenia badz nie przedluzenia przez Wykonawce wymaganego umowa zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

12) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowa ubezpieczer,

13) w przypadku gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat jg ukonczy¢ w czasie umowionym.

14) w przypadku nie przekazania w wyznaczonym terminie wykazu 0séb

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej to przyczyn
nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez Zamawiajacego, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie podstawe do przystapienia do odbioru robdt na zasadach
opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez Zamawiajacego terenu budowy, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swoj dozor z dniem zakonczenia odbioru robot przerwanych.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi co najmniej jedna
z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 oraz art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania;

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore ciaza na nim z mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 4,
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje si¢
odpowiednio.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN



1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.

2. Zmiany w umowie beda mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian terminu wykonania zamowienia, przy czym zmiany musza by¢
rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastgpstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak wystgpienie znalezisk
archeologicznych, niewybuchdw, niewypatdw, wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne,
nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajace z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska
oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub stanu wyjatkowego zwiazanego z stanem epidemii i zaistnienie klgski
zywiotowej.

b. jezeli beda nastepstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajacego innych wykonawcow,

- koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w dokumentacji projektowej
lub STWiORB,

c. jezeli beda nastepstwem dziatan organow administracji panstwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktdra zostaty wydluzone w stosunku do terminu przewidzianego
w kpa lub we wlasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zarowno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, m.in. wystapi
koniecznos¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na
roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zamdéwienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania oferta wynikajagcym z ogloszenia o
zamOwieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy
uniemozliwiaja terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne sa zmiany postanowien umownych w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposob szczegétowy warunkow
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sa dopuszczalne w sytuacji, gdy zmiany nie sg istotne.

§16
NARADY KOORDYNACYJNE

1. Zamawiajacy jest uprawniony do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego oraz innych zainteresowanych 0sob przez caty okres trwania umowy.

2. Zamawiajacy bedzie informowat o terminie narady droga elektroniczng z co najmniej dwudniowych
wyprzedzeniem.

3. Narady stuza omawianiu biezacych spraw dotyczacych inwestycji.

4. Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do uczestnictwa w naradach.

5. Z narady kazdorazowo zostanie sporzadzony protokot

§17
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy i Wykonawca beda odpowiednio administratorami danych osobowych, okreslonych w przepisach
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz



3.

4.

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej
RODO) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym
ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ktore zostana im udostgpnione w zwiazku z zawarciem
Umowy.

Tres¢ obowiazku informacyjnego ( art. 13 i 14 RODO) Zamawiajagcego znajduje si¢ na stronie
www.powiatpajeczno.pl w zaktadce ,,RODO”.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Wykonawca bedzie przetwarzat udostgpnione na podstawie Umowy nastepujace rodzaje danych osobowych :

a) 0s6b reprezentujacych Strony — imie, nazwisko;

b) 0s6b upowaznionych do kontaktu — imig, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;

Dane przetwarzane beda wylacznie w celu realizacji umowy.

5.

10.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, danych przetwarzanych w zakresie Umowy oraz
nieudostepniania ich innym podmiotom zaréwno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu za wyjatkiem
podmiotow, ktoére moga pozyskiwaé dane z mocy prawa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescia Umowy, RODO lub
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczegdlnosci za
udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zb¢dnej zwtoki, nie pdzniej niz w ciagu 48
godzin, powiadomienia Zawiadamiajacego o probie lub fakcie naruszenia poufnosci danych osobowych
przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie pisemnej, droga
elektroniczng na adres e-mail: ...............ocooiiinll,

Wykonawca po zakonczeniu Umowy i uptywie okresu przedawnienia wszelkich roszczen, usunie wszystkie dane
uzyskane na podstawie Umowy, chyba, Ze przepisy prawa nakladaja na Wykonawce inny obowigzek w tym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwiazania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Wykonawcg warunkdw bezpieczenistwa i ochrony danych osobowych.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi si¢ na to, iz ze wzglgdu na przepisy RODO oraz mozliwe zmiany w
przepisach krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, moze zajs¢ koniecznos¢ zmiany Umowy poprzez
wprowadzenie do jej tresci dodatkowych klauzul dotyczacych ochrony danych osobowych lub modyfikacji zapisow,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, jezeli taki obowigzek wynika¢ bedzie z przepisow prawa powszechnie
obowiazujacego.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

3) Wykaz podwykonawcow (jesli dotyczy);

4) Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5) OC oraz ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych;

6) KRS/CEiDG

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 i § 10 ust. 4 niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy = strony zobowigzuja si¢  rozstrzygad
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory moga by¢ kierowane na drogg postgpowania
sadowego przed sadem wiasciwym ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw w relacjach pomigdzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki (dotycza powierzenia czgsci zamowienia podwykonawca):

1. Wykaz Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi zatacznik Nr 1 do umowy;

2. Oswiadczenie Wykonawey o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnoscei z tytulu dotychczas odebranych i zaplaconych przez
Zamawiajacego robot zatacznik Nr 2 do umowy;

3. Oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcy wszystkich platnosci z tytutu wykonania robot zatacznik Nr 3 do umowy;

4. Wykaz podwykonawcow zatacznik Nr 4 do umowy.
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