UWAGA: Gdziekolwiek w dokumentacji technicznej lub niniejszych

specyfikacjach powotane sa konkretne przepisy, normy, ustawy,
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania tychze.
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M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowo-mostowych zwigzanych z realizacja zadania pod nazwa Rozbudowa drogi powiatowej nr
3820W Zdzaréw - Rybno.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot dla niniejszego
kontraktu.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych
szczegblowymi specyfikacjami asortymentowymi, wg zalacznika nr 1.

OKreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco;

Budowla drogowa-obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel),

Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dhugos$¢ mostu-odlegto$¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odleglos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiagzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbidrki po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy-opatrzony pieczgcia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Estakada- obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.
»Inzynier” - osoba prawna lub fizyczna w tym rowniez pracownik Zamawiajacego wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane-Inzynierem okresla si¢ Inspektora Nadzoru-koordynatora).

»Inspektor nadzoru”- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera dzialajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkow umowy.

Jezdnia-czeg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnig.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego)- cz¢s$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy

Kosztorys $lepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbg¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.



- Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przyjmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw

atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze

roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shluzagca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej

nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze

sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze

ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza -dolna cz¢$¢ podbudowy spehniajaca obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek do podloza. Moze zawieraé warstwe

mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnego gruntu do

warstw nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

- Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

- Obiekt mostowy - most, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

- Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

- Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow

- Pobocze - Czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

- Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

- Podloze ulepszone - gbérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

- Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przepltywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

- Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

- Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z petnej $ciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnej funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$é miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

- Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

- Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu) - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podluznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ ustroju niosacego.

- Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdélnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

- Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.



- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

- ,Zamawiajacy” - kazdy podmiot, szczegdélowo okre§lony w umowie, udzielajacy zamdwienia na podstawie
ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamoéwieniach publicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow

dziennik budowy i ksiege obmiaro6w

SST

dokumentacje projektowa lub "Warunki techniczne wykonania robot"

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robdt" stanowig integralng czgs¢ umowy

kontraktowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce opracowanie na wlasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do

zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego

stanowia czg¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy

tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich

waznosci:

- SST

- Dokumentacja projektowa

Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych powinien natychmiast

powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiedniej SST.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i SST, to takie

materialy beda musialy by¢ zastapione innymi, spetniajacymi wymagania, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpieczenia placu

budowy w okresie trwania realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

Zarzadem Drég i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie

budowy. Projekt ten w razie potrzeby powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal, tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace (ogrodzenie, o§wietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) i podejmie wszelkie inne srodki

niezbedne dla ochrony robdt i zachowania bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to

nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia

zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w cen¢ kosztorysowa i nie podlega odrebnej zaptacie, jesli

warunki kontraktu nie stanowig inaczej.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujacych warunkow:




- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak zlokalizowane by
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

- plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojacej

- powinny by¢ podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych: pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniami norm odno$nie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac¢ wymagany sprzet

przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt (np. materiaty pylaste) powinny by¢ uzyte zgodnie

z wymaganiami technologicznymi dotyczacymi ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy, Zamawiajacy

powinien otrzymaé zgodg¢ na ich uzycie od wlasciwych organow.

Niedopuszczalne jest uzycie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od

dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ atesty okreslajgce brak szkodliwego ich oddziatywania

na $rodowisko.

Konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia wg warunkow szczegoétowych kontraktu i zgodnie ze

specyfikacjami ponosi Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi,

kable telefoniczne itp.,ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu

budowy oraz powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen ich wtascicieli oraz Inspektora

Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych

urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen w zwigzku z zaniedbaniem ponosi

Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez

Zamawiajacego i powstate bez winy Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazddéw podczas

transportu materiatldw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca powinien uzyska¢ niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéw o

ponadnormatywnych obciazeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenie

drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych

warstwach nawierzchni w obrebie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowigzany do naprawy

uszkodzen na wlasny koszt.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych BHP. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne 1 sprz¢t oraz odziez ochronng dla

0s0b zatrudnionych na budowie, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robo6t od chwili

rozpoczecia az do zakonczenia i odbioru robot.



Budowle drogowe i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwlocznie wyeliminowa¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Zrédta uzyskanie wszystkich materialéow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem,
przed rozpoczgciem robot. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inzyniera powinien mu przedstawi¢ informacje
dotyczace zrodla wytwarzania lub wydobywania, wymagane §wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
prébki materiatéw do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie zrodla materialbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédla beda dopuszczone do
wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze materiaty
pochodzace z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania odpowiedniej SST.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Celem uzyskania
zatwierdzenia materialu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do laboratorium Zamawiajacego, co najmniej 2
tygodnie przed rozpoczeciem robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtlascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatow
miejscowych w tym rowniez ze zrodet wskazanych przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.

Koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materialéw do robdt ponosi Wykonawca.

Materiaty odpowiadajace wymaganiom, pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych, powinny by¢ wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad zgodnie z
wymaganiami w kontrakcie lub wg wskazan Inzyniera.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane
w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materialty odpadowe powinny byé z powrotem przemieszczone do wyrobisk.
Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do uksztaltowania otaczajacego teren. Nadktad powinien by¢
roOwnomiernie roztozony, a obszar wyrobiska pokryty ro§linnoscia.

Eksploatacja zrodta materiatow powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcje wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Moze on rowniez pobiera¢ probki materiatdw w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod
wzgledem jakosci.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:

wolny dostgp do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji
kontraktu

pomoc i wspotprace producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
wlasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane przez Inzyniera materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem
i niezaptaceniem.

2.5. Skladowanie i przechowywanie materialéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki skltadowania i przechowywania materiatow, zapewniajace
zachowanie ich jako$ci i przydatno$ci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto
powinny by¢ one dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow, po zakonczeniu robot powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone
do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o takim zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.




3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci: SST, projektowi
organizacji rob6t lub ustaleniom Inzyniera.

Ilo$¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wymagana jakos$¢ oraz terminowos$¢ wykonania robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym.

Dobor sprzgtu stosowanego do robot kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zastang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ przewozonych materiatléw i wykonywanych robot.

Liczba i rodzaj $rodkoéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inzyniera, na jego polecenie
powinny by¢ usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu, za jako$¢ materiatéw i
roboét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robot zgodnie z dokumentacjg projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje¢ we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$ciag robdt, oceng jakosci
materiatow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypeiania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane bgda glownie w oparciu o wymagania sformutowane w kontrakcie,
dokumentacji projektowej 1 SST a takze w normach i1 wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow i robot.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materialdéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatdéw. Inzynier powiadamia Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniaja wymagan jakosciowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod grozba
zatrzymania robot, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji InZyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt kontraktowych zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

0g0lng czes¢ opisowa obejmujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- sposob zachowania warunkéw BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)



- sposob oraz form¢ prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.
szczegblowy czgs¢ opisowa dla kazdego asortymentu robot obejmujaca:
- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterujace i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do zatadunku i magazynowania materiatow
- sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot
- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialow i powinien zapewni¢ odpowiedni,
zaakceptowany przez Inzyniera, system kontroli jakosci, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdow oraz robét.
Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy powinny posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji i odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych metod badan.
Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostgp do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwo$¢ uczestniczenia w
badaniach, pomiarach, poborze probek itp.
Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia zgodnie z SST
asortymentowymi.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo a Inzynier bgdzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiego$ badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostgpnia je na zyczenie Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan i
pomiaréw zawartych w raportach, oraz na podstawie badan wtasnych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Do celéw kontroli jakosci robdt i materiatéw Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego. Powinna mu by¢ zapewniona ze
strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
Jezeli wyniki tych badan wykaza rozbiezno§¢ z wynikami badan Wykonawcy Inspektor Nadzoru przy ocenie
jakosci robdt opiera si¢ wylacznie na badaniach wlasnych.
6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktorych SST wymagaja atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach musza
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucje.
6.8. Dokumenty budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuje:
dziennik budowy
ksiggi obmiaru
dokumentacj¢ laboratoryjna (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze, wyniki badan kontrolnych)
inne dokumenty jak:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen




- protokotly odbioru robot

- umowy cywilnoprawne

- korespondencja dotyczaca budowy
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inzyniera Nadzoru i przedstawiane do wgladu na kazde jego zyczenie.
Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu go o
terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okreSlania iloSci rob6t i materialéw.

Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego, o ile nie okres$lono inaczej, pomiary dokonywane beda w
obowiazujacych jednostkowych dlugosci, objetosci, ilosci, cigzaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy materialu na pojezdzie,
powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie. Obmiar nastgpuje w punkcie dostawy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow i w przypadku stwierdzenia, ze
objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to cato§¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

[los¢ lepiszezy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych np.: profile walcowane, drut, rury itp. - podstawa obmiaru bgda
jednostki podane w atescie producenta.

Drewno, woda - mierzone beda w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢
utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca, o ile konieczne, zainstaluje odpowiednie wagi w iloSci 1 w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub konicowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr czgsciowy

odbior koncowy

odbidr ostateczny

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiodr ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajagcym usuni¢cie wad i usterek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje
odbioru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet badan i pomiaréw wymaganych przez SST asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru robdt zanikajacych przeprowadza Odbierajacy na probkach pobranych w obecnosci
Inspektora Nadzoru lub w miejscach przez niego wskazanych.

Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiajacego, lub przez niego wskazane.

8.3. Odbiér czeSciowy robot.
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Polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Zasady odbioru koncowego:

zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy

Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot;

*wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez specyfikacje
asortymentowe do odbioru koncowego robot

*uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiarow

odbioru koficowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie

odbioru koncowego dokonuje Odbierajacy wyznaczony przez Zamawiajagcego przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy

Odbierajacy w czasie odbioru koncowego dokonuje oceny jakoSciowej robdt na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, SST

w czasie odbioru koncowego Odbierajacy zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

w czasie odbioru koncowego dokonywane sa badania i pomiary przewidziane przy odbiorach koncowych wg
odpowiednich SST.

podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokoét odbioru koncowego robdt wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

komisja dokonuje odbioru koncowego robét, jezeli ich jakos¢ i ilo§¢ w poszczegbdlnych asortymentach jest zgodna z
dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Inzyniera.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

SST na poszczegolne asortymenty robot

dziennik budowy i ksigegi obmiaru

uwagi 1 zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania jego zalecen

recepty i ustalenia technologiczne

dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i1 badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, atesty na materiaty i produkty przemystowe

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw kontrolnych

sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacj¢ robot, wykaz zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot, datg rozpoczecia i zakonczenia robot

atesty jakosciowe wbudowanych materialow

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego to komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.6. Odbidr ostateczny.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla

danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowania robot, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa

za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu

Zat. do zarzadzenia nr 3 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dn. 18 lutego1994r.
2. Pozostate przepisy podane sg w asortymentowych SST.
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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.00.01. WYZNACZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem robot pomiarowych przy przebudowie przepustoéw na projektowanym odcinku drogi zwigzanych z
realizacjg zadania pod nazwa Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw - Rybno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotycza Specyfikacje, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wytyczne w
terenie osi i punktéw wysokosciowych zgodnie z p. 1.1.

1.3.1. Wytyczenie punktow osi obiektow i punktow wysokosciowych.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem punktow jw. wchodzi:

a) wyznaczenie 0si przepustow,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

¢) wyznaczenie punktow wysoko§ciowych, w tym reperow roboczych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz ich oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Roboty te wykonane beda przez Wykonawce obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreSlenia sa zgodne z obowiazujacymi , odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST M.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6ot podano w ST M.00.00.00.. ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

2.1. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktow pomocniczych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugos$ci okolo 0,80 metra na istniejacej jezdni $ruby lub prety metalowe.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatlamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieé
srednice 0,15+0,20 m i dlugo$¢ 1.5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o
dlugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05+0,08 m. Wszystkie punkty gtéwne i posrednie tyczone beda z zalozonej przez
Wykonawcg i sprawdzonej przez Zamawiajacego osnowy sytuacyjno - wysokosciowe;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.1. Sprzet pomiarowy.

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

- niwelatory,

- teodolity,

- dalmierze,

- tyczki,

- iaty’

- tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow glownych powinien gwarantowal uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Mozna uzywaé¢ dowolne $rodki transportu do przewozu materialow uzywanych w robotach przygotowawczych.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST M.00.00.00. ,,wymagania ogélne” punkt 5.

5.1. Ustalenia ogdlne.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Wykonawca zatozy
osnowe sytuacyjno - wysokoSciowa, dowiaze ja do istniejacej osnowy geodezyjnej i przekaze ja Zamawiajacemu.
Punkty zatozonej osnowy musza by¢ tak zlokalizowane aby bezposrednio z nich istniala mozliwo$¢ wytyczenia
jedna z metod geodezyjnych lokalizacji obiektow.

Stuzba geodezyjna Wykonawcy dokona raz na trzy miesigce pomiaréw kontrolnych osnowy realizacyjnej. Wyniki
przekazane beda Inzynierowi. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodnosci wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o jakichkolwiek bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych lub reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okre§lone w dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim wypadku obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach
Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty glowne
i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robodt, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw osi przejazd6éw i punktéw wysokosciowych

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych , istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztalttownikow stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie. Rzgdne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby
$redni blad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy niz 2mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace jednoznaczne okreSlenie nazwy
reperu i jego rze¢dnej.

5.3. Wyznaczenie osi przejazdow.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu osnowy, zalozonej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu.

Osie powinna by¢ wyznaczone w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu, lecz nie rzadziej niz co 15 metréw. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” p.6.

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem osi i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne” punkt 7.
7.1.Jednostka obmiaru.

Wykonana robota ptacona jest za 1 obiekt.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST M.00.00.00.”Wymagania Ogoélne” punkt §.

8.1. Sposob odbioru robot.

Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem osi i punktow wysokosciowych nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
InZynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” punkt 9.
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Podstawa ptatnosci jest ilo$¢ wykonanych i1 odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej. Platno$¢ za inwentaryzacje powykonawcza nalezy przyjmowaé za komplet operatow
inwentaryzacyjnych wykonanych przez uprawnionego geodete.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- zatlozenie osnowy sytuacyjno - wysokosciowe;j,

- dostarczenie materialdbw pomocniczych,- wyznaczenie punktow gltéwnych osi przejazdow 1 punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- kontrola zatozonej osnowy realizacyjne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. BN-72/8932-01. ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

2. Instrukcja Techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji 1 Kartografii, Warszawa,
1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

9. ,,Wytyczne udzielania zamowien publicznych”. GDDP, Warszawa.

10. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. nr 30 z dnia 26 maja 1989 r. poz. 163
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M.01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH I
INZYNIERSKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych istniejagcych przepustdow na projektowanym odcinku drogi zwigzanych z realizacja zadania pod
nazwa Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw - Rybno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych nastepujacych
elementoéw obiektu mostowego:

- rozebrania czgéci przelotowej przepustow;

- rozebrania $cianek czotowych przepustow,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne ze ST M.00.00.00.
1.5 .Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych powinien przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegOlowy harmonogram prac zawierajacy:

terminy wykonania prac rozbiérkowych,

sposob zabezpieczenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w rejonie prowadzonych robot,

sposob zagospodarowania/utylizacji odpadow.

2. MATERIALY

Materiaty podlegajace rozbiorce to: beton, zelbet,.

Materiaty konieczne do wykonania robot rozbiérkowych, zabezpieczenia i ewentualne rozpory okresli Wykonawca
w sporzadzonym przez siebie Projekcie prac rozbidérkowych.

Materiaty pochodzace z rozbiorki sa wlasnos$cig inwestora i nalezy je odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inzyniera.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania rozbidrek powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka konstrukceji przepustu:

- miloty pneumatyczne.

- koparki,

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ci¢zarowe samowytadowcze.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na wysypisko lub miejsce wskazane przez
Inzyniera. Wybor wielkosci $rodka transportowego zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiary tadunku i inne.

5 WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidérkowe obejmuja usuniecie z pasa objetego robotami wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3
tj. rozebranie czg$ci przelotowej przepustow. Material pochodzacy elementéw rozbiorki nalezy przewiezé na
sktadowisko odpadéw lub miejsce wskazane przez Inzyniera lub utylizowac.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu odbywa si¢ przy pomocy urzadzen mechanicznych. Roboty rozbidérkowe
nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia §rodowiska. Zastosowane technologie
rob6t rozbidrkowych maszyny i narzedzia powinny by¢ tak dobrane, aby nie spowodowa¢ uszkodzen ewentualnych
urzadzen obcych oraz zapewni¢ bezpieczne wykonanie robot.

Miejsce i sposob ewentualnego przetadunku, transportu , roztadunku i skladowania gruzu i odpadow powinien
spelnia¢ wymogi ochrony Srodowiska i przepisy sanitarne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i zezwolenia wymagane przepisami wymienionymi w pkt. 10
niniejszej ST.

Gruz uzyskany z rozbiorki jest wlasnoscia Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nalezy kontrolowac¢ kolejno$¢ oraz kompletno§¢ wykonywania robot rozbiérkowych.

7. OBMIAR

Jednostka miary jest:

- 1 m rozebranej czgsci przelotowej przepustu.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

Obmiar nie powinien zawiera¢ innych robdt niz wykazanych w dokumentacji projektowej z wyjatkiem
zaakceptowanych przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate. Do platnosci przyjmuje si¢ faktyczng ilo$¢ rozebranego
materiatu, zaakceptowang przez Inzyniera.

8. ODBIOR KONCOWY
Sprawdzenie faktycznej ilo$ci rozebranego przepustu.

9. PLATNOSC

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych w/g pkt. 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze
robot. Podstawa platnosci jest ilo§¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Cena jednostkowa 1 m rozebranej cz¢sci przelotowe] przepustu obejmuje:

- rozebranie konstrukcji,

- rozebranie $cianek czotowych,

- zaladunek i odwoz powstatego gruzu, stali i odpadow na odlegtos¢ 25 km,

- koszty uzgodnien i wymaganych zezwolen,

- koszt sktadowania / utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiorki,

- oczyszczenie i uporzadkowanie miejsca budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz, 627 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 1966 nr 132 poz. 622 z
pézniejszymi zmianami)
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M.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
M.03.01.02 PRZEPUSTY Z RUR PEHD POD KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem przepustow PEHD na projektowanym odcinku drogi zwigzanych z realizacja zadania pod nazwa
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw - Rybno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem przepustow
PEHD i obejmuja:

- pozyskanie lub zakup i dostarczenie materiatu na podsypke wspierajaca,

- wykonanie podsypki wspierajacej grubosci 15 cm wraz z jej zaggszczeniem,

- wykonanie niezb¢dnych badan zwigzanych z wykonaniem podsypki wspierajacej,

- zakup konstrukcji przepustu z rur PEHD wraz z potrzebng ilo$cia facznikow,

- transport i sktadowanie,

- roboty pomiarowe,

- ulozenie na przygotowanej podsypce wspierajacej elementow konstrukeji,

- montaz konstrukc;ji,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust ktorego konstrukcja nosna jest wykonana z rur.

1.4.3. Polietylen PEHD — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra
odpornoscia na dzialanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong opornoscia na benzyng

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD, ktorego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Ziaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkoéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub §ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch odcinkow rur.
1.4.7. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

— rury polietylenowe PEHD spiralnie karbowane oraz elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub
$ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty techniczne;j,

— material , stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektowa, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajagca wymaganiom PN-B-11111:1996 [5], o
uziarnieniu 0-20 mm,

— prefabrykowane zakonczenia kolierzowe wlotu i wylotu przepustu,

— material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacjg projektowa, np. z
brukowca.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania przepustu
_Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb , powinien wykazywac si¢ mozliwo$cig korzystania
ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:
— koparka chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4m?,
— ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprzg¢tem zaggszczajacym,
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— sprzgtem transportowym,
— sprzgtem do rozktadania rur, jak lekkim sprzgtem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek moze tez
by¢ wykonywany recznie)
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podtoze.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2 Transport materialow
Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury nalezy ulozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuszczaé, aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza
obrys $rodka transportowego.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2 Zasady wykonania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze.
wykonanie wykopow, np. pod tawg Iub w korpusie istniejacej drogi,
wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotki),
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwoch rur
zlaczka,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wylocie i wlocie przepustu,

. roboty wykonczeniowe.
5.3 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ew. ustali¢ dane niezbg¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenie danych wysokosciowych,
— usunac¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drogi, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
— ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji
projektowe;.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot
przygotowawczych.
5.4 Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobdr sprzetu i metody wykonania
nalezy dostosowaé do rodzajow gruntu, objetosci robot i odleglosei transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w SST D-02.00.00 [3]

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadno$cia co najmniej £2 cm.

5.5 Lawa pod przepustem.
W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt podtoza powinien
by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ uktadane na zaggszczonej
warstwie podsypki (tawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanka naturalng o uziarnieniu 0-
20 mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubo$ci réwnej wysokosci karbu
powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zagltebic.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem lawe betonowa na catej dugosci lub na czesei (np. pod
wlotem 1 wylotem), to powinna by¢ wykonana z betonu B25 i odpowiada¢ wymaganiom SST D-03.01.01.
5.6 Ulozenie rur przepustu na lawie

D

Noo
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Utozenia rury na tawie nalezy dokonac po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktadaé rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajacej z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z
dwach lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia zatagcznikami poszczego6lnych odcinkow rur.

Laczenie dwdch odcinkdéw rur polega na :

— ulozeniu na tawie zlaczki,

— polozeniu na ztaczce dwoch sasiednich koncow rur,

— zamknigciu zlaczki,

— zalozeniu w zlgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggnigcie ich.

Dhugo$¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkow rur poza tawa, nalezy
sprawdzi¢ skuteczno$¢ potaczen migdzy rurami.

Rurg przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposob, aby nie zmienita swojego polozenia w czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajacg .

Przycigcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie
po wykonaniu nasypu.

5.7 Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokoS$ci co najmniej 10 cm ponad gorng krawedz przepustu powinna by¢ wykonana

mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinna by¢ wykonana:

— rownomiernie i rdwnocze$nie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci maksimum 10 cm, zaggszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,95 w strefie

bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzeniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub

przemieszczenia poziomego,

— ze zwroceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata

wielkosci skoku karbu zewngtrznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekraczata 1,0m, to caly material zasypowy powinien odpowiadac
wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 10 cm. Pozostala cz¢$¢ nasypu mozna wykonac z materiatow
okreslonych w SST D-02.00.00 [3].

Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajaca przepust, umieszczong w obszarze ograniczonym
¢wiartkg kota nad tawa. Materiat na podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z
kruszywa 0-20 mm dla tawy.

5.8 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
5.8.1. Rodzaje umocnienia skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowe;.
5.8.2. Umocnienie skarpy brukowcem

Brukowiec i sposob wykonania umocnienia powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-06.01.01 [4]

5.8.3. Umocnienie wlotu/wylotu przepustu

Wilot / wylot przepustu nalezy umocni¢ prefabrykowanym zakonczeniem kolierzowym.
5.9 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robo6t wykonczeniowych
nalezy prace zwigzane z dostosowaniem wykonywanych rob6t do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych, np. parkanéw, ogrodzen nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow

itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonych w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonywanych
przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslenie w
punkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3 Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1. | Lokalizacja i godno$¢ granic terenu robot z Wg punktu 5 i dokumentacji
. . 1 raz . .
dokumentacja projektowa projektowej
2. | Wykonanie wykopow Biezaco Wg punktu 5
3. | Wykonanie fundamentéw (fawy) przepustu Biezaco Wg punktu 5
4. | Ulozenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg punktu 5
5. | Zasypka przepustu Biezaco Wg punktu 5
6. | Umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie Biezaco W punktu 5
przepustu
7. | Wykonanie rob6t wykonczeniowych Ocena ciagla Wg punktu 5

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST-D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daly wyniki pozytywne.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fawy fundamentowe;.

Odbiodr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST-D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materialow i sprzetu
— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, ulozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedlug wymagan
dokumentacji projektowej i ST,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M 00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
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4. D-06.01.01

10.2Normy
1. PN-B-11111:1996

2. PN-EN 13242: 2002

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow 1 Sciekow

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENTOWE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi
przy budowie przepustow w ciaggu projektowanego odcinka drogi zwigzanych z realizacja zadania pod nazwa
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw - Rybno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
ziemnych zwigzanych z budowa obiektow mostowych wraz z zabezpieczeniem wykopow przed naptywem wody
lub jej usunigciem (np. pompowanie).

Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe wzgledem poziomu istniejacej drogi.

Zasypki obejmuja zasypanie wykopow i wykonanie nasypow na przylegtych do obiektu odcinkach do poziomu
spodu konstrukcji jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w M.00.00.00.

Wykop $redni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3m.

Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czesé sktadowa budowli, uzywana w celu zabezpieczenia
statecznos$ci §cian wykopow oraz w celu odgrodzenia si¢ od wody gruntowej naptywajacej do wykopu.

Wskaznik réznorodnosci U - wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdw niespoistych.

Wskaznik zaggszczenia - jest to stosunek gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢é optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktérej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowa pd.

Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupetnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu
konstrukeji dla ktorej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrgbie pasa drogowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST M.00.00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 2.

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, jezeli
tylko spelniajg warunki, Zze nie sa to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunku do budowli, odpady
chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100mm.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zaggszczania powinny by¢ wypetnione betonem klasy B10
lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Do wykonania nasypow nalezy stosowaé grunt o uziarnieniu mieszanym (piasek $redni, piasek gruby, zwir) z
udziatem frakcji ponizej 0,06mm nie wigkszym niz 15% wagowo.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopdéw oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub
rozpierajacych Sciany wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-D-95017 i
PN-D-96000.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatdéw lub wyrobow do zabezpieczania wykopow pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inzyniera.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu odpowiedniego
do wykonywania rob6t ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedlug uznania Wykonawcy, lecz zaakceptowany przez Inzyniera. Uzyty sprzgt powinien
zapewni¢ cigglo$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymagane] wydajnosci dla umozliwienia wykonania
czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiedniag ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze
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uzywanych urzadzen lub narz¢dzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot,
Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materialy
nalezy rozmies$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na odktad
stuzacy nastgpnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku przygotowania odkltadow gruntow
przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podnodza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:
na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do zasypywania wykopoéw powinny odbywac si¢ tak,
aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wlasciwosci.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastgpujacych czynnikow:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztaltowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Ogélne wymagania

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:

zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,

sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajace opis uwarstwien gruntéw, poziom wod
gruntowych i powierzchniowych,

stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i roboty przerwaé na obszarze znalezisk
do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowe;j

Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowe;j
(urzadzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne
pozostato$ci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzié
dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzoér nad tymi urzadzeniami

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku nalezy powiadomic
o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gigbokosci posadowienia fundamentu, na grunt o
nos$no$ci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty
ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robdot powinien przeja¢ od Inzyniera punkty stale i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie z
D.01.01.01.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg, mroz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktow statych nalezy
do Wykonawcy robo6t. W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

W przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.

Niniejsza ST obejmuje rowniez odwodnienie wykopow poprzez odpompowanie wody i odprowadzenie jej poza
obszar robot.
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Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntdow w innych
miejscach wykonywanych robot ziemnych ani powodowacé szkdd na terenach sgsiednich.
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wdéd pochodzacych z opadow
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi
latwy odptyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane w razie potrzeb rowy.
Odwodnienie wykopow fundamentowych w cieku
Roboty ziemne w korytach ciekow nalezy wykonywa¢ w ostonie z S$cianki szczelnej stalowej z odpompowaniem
wody z wykopu i prowadzeniem dalszych robot w suchym wykopie. Scianka szczelna ma ponadto umozliwié
przetozenie cieku na czas wykonywania robot fundamentowych.
5.1.6. Wykonywanie robot ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Wytyczne wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy
rozumie¢ temperatur¢ otoczenia nizsza niz +5°C.
5.2. Wymiary wykopéw fundamentowych i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze
niz = 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3
cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze
lata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierdwnos$ci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Zabezpieczenie Scian wykopow przez rozparcie

Przewiduje si¢ zabezpieczenie S$cian wykopow za pomoca S$cianek szczelnych stalowych (ST M.11.02.02
Scianki szczelne stalowe).

5.4. Skladowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$¢, podana w p.4, przy ktorej nie
zachodzi obawa obsuwania si¢ gruntu,

bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu si¢
gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania ogbélne” pkt. 6.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokoSciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz BN-83/8836-02.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé¢ nastgpujace
sprawy:

- zgodno$¢ wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa

- roboty pomiarowe,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- odwadnianie wykopow,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru Robdt jest 1 m3 (metr szeScienny). Ilos¢ Robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

8.1. Program badan
Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
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- sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego robdt. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych pozniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koncowych.

Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2. Opis badan

Sprawdzenie wykonanych wykopdw polega na pordwnaniu ich z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzeniu ich
zgodnosci z ST przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscia do 10,0cm.

8.3. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cz¢§¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Ceny jednostek obmiarowych w poszczegolnych Specyfikacjach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonywania §cianek szczelnych, Instytut badawczy Drog i Mostow, zeszyt 1-25
Wytyczne wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988.
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M.13.00.00. BETON
M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem robot betoniarskich przy budowie przepustow w ciagu projektowanego odcinka drogi zwigzanych z
realizacjg zadania pod nazwa Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw - Rybno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem betondéw
konstrukcyjnych drogowego obiektu inzynierskiego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie Robot zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan i niezbgdnych rusztowan,

- ukfadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielggnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST M.00.00.00."Wymagania Ogélne" oraz podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkoéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego
na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest niniejszy niz 2 %.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana RbG w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG- wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem,
uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw i wykonywanych Robdt oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace Robot podano w ST
M.00.00.00."Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne" pkt. 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich polskich norm i
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy C20/25 (d. B25) - klasy 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 (d. B30, B35 i B40) - klasy 42,5 NA,

- dla betonu klasy C35/45 (d. B45) i wigkszej - klasy 52,5 NA.
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagan. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé

nastgpujacym badaniom:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997;

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,

sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania
(przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wiazania najwczesniej po uplywie 60 min,

- koniec wigzania najpozniej po uptywie 10 godz.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera nie wigcej niz 8mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace - sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie, wigkszej niz
20% cigzaru cementu ilos$ci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki
nalezy usunac poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania
wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych §cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podlozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roznych zrddel nalezy spowodowaé, aby udzial tych kruszyw
byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodna z

wymaganiami normy PN-B-06714.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziania 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas C25/30 (d. B30) i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad, a wyniki badan spetniaj g wymagania dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1%,
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- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,

- wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych - do 16%, - dla grysow bazaltowych i innych - do 8%; nasiakliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- rnrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwigkszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki-do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna
si¢ miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm - 14+19%,
do 0,50 mm - 33+48%,
do 1,00 mm - 57+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%, zawarto$¢ zwigzkoéw siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepelnym obejmujacym: oznaczenie sktadu
ziarnowego wg PN-B-06714.15,

oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

oznaczenie zawartosci pytoéw mineralnych wg PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inzyniera.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-B-06714.18
dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociaggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

napowietrzajacym,

uplastyczniajacym,

przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajace - uplastyczniajacych,

przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow mostowych musza mie¢ Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw oraz
atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej:

- nasigkliwo$¢ - do 5% - badanie wg PN-B-06250,

- wodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150) - badanie wg PN-B-06250,

- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.
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Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbgdna
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%

- przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilos¢
piasku,

za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masg objg¢toSciows.

Warto$¢ wspotczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspolezynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (niniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywane;j
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci
cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

400kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

450kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3RbG

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowa wg PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

warto$ci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,
wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencj mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

metoda Ve - Be,

metodg stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi w PN-B-06250, nie
mogg przekroczyc¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve - Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg PN-B-06250), dokona¢ aparatem Ve - Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i laty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 3. Transport mieszanki
betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. ,,gruszka"). Ilo§¢" gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inzyniera Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15 C,

- 70 min. - przy temperaturze +20 C,

- 30 min. - przy temperaturze +30 C.

S. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania ogolne" pkt. 5. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane Roboty betonowe.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie Robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegétowy program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowe;j,

kolejnos¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach,

sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukc;ji,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos$¢ wykonania
wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw

- dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ulozenia tozysk itp.,

- prawidlowo$¢é rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaly, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 oraz ustawg
»Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie".

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktory moze zapewni¢ spelnienie zagdanych w ST wymagan. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej
powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

- Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wod¢ i ptynne, domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie skladnikéw powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m) Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm, zaggszczajac wibratorami wglgbnymi;
przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub urociggu pompy;
przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wglebne.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastgpujgce warunki:
- wibratory wgtebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami wibratorami $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;
- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora;
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- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5 - 8cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym;

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

- belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

- zasigeg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
L,Sm w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu

stwardniatego ze $wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz

warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2

godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo Robot i dostateczne warunki

bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac

warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton o wytrzymato$ci co najmniej 15MPa przed pierwszym

zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody

Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia

uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed rozpoczeciem

betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania

rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3

razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w

dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do

chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonow obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne;

- rownos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyré6wnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustrdj nosny, podpory) nalezy wykonaé wedtug
projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno- wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem. Konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiedniag sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji, zapewnia¢ jednorodna powierzchnig
betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pidro. Styki gdzie nie mozna
zastosowac polgczenia na pidro i wpust nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykdéw Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Proj ektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy - wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi - musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin syntetykiem do deskowan.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan Dokumentacji
Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomierniec w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej
wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym
niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i1 badanie wytrzymatoSci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz, kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania - po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodporno$ci
betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
wieku 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpomos$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnos$ci
sprawdza si¢ pobierajac, co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu -po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-B-06250.
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Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa
obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250 i ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie". Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania| Termin lub cze¢sto$¢ badania
wedhig
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio  przed uzyciem kazdej
sktadnikéw | - czasu wigzania PN-EN 196-3 j.w. dostarczonej partii
betonu - stato$¢ objetosci PN-EN 196-6 PN-EN
- obecnosci grudek 196-1
- wytrzymato$¢
Jow. 2) Badanie kruszywa Jow.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziarn PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12 PN-
- wilgotnos$ci EN 1097-6
j- WL 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen
J.W. 4) Badanie dodatkéw  i|PN-B-06240 i
domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialnosci PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
JW. Konsystencji Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiane robocza
JW. Zawartosci powietrza Jw. JW.
Badania 1) Wytrzymatos¢ na S$ciskanie|Jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej
betonu na probkach partii betonu
JW. 2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie |PN-B-06261 PN-B-|W przypadkach technicznie uzasadnionych
- badania nieniszczace 06262
JW. 3) Nasigkliwos$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3
betonu
JW. 4) Mrozoodporno$é Jw. JW.
JW. 5) Przepuszczalno$¢ wody Jw. W.

6.2. Tolerancje wymiaréow betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa
nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementow prefabrykowanych.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej wynosza:

- dlugos¢ przesta £2cm,

- 0§ podtuzna w planie +3cm,

- wymiary przekrojow dzwigardw=lecm,

- grubos¢ ptyty pomostu +0,5cm,

- rzedne wysokosciowe = | cm.

Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wigcej niz 50mm,
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- wymiary w planie - +30mm,
- r6znice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm, réznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - +30mm,
- roznice glgbokosci - £0,05h 1 £50mm.

Tolerancje dla podpor:

- pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
- wymiary w planie + | cm,

- rzedne wierzchu podpory + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostka ob miarowa

Jednostka obmiaru jest | m3 [metr szeScienny] betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilosé¢
betonu wg Dokumentacji Projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru Robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o wykonaniu Robot.

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidor koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy
zakonczenia Robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST M.00.00.00."Wymagania ogolne" pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i1 odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng

jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;ji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworéow jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.;

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasno$cia Wykonawcy, materiatow rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego

uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statoSci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

35



PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢
samoczynnie z mieszanki betonowej

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanc;ji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartoSci alkaliow w
domieszkach.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztattu
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu W.

PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B -06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne.

PN-B -06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia j amistosci.

PN-B 06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-B -06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-C 04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostato$ci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardos$ci. Oznaczanie twardos$ci ogo6lnej powyzej 0,337 mval/dm3 metoda
wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrtgciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i s$cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogoélnych, cukréw rozpuszczonych
i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3
sierpnia 2000.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 1998.

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in situ" w nowo budowanych konstrukcjach obiektow mostowych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 1998.
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M.13.01.01. BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIACH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem fundamentow balustrady przy przepustach w ciagu projektowanego odcinka drogi zwigzanych z
realizacjg zadania pod nazwa Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw - Rybno.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
fundamentéw z betonu C25/30 (d. B30), w tym:

- fundamentéw shupkow balustrad,

1.4. Okreslenia podstawowe

Jak w ST 13.00.00.

2. MATERIALY

Jak w ST 13.00.00.

3. SPRZET

Jak w ST 13.00.00.

4. TRANSPORT

Jak w ST 13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w ST 13.00.00. i ustalenia ponizsze.
5.1. Tolerancje wykonania.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

- wymiary w planie £ 1 cm,

- rzedne £ 1 cm,

ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu £ 1 cm.

5.2. Otulenie zbrojenia.

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni pregta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu powinna
wynosic:

- 0,05m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST 13.00.00.

7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu C25/30 (d. B30), w konstrukcji. Ptaci si¢ za wykonang i wbudowang ilos¢
betonu, zgodnie z projektem.

8.0DBIOR KONCOWY

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadzaé w czasie odbioro6w robét.

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzié¢ protokdty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa za 1 m3 wbudowanego betonu C25/30 (d. B30), uwzglednia:

- zakup materiatow do wykonania deskowania i rusztowania,

- dostarczenie ich na miejsce budowy,

- wykonanie i rozebranie deskowania i rusztowania z wywiezieniem materiatbw Wykonawcy poza teren budowy
i uporzadkowaniem miejsca pracy,

- pokrycie deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej C25/30 (d. B30),,

- dostarczenie betonu w miejsce wbudowania,
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- wszelkie dodatki uszlachetniajace do betonu (plastyfikatory, napowietrzajace itp.),

- ukladanie betonu wraz z wibrowaniem oraz pdzniejszg pielggnacja,

- usuniecie wszelkich rakow i uszkodzen betonu powstatych w czasie rozszalowania,
- koszty wszystkich badan mieszanki betonowe;j i probek betonu.

Cena nie uwzglednia robdt izolacyjnych oraz dostarczenia i ulozenia zbrojenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg. ST 13.00.00.

38



M. 20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.02.06 DROBNE ELEMENTY DROGOWO-MOSTOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw drogowo-mostowych przy
budowie przepustéw w ciggu projektowanego odcinka drogi zwiazanych z realizacja zadania pod nazwa Rozbudowa
drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw - Rybno.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objety SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem elementow

- utozenie geowldkniny,

- utozenie geosiatki,

- utozenie geotkaniny

- wstepne zamulenie przepustu ubitg glina,

- wykonanie palisady drewnianej

- utozenie malogabarytowych elementow betonowych

i zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4.0kreslenie podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i z definicjami podanymi w ST
M.00.00.00.,,Wymagania ogdlne”.

Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wildkien syntetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatos$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.
Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowldkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1 Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST M.00.00.00.,,Wymagania ogdlne.”
2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1. Narzut kamienny
Narzut kamienny - kamien famany nieobrobiony ze skal twardych, cigzkich, nie zwietrzalych, nie rozpuszczalnych w
wodzie i nie wchodzacy w reakcje z woda $rednicy przecietnie 100 do 180 mm.
2.2.2 Geowloknina — material wloknisty(np. z wtokien poliestrowych lub polipropylenowych) shuzacy jako warstwa
filtracyjna i drenazowa lub odcinajaca.
2.2.3 Geosiatka powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz aprobata
techniczng IBDiM. Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury.

Geosiatka moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinig¢ta na tulej¢ lub rur¢ w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktora zaleca si¢ zdejmowaé przed momentem wbudowania.
2.2.4 Geotkanina zbudowana jest z poliestrowej przedzy wielowtokowej o dwukierunkowej wytrzymatosci na
rozcigganie, powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz aprobata
techniczng IBDiM.
2.2.5. Okraglaki o $rednicy 8 i 11 cm dlugosci 110 cm na palisade.
2.2.6 Pale drewniane o $rednicy 15c¢m i dlugosei 190cm
2.2.7 Glina — grunt spoisty.
2.2.8 Dyble — matogabarytowe prefabrykowane elementy betonowe
2.2.9 Ptyty azurowe betonowe — prefabrykowane elementy betonowe, zbrojone o wymiarach 40x60cm, azurowe

2.3. Skladowanie
Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej 1 gtadkiej powierzchni oraz nie wigcej niz trzy rolki
jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac¢ rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie
owinigtych folig przez okres dtuzszy niz jeden tydzien.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonania schodéw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Transport elementéw dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1 Geowloknina
Po wykonaniu wykopow pod materace gabionowe oraz prefabrykaty betonowe azurowe nalezy rozscieli¢ geowtokning
(nalezy uzy¢ wlokniny przeszywanej kapilarnej o symbolu 7/14/310) na dnie wykopow.
5.2 Geosiatka

Sposob utozenia geosiatki powinien odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowe;.

Ulozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepelnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciagu.

Geosiatkg mozna uktadaé recznie lub za pomocg uktadarki przez rozwijanie ze szpuli.
Geosiatke nalezy uktadaé laczac ja na zaklad zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Jezeli dokumentacja
projektowa i SST nie podaje inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosiatki nalezy uktadaé z zakladem (i
kotwieniem) zgodnie z instrukcja producenta.
W przypadku uszkodzenia geosiatki, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami geosiatki na
dtugosci i szeroko$ei wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje si¢ utozenie geosiatki powinna by¢ rowna i bez ostrych wystepow, mogacych
spowodowac¢ uszkodzenie geosiatki w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna zapewni¢ przyleganie
geosiatki do warstwy, na ktdrej jest uktadana, na calej jej powierzchni. Geosiatki nie nalezy naciggac¢ lub powodowaé
jej zawieszenia na wzgbrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu maszyn budowlanych bezposrednio
na utozonych geosiatkach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznie po utozeniu
5.4 Geotkanina
Geotkanine nalezy utozy¢ na dnie wykopu na przygotowanym podtozu oraz na $cianach bocznych wykopu. Nalezy
pamigta¢ aby geotkanina wystawata poza krawedz wykopu na dlugosé¢ 1,0m. Koncowke te nalezy ulozy¢ w poziomie
pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni drogowej. Sposob ukladania i taczenia geotkaniny jak w pkt. 5.3.
5.3 Palisada z kotkdw
Oznaczenie osi palisady nalezy wytyczy¢ w terenie zgodnie z projektem oraz oznaczy¢ w sposob trwaly palikiami
drewnianym.
Projekt przewiduje zastosowanie okorowanych pali (kotkéw) o $rednicy 8 cm i dlugosci 1,2 m wbitych na styk.
Glowice kotkoéw nalezy wzmocni¢ pierscieniem z ptaskownika grubosci 20 mm i szerokosci 60 — 100 mm.
Zaostrzenie kotkéw moze by¢ wykonane jako trojgraniaste.
Jesli w gruncie trafiaja si¢ przeszkody mogace uszkodzi¢ kotek, ostrze okuwa si¢ grotem, najlepiej z blachy grubosci
3mm z wasami z ptaskownika 10 x 50 mm.
Kotki moga by¢ zaglebiane w grunt przez wbijanie za pomocg mtotow lub bijakow.
Przy doborze rodzaju i cigzaru miota nalezy bra¢ pod uwage wymiary kotkéw oraz warunki gruntowe. Dobrze dobrany
miot powinien dawaé ostateczny wped (zaglgbienie kotka przy ostatnich uderzeniach) okoto 5 mm od jednego
uderzenia. Do wbijania kotkéw drewnianych uzywa si¢ mtotow, ktorych cigzar powinien przekracza¢ ci¢zar kotka 1,5-
raza.
5.4. Zamulenia Swiatla przepustu glina
Przepusty o obnizonej rzednej dna (w stosunku do rze¢dnej dna cieku na wlocie i wylocie) nalezy zamuli¢ zaggszczong
gling w celu likwidacji uskoku na pofaczeniu przewodu przepustu z umocnieniem gabionowym. Zamulenie nalezy
wykona¢ po zabudowaniu materacoéw gabionowych na catej dtugos$ci przepustu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci usytuowania i ulozenia wbudowywanego elementu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Ogo6lng ST.M.00.00.00.

7. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest:

- 1 m2 ulozonej geosiatki, geomembrany;

- 1 m2 ulozonej geotkaniny;

- 1 mb wykonanej palisady z kotkéw 8/110 cm;
- 1 m3 gliny zamulenia przepustu;

8. ODBIOR KONCOWY

Na podstawie wynikéw badan oraz kontroli prawidlowo$ci wykonania elementéw nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.
Jezeli wszystkie badania oraz kontrola prawidlowosci wykonania daty wyniki dodatnie, wykonany element nalezy
uzna¢ za zgodny z wymaganiami i projektem technicznym.

9. PLATNOSC
Podstawg platnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez cen¢ jednostkowsa
ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Platno$¢ za 1 m2 umocnienia geosiatka (geomembrang) uwzglednia:
- zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkc;ji,
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- przygotowanie podtoza,

- wylozenie geosiatki,

- niezbedne zaktady,

- uporzadkowanie terenu i usunigcie uzywanego sprzetu.

Platnos¢ za 1 m2 umocnienia geotkaning uwzglednia:

- zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji,

- przygotowanie podloza,

- wylozenie geotkaniny,

- niezbedne zaklady,

- uporzadkowanie terenu i usuni¢cie uzywanego sprzgtu.

Platno$¢ za 1 m wykonanej palisady z kotkow 8 di. 1,1 m uwzglednia:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

- dostarczenie potrzebnych materialow i urzadzen,

- zabicie palisady w gruncie nawodnionym,

- przycigcie kotkow palisady do wymaganych rzednych,
- uporzadkowanie terenu i usunigcie uzywanego sprzetu.

Platnos¢ za 1 m3 zamulenia §wiatta przepustu gling uwzglegdnia:
- zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkeji,

- dostarczenie materiatu

- zabudowg materiatu wraz z jego zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu i usuni¢cie uzywanego sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak
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