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1. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego.
Przedmiotowa drogi gminna nr 107391 B - ul. Orlanska zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa

podlaskiego w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski .

Ulica przebiega od granicy pasa drogowego ulicy Biatowieskiej w ciagu drogi wojewddzkiej nr 689
do poczatku drogi powiatowej Nr 1654 B ( do granicy administracyjnej miasta w kierunku ).
Dtugos¢ chodnika do wykonania wynosi okoto 1027 m , zaczyna sie od kohca opracowania

w pasie drogowym drogi wojewddzkiej po stronie lewej, konczy na granicy administracyjnej miasta.
Na czesci terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja

zlokalizowana jest poza strefg konserwatorskg miasta.

Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni 7,70 - 5,80 m, przekrdj szlakowy,
szerokosé poboczy wynoszg okoto 0,75-2,50m , szerokosé pasa drogowego :15,60-23,0 m
Lokalizacje przedmiotu zamédwienia przedstawiono w czesci graficznej opracowania Mapka

orientacyjna — Rys. nr 1.
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

1.1.1. Opis przedsiewziecia.
Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie przedsiewziecia
polegajacego na budowie w ulicy Orlanskiej: chodnika, oswietlenia , odwodnienia.
Zakres przedsiewziecia obejmuje czesc¢ projektows :
1. Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 — 1 egz.,
2. Dodatkowe badania geotechniczne gruntéw ( w razie potrzeby) — 3 egz.,
3. Materiaty do zgtoszenia robét lub Projekt budowlany — 3egz.,
4. Projekt techniczny — 4 egz.,
5. Projekt wykonawczy branzy drogowej wraz z czescig przedmiarowo-kosztorysowg i ST- 4 egz.
6. Projekt wykonawczy branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa z czescig
przedmiarowg — kosztorysowa i ST — 4 egz.,
7. Projekt wykonawczy branzy inzynierskiej — przebudowa przepustu pod korong drogi
z czescig przedmiarowo-kosztorysowg i ST- 4 egz.,
8. Projekt wykonawczy branzy elektrycznej — oSwietlenia ulicy- 4 egz.,
9. Projekty wykonawcze branzowe usuniecia kolizji z cze$cig przedmiarowo-kosztorysowg
i ST- po 4 egz. z kazdej branzy ( w przypadku konieczno$ci opracowania),
10. Projekt wykonawczy budowy kanatu technologicznego - 4egz
( w przypadku koniecznosci opracowania)
11. Operaty wodnoprawne — wersja papierowa i elektroniczna - 1 egz. dla zamawiajgcego,
12. Projekt statej organizacji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony) — 3 egz.
13. Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem , uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do opracowania kompletnej dokumentacji

14. Projekt czasowej organizaciji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony) — 3 egz.




Sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2021r., poz. 2351),
- wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej

pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

- uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacjiinwestyciji,

- $cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

- biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych zrozwigzaniamiprzyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpic¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umowionym
z Zamawiajgcym terminie).

Korzysci bezposrednie wynikajace z rozbudowy drogi gminnej:

- zapewnienie komfortu jazdy;
- poprawa bezpieczenstwa w ruchu drogowym i ruchu pieszych;

- poprawa jakosci zycia mieszkancow przylegtych terenow;

1.1.2. Opis stanu istniejacego

1.1.2.1. Ogodlna charakterystyka terenu przysztej inwestycji

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja to teren ptaski .

W pasie drogowym w obszarze projektowanego chodnika i oswietlenia zlokalizowane jest
ponizsze uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- obustronna sie¢ kanalizacyjna, deszczowa,

- sie¢ gazowa,

- naziemna i doziemna sie¢ elektroenergetyczna,

Tereny przylegte do drogi to tereny zabudowy mieszkaniowej a takze tereny rolnicze. Droga
posiada potgczenie komunikacyjne z drogg wojewddzkg nr 689 oraz powiatowg nr 1654 B.
W chwili obecnej droga na catym odcinku posiada jednie o nawierzchni bitumicznej o
zmiennej szerokosci: od 7,70 m do 5,80 m.

W chwili obecnej droga stanowi potgczenie komunikacyjne mieszkancow gminy Orla
z miastem Bielsk Podlaski.




Droga posiada przekroj trasowy, bez kraweznikéw i urzgdzonych ciggéw pieszych .

Czesc istniejgcych zjazdow na posesje i drogi boczne jest utwardzona.
1.1.2.2. Struktura wlasnosci terenu.

Dziatki drogowe, uzytkowane przez Gmine Miejska Bielsk Podlaski

71/1 jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski, Obreb 0001 Hotowiesk,
3649 jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski, Obreb Bielsk Podlaski,
Czasowe zajecie dziatki drogowej PZDW w Biatymstoku:

3648/1 jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski, Obreb Bielsk Podlaski

1.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
Odcinek projektowanego chodnika — poczatek przyjeto na koncowym odcinku
opracowania w pasie drogowym drogi wojewodzkiej po stronie lewej w kierunku do m.
Orla . Koniec projektowanego chodnika przyjeto na kohcu dziatki drogowej 77/1 na granicy
z dziatkg drogi powiatowej nr 227. Przewidywana dtugos$¢ chodnika, podlegajgca
zaprojektowaniu i wybudowaniu to okoto 1027 m. Nalezy wykorzystac istniejgcy
uksztattowany korpus drogowy. Istniejgce urzgdzenia odwadniajgce w zwigzku z
projektowanym chodnikiem nalezy przebudowac¢. W ramach planowanych robot nalezy

zaprojektowa¢ i wykonac roboty dla nastepujgcych parametréw technicznych:

- klasa ulicy: Z

- kategoria ruchu : KR3,

- przekrdj drogi jednojezdniowy, dwukierunkowy :1x2

- droga jednojezdniowa dwupasowa: podstawowa szerokosci jezdni: 6,00 m,

- predkos$c¢ projektowa, standardowa 50 km/h;

- jednostronny kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej;
- szerokosc¢ projektowanego chodnika 1,80m;

- obramowanie chodnika obrzezem betonowym 6x20 cm,;

pochylenie podiuzne chodnika do 6%;

szeroko$¢ zjazdow : 4,0-6,0 m;

- nawierzchnia zjazdow: kostka brukowa gr 8 cm;

- obramowanie zjazdow : obrzeze betonowe 8x30 cm;

- zakonczenie zjazdow, wyokraglenie tukami R-6m lub skosy 1x1, 2x2 m

Szczegotowy zakres rzeczowy robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU). W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
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i ich usytuowanie.
Nalezy wykonaC wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
decyzjami, opiniami i warunkami technicznymi. Uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i
warunkami umowy.

Materiaty dolgczone do opracowania stanowia jedynie wartos¢ pogladowa, majaca za
zadanie przyblizy¢ lokalizacje, rozmiar i zakres przedsiewziecia jak rowniez warunki

gruntowo — wodne, a Wykonawca moze je wykorzystaé oraz interpretowac jedynie na
wiasne ryzyko.

Zakres rzeczowy planowanych robét do wykonania obejmuje:

roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne,

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- budowe kanatu technologicznego (w razie koniecznosci),

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow ,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikow,

- wykonanie odwodnienia jezdni i pasa drogowego,

- odbudowa konstrukcji nawierzchni jezdni po wykonaniu studzienek i przykanalikéw |,
- wykonanie oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
- wycinka kolidujgcych drzew z projektowanym chodnikiem ,

- usuniecie kolizji z istniejgca infrastrukturg w razie koniecznosci,

- wykonanie oswietlenia jezdni i chodnika,

- doprowadzenie terenu przylegtego po wykonywanych robotach do stanu pierwotnego.
1.1.4. Opis robét

1.1.4.1. Roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne
Roboty geodezyjne obejmujg wykonanie map do celdw projektowych w skali 1:500,
ewentualnie projekty podzialu nieruchomosci oraz geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg powstatych obiektow.

1.1.4.2. Roboty przygotowawcze

W zwigzku z planowang inwestycjg bedzie zachodzita potrzeba wykonania niezbednych
przygotowawczych takich jak zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wycinka krzakéw i drzew (w
razie koniecznosci). Po wykonaniu wszystkich robét teren przylegty do wykonywanych robot

nalezy doprowadzi¢ do nalezytego porzadku, przywréci¢ stan sprzed wykonywania robot.




1.1.4.3. Roboty rozbiérkowe
W zwigzku z planowang inwestycjg bedzie zachodzita potrzeba wykonania niezbednych
robot rozbidrkowych takich jak: rozbiorka nawierzchni jezdni, rozbiorka istniejgcych zjazdow

i kraweznikow, rozbiorka przepustéw pod zjazdami, zdemontowanie znakow drogowych.

1.1.4.4. Roboty ziemne
Nalezy zaprojektowac i wykonac niezbedne roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta
pod konstrukcje krawezniak i chodnika, wykonanie odwodnieniem drogi, odmuleniem rowu

ziemnego. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1.

1.1.4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi.
Istniejgca jezdnia pozostaje bez zmian. Projektuje sie wykonanie chodnika przy krawedzi
istniejgcej jezdni. Ewentualne nieréwnosci przy krawedzi jezdni po ustawieniu kraweznika

nalezy uzupetni¢ betonem i bitumiczng masg zalewows.

W miejscach wykonania przykanalikow i studzienek projektuje sie odtworzenie jezdni.

Proponowana konstrukcja odtworzenia jezdni bitumicznej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR3 gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 gr. 5¢cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7 cm.,

- podbudowa z kruszywa tamanego, kategoria nie mniej niz C 50/30 gr. 22 cm.

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 20 cm.

1.1.4.6. Skrzyzowania drogami bocznymi

Na odcinku projektowanego chodnika brak skrzyzowan z drogami bocznymi.

1.1.4.7. Zjazdy.

W celu poprawnej realizacji obowigzku inwestora nalezy przebudowaé wszystkie istniejgce
zjazdy oraz dobudowac brakujgce zjazdy. Zjazdy nalezy wykonac¢ w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych
pojazdow, dla ktorych bedg przeznaczone, uwzgledniajgc kategorie zjazdu.

Planuje sie wykonanie zjazdéw o szerokoéci: 4,0 - 6,0 m, z odpowiednimi skosami lub
promieniami wyokraglajgcymi, szerokos¢ zjazdéw nalezy nawigzaé do  szerokosci
istniejgcych bram wjazdowych lub uzgodni¢ z zainteresowanymi stronami.

Dla zjazddéw usytuowanych w wykopie wzdtuz linii dna rowu odwadniajgcego, nalezy
stosowaé rury karbowane z tworzyw sztucznych (PEHD) srednicy minimum 40 cm o
sztywnosci obwodowej minimum SN8 powszechnie stosowane w budownictwie drogowym.
Konstrukcje nawierzchni zjazdow indywidualnych i publicznych nalezy wykonac dla kategorii

ruchu KR1. Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowe;.

Proponowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe;j:
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- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego, kategoria nie mniej niz C 50/30 gr. 22 cm.
- warstwa odcinajgca z piasku gr 20 cm,

- obrzeza betonowe 8 x30 cm.

Zjazdy nalezy wykonac¢ do granicy pasa drogowego .

1.1.4.8. Ciagi piesze
Ciggi piesze zaprojektowac i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Proponowana konstrukcja ciggéw pieszych:

- krawezniki betonowe 15x30 cm na fawie betonowej,
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego CN, gr. 20 cm.
- warstwa odcinajgca z piasku sredniego, niewysadzinowego, grubosci 20 cm

1.1.4.9. Odwodnienie jezdni i pasa drogowego.

Dla celéw witasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowac
odprowadzenie wody z czesci ulicy przy krawezniku poprzez zaprojektowanie wpustow
ulicznych i przykanalikbw do istniejgcych kanatow deszczowych. W zwigzku
z projektowanym chodnikiem nalezy przedtuzyc¢ istniejgcy przepust betonowy w km okoto
0+455.

Wpusty zeliwne

Do odprowadzenia wod deszczowych z terenu jedzni zaprojektowano typowe wpusty uliczne
betonowe o srednicy D= 0,5m z osadnikiem h=1,0m. Posadowienie wpustow deszczowych
przyjeto na pierécieniach odcigzajgcych. Potgczenie wpustéw ze studzienkami wykonac przy
pomocy rur kanalizacyjnych z PCV kl. "S" o s$rednicy 200mm. Wpusty deszczowe nalezy
zaizolowa¢ zzewngtrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R+P.Osadniki, nalezy

okresowo czysci¢ z naptywajgcego osadu i piasku.

Dla pozostatej czesci pasa drogowego poza kanatami deszczowymi nalezy zaprojektowac
Scieki betonowe. Proponuje sie $cieki podchodnikowe, korytkowe wg KPED 01.31.
Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji wpustow, Sciekow
podchodnikowych i technologii ich wykonania bedg wynika¢ z obowigzujgcych przepiséw
techniczno-budowlanych (w tym decyzji pozwolenia wodnoprawnego, warunkow
technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcéw ciekdw wodnych, opracowanej
dokumentaciji).

Nalezy zaprojektowac i wykonaé remont , odmulenie istniejgcych rowow.




Zakres projektu i robét obejmuije:
- odmulenie istniejgcych rowow,
- wykonanie niezbednych umocnien rowow,

Projektowane rozwigzania materiatowe nalezy kazdorazowo przekazac¢ do weryfikaciji
Zamawiajgcemu. Ostateczna ilo$¢ urzadzen wodnych oraz ich parametry wynika¢ powinny

z projektowanych spadkow w profilu podtuznym i poprzecznym oraz odpowiednich obliczen

hydraulicznych.

1.1.4.10. Kanat technologiczny.

Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzyska¢ w imieniu Zarzgdcy drogi
zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego, a w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zaprojektowac i wykonac¢ kanat technologiczny zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Kanat technologiczny zaprojektowac jako cigg ztozony z modutu minimum: jednej rury
ostonowej dwusciennej HDPE o srednicy zewnetrznej 110 mm, trzech rur Swiattowodowych
HDPE 40/3,7 i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur HDPE 7x12*1,0. Studnie rewizyjne
kablowe typu SKR-1, SKR-2.

1.1.4.11. Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materialy do wnioskéw o wydanie warunkoéw technicznych usuniecia
ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu. Na podstawie
powyzszych wnioskéw nalezy uzyskaé od witascicieli lub zarzgdcow infrastruktury, warunki
techniczne na zaprojektowanie i przebudowe powyzszej infrastruktury.

Na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkow technicznych na ewentualng budowe, przebudowe, remont, zabezpieczenie i
likwidacje sieci do wszystkich wtascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie
ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci
nie bedg powodowaty zwigkszenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedtuzenia
czasu na ukonczenie.

Uzyskane warunki techniczne, nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywa¢ wraz
z opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu

przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbedng do

uzyskania zezwolen na realizacje robot.

Aktualne uwarunkowania wykonania zadania.

Odprowadzenie wod deszczowych nalezy projektowaé w oparciu o okreslony wyzej zakres
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i warunki techniczne wydane przez Administratora sieci deszczowych.

Obiekt projektowany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowaé w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczgce:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenhstwa uzytkowania,

c) ochrony srodowiska,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii.

Realizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na terenach droég publicznych:
-wymaga uzgodnienia z zarzgdcami drogi

-powinna by¢ prowadzona poza pasem nawierzchni utwardzonych.

Zagtebienie sieci projektowaé ponizej poziomu przemarzania gruntu. Spadki kolektoréw
grawitacyjnych powinny zapewnia¢ minimalng predkos¢ przeptywu Sciekdéw, zapewniajgc

samooczyszczanie rurociggow.

Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia

Odbidér dokumentaciji etapowany:

-| etap - zatwierdzenie koncepcji,

-1l etap — przed ztozeniem dokumentacji do pozwolenia na budowe,

-lll etap — odbiér dokumentacji ostatecznej wraz z pozwoleniem na budowe / zgtoszeniem na

budowe.

Opracowanie powinno zawierac:

1) aktualizacje mapy zasadniczej do celéw projektowych,

2) wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia, w tym lokalizacje tras w Zespole Uzgadniania

Dokumentaciji Projektowej,
3) wypisy z rejestru gruntéw,

4) projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej (zawierajgcy niezbedne obliczenia
hydrauliczne)

5) projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej (zaakceptowany przez Zarzgdcow drdog)
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6) projekt organizacji ruchu do projektowanego zadania zaakceptowany przez Komende Policji

oraz Zarzgdcow drég w obrebie ktérych wprowadzona bedzie tymczasowa organizacja ruchu
7) projekty branzowe jesli zaistniejg kolizje z urzgdzeniami technicznymi i podziemnymi

8) przedmiar robot do kazdej z branzy

9) kosztorys inwestorski do kazdej z branzy

10) szczego6towq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla kazdej z branzy

11) Informacje Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

W ramach opracowania dokumentaciji projektowej wymaga sie od Wykonawcy:

- zaopiniowania i uzgodnienia projektu z wtasciwymi organami,

- uzyskania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich niezbednych informacji

koniecznych do wiasciwego wykonania zamowienia.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w decyzje o pozwoleniu na budowe

(zgtoszeniu)
Projekt musi bazowac¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie

bedg przez Zamawiajgcego akceptowane.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym

etapie procesu projektowego.

Do oceny projektu Zamawiajgcy moze na swoj koszt powotac ekspertow, ktdérzy w jego imieniu

dokonajg oceny projektu.

W przypadku natozenia przez wtascicieli bgdz zarzadcoéw infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z inwestorem, nalezy
uregulowac¢ wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty
umow do podpisania Zamawiajgcemu. Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniac
uwarunkowania wynikajagce z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych oraz
wydanych w sprawie rozbudowy drogi gminnej decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolnymi i zezwolenia niezbedne do wykonania robét budowlanych.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz
we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.
Zalecenia szczegotowe dla wszystkich materiatow i robot nalezy opracowac w formie

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz przekaza¢ do
12




weryfikacji Zamawiajgcemu.

Ponadto wszystkie budowane, przebudowywane lub remontowane instalacje i sieci nalezy

zaprojektowac i wykonac¢ w sposaéb:

- umozliwiajgcy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu os6b niepowotanych;

- dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

- dostosowany do parametrow projektowanej drogi;

- zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu i
kradziezy a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celow niz do tych, do ktorych sg

przewidziane.

1.1.4.12. Oswietlenie drogi
Przy wykonaniu chodnika drogi zaktada sie roboty zwigzane z wykonaniem oswietlenia

drogowego.

Budowa oswietlenia drogoweqo.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe oswietlenia drogowego w zakresie oswietlenia

istniejacej jezdni ul. Orlanskiej oraz projektowanego chodnika.

Oswietlenie drogowe wykonac¢ latarniami wyposazonymi w oprawy z optykg dobrang do

konkretnej sytuacji Swietlnej. Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykonac jako jednostronne.

W przypadku zaistnienia potrzeby Wykonawca zabezpieczy lub przebuduje urzgdzenia obce
i uzbrojenie terenu, kolidujgce z projektowang inwestycjg, zlokalizowane na obszarze objetym
opracowaniem. Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z
projektowang inwestycjg, winna by¢ przeprowadzona w oparciu 0 warunki i uzgodnienia

witascicieli tych urzgdzen, ktore Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie.
Wymagania dotyczgce parametrow oswietleniowych

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o aktualne normy, przepisy i raporty
techniczne. W oparciu o normy, przepisy i raporty techniczne nalezy wykonac obliczenia
oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia parametrow
oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas oswietleniowych w wyniku wieloetapowego
procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrow projektowanej drogi. Obliczenia

oswietleniowe powinien wykonac uprawniony projektant.

Wymagania dla opraw oswietlenia drogowego

Zastosowany osprzet oswietleniowy - zrodito Swiatta, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajgcy,

uktad kontrolno-sterujgcy musi spetnia¢c wymogi miedzy innymi:
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ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

468 z p6zn. zm),

Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla

sprzetu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806),

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2388),

oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ norme bezpieczenstwa fotobiologicznego EN

62471 lub rownowaznej,

normy PN-EN 61000-3-2:2019-04 lub rozwigzania rownowaznego, za ktére uwazac sie
bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie
dopuszczalnych poziomow emisji do sieci elektroenergetycznej wyzszych

harmonicznych.

posiada aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Wymagania techniczne dla opraw:

Konstrukcja oprawy os$wietlenia drogowego o  Kkorpusie  wykonanym z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego, z bez narzedziowym dostepem do komory

zasilacza.

Roztgcznik umozliwiajgcy automatyczne odtgczenie zasilania oprawy w przypadku

otwarcia jej obudowy.
Zabezpieczenie termiczne w przypadku gwattownego zwiekszenia sie temperatury.
Mozliwos$¢ wymiany zasilacza bez koniecznosci zdejmowania jej ze stupa.

Panel LED w oprawie powinien by¢ wyposazony w kostke przytgczeniowa, ktora w razie
awarii powinna umozliwia¢ jego szybkg wymiane.
Panel LED powinien stanowiC integralng catos¢ (nie dopuszcza sie pojedynczych

modutéw potgczonych ze sobg np. poprzez lutowanie).

Dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienie komory

optycznej).
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Pozbawiona zewnetrznych uzebrowan (mniejsze narazenie na zabrudzenia).

Wyposazona w zawor wyréwnujgcy cisnienie wewnatrz i na zewnatrz oprawy oraz

blokade przed przypadkowym zamknieciem.

Wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na stupie lub do wysiegnika. Mozliwos¢
regulacji: Na wysiegniku o srednicach w minimalnym zakresie od 48 do 60 mm, regulacja

w zakresie kata wychylenia w minimalnym zakresie od 0 do 20 stopni.

Uktad optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie emisji Swiatta w gorng potprzestrzen.

Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym.
Klasa ochrony przeciwporazeniowej (izolacji): Il klasa ochrony p. porazeniowej
Stopien szczelnosci uktadu optycznego i zasilajgcego - min. IP66.

Klosz oprawy ptaski - wykonany z hartowanego szkta o minimalnej udarnosci

mechanicznej IK09.
Napiecie zasilania 230V 50Hz.

Uktad zasilajgcy panel LED zabezpiecza zrédto Swiatta przed przepieciami o napieciu
10kV.

Zasilacz mikroprocesorowy wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,

przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe,

Wydajnos¢ swietlna min. 120lm z 1W po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym i

zasilaniu,

Temperatura barwowa zrodet swiatta: panel LED z diodami o emitowanej barwie swiatta
4000 K +/- 200 K.

Wspodtczynnik Ra minimum 70.
Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: co najmniej 90% po 100.000 godzin.

Mozliwos$¢ programowania 5 poziomow oswietlenia w wybranych odstepach czasowych

(redukcja mocy),

Mozliwos¢ wspotpracy oprawy z zewnetrznym uktadem sterowania; oprawy powinny byc¢
wyposazone w zasilacz (sterownik) umozliwiajgcy integracje systemu indywidualnego

zarzgdzania pracg kazdej oprawy.
Zakres temperatury pracy w temperaturach otoczenia od - 40°C do + 50°C,
Wspotczynnik mocy przy pracy normalnej (moc znamionowa) PF> 0,94,

Oprawy os$wietleniowe muszg posiada¢ dostepne dane fotometryczne pozwalajgce na
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wykonanie obliczen parametréw oswietleniowych w programie komputerowym,

o Caly osprzet oswietleniowy (zrédto swiatta, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajgcy, uktad
kontrolno-sterujgcy) musi posiada¢c wazne certyfikaty, petne karty katalogowe
zawierajgce wszelkie informacje techniczne o produkcie i inne dokumenty potwierdzajgce
parametry oraz zgodnosc¢ z obowigzujgcymi normami. Wszystkie dokumenty muszg by¢

w jezyku polskim,

o Caly osprzet oswietleniowy (zrédto Swiatta, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajgcy, uktad
kontrolno-sterujgcy) musi posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE, certyfikat ENEC i
ENEC+ oraz spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepisow, w szczegolnosci

wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,.

e Kazda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy kod QR naklejony na obudowe

pozwalajgcy okresli¢ moc/rozsyt oprawy/nastawy redukciji.

e Nie dopuszcza sie stosowania réznych typow opraw oswietleniowych na jednym

obwodzie.

e Wspodtczynnik mocy okreslajgcy kat (@) pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego i
natezenia pobieranego pradu elektrycznego nie moze przekracza¢ okreslonej wartoSci.
Wymaga sie, aby warto$¢ funkcji tg fi nie przekraczata 0,4 dla kazdej klasy

oswietleniowej.
Wymagania dla stupéw, oprzewodowania i tabliczek bezpiecznikowych

Dla wykonania oswietlenia nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe metalowe (stalowe
ocynkowane dwustronnie lub aluminiowe anodowane) montowane na fundamentach
prefabrykowanych. Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego muszg spetniac
postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na

wystepujgcg w danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjne;.

W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneki
powinny by¢ przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wktadek
bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowg posiadajgcg odpowiednig ilos¢ zaciskéw do
podtgczenia zyt kabla o przekroju do 35 mm? pod jeden zacisk.

Potaczenie pomiedzy tabliczkg bezpiecznikowo - zaciskowg a oprawg oswietleniowg

wykonac¢ przewodem z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce polwinitowe;j

np. YDY. Obwod wyposazyC w zabezpieczenie dobrane do mocy oprawy.
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Wymagania dla kabli elektroenergetycznych i przepustéw kablowych.

Latarnie nalezy zasilic z sieci o$wietleniowej w ul. Orlanskiej ujetej w oddzielnym
opracowaniu projektowym. W przypadku realizacji niniejszej inwestycji przed wyze;j
wymieniong lub ograniczen technicznych nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ nowg szafke
oswietleniowg. Lokalizacje szafki nalezy ustalic z Zarzadcg Drogi. W przypadku
koniecznoéci zapewnienia dostawy energii dla szafki os$wietleniowej Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od wiasciwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
warunkow przytgczeniowych, zawarcia z gestorem sieci umow przytgczeniowych oraz
poniesienia wszelkich kosztdow wynikajgcych z zapisbw umow, dostarczeniem do

zamawiajgcego odbioru koncowego instalacji odbiorcze;.

Projektowang sieC oswietleniowg powigzac z istniejgcym oswietleniem ulicznym bez zmiany

uktadu potaczen sieciowych.
Wymagania techniczno-funkcjonalne:
* linie kablowe nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004,

* w liniach oswietleniowych niskiego napiecia miedzy stupami nalezy stosowac¢ kable o
napieciu znamionowym 0,6/1kV, pieciozytowe lub czterozytowe w zaleznos$ci od potrzeb,

wynikajgcych z zatozen projektowych, o zytach izolowanych,

* przekro) zyt nalezy dobra¢ w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

» skrzyzowanie kabla z drogg lub infrastrukturg techniczng zabezpieczy¢ rurg ochronna,

zastosowac uszczelnienie systemowe,

* przepusty kablowe nalezy wykona¢ z dedykowanych rur wykonanych z polietylenu
wysokiej gestosci, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku

elektrycznego z gtadkimi wewnetrznymi sciankami,

Wykonac¢ kablowe (doziemne) sieci oswietleniowe kablem typu YAKXS 0,6/1kV w uktadzie

sieci TN-S. Przekrdj kabla dobraé na podstawie obliczen technicznych.

Projektowane oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ odpowiednimi bezpiecznikami

zamontowanymi we wnekach stupow.

Ostateczne rozwigzania projektowe podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Warunkiem
przystgpienia do wykonywania robot konieczne jest m.in. uzyskanie przez Wykonawce
stosownych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie przez gestoréw

sieci.
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Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wtasciwos$ci spetniajgce wymagania okreslone w

obecnie obowigzujgcych normach i przepisach.

Techniczna dokumentacja

Dokumentacja techniczna winna obejmowac: zestawienia, schematy, plany sytuacyjne,

obliczenia oswietleniowe oraz karty zwigzane z zastosowanymi materiatami.

W inwentaryzacji powykonawczej punktow oswietleniowych (wykonanej w formie
tabelarycznej w wersji edytowalnej *.xIs) nalezy zawrze¢ m.in. numer punktu $wietlnego,
klase oswietlenia drogi, lokalizacje, rodzaj stupa, typ linii oswietleniowej, numer stupa,
parametry wysiegnika, wysokos¢ zawieszenia oprawy, kat nachylenia oprawy, typ oprawy,
producent oprawy, moc oprawy, typ zasilacza, prad zasilacza, wspotrzedne geograficzne
oprawy, indywidualny kod QR oprawy umozliwiajgcy jej petng identyfikacje tgcznie z listg

czesci zamiennych.

Forme inwentaryzacji powykonawczej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji

inwestyciji.

Dokumentacja projektowa zostanie zrealizowana z uwzglednieniem najkorzystniejszego
rozwigzania zapewniajgcego uzyskanie zakfadanego przez Zamawiajgcego efektu
technicznego, ekonomicznego i ekologicznego. Zatozenia projektowe muszg gwarantowac
spojnos¢é rozwigzan technicznych i technologicznych, zapewniajgcg kompatybilnos¢ i

poprawne funkcjonowanie.
Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

* opis techniczny

* bilans mocy elektrycznej,

* obliczenia w zakresie doboru typu oraz przekrojéw zyt przewodow i kabli,

* obliczenia skutecznosci zastosowanych srodkow ochrony,

» uklad zasilania obiektu,

» specyfikacje typow opraw,

» opis systemu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

* plan sytuacyjny,

» schematy ideowe zasilania instalacji,

» zestawienie materiatow.

W przypadku stwierdzenia na etapie prac projektowych koniecznosci zwiekszenia przydziatu
mocy dla rozbudowywanych sieci oswietlenia ulicznego, Wykonawca wystgpi do PGE

Dystrybucja S.A, o zwiekszenie przydziatu mocy.
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Projekt wykonawczy powinien zosta¢ uzgodniony w Urzedzie Miasta Bielsk Podlaski.

Powyzsze wymagania mogg zosta¢ zmienione warunkami technicznymi wydanymi przez

zarzadce drogi przed ogtoszeniem przetargu.

Wykonanie robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zaméwienia zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, jak rowniez aktualnym stanem wiedzy techniczne;.

Wykonawca powinien zdoby¢ wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej
wyceny wartosci zamoéwienia. Roboty nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego materiatow przetargowych, zgodnie ze sztukg i wiedzg techniczng.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé przepisy bhp zwigzane z prowadzeniem robét w
miejscach o duzym natezeniu ruchu drogowego i pieszego. Szczegolng uwage nalezy zwrécié¢
na bezpieczenstwo ludzi pracujgcych w rejonie intensywnego ruchu pieszego i kotowego oraz

na bezpieczenstwo bezposrednich uczestnikow tego ruchu.

Za szkody powstate w zwigzku z prowadzong inwestycjg, wynikajgce z zaniedban
organizacyjnych lub innych przyczyn lezgcych po stronie Wykonawca ponosi on petng

odpowiedzialnos¢.

Stupy nalezy montowac¢ przy pomocy dzwigu. Montaz opraw na wysiegnikach stupéw nalezy
wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy

podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie.

Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupéw i
wysiegnikow. Oprawy nalezy mocowac na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw,

po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod

wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw, w tym pomiaréw fotometrycznych,
skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania, opornosci izolacji, opornosci instalacji
uziemiajgcej i standardowe przeglady. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami

z pomiardéw. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.
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1.1.4.13. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg warunki
techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

1.1.4.13.1. Projekt statej organizaciji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materialty powinny zapewni¢ trwatos¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametréow (takich, jak widocznos¢, odblaskowosé) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Projekt statej organizacji ruchu powinien zawiera¢ rozwigzania uwzgledniajgce oczekiwania
zarzadcy drogi oraz potrzeby okolicznych mieszkancéw.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. Przed ztozeniem = wniosku o
zatwierdzenie projektu budowlanego nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania

projekt statej organizaciji ruchu.

1.1.4.13.2. Znaki poziome.
W zwigzku z projektowanym chodnikiem nie przewiduje sie wykonania oznakowania

poziomego.

1.1.4.13.3. Znaki pionowe.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ oznakowanie pionowe wynikajgce z projektu statej
organizacji ruchu. Planuje sie wymiane w pasie drogowym drogi gminnej wszystkich

istniejgcych znakow i tablic drogowych na nowe. Parametry znakdéw: grupa srednia typ 2.

1.1.4.13.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
Nalezy zaprojektowac i wykonaé urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego wynikajgce
z projektu statej organizacji ruchu. Planowane jest ustawienie poreczy ochronnych z rur

stalowych w miejscu projektowanego chodnika nad przepustem w poprzek drogi.

1.1.4.13.5. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robét jest

minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;j.
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Przed rozpoczeciem robdét nalezy oznakowacé rejon objety wprowadzeniem czasowej

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas

wykonywania robot. Projekt nalezy przygotowac¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzaniem. Projekt nalezy na biezgco aktualizowac.

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robét ;

zastosowa¢ do oznakowania robodt, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe

wielkosci $rednie (S) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

- na poczatkowych odcinkach prowadzenia robdt nalezy zastosowac tablice prowadzgce
wraz ze Swiattami ostrzegawczymi koloru zo6ttego z efektem fali Swietlne;,

- w przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wigkszej niz 0,5 m nalezy zastosowac
zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze,

- przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor
badz barier. Przy prowadzeniu robdt zwigzanych z uktadaniem nawierzchni dopuszcza
sie zastosowanie tablic kierujgcych U-21, zamiast zapér drogowych U-20,

- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy stosowac tablice kierujgce U-21,
- wykonac¢ oraz uzyskac¢ niezbedne opinie i zatwierdzenia dla czasowej organizacji ruchu,

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczego6towych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
Projekt organizacji ruchu na czas robo6t powinien uwzgledniaC¢ zatozenia wynikajgce z
programu robot. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru w ww. zakresie.
UWAGA
Podane w powyzszych podrozdziatach ilosci robot sg wartosciami szacunkowymi i mogg
ulec zmianie na etapie opracowywania projektow.
Wszelkie zawory, studzienki, studnie istniejgcej infrastruktury nie bedgcej przedmiotem
remontu, wymagajgce regulacji nalezy dostosowaé do istniejgcych rzednych
projektowanych lub/i terenu przylegtego.

1.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajgce z przepiséw ochrony
srodowiska lub decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

1.2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajgcy oszczedne Kkorzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow

0s6b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatann Wykonawcy w terenie przylegtym lub
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w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikbw Woéd Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochoddéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu
zakonczenia etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki
wodno-sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw

bezodptywowych i wywozic je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajgce w trakcie rozbudowy odpady nalezy segregowa¢ 1 magazynowacw
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robot budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewéw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wigcznie.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow wynikajgcych z wydanych decyzji.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu)
zabezpiecza¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakéw w skarpach.
Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nie
moze zaktoca¢ stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac¢ trwatych zmian Ilub
ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych
oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkow i predkos$ci przeptywow waod.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich

terenow.
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W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendw

objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

1.3.1. Uwarunkowanie wynikajgce z lokalizacji, uksztattowania terenu i sposobu
zagospodarowania terenu

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z wtascicielami
przebiegajgcych w tym obszarze sieci podziemnych, w tym miedzy innymi:

- sieci energetycznej,

sieci telekomunikacyjnej,

sieci wodno-kanalizacyjnej,
sieci gazowe;j.

1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢
dokumentacja projektowa oraz realizacja robét

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:
- sporzgdzenia aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujgcg swym

zasiegiem obszar planowanego przedsiewziecia;

sporzadzenia projektéow podziatu nieruchomosci ( w miare potrzeby),

- opracowanie dokumentaciji projektowej dla catosci zamierzenia dla wszystkich branz
uwzgledniajgcej wymagania zawarte w przepisach szczegotowych;

- opracowanie w uktadzie kosztorysowym przedmiarow robét dla wszystkich branz;

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robét Budowlanych
dla wszystkich branz;

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwoleh w oparciu
0 obowigzujgce przepisy;

- realizacji zadania zgodnie z wykonang dokumentacja;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych
obiektow;

1.3.3. Wymagania Zamawiajagcego dotyczace akceptacji zaproponowanych

rozwigzan projektowych

Wykonawca na poszczegélnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany,

projekt wykonawczy oraz pozostate wymagane opracowania projektowe) powinien uzyskac

akceptacje zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan (rozplanowania

przestrzennego, formy, uzytych materiatéw, itp.).

1.3.3.1. Uwarunkowania terminowe
Termin zakonczenia catosci robot i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych

obiekty do uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotn Warunkéw Zamowienia.
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1.3.4. Ogdblne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przedsiewziecie ma na celu stworzenie uporzadkowanej przestrzeni w zakresie drogowym
bedacej w ztym stanie technicznym oraz formg i estetykg nieprzystajgca do otaczajgcej

zabudowy, wykonaniu uporzgdkowanego ciggu komunikacyjnego.
1.3.5. Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3.5.1. Ciagi komunikacyjne i zjazdy na posesje
Nawierzchnie drdg i ciggow pieszych nalezy wykonywac¢ w nawigzaniu do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego oraz majgc na uwadze dogodne dojscie i dojazd do budynkow

i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz rozbudowywanej drogi.

1.3.5.2. Tereny zielone
Tereny zielone stanowig skarpy i przeciwskarpy istniejgcych i projektowanych rowow

odwadniajgcych oraz trawniki i zielence jako pasy dzielgce.

1.3.5.3. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez

m. in.:

- unikanie stosowania barier architektonicznych i uskokéw tj. potgczenia nawierzchni w
rownym poziomie w rejonie przejs¢ dla pieszych, miejsc postojowych oraz w ciggu
chodnikow,

- zaprojektowanie odpowiedniego pochylenia ciggdéw pieszych,

- urzadzenia umieszczone w chodniku, a w szczegdlnosci podpory znakow drogowych

i stupy oswietleniowe nalezy tak usytuowac aby nie utrudniaty uzytkowania chodnika.

1.3.6. Uwagi ogdine

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje i ilosci robot przewidziane programem
funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

Niektére elementy infrastruktury podziemnej mogg nie by¢ zinwentaryzowane na
dostepnych mapach zasadniczych.

Szczegotowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robdét stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.4. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.4.1. Wymagania ogélne prac projektowych i rob6t wykonawczych

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu budowlanego, projektéw
technicznych, projektow wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci
z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu do realizacji

lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca projektu

rozbudowy drogi w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego

dla catosci zadania, a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonac

wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane zastosowane

w trakcie rozbudowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca

musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich

stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzgdzen i materiatéw pod

warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz

programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg

umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie

wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych

oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw

oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robdt, kontroli

przeprowadzania prob i pomiaréw, kontroli prawidtowos$ci funkcjonowania zamontowanych

urzagdzen i wyposazenia. W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony

dojazd mieszkancow do posesji prywatnych. W zwigzku z przygotowaniem terenu pod

inwestycje nalezy uwzglednic istniejgce obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podtoza,

istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane 2z przygotowaniem

rozbudowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac nastepujgcych

wytycznych i uwarunkowan.

- Ustalenie linii rozgraniczajgcych inwestycje nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu
minimalizacji kosztow zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

- Linie rozgraniczajgce inwestycje nalezy zaprojektowac bez ingerencji w istniejgce ptoty

oraz ogrodzenia. W przypadku braku takiej mozliwosci, kazdorazowo nalezy

powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego, przed kontynuacjg prac projektowych.




zagwarantowania czynnej ochrony srodowiska oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i
pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z decyzji organéw
ochrony srodowiska.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb zharmonizowany z

istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

W przypadku Kkolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich remont lub zabezpieczenie.

Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi wiladzami i zrealizowa¢ projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Program przeprowadzenia robot nalezy opracowaC w taki sposéb, aby umozliwic
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.
Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drodze w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy
drogi na ich czasowe zamkniecie.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego: wszystkie warunki techniczne dla
rozbudowywanego odcinka drogi, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem, niezbedne decyzje administracyjne, w szczegolnosci decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, decyzje
pozwolenia wodno-prawnego, decyzje pozwolenia na budowe.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
remont, rozbudowe lub likwidacje infrastruktury techniczne;j:

W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drog innych kategorii przewidzianych
przez Zamawiajgcego do rozbudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy podjgc
wspotprace z zarzgdcami tych drog.

Za zgodg Zamawiajgcego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektdw dotyczgcych
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z rozbudowg drogi gminnej i pozostatych drég,
a przebiegajgcej w obszarze realizowanego odcinka drogi powiatowej, jezeli zwrdcg sie
o to inwestorzy tej infrastruktury.

W przypadku potrzeby procedowania w mys$l art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na
ukonczenie.

W przypadku gdy na nieruchomosci planowanej do przejecia na cele realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych prowadzona jest dziatalno$¢: gospodarcza,
rolnicza dziatalnos¢ produkcyjna lub jakakolwiek inna dziatalnos$¢, ktorej dalsze
prowadzenie zostanie czasowo lub trwale ograniczone lub nie bedzie w ogble mozliwe

w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni
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z wtascicielem/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci warunki: na jakich
dziatalnos¢ ta bedzie mogta by¢ kontynuowana w szczegdélnosci na pozostatej po
podziale czesci nieruchomosci, przyczyny przewidywanego ograniczenia lub

uniemozliwienia dalszego prowadzenia dziatalnosci przedmiot i zakres wymaganych

dziatan, termin ich realizacji oraz ostateczny termin udostepnienia nieruchomosci.
Uzgodnienie warunkéw nalezy przekazaC¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz do dnia ztozenia wniosku o ZRID oraz uwzgledni¢ w harmonogramie
rzeczowym inwestycji. W przypadku braku uzgodnien nalezy niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz do dnia ztozenia wniosku o ZRID, przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o
przyczynach przewidywanego ograniczenia lub uniemozliwienia dalszego prowadzenia
dziatalnosci, warunkach udostepnienia terenu przedstawionych przez
wiasciciela/uzytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptaciji, alternatywnych

sposobach rozwigzania problemu.

1.4.3. Przygotowanie terenu budowy.
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty
zZwigzane z:

- Dokonaniem opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci objetych liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji drogowej. Opis stanu prawnego nieruchomosci
powinien zawieraC w szczegolnosci wskazanie: wiasciciela nieruchomosci, numeru
ksiegi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomosci (jezeli jest prowadzona), lub
wskazanie innego dokumentu z ktérego wynikajg prawa rzeczowe do nieruchomosci
(np. aktu notarialnego, aktu wtasnosci ziemi), w przypadku nieruchomosci Skarbu
Panstwa takze prawa wynikajgce ze stosunku najmu, dzierzawy lub uzyczenia. Opis
stanu faktycznego nieruchomosci powinien by¢ wykonany w sposob umozliwiajgcy
sporzgdzenie wyceny nieruchomosci i winien zawieraC w szczegolnosci wskazanie:
numeru ewidencyjnego nieruchomosci, powierzchni w hektarach, z doktadnoscig do m?,
obrebu ewidencyjnego, gminy, powiatu, sposobu zagospodarowania nieruchomosci,
szczegoOtowego opisu obiektow budowlanych znajdujgcych sie na nieruchomosci z
uwzglednieniem danych niezbednych do dokonania wyceny, w szczegdlnosci: ich
przeznaczenia, powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej, stanu technicznego,
materiatéw z jakich jest wykonany, roku budowy, oraz szczegétowego opisu nasadzen
roslinnych znajdujgcych sie na nieruchomosci tj. gatunkéw: drzew, (wraz z podaniem ich
wieku i stanu, liczby, wysokosci, piersnicy), krzewdw, roslin ozdobnych oraz powierzchni
zajetosci terenu przez uprawy. Opis winien takze zawierac informacje ogoélne dotyczace

nieruchomosci tj. sposéb korzystania, sgsiedztwo, dojazd, widoczna infrastruktura nie
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stanowigca czesci skladowych nieruchomos$ci jak np. sieci uzbrojenia terenu
przebiegajgce przez nieruchomosé¢. Opis nieruchomosci powinien by¢ dokonany wedtug
jej stanu na dzien wydania decyzji ZRID. Zamawiajgcy dopuszcza aby opis stanu

nieruchomosci

dokonany byt najpozniej w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji ZRID. Opis stanu

faktycznego nieruchomosci powinien zawieraC dokumentacje fotograficzng. Z

dokumentacji fotograficznej powinno wyraznie wynika¢ gdzie przebiega granica

nieruchomosci objetej liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji drogowej oraz jakiego
rodzaju obiekty budowlane i nasadzenia roslinne znajdujg sie na nieruchomosci.

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng nieruchomosci z réznych stron

nieruchomosci, w celu doktadnego potwierdzenia rodzaju i ilosci czesci sktadowych

znajdujgcych sie na nieruchomosci. Inwentaryzacja nieruchomosci powinna zostaé
dokonana w formie protokotu. Protokét powinien zostaé podpisany przez wtasciciela (lub
uzytkownika wieczystego) nieruchomosci. W przypadku nieuregulowanego stanu

prawnego nieruchomosci, nieobecnosci wtasciciela nieruchomosci w wyznaczonych w

zawiadomieniu terminie inwentaryzacji lub odmowy ztozenia przez niego podpisu przez

wiasciciela w protokole powinna znalezc¢ sie o tym stosowna adnotacja. Wzor protokotu

z przeprowadzonej wizji w terenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Opisy nalezy

sporzadzi¢ w formie operatdw, skfadajgcych sie z protokotu i zdje¢. Dodatkowo zdjecia

nieruchomosci nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie plikdbw elektronicznych,
zapisanych na elektronicznym nosniku danych. Dla kazdej nieruchomosci nalezy

zatozy¢ odrebny folder, w ktérego nazwie nalezy zawrze¢ nr dziatki i nazwe obrebu, w

ktérym jest potozona. Operaty opisowe nalezy skompletowa¢ w segregatorach w

uktadzie obrebowym i przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach,

Okresleniem zakresu objetosci terenu w celu realizacji obowigzkéw zwigzanych z

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie o

szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej, a w

szczegolnosci:

e okresli zakres zajetosci terenu w celu realizacji ww. obowigzkdw, ktory przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji i uwzgledni ewentualne korekty w zakresie zajetosSci
terenu przedstawione przez Zamawiajgcego,

e dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci (inwentaryzacja
nieruchomosci) przewidywanych do zajecia w celu realizacji ww. obowigzkéw,

e powiadomi wtascicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomosci o zakresie
zajetosci terenu, planowanym terminie wejscia na nieruchomosc¢, czasie i rodzaju
wykonywania prac i terminie zakonczenia prac oraz sporzgdzi na te okolicznosci

protokoty,
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e pokryje koszty zwigzane z uzyskaniem i realizacja obowigzkow wynikajgcych z
uzgodnien dotyczacych wytgczen i wigczen u odpowiednich gestorow sieci,.

Wyznaczeniem nowych granic pasa drogowego poprzez ustawienie stupkow
granicznych,

Poniesieniem kosztéw ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci, wynikajgce
z decyzji administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytutu ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone swoim
dziataniem na nieruchomosciach znajdujgcych sie poza terenem objetym
ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci

- Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w
zakresie remontu, przebudowy lub likwidacji infrastruktury technicznej,

- Uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z
nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki obiektéw budowlanych;

- Zawarciem umowy/0w na czasowe Kkorzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznos$ci urzgdzenia tymczasowych objazdow;

- Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
oraz z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w
koncowym etapie rozbudowy drogi (przy urzgdzaniu skarp nasypow, wykopow i
rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- Zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

-  Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

- Usunieciem karpin po dokonanych wycinkach drzew i krzewow;

- Usunieciem, ewentualnym wybudowaniem, przebudowaniem, remontem sieci i
urzgdzen infrastruktury technicznej, oraz usunieciem pni drzew kolidujgcych z

realizowang inwestycja.

1.4.3.1. Odpady

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
oprozniac. Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowac. Wszelkie koszty

utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Gruz
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z rozbidrki nalezy na biezgco wywozi¢ poza teren budowy.

1.4.3.2. Skltadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposob pobierania materiatow
powinny byC zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentow

materiatow.

1.4.3.3. Wycinka drzew i krzewéw
Wycinke drzew i krzewdw dokona wykonawca robot budowlanych po uprzednim otrzymaniu
odpowiednich decyzji administracyjnych. Wyciete drzewa i krzewy wykonawca robdt

budowlanych zagospodaruje zgodnie ze wskazaniami Inwestora.

1.4.3.4. Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykonac odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych
w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drog i chodnikdw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drog w ramach uzyczenia wjazdow na teren nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli bedzie to konieczne,

statych punktow granicznych, znakéw geodezyjnych i reperow wysokosciowych.

1.4.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w sklad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw dla
poszczegolnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”,
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t. Forma i zakres dokumentacii
projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie
opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego wszystkie wymagane

prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organow.

1.4.4.1. Mapa do celéw projektowych
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych

w skali 1:500 dla potrzeb realizacji prac projektowych.

1.4.4.2. Badania geotechniczne

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do programu funkcjonalo — uzytkowego. Powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przeprowadzenia dodatkowych badan podtoza.
Wykonawca zleci na swoj koszt przeprowadzenie badan geotechnicznych w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Rozbieznos¢ pomiedzy zatgczong opinig geotechniczng, a stanem faktycznym,




zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedtuzenia czasu na ukohczenie.

1.4.4.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy, jesli bedzie to konieczne dla catosci zamierzenia. Projekt budowlany oraz

projekt wykonawczy muszg zawieraC wszystkie branze, jakie bedg wynika¢ z zakresu
projektu.

Projekt budowlany powinien zawierac:

- czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem
uzgodnienia — uzgodnienia rzeczoznawcow, informacje dotyczgce sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);

- czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegoty
konstrukcyjne itp.).

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

- czesc¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegolnych branz, obliczenia konstrukcyjne -
jesli bedg wymagane, zestawienie materiatéw);

- czesS¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegdétowe rysunkKi
z rozwigzaniami technicznymi dla poszczegélnych branz);

- szczego6towg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

1.4.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z
inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych ewentualnych przebuddw istniejgcych sieci i
obiektow. Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia wtasciwemu

organowi nadzoru budowlanego.

1.4.4.5. llos¢é egzemplarzy opracowan projektowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektéw opisane
w punkcie 1.1.1
Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentaciji projektowej w wersiji elektronicznej na

ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikéw PDF i DWG.
Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy dokumentac;ji projektowej, jaka jest

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.
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1.4.4.6. Inne ustalenia.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w
jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw. Projekt przed ztozeniem zgtoszenia robot

budowlanych musi zosta¢ zatwierdzony przez stuzby Zamawiajgcego.
1.4.5. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

1.4.5.1. Ogodlnie wymagania dotyczace roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz sztukg budowlana.

1.4.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng
Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, mat na zgtoszenie
,wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t dla poszczegdlnych
rodzajow prac.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
brakdw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi a takze z obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonywaniu
robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji, a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i

postanowien.

1.4.5.3. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
techniczno—budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczng producentow,

- zgodnos¢ =z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru,

- jakosc¢ zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone $rodowiska w czasie wykonania robét,
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- ochrone przeciwpozarowa,

- ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

-  bezpieczenstwo i higiene pracy,

- ochrone i utrzymanie robét,

- stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

ich doktadnosé.

1.4.6. Materiaty

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzenh
przeznaczonych do robdét. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zZrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialty z danego Zrodta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowani, ze materialy uzyskane =z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w
czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen
do robdt.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez \WWykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robaot, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé

i wtasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego

sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
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inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze,
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.
1.4.6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci bedg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia Ilaboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi

Wykonawca.

1.4.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
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Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i roboét z
wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

1.4.6.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatéw,
dla ktoérych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia —
wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i / lub

urzgdzenia zostang odrzucone.

1.4.7. Dokumenty budowy.
Dokumentacje robot stanowig nastepujgce dokumenty:
1. Decyzja pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych wraz z uzyskaniem

zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do
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whniesienia sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5a ustawy — Prawo budowlane
. Projekt budowlany i niezbedne projekty wykonawcze.

. Plan BIOZ.

. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

. Pomiary geodezyjne.

. Badania geotechniczne.

. Ksigzka obmiaréw.

oo N O o b~ WODN

. Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

9. Protokoty prob i badan.

10. Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw i urzgdzen.

11. Mapy powykonawcze.

13. Protokoty odbioréw robét na terenach i urzgdzeniach obcych.

14. Dokumenty pozwalajgce na uzytkowanie zakonczonej inwestycji — protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

16. Operat odbioru koncowego — 3 egz.
1.4.8. Odbiory

1.4.8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbior
robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca do Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami

technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.4.8.2. Odbiér czesciowy
Po zakonczeniu etapu roboét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez
inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
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- protokoty odbioréw technicznych, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie remontu, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i warto$ci.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych

liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

1.4.8.3. Odbiér koincowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w zgtoszeniu do Zamawiajgcego z
jednoczesnym powiadomieniem na o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr korncowy robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koncowego robdét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét  w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach kontraktowych.

1.4.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Po zakonczeniu robdt, dokonaniu potwierdzenia gotowos$ci odbioru przez inspektora
nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:
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- inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

- protokoty odbioru technicznego, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- ksiegi obmiaru,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w zgtoszeniu robét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami,

- protokot badan i sprawdzen,

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci.

Inwestor wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego roboét stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty

rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez

Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

1.4.8.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub kohcowego zostang stwierdzone wady,

to Inwestorowi przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad.

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu wad.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w

zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

1.4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
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dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym ogrodzenia, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.4.9.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopdéw i drég

dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozarow.

1.4.9.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.9.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegacC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.12. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie [
gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
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zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robdt.

1.4.13. Transport

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodno$c¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska
Wykonawca we witasnym zakresie. Nalezy przez to rozumieC uzyskanie niezbednych
uzgodnien z zarzadcg drog, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych,
telekomunikacyjnych, itp.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajagcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia

2.3.1. Przepisy prawne

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegolnego zakresu i formy
projektu budowlanego ( DZ.U. z 2022 r. Poz 1679).

- Ustawa z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska( DZ.U z 2022 r poz. 2556,
2687 )

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 988),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 .
poz. 2019 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2021r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych, dotyczgcych drég publicznych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2311),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia w sprawie szczegodlnych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym
zarzgdzeniem ( DZ.U. z 2017r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ.U. Nr.120 z 2003 r, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
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2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

2.3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Czes$¢ 1: Beton
asfaltowy

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-76/E - 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw

WT-1 Kruszywa. Wymagania techniczne;

- WT-2 Mieszank i mineralno — asfaltowe. Wymagania Techniczne

Normy dotyczgce projektowania i wykonania oswietlenia ulicy:

1.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan

odbiorczych.

PN-IEC 60050(604):1999 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
Wytwarzanie, przesyfanie i rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja.

PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢ 4.41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
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6. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po

stronie wysokiego i niskiego napiecia.

7. PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
8. PN-EN IEC 60598-1:2021-07 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania ogdlne i badania
9. PN-EN 13201-1:2016 - Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybdr klas oswietleniowych.
10. PN-EN 13201-2:2016 - Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

11. PN-EN 13201-3:2016 - Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczanie parametréw

oswietleniowych.

12. PN-EN 13201-4:2016 - Oswietlenie drog - Czesc 4: Metody pomiarow parametrow

oswietlenia.

13. PN-EN 13201-5:2016 - Oswietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci

energetyczne;.

14. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Nalezy korzysta¢ z norm i przepisow aktualnych na dzieh opracowania dokumentaciji
projektowej

2.4. Inne posiadane materialy i dokumenty

2.4.1. Mapka orientacyjna w skali 1:10 000 — Rys. nr 1
2.4.2. Mapa pogladowa w skali 1:1000 — Rys. nr 2
2.4.3. Przekroje normalne w skali 1:100 - Rys 3.1 -3.3

2.4.4. Profile odwiertow.
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