Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 6b

UMOWA SZCZEGOLOWA ...cccvveeeenannnnn.

na wykonanie robot budowlanych (warunki szczegoétowe) zawarta w Kielcach w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325

zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - petnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0s6b reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr .....cceeeeveienennns okreslajacy warunki ogolne, strony zawieraja niniejszg umowe
szczegbtowy, bedaca uszczegdtowieniem (zatacznikiem) warunkéw kontraktowych, stanowiaca
integralng czg¢$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujacej tresci.

DEFINICJE

— Umowa oznacza niniejsza umowe szczegdtowa

— Kontrakt na roboty budowlane — 0znacza zawarty W dniu ....cceeeeeneeeeeeeeecnnnns kontrakt na
roboty budowlane nr.....c.eeeeeeieennnnne. bedacy podstawa zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:

Wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn.:

»Wzmocnienie potencjalu terenéw peryferyjnych poprzez budowe i modernizacje
ukladu drogowego miasta Kielce”,

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)

1. Przedmiot umowy, w tym jego Szczegotowy zakres i sposdb wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nastepujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czes¢:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot



2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Wartosci
Robot, Zestawieniami Wartosci Robot i Kosztorysami ofertowymi (Zatacznik nr 2),

3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),

4) Gwarancja jakosSci (Zatacznik nr 4).

5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czeSciowych (Zatgcznik nr 5)

6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci koncowej (Zatacznik nr 6)

W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentoéw, nalezy je interpretowac

z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalajg nastepujace terminy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonanie przedmiotu umowy W terminie do: ...........oooiiiiiiiiiii e

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru
koncowego robdt, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okre$lony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej réwniez
,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robot w okresie
jesienno — zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zgtosi
uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajagcego uwagi Zamawiajacego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne
zgodnie z Art. XVII1 ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazal terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

C) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.



9) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach
okreslonych w aktualnie obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robodt, bedzie nastepstwem okolicznosci:

a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwos$ci dokumentacji projektowej,
zlecenia robo6t zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktorych zostala przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydhluzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robdt lub

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub moglty mie¢ wptyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie.

11) W okolicznosciach, o ktorym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedluzenie terminu
zakonczenia rob6t oraz terminéw zakonczenia etapOw robdt nastapi w trybie zmiany umowy
na podstawie przepisOw ustawy Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznos$ci za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt oraz etapow robot lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstapienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgl¢dniajacego
zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15)Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie pdzniej niz do konca
dnia roboczego nastgpujacego po dniu wystapienia tego rodzaju okolicznosci, a nastgpnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wylacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego 0
zmiang niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

1. Z zastrzezeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej
umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
.......................... /stownie: ................../, wtym cena netto:..... /[stownie: ............. [/
przy uwzglednieniu podatku VAT WYNOSZ3CeZO0..............
[stownie:...........coovviiiiiininn /.



Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zatgcznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejsze;j

umowy.

Rozliczenie cz¢sciowe wynagrodzenia o ktorym mowa w art. XIII Kontraktu nastgpi po
wykonaniu elementéw robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym
z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

rozliczenia za wykonane roboty b¢da dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu, na

koniec danego okresu rozliczeniowego.

w celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Nadzorowi

Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz

b) raporty czgéciowe.

Zestawienie wartosci  wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych,

odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im

cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo

ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary rob6t sg dokonywane:

a) w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby czgsciowego rozliczania.

Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

Raport czesciowy powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) informacje ogodlne,

b) opis postgpu robot i powstatych problemow,

C) propozycje rozwigzania tych problemow,

d) zaangazowanie sit i $rodkow,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu i sprzgtu,

g) opis warunkoéw atmosferycznych,

h) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
z okresem rozliczeniowym,

i) zwigzlg oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

J) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsigwzigcia oraz
propozycje rozwigzania tych problemow,

k) plan robot,

I) liste =zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcow, ktorych umowy =zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace objete danym zestawieniem
czesciowym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym czesciowym
zestawieniem.

0) liste wszystkich zaplaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcéw  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych



5)

i wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prac
okreslajaca date dokonanej i wymagalnej ptatnosci.

p) dowody wplaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktore
staty si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia czgSciowego .

q) informacje o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zgdanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystgpienia sporu pomigedzy Wykonawcg i Podwykonawcg;

r) pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajagce otrzymanie  jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich cz¢$ci na podstawie umowy tgczacej
Wykonawce z Podwykonawcg. W przypadku, gdyby przedmiotowe oswiadczenie
odnosito si¢ jedynie do cze$ci wynagrodzenia wyptaconego przez Wykonawce,
Podwykonawca okresli wysoko$¢ pozostatego do zaplaty wynagrodzenia, do
otrzymania ktérego jest uprawniony;

S) opis dziatan Wykonawcy w okresie rozliczeniowym.

Zamawiajgcy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport czesciowy, sprawdza zakres

I warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci

wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni

od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu czesciowego oraz wartoSci wykonanych robot jest sporzadzony przez

Wykonawcg i potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot odbioru robot.

6) Do kazdej faktury Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ sprawdzone i zatwierdzone

przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,
b) raport czeSciowy,

C) protokdt odbioru robot.

6. Rozliczenie koncowe nastapi z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)
5)

Wykonawca zlozy Zamawiajacemu faktur¢ w terminie do 5 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

W celu rozliczenia robot z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegotowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

c) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski przed data podpisania Protokotu koncowego

jednakze nie dluzej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote

nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogoblne,

b) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcoéw) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) liste podwykonawcoéw, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych  wynagrodzen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdéw) za wykonane prace,

e) listg wszystkich zaplaconych i  niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcow  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednim okresach rozliczeniowych
okreslajacg date dokonanej lub wymagalnej ptatnosci.



7.

8.

9.

10.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staty si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia czgsciowego.

h) informacje o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zgdanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz jakichkolwiek kwotach
zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomig¢dzy
Wykonawcg a podwykonawca (dalszym podwykonawcg);

i) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie catosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.

Zasady ptatnosci, ustalanic wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejsza umows, okreslaja wilasciwe postanowienia Kontraktu na roboty
budowlane.
Niezaleznie od przedstawienia rozliczen przejsciowych, Wykonawca w ciggu 5 dni po
zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego, bedzie przedstawial Zamawiajagcemu raport
miesieczny wedlug zasad jak raport czgsciowy 1 koncowy pokazujacy zaawansowanie
rzeczcowo — finansowe osiggni¢te na koniec danego miesigca. Raport bedzie podlegat
weryfikacji przez Zamawiajacego, a uwagi do niego beda zglaszane w ciggu 10 dni od dnia
otrzymania.
Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,

b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.
Procz rozliczen o jakich mowa wyzej Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie
Zamawiajacego wystawiania osobnych faktur wynikajacych z rozliczen dotyczacych:

- robot zwigzanych z budowa/przebudowg przystankow, petli, zatok 1 wiat przystankowych,
- robot zwigzanych budowa/przebudows kanalizacji deszczowe;,

- dziatan wynikajacych z promocji projektu,

- pozostaty zakres obowigzkéw wynikajacych z umowy z Wykonawca.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu

niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych rob6t niezbednych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia rob6t, dopuszcza si¢ wprowadzenie

na wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian

proponowanych przez Wykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,



3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wptynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem kosztoéw wykonania robot
zamiennych.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki tych

polecen stanowig podstawg do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania robot,

o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie

Z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zamowien polegajagcych na powtdrzeniu podobnych ustug Iub robot

budowlanych Strony sa zobowiazane zawrze¢ odrgbng umowe na podstawie przepisow PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robot budowlanych lub

zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz

Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, okreslajacy ich zakres

rzeczowy.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robodt objetych kosztorysem ofertowym lub

(zbiorczym) zestawieniem wartosci robot lub wykonania robot nimi nieobjetych Nadzor

Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokét konieczno$ci zaniechania lub

wykonania robot, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot, a Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa

w §3 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z zastosowaniem nastgpujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng
metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny ta metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowe;j tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreSlonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzgtu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.



no

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy gwarancji jakos$ci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela
na te materialy gwarancji dtuzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres
gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela
producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia Wad, lub gdy naprawa nie nastgpuje we
wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od
tego, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy 5 lat gwarancji jakosci za wady
wykonanych robodt oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materiatow
w tym nowo nasadzona zielen i jej pielegnacje z wylaczeniem:

- gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe ktora wynosi 36 miesiecy.

- gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe ktora wynosi 12 miesiecy.

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakoSci.
Poczatkowy bieg termindw gwarancji i rekojmi za wady o ktorych mowa powyzej bedzie
liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie tj.
................... ZEWTOMMIE: Lo
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptlatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 2 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, zZe:

1) przedmiot umowy wykona bez udziatu podwykonawcow,

2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcow:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekty umoéw z Podwykonawcami,
o ktorych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.



§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Strony postanawiajg co nastepuje:

1) Nadzér Inwestorski bedzie petniony poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru,
przy czym zgtoszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowiazki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie pehnita osoba wpisana do protokotu przekazania
terenu.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w pkt 1
i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmiec Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcj¢ Kierownika Budowy powierza:............ccoevveuiiiiiniiiinaniiinennns

5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza
umowa, badz stanowiacych jej integralng czg¢s¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci
w/w dokumentéw wynika wprost co$ innego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

4. Spory wynikle w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



