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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

Zawarty w Kielcach w  dniu …………………. pomiędzy:  

 

Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, 25-395 Kielce, ul.  Prendowskiej 7 

REGON: 291009343, NIP: 6572617325  

zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez: 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach – Grzegorza Staszewskiego - 

pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta 

Kielce, 

 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

 

 

Zważywszy, że: 

 

Zamawiający zamierza zrealizować przedmiot zamówienia: 

 

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: 

„Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu 

drogowego miasta Kielce”, 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy na podstawie 

zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z przepisami ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 

PZP, Wykonawca w swojej ofercie przedłożył Zamawiającemu warunki na jakich jest gotów 

wykonać roboty budowlane w zakresie określonym w warunkach postępowania oraz zapewnił 

go o dysponowaniu stosownym doświadczeniem, wiedzą, infrastrukturą techniczną oraz 

zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbędnymi do podjęcia się robót budowlanych 

w zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającego;  

 

Strony zamierzają uregulować w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiązki w okresie 

realizacji inwestycji i po jej zakończeniu; 

 

Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego 

Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

 

Z uwagi na powyższe strony postanawiają co następuje: 

 

Art. I  

DEFINICJE 

 

1. Wymagania Zamawiającego - dokument, o ile taki włączony został sporządzony jako 

integralna część niniejszej umowy, zatytułowany „Wymagania Zamawiającego”, 
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wyszczególniający cel robót, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz wszelkie 

dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.  

2. Dokumenty ofertowe - oznaczają podpisaną przez Wykonawcę ofertę na roboty i wszelkie 

inne dokumenty, jakie Wykonawca przedłożył wraz z ofertą.  

3. Strona -  oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę w zależności jak kontekst tego wymaga. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik Projektu) - oznacza osobę wymienioną przez 

Zamawiającego  w umowie szczegółowej, która działa w imieniu Zamawiającego. 

5. Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiającego do wykonywania jego 

uprawnień związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Przedstawiciel Wykonawcy  - oznacza osobę wymienioną przez Wykonawcę w niniejszej 

umowie, bądź inną osobą wyznaczoną przez Wykonawcę w razie potrzeby na zasadach 

określonych w niniejszej umowie, która działa w imieniu Wykonawcy.  

7. Umowa szczegółowa – oznacza to umowę nr …… z dnia ……. Zawartą pomiędzy 

Stronami. 

8. Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierza wykonanie 

części przedmiotu umowy; zapisy dotyczące Podwykonawców stosuje się również do 

dalszych Podwykonawców. 

9. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej części 

„Podwykonawcami”; 

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej również „harmonogramem”)  – 

zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego 

przedstawiające: 

a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia 

oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem 

Wykonawcy oraz 

b) zestawienie w rozbiciu na okresy rozliczeniowe, poszczególnych części wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w ujęciu miesięcznym, w związku z zakończeniem i odbiorem 

poszczególnych etapów robót, przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy 

terminową realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu 

umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót, rozliczanie Wykonawcy z realizacji 

budowy oraz planowanie wydatków.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę. Zatwierdzony 

przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do niniejszej 

Umowy i może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy. 

11. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której są prowadzone roboty 

budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy, a także inne miejsca w których realizowane są prace 

budowalne oraz magazynowane materiały budowalne.   

12. Element robót - oznacza część przedmiotu umowy wyodrębnioną ze względu na odbiory 

częściowe i/lub częściowe płatności, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub 

umowie szczegółowej i/lub załącznikach do nich.  

13. Nadzór Inwestorski / Inżynier Kontraktu – osoba fizyczna lub prawna, której 

Zamawiający przekazuje swoje uprawnienia wynikające z niniejszej umowy i/lub umowy 

szczegółowej na zasadach w nich przewidzianych. Dopóki Zamawiający nie powiadomi 
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Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu uważać się będzie, 

że Nadzór Inwestorski pełni Zamawiający.   

14. Inżynier (Koordynator) – osoba fizyczna występująca w imieniu Zamawiającego lub 

Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejszą umową i/lub umową 

szczegółową, do której, w zakresie przekazanych uprawnień  i obowiązków należy 

organizacja pracy zespołu na budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji robót                  

z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy.  

15. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia, sporządzana przez Zamawiającego. Zapisów 

niniejszej umowy jak i umowy szczegółowej o SWZ nie stosuje się, jeżeli SWZ nie została 

sporządzona przez Zamawiającego z powodu braku obowiązku przewidzianego 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

16. Specyfikacja techniczna ( STWiORB ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

17. Wada - wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umową, 

Dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami 

lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu 

Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający  

z okoliczności lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony przez 

Zamawiającego brak właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. 

18. Termin zakończenia robót (przedmiotu umowy) – termin odbioru końcowego 

(ostatecznego) robót. 

19. Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony 

Uchwałą RM;  

20. Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz 

zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środków pieniężnych do kwoty 

nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK 

zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw  

21. BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego.  

 

Art. II 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy są roboty budowlane szczegółowo określone w Umowie 

Szczegółowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową, 

Umową Szczegółową, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, ofertą 

wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z terenem 

budowy  i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ  

na terminowość i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia 

Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy 

nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót bądź terminu zakończenia 



    

 

 5 

poszczególnych etapów wykonywanych robót, o ile takie terminy są przewidziane niniejszą 

Umową, bądź dodatkowymi porozumieniami.  

4. Zmiany sposobu lub technologii wykonania robót zaproponowane przez Wykonawcę 

wymagają pisemnej zgody Zamawiającego lub będą wykonywane na pisemne polecenie 

Zamawiającego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawcę, które 

spowodowałoby konieczność zmiany technologii lub sposobu wykonania robót może 

spowodować obciążenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiający może żądać 

wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych  w stosunku do określonych projektem. 

5. Konieczność wykonania robót zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę, zgłasza on 

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem i wyceną dokonaną zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszej Umowie i Umowie szczegółowej.  Po podpisaniu protokołu konieczności 

wykonania robót zamiennych przez Inżyniera Wykonawca otrzymuje zlecenie wykonania 

tych robót od Zamawiającego, ustalające jednocześnie warunki ich wykonania i płatności 

zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Szczegółowej. 

6. W przypadku wykonania mniejszego zakresu robót wynagrodzenie za faktycznie wykonane 

roboty zostanie określone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej Umowie i w 

Umowie Szczegółowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

wykonaną i odebraną część zamówienia i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu 

powyższej rezygnacji. 

7. Zamawiający może przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu/Inżynierowi Kontraktu swoje 

uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy, na podstawie odrębnego porozumienia bez 

konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiając pisemnie go o tym 

fakcie. Nadzór Inwestorski/Inżynier Kontraktu będzie pełnił obowiązki na niego 

przeniesione i będzie korzystał z upoważnień na niego delegowanych przez Zamawiającego.  

 

Art. III 

ZAKRES ROBÓT 

 

1. Zakres robót budowlanych i innych świadczeń powierzonych do wykonania jest określony 

w Umowie Szczegółowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach stanowiących 

uzupełnienie dokumentacji projektowej; powyższe dokumenty stanowią integralną część 

Umowy Szczegółowej. 

2. Wykonanie robót i innych świadczeń określonych w dokumentach wymienionych w ust. 1 

obejmuje również dostawy i wyładunek wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń wraz  z 

wszelkimi odnośnymi dokumentami, łącznie z ich wyładunkiem i składowaniem na terenie 

budowy, montażem i rozruchem, jeżeli wykaz robót wyraźnie nie stanowi inaczej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w ramach niniejszej umowy do przyjęcia i zbadania, 

a w razie potrzeby do przejściowego magazynowania dostarczonych materiałów, maszyn 

i urządzeń. Wykonawca nie może przyjąć materiałów, maszyn lub urządzeń, które nie 

nadają się do wykorzystania przy wykonywaniu robót objętych niniejszą umową. 

 

 

Art. IV 

TERMINY 

 

1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu 

umowy jak również terminy realizacji poszczególnych etapów określa Umowa Szczegółowa 

oraz Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
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harmonogramu. W takim przypadku Zamawiający określi nowe terminy realizacji robót w 

porozumieniu z Wykonawcą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian 

harmonogramu robót i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego nowego 

harmonogramu uwzględniającego wprowadzone zmiany. 

 

Art. V 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

 

Strony niniejszej umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu robót 

stanowiących ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy  

i umowy szczegółowej, zawartych  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

Art. VI 

DOKUMENTACJA 

 

1. Zamawiający dostarczył Wykonawcy dokumentację projektową w zakresie robót przez 

niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na własny koszt 

sporządzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie mogą być potrzebne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji 

projektowej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, 

standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania 

według przekazanej dokumentacji bez zastrzeżeń za umówione      wynagrodzenie. 

3. Wykonawca na własny koszt sporządzi wszelką dalszą dokumentację potrzebną do 

wykonania przedmiotu umowy, która nie była dostarczona przez Zamawiającego.   

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może wprowadzić zmiany 

i uzupełnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej.  

Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany i uzupełnienia nie mogą być sprzeczne  

z postanowieniami Umowy. Jeżeli zmiany spowodują wzrost kosztów wykonania lub 

wydłużenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia 

wszelkich kosztów związanych z wprowadzaną zmianą, a nadto do odpowiedniego 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z wprowadzonymi 

zmianami czy uzupełnieniami dokumentacji projektowej. 

 

Art. VII 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń własnych, 

chyba, że co innego wynika wprost z niniejszej Umowy bądź z Umowy Szczegółowej oraz 

załączników do obu tych Umów. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji 

Zamawiającemu materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, oraz listę 

proponowanych dostawców i producentów głównych materiałów. Materiał do ewentualnych 

nasadzeń zieleni należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego. Akceptacja przez 

Zamawiającego, o której mowa wyżej, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów 

jakichkolwiek norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać 

niezbędne badania i próby użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów 
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i urządzeń, a wyniki przekazać Zamawiającemu przed ich wbudowaniem w formie pisemnej 

lub w inny sposób, jeżeli taki jest określony w umowie szczegółowej, specyfikacji 

technicznej i innych dokumentach kontraktowych łącznie z atestami, certyfikatami na znak 

bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z polską normą (lub inną normą 

obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy)lub z aprobatą techniczną 

materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporządzić inne niezbędne 

dokumenty wymagane przez prawo budowlane. 

3. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy materiały i/lub 

urządzenia określone w dokumentacji projektowej powinny być zgodne z właściwymi  

normami polskimi bądź europejskimi (lub innymi normami obowiązującymi w miejscu 

wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno 

zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badań.  

4. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały i/lub urządzenia podane 

w dokumentacji projektowej Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą 

Zamawiającego, materiały lub/i urządzenia zamienne posiadające atesty lub aprobaty 

techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.  

 

Art. VIII  

SIŁA WYŻSZA  

 

1. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku najwyższej 

staranności stron.  

2. Wpływ pogody na wykonanie przedmiotu umowy, który należało wziąć pod uwagę podczas 

zawierania umowy nie będzie uznawany za okoliczności siły wyższej. 

3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwają dłużej niż trzy miesiące - strony podejmą decyzję,         

co do możliwości dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwiązania niniejszej 

Umowy. 

4. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to wskutek zdarzeń siły wyższej. 

Jeśli w wyniku zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia 

robót objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem częściowym lub końcowym przez 

Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część lub całość 

robót, która uległa zniszczeniu. 

 

Art. IX  

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,  

2) udostępnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę albo          

zgłoszeniem budowy, 

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,  

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

5) dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów robót - w tym robót podlegających 

zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie 

Szczegółowej.  

6) Zapłacenie umówionego wynagrodzenia. 
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2. Zamawiający uprawniony jest do bieżącego kontrolowania prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości 

wykonania i użycia właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich 

warunków zawartych w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, 

harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz określonych w  umowie 

szczegółowej. 

3. Do bieżącego monitorowania budowy upoważnienie są także pracownicy właściwych 

organów administracji, który dodatkowo będą uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach 

częściowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenia roślinności, 

przygotowania terenu pod urządzanie terenów zielonych oraz wykonywania nasadzeń. 

 

Art. X 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami 

Umowy Szczegółowej, SWZ, specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową, 

harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych; 

2) wykonanie na swój koszt wszelkich robót pomocniczych tymczasowych 

umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedłożyć 

Zamawiającemu rysunki robót tymczasowych, które ma zamiar stosować, takich jak 

grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien  uwzględnić uwagi 

przekazane mu przez Zamawiającego w zakresie robót tymczasowych, pozostając nadal 

odpowiedzialnym za te roboty; 

3) umożliwienie wykonywania robót przez innych wykonawców zaangażowanych przez 

Zamawiającego oraz umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli 

organów władzy;    

4) protokolarne przejęcie terenu budowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez 

Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych  niż 

realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy 

Szczegółowej Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do 

dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukończenia umowy, jeżeli wymaga 

tego Zamawiający, przywrócić je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem 

normalnego zużycia. Wykonawca nie ma prawa do żądania od Zamawiającego zapłaty 

za udoskonalenia będące rezultatem pracy wykonanej z jego własnej inicjatywy; 

5) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych 

z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla 

zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników; 

6) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz 

produkcyjnego, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba.  

W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym wody 

i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 

dostawców, gestorów sieci  oraz właściwych organów władzy publicznej oraz uiścić 

wszelkie wymagane opłaty; 



    

 

 9 

7) zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych przez Wykonawcę 

wadach i brakach dokumentacji projektowej, a także konieczności wprowadzenia 

poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaże się to konieczne z uwagi na 

modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy; 

8) zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem. Niewykonanie 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany  

on będzie do odkrycia na własny koszt i własnym staraniem takich robót w zakresie 

niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny 

koszt i własnym staraniem; 

9) uzyskanie zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników 

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich 

kosztów z tym związanych; 

10) wykonanie we własnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejącej roślinności  

na czas wykonywania robót oraz czasowej organizacji ruchu na przyległych do terenu 

budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy 

oraz dokonanie wdrożenia i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji. Nie później 

niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających projektu i 

oznakowania, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia projektu organizacji ruchu 

uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania oznakowania i ułożenia dróg tymczasowych zgodnie z tym 

projektem i utrzymania ich na własny koszt przez cały okres realizacji robót, a także do 

ich  demontażu po robotach. Nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wymagających opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia 

istniejącej roślinności  Wykonawca ma obowiązek przedstawienia projektu 

zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego. 

Zabezpieczenia należy wykonać przed przystąpieniem do robót i zgłosić do odbioru 

częściowego do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót.  

11) wykonanie wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu 

budowy, bądź czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu 

pieszego. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie 

terenu budowy oraz właściwą organizację ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia 

robót; 

12) uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych zatwierdzeń technologii, 

materiałów i urządzeń przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy, a także parametrów sprzętu, przedstawiając stosowne próby materiałów  

i atesty spełniające wymogi specyfikacji technicznej  oraz dokumentacji  projektowej; 

13) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz  

ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, 

wynikami prób i badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich 

dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom przy realizacji 

przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przekazania 

przedmiotu umowy, bądź jego części do użytkowania;  

14) bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób należyty w tym konserwacja 

wszelkich oznakowań i zabezpieczeń istniejącej zieleni.  Niewykonywanie powyższego 

upoważnia Zamawiającego do wykonania powyższych zabezpieczeń          i konserwacji 

na koszt Wykonawcy; 

15) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo 

w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód 
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powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na innych nieruchomościach 

sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez 

Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić 

ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy 

i umowy szczegółowej. Wykonawca, na swoją odpowiedzialność i koszt winien podjąć 

wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę budowlaną oraz 

panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości przed nadmiernym 

obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien 

zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących 

nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytułu takich roszczeń 

wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości; 

16) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru 

technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego dokumentem „Schemat 

organizacyjny budowy”  oraz zatrudnianie pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy i 

prowadzenia bieżących  uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca winien zatrudnić 

wystarczającą liczbę personelu i robotników, a każdy z nich winien posiadać 

odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewnić należyty postęp i zadowalające 

wykonanie robót. Wykonawca winien bezzwłocznie zastąpić osoby wskazane przez 

Zamawiającego w piśmie podającym przyczyny wykluczenia poszczególnych osób; 

17) koordynacja robót wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część 

wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową;  

18) pełna obsługa geodezyjna i geotechniczna. Zamawiający ma prawo żądać 

inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą w 

formie kopii mapy zasadniczej (w ilości 3 egz.) przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu 

elektronicznego w formacie DXF). Format DXF powinien zawierać dodatkowo 

zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwo 

ruchu drogowego; 

19) zabezpieczenie istniejącej zieleni przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem w trakcie 

prowadzenia robót. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we 

własnym zakresie bądź przez podwykonawcę.  

20) utrzymywanie w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. 

Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą 

miejską i innymi służbami publicznymi. W przypadku nie wywiązywania się z tego 

obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe obowiązki 

innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę;  

21) zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów 

już wykonanych przez innych wykonawców lub podwykonawców celem uniknięcia 

uszkodzeń i zniszczeń. W przypadku powstania szkód w razie nienależytego wykonania 

powyższych obowiązków Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztem usunięcia 

szkody w formie potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia; 

22) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu 

wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy 

a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie realizacji umowy; 

23) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 
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środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, 

z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania 

z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz 

niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, podczas 

wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim           na placu 

budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym 

od odpowiedzialności Zamawiającego; 

24) zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpadów, 

jako ich posiadacz, powstałych w trakcie realizacji robót. Niezwłocznie po podpisaniu 

Umowy, a przed rozpoczęciem robót, Wykonawca poinformuje właściwy wydział 

Urzędu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, które 

powstaną w trakcie realizacji robót. W trakcie realizacji  Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu przy składaniu faktury do zapłaty dokumentów 

potwierdzających zagospodarowanie odpadów. 

25) do prowadzenia robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

„schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedłoży do realizacji 

Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat organizacyjny 

działania służb Wykonawcy na terenie budowy;  

26) do wykonywania  przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż, zgodnie  

z opracowanym przez Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

a zwłaszcza obowiązany jest zapewnić aktualne badania lekarskie pracowników 

zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP 

dla nich, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe wykonywanie 

konstrukcji, rusztowań, itp., zapewnić używanie przez pracowników ubrań ochronnych i 

identyfikatorów imiennych. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu 

przekazania terenu budowy przekazać Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia, uwzględniający specyfikę przedmiotu  umowy  i warunki prowadzenia 

robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;  

27) zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego, w związku z wykonywaniem 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy, za energię elektryczną, wodę, dostawę energii 

cieplnej według wskazań liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile z 

takich mediów Wykonawca korzystał na koszt Zamawiającego;  

28) bezwzględne przestrzeganie określonych projektem technologii wykonywanych przez 

Wykonawcę robót ziemnych, zapoznanie się z planem uzbrojenia podziemnego. 

W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca 

zobowiązany jest przerwać roboty i natychmiast zawiadomić Zamawiającego;  

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego 

prawną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy 

30) prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i święta na każde 

żądanie Zamawiającego lub, jeżeli taka konieczność wynikać będzie z harmonogramu 

robót; 

31) obowiązek  raportowania postępu robót zgodny z wymaganiami Zamawiającego; 

32) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy: 

• Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane  

z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel 
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Wykonawcy. Dziennik budowy będzie każdorazowo w czasie godzin roboczych 

dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub innych osób uprawnionych 

do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby można było na 

podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót. Wpisy do Dziennika 

budowy, w miarę postępu robót, winy być podpisywane również przez 

Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu 

• Księgi obmiarów. 

Księga obmiarów będzie każdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostępna dla 

Zamawiającego i innych osób uprawnionych na mocy Prawa budowlanego. 

Wykonawca winien, we właściwym czasie zapewnić sporządzenie wykazów 

odnoszących się do robót, usług i dostaw, które nie mogą być zmierzone czy 

sprawdzone po ich zakończeniu.;  

33) zapewnienie na własny koszt obsługi jednostek naukowo-badawczych, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba dla należytego wykonania przedmiotu umowy; 

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiającego i instytucji współfinansujących we 

wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposób na terenie 

realizacji przedmiotu umowy;  

35) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez   

Zamawiającego; 

36) po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy  

i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót;  

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, postępowanie Wykonawcy winno być zgodne z 

przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do  dostarczenia 

Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika  Budowy. Nie 

dostarczenie powyższego oświadczenia w w/w terminie skutkować będzie zwłoką  

w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót. Zwłoka z tego tytułu będzie 

traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 

39) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji zamówienia uwzględnić konieczność 

koordynacji robót z zarządcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci należy 

uwzględnić w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunków odbioru  

z zarządcami sieci i Zamawiającym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego 

istniejącego uzbrojenia powinny być  prowadzone ręcznie i pod nadzorem właścicieli 

sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych i 

branżowych);  

40) Wykonywania innych czynności nie wymienionych w SWZ, które będą konieczne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczających interesy 

Zamawiającego;  

41) Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

42) Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w formie pisemnej                           

o spełnieniu wymogu, o którym mowa powyżej. Przedłożenie oświadczenia, nie 

wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu                     

w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania 
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dokumentów dotyczących pojazdów. 

 

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 25, 26. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana 

jako zaistniałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do 

zmiany terminu  zakończenia Robót. 

 

3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy osobom trzecim 

(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy                   

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiającego.  

2) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia i zaniechania 

każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub 

pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia i zaniechania Wykonawcy.  

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników Konsorcjum. 

3) W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

opowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą następujących postanowień: 

a) umowa ta nie może przewidywać, iż płatności wynagrodzenia za wykonane  

w danym okresie rozliczeniowym Prace będą dokonywane w innym niż 

następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym; 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca złoży odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy fakturę za 

wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi 

nie później niż w terminie 4 dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego 

lub końcowego; Termin płatności faktur wystawionych przez podwykonawcę 

Wykonawcy lub dalszego podwykonawcę podwykonawcy nie może przekraczać 21 

dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy; 

c) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, usług i dostaw, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą; 

d) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone przynajmniej 

na takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 
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wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz 

standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

f) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. W przypadku braku powyższego zapisu w umowie                              

z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się załączyć do umowy  

z Podwykonawcą oświadczenie Wykonawcy o jego pełnej odpowiedzialności  za 

działania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi jakości wykonanych robót. 

g) wykonawca nie może ograniczać sposobu doręczenia faktury przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę. 

Sposoby doręczania faktur: 

- osobiście  - doręczenie bezpośrednie, 

- doręczenie za pomocą kuriera, poczty polskiej itd. 

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

i) dotyczących zmiany wynagrodzenia podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy 

w razie zaistnienia przesłanek z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

j) wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców 

pracowników na podstawie umowy o pracę w takim zakresie w jakim sam 

Wykonawca jest do tego zobowiązany w  ramach niniejszej Umowy oraz Umowy 

szczegółowej.  

5) Ponadto umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie 

może zawierać  postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy                    

o podwykonawstwo od zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) warunkujących dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu i Nadzorowi 

Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót zgodnym z pozycjami kosztorysów 

ofertowych Wykonawcy i ich wyceną, która nie może przekraczać cen jednostkowych 

przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z częścią (lub ze 

wskazaniem części) dokumentacji projektowej, które mają być realizowane na 

podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 30 dni przed jej zawarciem. 

W przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę należy również dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 4, 5 i 6;  
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b) niezałączenia do projektu zestawień dokumentów, o których mowa w pkt 6;  

8) Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy  nie zgłosi 

w formie pisemnej zastrzeżeń do jej  treści, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.  

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi załącznikami i danymi oraz 

częścią dokumentacji dotyczącą wykonywania Prac) oraz oświadczenia, o których 

mowa w pkt 17. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich 

późniejszych zmian, aneksów i uzupełnień takiej umowy.  

10) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność                  

z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,                     

o których mowa w pkt. 7.  

11) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni  

od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegółowej, a także  

bądź umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego, jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia. Wyłączenie,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 50 000 zł.  

13) W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na kontrakcie obowiązek przedstawienia 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje                

z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o Podwykonawstwo progu 0,5% 

wartości Umowy lub kwoty 50.000 zł. 

14) Przepisy pkt. 4-13  stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

15) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem 

nieważności, zmienić umowy, o której mowa w pkt. 4 lub podpisać zaakceptowanego 

przez Zamawiającego projektu umowy, o którym mowa w pkt. 4, jeśli po takiej 

akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek zmian 

polegających w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w 

czasie terminów wykonania.  

16) Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować                       

o zmianę podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po 

przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji                     

z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu 

wpłaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawcę że zobowiązania finansowe 

Wykonawcy względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

17) Wraz z umową, o której mowa w pkt. 9, Wykonawca składa oświadczenia, w których 

on i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 



    

 

 16 

dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu 

Podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.  

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie 

poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (także faksem lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

18) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

19) Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na Zamawiającego 

praw i obowiązków  wynikających z umów z Podwykonawcami, dostawcami czy 

zleceniobiorcami. Cesja będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca będzie w opóźnieniu ze 

swoimi płatnościami na rzecz podmiotów, o których mowa     w zdaniu pierwszym 

ponad 14 dni i zostanie przyjęta przez Zamawiającego w formie pisemnego 

oświadczenia złożonego przez Zamawiającego Wykonawcy. Oświadczenie to zostanie 

przekazana do wiadomości podmiotów o jakich mowa wyżej. 

 

20) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

21) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

23) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, może on: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

24) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25) Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 20, lub konieczność dokonania 
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bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.  

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany 

dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu 

wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej oraz 

poniesione przez Zamawiającego  ewentualne koszty postępowań sądowych  

i egzekucyjnych albo inne poniesione w związku z nimi (chyba, że zostaną poniesione 

przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów. Zamawiający 

uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka 

mu przysługuje względem Zamawiającego.  

27) Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 

w zakresie zawartych umów z Podwykonawcami, w formie określonej przez 

Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez 

strony. 

28) Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy 

z Podwykonawcami.  

29) Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest 

przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. 

30) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Pracownicy Wykonawcy 

4. Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 

wykonujące prace fizyczne w tym operatorów maszyn i urządzeń oraz innych pracowników, 

którzy wykonują czynności w zakresie budowy i przebudowy jezdni, chodników, ścieżek 

rowerowych, elementów odwodnienia, urządzeń elektroenergetycznych, elementów małej 

architektury, zieleni  oraz innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

jeżeli wykonywanie tych czynności  polega na wykonywaniu pracy    w sposób określony w 

art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynności 

w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy 

ww. pracowników podwykonawcy  i dalszego podwykonawcy. 

5. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zmówienia, których dotyczy powyższy wymóg 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne 

w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w specyfikacjach technicznych wykonania                               

i odbioru robót oraz w umowie 

6. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba uprawnieni 

są do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający  

uprawniony jest w szczególności do: 
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1) żądania oświadczeń (w tym oświadczeń pracowników o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę) i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości,  w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr. PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania;   

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane wyżej, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej.  

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  

 

Art. XI 

PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania prac związanych z wykonywaniem przedmiotu 

umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jeżeli Zamawiający uzna to za 

konieczne. 

2. Jeżeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie: 

1) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty zabezpieczenia 

robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę 

według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego;  

2) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty zabezpieczenia 

robót poniesie Wykonawca; 

3) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia robót poniosą obie strony po połowie 

według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy zostanie przedłużony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o czas 

przerwania prac w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 3. 
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4. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w przypadkach 

o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykułu lub nie zabezpieczenia przez 

niego robót grożących awarią, które zostały wpisane do dziennika budowy, Zamawiający 

może wykonać roboty zabezpieczające we własnym zakresie lub zlecić wykonanie ich innej 

osobie na koszt Wykonawcy. 

 

Art. XII 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Formę i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określa Umowa Szczegółowa. Do 

wynagrodzenia dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej  

z istniejącymi przepisami w dniu wystawienia faktury.  

2. Kwota wynagrodzenia – poza przypadkami określonymi w niniejszej Umowie i SWZ – 

obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej 

realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie się w szczególności możliwość jego 

eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, próby, opłaty 

urzędowe, opłaty za  media, wywóz odpadów w tym gruzu, zabezpieczenie robót  do 

odbioru końcowego, doprowadzenie do odbiorów częściowych oraz do odbioru końcowego 

a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca. 

3. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót przez Zamawiającego  rozliczenie 

robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe według zasad określonych  

w umowie szczegółowej i rzeczywiste ilości robót wykonanych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną  i potwierdzone przez Zamawiającego.  

4. W przypadku robót dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią – podstawę podjęcia takich robót stanowi 

wpis przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu nadzoru 

budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robót zostaną pokryte zgodnie z zasadami 

określonymi dla przypadku zawartego w ust. 3. 

5. W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy stosuje się zapisy  

ust. 6 – 14, jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 6 – 14 będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych 

na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem 

do drugiej strony Umowy. 

7. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 6, za 

wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę 

pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w 

opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń 

pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W 

przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
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publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez 

podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

8. Lista, o której mowa w ust. 7 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac 

przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 

wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz 

z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 7, również  

na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

10. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa  

w ust. 5 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 30 dni  

od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 

zastrzeżeń. 

11. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do zasadności 

propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których 

mowa w ust. 6 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną 

przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

12. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 6 zostanie dokonana 

od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak niż od 

daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

13. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki podatku, o której mowa w ust. 6,  

a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu.  

W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa  

w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur 

VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy 

wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia 

Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku 

zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki 

VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

14. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 7, aneks zwiększający wynagrodzenie 

na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, 

które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na 

podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę 

wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz 

Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego 

świadczenia. 

15. Dla Umów w których ustalono termin wykonania robót dłuższy niż 6 miesięcy ustala się:  

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów  uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia: 10%; 

2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesiąc po upływie  

6 miesięcy obowiązywania umowy; 
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3) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia: 

8  % wartości przedmiotu Umowy brutto. 

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz na 6 

miesięcy.  

16.   Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczny  wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  W 

przypadku, gdyby ten wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej 

zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

17. Waloryzacja będzie się  odbywać się na podstawie wniosku o waloryzację, który będzie 

spełniać przesłanki określone w niniejszym artykule. 

18. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio miesięcznego 

wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, publikowanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, jak i jego obniżenie, względem cen przyjętych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy.  

19. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa powyżej. 

20. Zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule następuje w przypadku 

ziszczenia się powyższych warunków. 

21. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 15-20, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1)   przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2)    okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

22. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 i 15 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

23. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian  

w budżecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie 

wcześniej niż po dokonaniu odpowiednich zmian przez właściwy organ 

 

Art. XIII 

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT  I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane wg zasad: 

1) Pierwsza płatność wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż  5 % 

wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy – po uzyskaniu zaawansowania 

finansowego robót na poziomie minimum 5 % (pierwszy  okres rozliczeniowy) 

2) Kolejne płatności: 

a) Druga  po zakończeniu wydzielonego w harmonogramie etapu prac w wysokości nie 

wyższej niż 45 % wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy  po uzyskaniu 

zaawansowania finansowego robót na poziomie minimum 50 % (drugi okres 

rozliczeniowy). W ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wypłacone 

dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości do 50 % 

procent tego dofinansowania wartości określonej w promesie. 

b) Trzecia po odbiorze końcowym inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

wynagrodzenia umownego (trzeci okres rozliczeniowy). W ramach tej transzy 

wynagrodzenia zostanie wypłacona pozostała cześć dofinansowania z Rządowego 

Funduszu Polski Ład.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę  

z Promesy. Wykonawca  oświadcza, że posiada zdolność ekonomiczną i środki niezbędne do 

wykonania zamówienia oraz zapewnienie finansowania inwestycji w okresie 

poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy  

w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia 

odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT 

wystawianej po odbiorze elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo 

finansowym z zastrzeżeniem ust.1. Do częściowej faktury Wykonawca dołączy protokół 

odbioru wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego pod rygorem 

nie przyjęcia faktury.  

4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych 

robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowaną. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót 

musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1  stanowić będzie wynik iloczynu 

ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych 

stanowiących Załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych 

zgodnie z postanowieniami Umowy szczegółowej. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty, prawidłowo wystawionej faktur częściowych oraz 

końcowej w terminie do 30 dni,  licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Do faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako 

załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub 

usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia …. obejmujący okres 

rozliczeniowy od…. do ….”. 

Wykaz ten musi zawierać: 

1) nazwę podmiotu,  

2) zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot,  

3) wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 

Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być 

równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany 

przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (za 

wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo   

i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na fakt czy 

występują w tym wykazie czy też nie, oraz Nadzór Inwestorski. Brak wykazu spełniającego 

powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, którzy wykonali 

przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia,  składali 

oświadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.   

8. Ponadto do każdej  faktury  wystawionej przez Wykonawcę, poza zestawieniem o którym 

mowa w ust 5, załączone będą: 

1) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców, za 

poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjaśnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie 

jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o którym mowa w ust. 5; 
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2) kopie wystawionych przez podwykonawców, faktur za poprzedni okres rozliczeniowy, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

3) dowody dokonania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom, należności 

wynikających z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu 

rozliczeniowego.  

Brak dokumentów wyszczególnionych w pkt 1,2 i 3 będzie podstawą do wstrzymania 

płatności faktury o okres jaki nastąpi pomiędzy dniem złożenia faktury, a dniem 

przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów o jakich mowa wyżej.  

9. Zapłata każdej kolejnej faktury częściowej dla Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu 

dowodów zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę dla swoich podwykonawców 

realizujących przedmiot niniejszej umowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 

potwierdzonym przez tego Podwykonawcę (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 

do umowy szczegółowej).    

10. Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia  

z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia 

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.  

Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez 

żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zapłata dla Wykonawcy  faktury końcowej nastąpi 

po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy potwierdzonych przez 

Podwykonawców (zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do umowy 

szczegółowej), że dokonał w całości należnej Podwykonawcom zapłaty. 

11. Zapłata należności za fakturę częściową lub końcową nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

12. Koszty poniesione przez Zamawiającego określone w art. X ust. 1 pkt. 27  rozliczane będą 

w okresach rozliczeniowych  na podstawie faktury Zamawiającego wystawionej na rzecz 

Wykonawcy.  

13. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać 

przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek 

cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 

postanowień niniejszej umowy.  

14. Termin płatności  faktury częściowej i końcowej  Wykonawcy ustala się do 30 dni, od dnia 

doręczenia faktury sprawdzonej  i podpisanej przez Nadzór Inwestorski i Kierownika 

Projektu wraz  z protokołem odbioru  i innymi dokumentami odbiorowymi, z zastrzeżeniem, 

że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji 

w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

Podstawą wystawienia  faktury częściowej  stanowić będzie protokół odbioru robót lub protokół 

odbioru elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym. Podstawę do 

wystawienia  faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót oraz 

rozliczenie umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może 

wynosić więcej niż 50 % wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

15. Wynagrodzenie z niniejszej umowy płatne będzie przelewem na konto podane przez 

Wykonawcę w fakturze.  

16. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na każdej fakturze dodatkowe dane dotyczące 

numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy. 

17. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego  
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środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są 

zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiającego wypłaty 

wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 14 na skutek niezależnych od 

Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, wykonawca 

oświadcza, iż nie będzie dochodził odszkodowania  i odsetek.  

 

ART. XIV 

ODBIÓR ROBÓT 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru 

Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentów (zgodnie z umową szczegółową  

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych), pozwalających  na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, którego odbiór dotyczy,   

a w szczególności dokumentów rozliczeniowych, protokołów technicznych, świadectw 

kontroli jakości, atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczeń robót oraz 

powykonawczych operatów geodezyjnych poszczególnych elementów etapów robót  

z potwierdzeniem przyjęcia do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej 

2. Zasady dokonywania odbiorów robót określa niniejsza Umowa, Umowa Szczegółowa          

oraz  specyfikacja techniczna. 

3. Odbiór końcowy robót następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich robót 

objętych niniejszą Umową, Umową Szczegółową. Odbiór robót następuje wyłącznie w 

drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, którego udziela w imieniu Zamawiającego 

Nadzór Inwestorski. Z odbioru sporządza się protokół odbioru robót, który określa w 

szczególności stan robót i jest podpisywany przez obie strony. 

4. Odbiór końcowy dokonywany jest z uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika 

budowy i zawiadamia Nadzór Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umożliwienia 

zajęcia stanowiska. O gotowości do odbioru w zakresie wykonania i o powyższym 

wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie; 

2) Nadzór Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowości do odbioru 

(w zakresie wykonania wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz przedstawienia 

kompletu dokumentów o których mowa w ust. 1) w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego; 

3) Zamawiający podejmuje decyzję o powołaniu Komisji odbiorowej niezwłocznie po 

otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego, że 

wszystkie roboty zostały objęte niniejszą umową zostały wykonane oraz że Wykonawca 

przedłożył komplet dokumentów o których mowa w ust. 1; 

4) Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia  

Zamawiającego o gotowości do odbioru z zastrzeżeniem pkt. 6;   

5) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiającego osób. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

6) Komisja może odmówić odbioru robót, jeżeli przedmiot umowy zawiera wady.  

7) W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Komisję (stwierdzenia wystąpienia wad 

lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacją techniczną, 

dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i stosownymi normami bądź innymi 
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normami obowiązującymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie 

określony w protokole powód nieodebrania robót. W takim przypadku roboty uważa się 

za nieukończone. 

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieistotnych wad czynności odbiorowe 

zostaną zawieszone. Protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości 

robót, listę wad oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia (protokół wad). Po 

usunięciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgłosi ponownie przedmiot 

umowy do odbioru. Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą terminowego 

usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym przez Komisję w protokole.  

9) Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad 

ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest uprawniony: 

a) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej   

sumie o jaką ujawnione wady umniejszają wartość wykonanych robót lub, 

b) do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę po bezskutecznym upływie 

terminu na usuniecie wad Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia 

wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy 

bez konieczności wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich 

wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastępcze wykonanie robót zostanie potrącona 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10) Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie 

podpisania  przez strony protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonania 

robót.   

5. Za potwierdzenie odbioru robót nie uważa się w szczególności rozpoczęcia użytkowania 

obiektu, rozruchu, odbioru przez właściwe organy.   

6. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio wyżej opisane uregulowania dotyczące 

odbioru końcowego i zasady określone poniżej. Odbiór częściowy może nastąpić  

w odniesieniu do poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- 

finansowym. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego/Nadzór Inwestorski o dokonaniu 

stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiór częściowy nie będzie uważany za 

potwierdzenie częściowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutków prawnych 

(za wyjątkiem zobowiązania Zamawiającego do dokonywania częściowych płatności), a w 

szczególności nie skutkuje  rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych lub 

z tytułu rękojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z powyższych tytułów.   

7. Wykonawca wyraża zgodę na eksploatację przez Zamawiającego wykonanych  części        

(lub całości) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, o ile będą dokonane odbiory częściowe poszczególnych części przedmiotu umowy.  

 

ART. XV 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu   

umowy w kwocie stanowiącej 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego  

w Umowie Szczegółowej. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót 

zostanie zwrócona  Wykonawcy  w równowartości  70 %  w  terminie  30  dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane  

z uwzględnieniem pobranych z zabezpieczenia kar  przewidzianych  w  umowie. 

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota 
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w równowartości 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za  wady.  

4. W przypadku, gdy termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

będzie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia robót. 

Dokument potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien być przedłożony 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia obowiązującego zabezpieczenia 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania robót 

również w przypadku przedłużającego się terminu zakończenia robót z winy Wykonawcy 

lub  przedłużającego się odbioru końcowego robót. Dokument potwierdzający przedłużenie 

zabezpieczeń o ten okres Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania wezwania przez Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być 

wniesione z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

6. W przypadku niedostarczenia dokumentów zgodnie z ustępem 4 i 5 niniejszego                          

art. w określonym tam terminie, Zamawiający będzie uprawniony do  naliczenia kary 

umownej oraz potrącenia  z  kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym upływie 

terminu, brakującego zabezpieczenia. 

7. Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może wykorzystać kwotę zabezpieczenia, 

stosownie do odpowiednich postanowień niniejszego kontraktu i umowy szczegółowej, 

jeżeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej             

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę  na zabezpieczenie  

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

ART. XVI 

UBEZPIECZENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Polisy oraz inne 

dokumenty ubezpieczeniowe powinny być ważne w terminie realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie polisy rocznej i jej późniejsze przedłużanie.  

2. Wykonawca w imieniu własnym zawrze polisę ubezpieczeniową na przedmiot umowy 

określony w § 1 umowy szczegółowej na kwotę brutto nie mniejszą niż wymieniona  

w § 3 umowy szczegółowej pokrywającą się z okresem od daty przekazania placu budowy 

do odbioru końcowego robót, która obejmie: 

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie  ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń 

losowych  

2) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
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3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu lub Inżynierowi 

Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 

1 i 2 oraz będzie przedkładać dalsze dokumenty na kolejne okresy realizacji robót.  

4. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych 

dokumentów o których mowa w ust. 1 i  ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu 

terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za którą to szkodę odpowiedzialny 

będzie Wykonawca, Zamawiający ma prawo zatrzymania całości lub części wynagrodzenia 

umownego do wysokości odpowiadającej wartości szkody do czasu wyjaśnienia wszelkich 

okoliczności powstania szkody i wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy. 

6. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego: 

1) swoich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie 

następstw nieszczęśliwych wypadków, 

2) swoje mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki 

transportowe, w zakresie nie objętym polisą ubezpieczeniową Zamawiającego bądź 

własną polisą Wykonawcy, 

3) inne  rzeczy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym  zakresie, jeżeli te 

ubezpieczenia nie mieszczą się w polisie ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

7. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 

przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności uwierzytelnioną przez Wykonawcę 

kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem 

poprzedniej umowy.  

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na 

niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

 

ART. XVII 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, 

jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały 

wykonane niezgodnie z umową. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonywane roboty stanowiące 

przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach określonych w umowie 

szczegółowej. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający jest 

uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót 

objętych przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający w ramach uprawnień z gwarancji i rękojmi może żądać od Wykonawcy m.in. 

usunięcia wad lub obniżenia wynagrodzenia, a w wypadku określonym w art. XIX odstąpić 

od niniejszej umowy. 

4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych do 

wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja 

udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres gwarancji na wyżej 

wymienione materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji udzielonej przez ich 

producenta, jeżeli jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń 

użytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidują konieczność okresowych 
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przeglądów Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić przeprowadzenie 

takich przeglądów. W razie uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający będzie uprawniony 

do przeprowadzenia przeglądów na koszt Wykonawcy, który obowiązany będzie zwrócić te 

koszty Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia wezwania pod rygorem ich pokrycia z 

zabezpieczenia Umowy. 

5. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi może on żądać od 

Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia 

wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 

6. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie 

określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin 

przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad. 

7. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad 

przedmiotu umowy Zamawiający może żądać m.in. ich usunięcia przez Wykonawcę  

w wyznaczonym terminie. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub nieusunięcia ich w terminie 

wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy 

zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowań 

uzupełniających. 

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad istotnych 

przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności używania albo 

znacznego ograniczenia możliwości używania całości lub części przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem.   

10.  W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu gwarancji lub/i rękojmi obniżyć 

należne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia, 

o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie  wad nie usunie. 

11. Obniżenie wynagrodzenia w przypadku określonym w ustępie powyższym następuje 

w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości 

przedmiotu umowy z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już w całości należne 

wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiający jest uprawniony 

do żądania jego zwrotu w takiej części, w jakiej wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi na 

istnienie wad.  

 

 

ART. XVIII 

KARY  UMOWNE 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy strony mogą 

naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających 

w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych. Zamawiający może potrącić 

kwotę kary umownej z każdej wymagalnej wierzytelności  Wykonawcy względem 

Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia Przedmiotu 
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Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających  

z niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości   

20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegółowej, w razie 

odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi  Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2 

000,00 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiającemu 

polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w art. XVI. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 2 000,00 zł za 

zwłokę w przedłożeniu przedłużonej polisy ubezpieczeniowej za  każdy dzień  zwłoki licząc 

od  dnia  wygaśnięcia poprzedniej.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,1%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej za każdy 

dzień zwłoki, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiającemu zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w art. XV. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 Umowy 

Szczegółowej za  każdy dzień zwłoki w przedłożeniu przedłużonego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o którym mowa w  art. XV licząc od daty wygaśnięcia 

zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potrącenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości   

2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikającym z 

niniejszej umowy Zamawiającemu schematu organizacyjnego budowy lub Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu 

zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej, za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  w przypadku 

nieusunięcia w terminie  zgłoszonych wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej, za każdy dzień zwłoki. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej, 

za każdy dzień zwłoki wynikający z nieprzestrzegania harmonogramu robót.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy szczegółowej, 

za każdy dzień zwłoki z tytułu :  

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie  

z art. 464 ust. 10 PZP 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia w sytuacjach wynikających z 439 ustawy PZP 
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6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku umów 

zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 

czas robót: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości   

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

zabezpieczenia ruchu pieszego: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości                       

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

nie podjęcia zabiegów związanych z utrzymaniem czystości (w szczególności nie usunięcia 

błota wynoszonego na kołach pojazdów budowy) na ciągach pieszych   i drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposób uzgodniony   i zatwierdzony przez 

Inżyniera: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości 

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych   w 

Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec 

tej samej osoby, jeżeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego/Państwową 

Inspekcję Pracy stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę - 

dotyczy również osób zatrudnionych przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. 

18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentów,  

o których mowa w Art. X ust. 6 -  w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

(kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywiązania 

się z obowiązków, o których mowa w Art. X ust. 6. 

19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedostarczenie inwentaryzacji 

powykonawczej w terminie 3 miesięcy od dnia odbioru końcowego, w wysokości 100,00 zł 

za każdy dzień zwłoki licząc od dnia odbioru końcowego zadania. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień braku tymczasowego oświetlenia terenu budowy. 

21. Za nieprzedłożenie oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w art. X ust. 1 pkt 42, w 

wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.  

22. Łączna maksymalna wartość kar naliczonych na podstawie powyższych postanowień 

umownych nie może przekroczyć równowartości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o 

jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegółowej. 

 

ART. XIX 

ODSTĄPIENIE OD  UMOWY 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Stronom przysługuje 
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prawo odstąpienia od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegółowej w niżej określonych 

sytuacjach.  

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegółowej, w całości lub 

części jeżeli: 

1) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spółek prawa handlowego, 

spółdzielni i innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą) lub podjęte 

zostaną przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną czynności bezpośrednio 

zmierzające do zakończenia działalności w inny sposób. 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich bez 

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych, 

4) Wykonawca nie będzie realizował robót w sposób ciągły przez okres kolejnych 10 dni, 

jeżeli powyższe nie wynika z harmonogramu robót, 

5) Wykonawca opóźni z przyczyn leżących po jego stronie terminy wykonania robót 

w stosunku do terminów harmonogramowych, umownych lub wynikających z umowy 

szczegółowej o więcej niż 10 dni, 

6) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową, z projektem, przepisami 

technicznymi bądź innymi odpowiednimi przepisami prawa, 

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis ubezpieczeniowych 

przewidzianych niniejszą Umową, 

8) stwierdzone zostaną w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istotne wady nie 

dające się usunąć w wykonywanym przedmiocie umowy, 

9) Wykonawca naruszy zakaz wynikający z art. XIII ust.11 niniejszej umowy, 

10) Dojdzie do sytuacji, o której mowa w Art. X ust. 3 pkt 25. 

3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 90 dni od 

daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i powinno 

zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn określonych w ust. 2 będzie traktowane jako 

spowodowane przyczynami leżącymi wyłącznie z winy Wykonawcy. 

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania 

umowy za porozumieniem strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 

dzień, w którym niniejsza Umowa przestała obowiązywać. W powyższym protokole 

strony przedłożą zestawienie swoich wzajemnych roszczeń, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi 

odpowiedzialność za odstąpienie od niniejszej Umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą być 

wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych przy 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robót zabezpieczających, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania 

obowiązywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na którym realizowany był 

przedmiot Umowy wszelkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co do 

których przysługuje mu prawo dysponowania nimi,  

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: 
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a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za tę część 

przedmiotu niniejszej Umowy, która została wykonana do dnia ustania 

obowiązywania umowy, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 3 

niniejszego artykułu, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany 

był przedmiot umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nabywa zależne i majątkowe prawa 

autorskie w pełnym zakresie określonym niniejszą Umową do wszystkich utworów 

wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia 

odstąpienia od Umowy. 

ART. XX 

PRAWO DO ZMIANY UMOWY 

 

Zamawiający może dokonać zmiany postanowień niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu wykonania zamówienia w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany w następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane          

w szczególności korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej 

określonych w PZP  lub spowodowane podjętymi ewentualnie przez Zamawiającego 

czynnościami zmierzającymi do zwiększenia kwoty jaką może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

b) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót,  

c) zmian spowodowanych wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 

wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz 

dokonywanie odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, 

które łącznie: 

− biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót oraz 

− ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej 

z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania ofert wstecz, okresem 

porównawczym będzie miesiąc,  

d) wystąpienie siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko 

uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę uszkodzeń 

powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

e) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego), które   

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,  lub w 

przypadkach określonych w ppkt. 2, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, 

g) wystąpienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków 

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robót przez 

właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie 

odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., 

h) zmiany będące następstwem działań bądź zaniechań osób trzecich, 

i) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności 

wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii, itp., 

j) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej, 

k) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

2) Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia   lub zmiany 

terminu zakończenia robót w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność 

zmiany, w następujących przypadkach: 

a) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 

Dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć   

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikających z poleceń, o których mowa  w § 4 i 

§ 5 Umowy szczegółowej, 

b) zmiana ilości wymienionych np.: w pozycjach kosztorysów ofertowych i zbiorczego 

zestawienia wartości robót, 

c) zmian technologicznych, o ile są korzystne dla Zamawiającego, spowodowanych m.in. 

następującymi okolicznościami: 

− pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane 

w Dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej ; 

− pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 

stanowiących przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, powodującej 

zmianę sposobu wykonania umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 

przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych 

wykonanych robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji 

Zamawiającego; 

− konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych posiadających 

świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń, ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

możliwa jest zmiana materiału i technologii wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy i Umowy Szczegółowej, w tym konstrukcji obiektów budowlanych jak 

również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie 

adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany; 



    

 

 34 

− zastosowanie technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót albo zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, 

d) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne  

i hydrologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

e) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej 

Umowy i Umowy Szczegółowej, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 

oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu niniejszej Umowy i 

Umowy Szczegółowej, 

f) odbiegających od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, 

w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, warunków gruntowo-wodnych, 

g) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, 

3) Zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji kierowników budowy lub robót pod 

warunkiem, że osoby wskazane w miejsce dotychczasowych łącznie spełnią następujące 

wymagania: 

a) wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych dla tych funkcji  

(w tym wykażą się posiadaniem co najmniej równoważnych uprawnień wymaganych w 

postępowaniu lub uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa) 

b) wykażą dodatkowe doświadczenie na poziomie gwarantującym uzyskanie 

równoważnej, co zmieniania osoba, liczby punktów w kryterium oceny ofert, jeśli takie 

kryterium było określone dla funkcji kierownika budowy lub robót 

4) Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art. XII 

oraz umowa szczegółowa. 

5) Inne zmiany: 

a) zmiana nazwy zadania, 

b) zmiana nazwy Wykonawcy bądź Zamawiającego, 

c) zmiana lub wprowadzenie części zamówienia, której wykonanie zamierza  powierzyć 

Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, 

6) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu PZP następujące zmiany: 

a) danych teleadresowych  

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujące zmianą  końcowego 

terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej. 

7) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszym artykule oraz  

w zakresie w nim określonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy i Umowy Szczegółowej wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. 

8) Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub 

okoliczności, uzasadniającym zmianę niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej. 
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9) Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 

uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany ceny, jeśli 

zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej dotyczy również zmiany ceny, 

propozycję zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty 

potrzebne do rozpatrzenia wniosku. 

10) W przypadku zmian wynikających z powyższych zapisów wymagana będzie zgoda 

Zamawiającego i zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej 

Umowy i Umowy Szczegółowej nie będzie wymagane w przypadku określonym w pkt. 2) 

lit. b)  w zakresie zmiany ilości robót oraz  zmian wynikających z poleceń Zamawiającego, 

o których mowa w §4 i §5 umowy szczegółowej. 

11) Zamawiający ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia. Minimalna 

wielkość świadczenia robót objętych niniejszą umową wynosi 80% wartości wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy. 

 

Art. XXI 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 

1. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego,  

w sprawach w których zawarcie ugody jest możliwe, strony sporu zobowiązują się do 

skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji, lub innego polubownego 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub wybranemu mediatorowi lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 

sporu. 

2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze 

stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego 

 

Art. XXII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie 

powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku 

nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, strony 

zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub 

bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym ważnym postanowieniem, 

mającym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje 

to zmiany istotnych warunków niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia za zgodą Wykonawcy wszelkich praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej na osoby trzecie. 

Wykonawca może odmówić takiej zgody tylko z ważnego powodu.  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę 

trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej. 

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą Umową i Umową Szczegółową winny być 

sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca 

z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem 

z potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy:  

− Zamawiający: ……………….. 

− Wykonawca:   ……………….. 
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5. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej ponosi Wykonawca.   

6. Wszelkie uprawnienia przysługujące Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu mogą być 

wykonywane przez Zamawiającego chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy 

stanowią inaczej.  

7. Wszelkie tytuły występujące w niniejszej Umowie mają charakter informacyjny i  nie 

powinny wpływać na jej interpretację. 

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiędzy stronami stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych o ile 

Wykonawca został wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane.   

9. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach w języku polskim. Strony 

otrzymują po 1egzemplarzu niniejszej umowy.  

 

 ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 


