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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część opisowa.

1. Podstawa opracowania.

2. Cel opracowania.

3. Materiały wyjściowe do projektu.

4. Zakres opracowania.

5. Charakterystyka istniejącej organizacji ruchu.

6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

7. Tymczasowa organizacja ruchu.

8. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Część rysunkowa.

Rys. 1 Orientacja Skala 1: 10 000
Rys. 2.1 Projekt TOR – etap 1 Skala 1:500
Rys. 2.2 Projekt TOR – etap 1 Skala 1:500

Projekt tymczasowej organizacji ruchu – rozbudowa/przebudowa ul. Piwnej w Borowie.
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OPIS TECHNICZNY

Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla rozbudowy i przebudowy drogi
gminnej – ulicy Piwnej w miejscowości Borowo.

1. Podstawa opracowania.

 Umowa  nr  13/19/I  z  dnia  14.08.2019r.  zawarta  między  Gminą  Kartuzy
reprezentowaną przez  p.  Burmistrza  Grzegorza  Mieczysława Gołuńskiego,  a  firmą
VIATRAKT  Łukasz  Kitowski  z  siedzibą  przy  ul.  Leśnej  1A/1,  83-300  Kartuzy
reprezentowaną przez p. Łukasza Kitowskiego.

2. Cel opracowania.

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  projektu  tymczasowej  organizacji

ruchu  dotyczącej  projektu  rozbudowy/przebudowy  drogi  gminnej  –  ul.  Piwnej  w

miejscowości Borowo.

3. Materiały wyjściowe do projektu.

-  Umowa  nr  13/19/I  z  dnia  14.08.2019r.  zawarta  między  Gminą  Kartuzy
reprezentowaną przez  p.  Burmistrza  Grzegorza  Mieczysława Gołuńskiego,  a  firmą
VIATRAKT  Łukasz  Kitowski  z  siedzibą  przy  ul.  Leśnej  1A/1,  83-300  Kartuzy
reprezentowaną przez p. Łukasza Kitowskiego,
− Wytyczne Inwestora,
− Mapa  sytuacyjno  –  wysokościowa  do  celów  projektowych  w  skali  1:500
obejmująca  obszar  opracowania  wykonana  przez  firmę  Miernik  s.c.  usługi
geodezyjne, 83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1,
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie,
− Prawo o ruchu drogowym,
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Załączniki nr 1-4,

− Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
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4. Zakres opracowania.

Zakres  opracowania  obejmuje  tymczasową  organizację  ruchu  dotyczącą

budowę drogi gminnej – ul. Piwnej w miejscowości Borowo. W zakresie opracowania

zaprojektowano oznakowanie pionowe.

5. Charakterystyka istniejącej organizacji ruchu.

Droga gminna na analizowanym odcinku długości ok. 163mb posiada z płyt
betonowych  oraz   nawierzchnię  szutrową  wykonaną  z  nasypów  budowlanych
zbudowanych  z  kruszywa  łamanego,  otoczaków  oraz  piasków  drobnych.  Droga
posiada  przebieg  południe  –  północ  zgodnie  z  przyjętym  kilometrażem.  Średnia
szerokość  istniejącej  jezdni  szutrowej  wynosi  ok.  5m.  Funkcjonuje  odwodnienie
wgłębne  oraz  powierzchniowe.  Wzdłuż  ulicy  Piwnej  występuje  zagospodarowanie
terenu o charakterze miejskim – domy jednorodzinne, sklepy, apteka.

Zakłada się wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodnika oraz zjazdów.

Charakterystyczne parametry:

ul. Piwna
od km 0+000.00 do 0+163.15:
- Szerokość jezdni 5m,
- Przekrój uliczny (krawężniki 10cm),
- Odwodnienie na tereny zielone,
- Chodnik 2m,
- Pobocze 0,75m,
- Pochylenie jednostronne 2%,
- Prędkość projektowa 30km/h,
- Klasa D1/2,
- Kategoria droga gminna.

Cały  zakres  rozbudowy/przebudowy  ul.  Piwnej  znajduje  się  w  terenie
zabudowanym.

Oznakowanie istniejące pokazano kolorem szarym (Rys. 2). 

Ulica Piwna jest połączona skrzyżowaniem z DW211 ul. Gdańską i jest ulicą
ślepą (D4a). W rejonie skrzyżowanie z ulicą Gdańską występuje znak A7.
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6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Na drodze gminnej dominuje ruch lokalny, po drodze poruszają się głównie
pojazdy osobowe. Największe natężenie ruchu występuje w godzinach rannych 6:00-
7:30 oraz popołudniowych 15:00-17:30.

Droga gminna  tj.  ul.  Piwna w miejscowości  Borowo posiada przekrój  1/2.

Zgodnie z pomiarem ruchu z dnia 02.10.2019r. w godzinach 7:00 – 8:00 potoki ruchu

charakteryzują się następująco:

Motocykle 0 pojazdów

Samochody osobowe 4 pojazdy

Lekkie samochody ciężarowe 0 pojazdów

Samochody ciężarowe bez przyczep 0 pojazdów

Samochody ciężarowe z przyczepami 0 pojazdów

Autobusy 0 pojazdów

Ciągniki rolnicze 0 pojazdów

7. Projektowana tymczasowa organizacja ruchu.

Realizacja  przedmiotowego  zadania  polega  na  rozbudowie  i  przebudowie

drogi gminnej, tj. ul. Piwnej (jezdnia, chodnik).

Zdjęcie nr 1 Ulica Piwna

Tymczasowa organizacja ruchu zakłada podzielenie zadania inwestycyjnego

na dwa etapy, co ograniczy uciążliwość dla mieszkańców ul. Piwnej.
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W  etapie  nr  1  zostanie  zrealizowana  zachodnia  część  ulicy  Piwnej.

Zastosowano znaki A12c+A14 oraz na wysokości robót B25+B33 (30km/h). Krawędź

robót drogowych została wydzielona znakami  U 21a/b, ustawionymi co 10mb. Od

strony  ul.  Kątowej  zastosowano  znak  A14.  Zakres  robót  dodatkowo oznakowano

tablicą U3c.

W  etapie  nr  2  zostanie  zrealizowana  wschodnią  część  ulicy  Piwnej.

Zastosowano znaki A12b+A14 oraz na wysokości robót B25+B33 (30km/h). Krawędź

robót drogowych została wydzielona znakami  U 21a/b, ustawionymi co 10mb. Od

strony  ul.  Kątowej  zastosowano  znak  A14.  Zakres  robót  dodatkowo oznakowano

tablicą U3d.

Wykonawca  ma  obowiązek  umożliwić  dostęp  do  terenu  budowy  służbom

komunalnym, ratunkowym oraz mieszkańcom ulicy Piwnej (dostęp do posesji).

Roboty  w  zakresie  zjazdu  na  ul.  Kątową  zostaną  wykonane  metodą

połówkową z uwagi na fakt, że jedyny dostęp do ulicy Kątowej jest z ulicy Piwnej.

Ustawienie tarcz znaków winno być takie, aby zachować odległość krawędzi

tarczy od krawędzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje się na skarpie

rowów należy  umieścić  dolną  krawędź  jego  tarczy  na  wysokości  2,2m.  Ponadto

ustawienie znaków powinno zostać wykonane zgodnie z aktualnym rozporządzeniem

o  znakach  i  sygnałach.  Dla  oznakowania  pionowego  przyjęto  tarcze  wielkości

średniej – o poziom wyżej niż dla organizacji docelowej ruchu.

Szczegółowe rozmieszczenie  oraz rodzaj  oznakowania  pionowego na czas

budowy pokazuje rys. nr 2.1, 2.2.

Oznakowanie  robót  drogowych  powinno  być  widoczne  zarówno  w  złych

warunkach atmosferycznych jak również w nocy.

Wykonawca  ma  prawo  wykorzystać  własną  organizację  ruchu  na  czas

budowy, którą na własny koszt wykona i uzgodni.

W  ramach  zadania  inwestycyjnego  Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić

dojazd  do  wszystkich  posesji  w  rejonie  prowadzonych  robót.  W  przypadku

zamknięcia  połowy  jezdni  ul.  Piwnej  zgodnie  z  proponowaną  tymczasową

organizacją  ruchu  Wykonawca  poinformuje  wszystkich  mieszkańców  ul.  Piwnej  i

Kątowej  o  planowanych  utrudnieniach  w  ruchu  oraz  precyzyjnie  określi  okres

utrudnień.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych przy obowiązującej  tymczasowej

organizacji  ruchu  wystąpią  następujące  zagrożenia  oraz  utrudnienia  w  ruchu

drogowym:

− zagrożenia  dla  ekip  realizujących  roboty  budowlane  związane  z  pracą  na

pasie sąsiadującym do pasa, którym odbywa się ruch drogowy,

− utrudnienia  dla  pojazdów  poruszających  się  ul.  Piwną  wynikające  z

wprowadzonego ograniczenia prędkości,

− ruch pojazdów budowy,
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− niestosowanie się kierujących pojazdami o obowiązującej organizacji ruchu.

Uwagi końcowe:

− przed  wprowadzeniem  czasowej  organizacji  ruchu  Wykonawca  musi

zawiadomić  organ  zarządzający  ruchem,  zarząd  drogi,  oraz  właściwego

Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia z zawartym w uzgodnieniach

wyprzedzeniem,

− należy dbać o czystość jezdni w rejonie prowadzonych prac,

− oznakowanie powinno być na bieżąco kontrolowane,

− należy dbać o czystość znaków,

− pracownicy wykonujący pracę muszę być ubrani w pomarańczowe kamizelki

ostrzegawcze.

8. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Czerwiec 2020r.

Opracował
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