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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
Przebudowa z remontem budynku Urzedu Gminy L.ukta.
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy : Gmina Lukta
2) Adres : Ul. Mazurska 2, 14-105 Lukta

1.3 Charakterystyka przedsi¢wziecia

1.3.1 Kody CPV:
- CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
CPV 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45262700-8  Przebudowa budynkow
- CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

1.3.2 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Budynek przeznaczony jest na dziatalno$¢ administracyjng Gminy Lukta.

1.3.3 Ogolny zakres robat:
- Wymiana czesci stolarki okiennej i drzwioweyj,
- Docieplenie $cian zewnetrznych budynku,
- Rozbiorka i wymurowanie nowych kominow,
- Przebudowa z remontem pigtra 1 strychu budynku,
- Przebudowa z remontem dachu wraz z konstrukcja i poszyciem,
- Wymiana orynnowania i obrobek blacharskich,
- Odtworzenie gzymsow,
- Wykonanie wewngtrznej instalacji elektryczne;.
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét

1.4.1 Dokumentacje¢ techniczna stanowi przedmiar robot przewidzianych do
realizacji

1.4.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze
dokumentacja techniczna dostarczona przez zamawiajacego Wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w trzech
kopiach do akceptacji zamawiajacemu.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi
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w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w Wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zamawiajacy, zostang poprawione przez wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robdt przez zamawiajacego nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
technicznej i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materialow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zamawiajacego bgda wykonywane nie pozniej niz W Czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest dziatka nr 81 obr. Lukta, gm. Lukta. Na terenie dziatki znajduje
si¢ przedmiotowy budynek Urzedu Gminy Lukta. Budynek wpisany jest do gminnej
ewidencji zabytkow. Teren budowy sgsiaduje z ciggami pieszymi. Teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposob aby prowadzone prace nie stwarzaly zagrozenia dla osob
postronnych.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okre$lonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okre$long w p.1.4
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot
do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowiazki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia i urzadzenia takie jak: bariery, etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo calego obiektu. Wszystkie znaki , bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zamawiajacym. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zamawiajacego, tablice podajace informacje
o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.



2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejacych instalacji i1 urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego 0 kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowat przy naprawie
udzielajagc  wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé 1 stosowaé si¢
do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca begdzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow
I normatywOw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze Kkoszty zachowania zgodnosci
ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odleglosci
od budynkéw 1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktoéry moégiby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatow, Ktore wpltywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace
by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania.



2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajgcemu
do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢
zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiajacego.

Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i Sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegblnych elementdw robot.

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawic
do akceptacji zamawiajgcemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,
- wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,
- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme¢ przekazywania tych informacji zamawiajgcemu;

b) czegs¢ szczegdlows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do Sterowania
i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialdw 1 urzadzen przed utratg ich
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wilasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é badan,
pobieranie probek legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- Spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym
przez Kkierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego
jak i1 wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko 1 stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez wykonawce jak i
zamawiajacego.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezagco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zamawiajgcemu. Wszystkie decyzje zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do
nich odnosi.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w Ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot
robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowiacy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

c) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne,

d) instrukcje zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

e) protokoty odbioru robot,

f) opinie ekspertdw i konsultantéw,

g) korespondencja dotyczaca budowy.



2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zamawiajgcemu oOraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawceg w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zamawiajacego nastgpujacych dokumentow:

- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé¢
z dokumentami wchodzagcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych
przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

3. Materialy i urzadzenia
3.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w  poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przedlozy szczegdlowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek
do akceptacji zamawiajacego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

3.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Zamawiajagcy moze OKkresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbélowych
specyfikacji technicznych.

Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materialdw. Zamawiajacy jest rdéwniez  upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zamawiajacego,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nast¢pujace warunki:

a) W trakcie badania, zamawiajacemu bgdzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zamawiajacy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone
dla realizacji robot.

3.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdélowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ atest
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okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakos$ci materialdw, zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zamawiajgcemu.

3.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zamawiajacy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialdw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych
z uzyciem materiatdow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zamawiajacego, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
I niezaptacone.

3.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jako$¢ i| wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialdow | urzadzen bedg
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiajacym,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty 1 urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynic takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.
Sprzet bedacy wilasnosciga wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

5. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
technicznym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zamawiajacego, W terminach wynikajacych z umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
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przepisow ruchu drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robOt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.4.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badania
materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku
gdy brak jest wyraznych przepisow zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

7. Obmiary robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym
1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzagcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Bledne dane =zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Zamawiajacego.

Dlugosci i1 odleglo$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w md, jako dlugoéé pomnozona przez $redni przekrodj. Ilosci, ktore majg byé mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach
wymaganych w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce | zamawiajgcego.



Obmiary bedg takze przeprowadzone przed koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezpo$rednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Przepisy zwiazane
8.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
I normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot
sg wyszczegdlnione w punkcie 3 szczegdtowej specyfikacji technicznej.

8.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414)
Wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostegpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000
poz. 1157).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialow oraz nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 10/1995, poz. 48).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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