Zakacznik nr 9 do SWZ

Projekt
UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ......... 2022 r. w Mieroszowie

pomiedzy:

Gmina Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Blazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg.

Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia pu-
blicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy Pzp,w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr BZ.271.20.2022

1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot na zadaniu inwestycyjnym pn. Utworzenie klubu Senior
+w Mieroszowie w budynku przy ul. Zeromskiego 30 — III postepowanie
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Oferta Wykonawcy oraz umowg o przyznaniu
pomocy zawartg przez Zamawiajacego z instytucja wspotfinansujaca zadanie.
2. W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
- oczyszczenie starych powtok malarskich wraz z ich usunigciem,
- uzupehienie ubytkow tynkdéw cementowo-wapiennych,
- gruntowanie i malowanie §cian wewngtrznych,
- wymiana instalacji elektrycznej gniazd i o§wietlenia,
- wykonanie nowych podtég w postaci ptytek ceramicznych drewniano podobnych,
- wykonanie przebudowy $cianek dzialowych i aranzacji toalet,
- wydzielenie aneksu kuchennego w pomieszczeniu sali spotkan 1,
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach w.c. w brudach $ciennych docieplonych i scalonych
jednolicie z tynkiem cementowo-wapiennym.
- wydzielenie witryng p.poz. klatki schodowe;j,
- zamontowanie drzwi p.poz w pomieszczeniach uzytkowych wychodzacych na klatke schodowa,
- wymiana stalowych grzejnikow c.o.
- montaz dodatkowych energooszczednych grzejnikow elektrycznych,
- doprowadzenie instalacji wod-kan. aneksu kuchennego,
Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) Oferta Wykonawcy,
- stanowiace zatgczniki do umowy.
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§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
. Wykonawca przystapi do wykonywania robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem, ze warunki
pogodowe beda sprzyjaty realizacji robot.
. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
. Za nieterminowe rozpocz¢cie Robot Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z §22
Umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 1.
. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia: 30.11.2022 r.
. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia robo6t 1 osiagniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
warto$¢ Tobot ..........ouiiennn. zt netto (stownie: ..o z} netto),
wartos$¢ robot: ................... zh. brutto (stownie: ... zt brutto)

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w
zatgcznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy,
wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robot
pomocniczych dla robot podstawowych, robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu
budowy wraz z jego organizacjg i pozniejszg likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, skltadowania i utylizacji materiatow
rozbiérkowych, odpadéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia
pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obshugi geodezyjnej, uporzadkowania
terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych roboét, koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreS$lone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza sie cesje wierzytelno$ci z tytulu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest w przypadku gdy w okresie obowigzywania niniejszej
umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towarow i usthug;

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych;

- oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez
wykonawce zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy okreslone w postanowieniach ust. 6 — 13.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

7. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca sktada
pisemny wniosek do zamawiajgcego o zmian¢ umowy w zakresie platnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow
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i uslug. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie.

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2, 3, 4 wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmian¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegblnosci wskazujac zwiagzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wplywem zmian okreslonych w ust. 5 pkt 2, 3 i 4, na kalkulacj¢ ceny ofertowe;.
Whioski, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 winny obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore wykonawca ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 5
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 i 8§,
zamawiajacy moze zwroci¢ sic do wykonawcy o jego uzupehlienie poprzez przekazanie
Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust. 7 1 8, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy z przyczyn okreslonych w ust. 5 obejmowac
bedzie wylacznie ptatnosci za czgsci przedmiotu zamowienia, ktéorych w dniu zamiany
odpowiednio stawki podatku od towardéw i ushug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg lub minimalnej stawki godzinowej, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, jeszcze nie
wykonano.

W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja niniejszego
zamoOwienia zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy okreslone w postanowieniach ust. 15-21. Przez zmian¢ ceny materialow
lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow , jak i ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
Strony uprawnione sg do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany cen materiatlow
lub kosztow przekroczy 1,5% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w
stosunku do poprzedniego kwartatu ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.

Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dzien kwartatu
nastepujacego po ogloszeniu wskaznika zmiany cen produkcji budowalno-montazowe;.

Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko robot budowlanych wykonanych po dacie ogloszenia
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ w jaki sposdb i w jakiej wysoko$ci zmiana cen
materialow lub kosztow wptyneta na koszt wykonania zaméwienia, przedstawiajac w tym celu
stosowne wyliczenia.

Postanowienia ust. 15-18 dotycza odpowiednio zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia z tytulu zmiany cen produkcji budowlano-montazowej moze nastgpic
nie czg$ciej niz raz na 6 m-cy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w wyniku
zastosowania postanowien o zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatoéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja niniejszego zamowienia, okresla si¢ na 3% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Wykonaweca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 14, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§4

Kolejno$¢ waznosci dokumentéw
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1. W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastgpujaca kolejno$¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca bedzie:

3. Wykonawca ustanawia
Kierownik budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ...,

Kierownika robot:

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: ... ...

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetyCZNYCh: Lo iu ettt et eeeeeeeneaneaneaneanenns

4. Osoba/y wskazana/e w ust. 3 bedzie dziatala w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Zmiana osoby okreslonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialy wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikow robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje/a on/oni swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy lub wykonuje/a
je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z
zadaniem Zamawiajagcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy
ustanowi te osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziataé bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkow i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

1) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ robot;

2) przerwac realizacje robot na czas okreslony.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczgcie i realizacje przedmiotu Umowy;

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;
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4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Roboét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czeSciowych,

6) dokonanie odbiorow koncowych Robot;

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Mieroszow za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni od
ich otrzymania, a ktoérych odbiorcg bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Objecie kierownictwa rob6t przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia rob6t budowlanych objetych zamowieniem,;
2) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktére sa potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtgczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

¢) dokona¢ niezbgdnych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapic i uzyskaé stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego,
w przypadku drég publicznych wnie$¢ optate z tytulu zajecia pasa drogowego i pierwsza
optate z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego 1 organizacja ruchu
zastgpczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykonaé
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ czes¢ Terenu Budowy;

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochrong osdb i mienia,
a w szczegolno$ci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jesli bedzie
konieczny;

g) udostgpnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom
realizujacym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

2. Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy/robot
1 kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiednigj
specjalnosci oraz wpis na liste¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbgdne do wykonania i utrzymania Robdt
w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos$¢ prac.

3. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organow panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

4. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

5. W trakcie realizacji robot zapewnic¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sgsiadujacych
z terenem budowy.

6. Podja¢ wszelkie niezbedne dzialania celem ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé
szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.




10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zakacznik nr 9 do SWZ
Projekt

Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Prawidlowo usytuowac¢ roboty w stosunku do punktéw linii i poziom6éw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy
Utrzymywaé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwac zbedne
materiaty, odpadki, $Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robdt usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilo$ci, czasie pracy oraz pracujacym
sprzecie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych préb i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzagdzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwaé Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robdt nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ préb niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwg koordynacj¢ Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowac z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wypethi¢ wymagania wynikajace z decyzji, opinii, uzgodnien i innych wydanych przez
odpowiednie organy i gestorow sieci.

Wykona¢ i umies$ci¢ tablice informujaca o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajacego.

Zawiadomi¢ w imieniu Zamawiajacego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczgcia robot i
zarejestrowac w organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy.

Wykona¢ obowiazki wynikajace z tre$ci decyzji Decyzja nr 1523/2021 Dolnoslaskiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem
nastegpnikow i poprzednikow, z podaniem termindow wykonania poszczegolnych grup robot
w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do
akceptacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego uzupet-
nienie harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzo-
ru i Zamawiajacemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postg-
pu robdt oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Za-
mawiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejno$ci wy-
konywania robot.
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Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem
fakturowania.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot, aby
przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce.

§9
Czas pracy
Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezb¢dne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey z tytutu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od
daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow
ubezpieczenia obejmujacych co najmnie;j:
1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,
2) mienie istniejgce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku
z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja umowy.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formulg ,,od
wszystkich ryzyk™ (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3,
przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane
dla maszyn i sprzg¢tu budowlanego zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow;
ubezpieczenie powinno obejmowac jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty
zaangazowane w realizacje kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w cze$ci dotyczacej ubezpieczenia
mienia powinno zostaé zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju
prowadzonych prac, w szczegolnosci obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powodz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrofe budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wltamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotdw uczestniczacych w  realizacji

kontraktu, przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w

ramach tzw. sekcji II dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej wykonawcy i podwykonawcoéw obejmujace
co najmniej zakres dziatalnosci objety przedmiotem umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
1) dla roboét kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy obejmujacego wartos¢ robot oraz zastosowanych materialow
powigkszonego o warto$¢ materiatdéw dostarczonych przez Zamawiajacego,
2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej
niz 500.000,00 zt,
3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastgpienia,
wlacznie z kosztem dostarczenia na teren budowy,
4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — warto$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
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a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalno$ci ogolnej Wykonawcy,

lub

b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych
obejmujacych odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w
wykonanym przedmiocie Umowy od daty zawarcia Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

Materialy i urzadzenia niezbe¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z
pozn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych —w odniesieniu do wyroboéw budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu
i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robot dokumentéw a takze sprawdzeniu
zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci

i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu,
potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich
dokumentow lub stwierdzenia zlej jakoSci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z terenu budowy i nie
dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci roboét, ktore nie byty przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot
jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za§ gdy wyniki
badan wykaza, ze materialty badZz wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktére nie spelniaja wymogow okreslonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materialdow z budowy 1 zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12

Podwykonawstwo
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami (jesli dotyczy):
) T W ZaKIESIC ..vvvi i, ;
) W ZAKIESIC ...t
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajagcemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
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w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dthuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
Zakres 1 okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi/gwarancji za wady, nie
moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi/gwarancji za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
1 zgdania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
1)  niespeliajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
2) niespelniajacej wymagan okre§lonych w ust. 4, 5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozyé
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji 1 wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw, o ktorych mowa w zdaniach
poprzednich nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
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lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgéci zamoOwienia na
roboty budowlane lub ushlugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

. Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

ktorym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakoSci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposdb niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opoznienie Robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
op6znienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastgpi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowiazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstagpi¢c od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytulu odstapienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokdt zdawczo-odbiorczy, ktory okre§laé bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie Terenu Budowy z 0so6b, maszyn, urzadzen i tych
materiatow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§14
Roboty zanikajace
Kierownik Budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.
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Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegajg réwniez Roboty, dla ktérych Specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(migdzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robdt budowlanych
Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czeSciowe - polegajace na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktérych zostal przewidziany odrebny termin
zakonczenia 1 odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catosci wykonanych robot,
wyszczegolnionych dla poszczegdlnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okreséw rgkojmi/gwarancji za wady.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.
Odbiory koncowe beda polaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru koncowego rob6t (przedmiotu Umowy).
Po zakonczeniu Roboét przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéw budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacija projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, préob, pomiardéw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
1 zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby
egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21
dni przed terminem zakonczenia robdt okreSlonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat
kolaudacyjny powinien sktada¢ sie¢ z trzech czes$ci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem
zataczonych dokumentéw odbiorowych, spietych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w
teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czes¢ I

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem
podstawowych parametréw technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czg¢sciowych, odbiorow
roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c¢) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢ II:

a) o$wiadczenia Kierownika rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt
2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu,
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¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materialdw, urzadzen, wyrobdéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstalych na budowie.

4) Czes¢ I1I:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt
14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkow wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, a w razie potrzeby takze uzupelniajgcy opis oraz projekty wykonawcze
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w
przypadku wykonywania prac konserwatorskich Iub robdt budowlanych, dla ktérych
wymagane jest sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

d) ksigzka urzadzenia.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstalta w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasno§¢ Zamawiajgcego choéby obowiazek jej wykonania lezat po
stroniec Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Odbiodr koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegolnosci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych,
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym oswiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy
i potwierdza osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosc¢
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkow Zamdwienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodnos$¢ jakosci wykonanych Robot i wbudowanych wyroboéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowo$¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce —operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotgcza do niego opracowang
przez siebie techniczng ocene jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Zamawiajacego.
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Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac
Wykonawey i Zamawiajacemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i1 odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania pomiarow dodatkowych i/lub uzupetniajgcych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokoét sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okre§lonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzystaé z opinii
rzeczoznawcOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.

W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy/robdt;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje czynnosci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokol odbioru
koncowego robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokél odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowié¢ bedzie
date odbioru koficowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny
z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym
obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle
W nastepstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,

a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§161§17.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone

podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
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usunigcia. Po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17,
b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunig¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na
skutek opo6znienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuni¢gcie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wcze$niejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron bioracych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprocz kompletu dokumentoéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 1 § 16 ust. 1 Umowy

Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet

dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane).

Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Gwarancja

1. Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ......... miesi¢cy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;

2. Bieg okresu gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i1 uznaniu go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementow, na ktérych stwierdzono wady, okres r¢kojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i1 uznania za nalezycie
wykonane.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala sie, ze w okresie trwania gwarancji, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikoéw Zamawiajacy.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji za wady Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie
okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.
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8. Po usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na piSmie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.

9. Przed uplywem okresu gwarancji za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu r¢kojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

10. Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji za wady bez zastrzezen, jest
podstawa do zwolnienia po uptywie okresu rgkojmi za wady pozostalej czesSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

11. Jezeli w okresie gwarancji, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych

z droga znajdujacych si¢ w przedmiocie zamoéwienia - przebudowanej drogi wystapi awaria,
usuni¢cie jej skutkowaé bedzie wylaczeniem z gwarancji tylko w miejscu jej usuniecia.
Niezwlocznie po zgloszeniu awarii przez wlasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% warto§ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ........ccoceiiieiiinne. zt
(stownie: Loooeiiiiiiiiiiiiinnnns 00/100 ztotych).
2. Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: .............. zt (stownie: ................ zt) w formie pieni¢znej, nie
po6zniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pdzniej niz w dniu
zawarcia Umowy, z podziatem na:
a) 100% zabezpieczenia tj.: ............ zt (stownie: ............. z1.) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy
....................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .......... zt (stownie: .............. zt) jako zabezpieczenie okresu
gwarancji za wady, z okresem waznosci od ................eeiial (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni) do ..., (termin zakonczenia

przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rgkojmi za wady).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
zawarciem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego
akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego
obowigzku stanowi razace naruszenie warunkéw Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,

w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

a pozostata czesc, tj.: 30 %, po uplywie okresu gwarancji za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu

rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu gwarancji za wady.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czgsci 30 % zabezpieczenia,
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zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupetnic
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamdwien publicznych.

§21
Faktury

Podstawag do wystawienia faktury i zalacznikiem do niej bedzie protokot odbioru wykonanych

robot, stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczeniu dokumentow,

o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy w calo$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie 30 dni
od dnia odbioru inwestycji przez zamawiajacego. Warunkiem zaplaty jest przedtozenie przez
wykonawce do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej

i opisanej przez Inspektora faktury VAT wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi na

wskazany na fakturze numer rachunku bankowego.

Faktur¢ VAT nalezy zaadresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gming Mieroszoéw, Plac Niepodleglosci 1,

58-350 Mieroszow, NIP 8862572810.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT

jest numerem wlasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest zgtoszony do biatej listy podatnikow VAT.

Wykonawca  wskazuje, ze  wlasciwym dla niego Urzedem  Skarbowym  jest

............................................................................ (do wypetienia przez wykonawce)

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone begda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegdélno$ci sa: pisemne
oswiadczenia podwykonawcéw o zaplaceniu przyshugujagcego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 7 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

Zamawiajacy wstrzyma platno§¢ — w catoséci lub czgsci — w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowiazkow wynikajacych z niniejszego paragrafu. W takim
przypadku nie  przystuguja  Wykonawecy odsetki z  tytulu  zaptaty faktury

W poOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajagcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw Inspektor nadzoru, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia

1 opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku

gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidtowo sporzadzone,
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nieckompletne lub zawieraja btedy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na pisSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedurg, o ktérej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesytane do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaliczek.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne
1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstagpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstagpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowys;

2) za zwlok¢ w rozpoczeciu Robdt — w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwloki po
bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) za zwloke w wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

4) za zwlok¢ w usunicciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100,00 zt. za kazdy taki
przypadek.

6) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 100,00 zt., za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwickszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
100,00 zt za kazdy taki przypadek;

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokos$ci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;
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9) =za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne w wysokoéci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobg wskazang w Wykazie pracownikow $wiadczacych
ustugi.

3. W przypadku zwtoki w rozpoczgciu Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

4. Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczego6lnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 25% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdéd, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcaniec mu kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

8. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub calkowite niewywiazanie si¢

z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialno$¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub

zaniechaniami 0s6b i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robét naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnosci
praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materiatlow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow
nadzoru lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktoérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji 1 urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.
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W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb Robot, materiatow, obiektu, instalacji
i urzadzen Wykonaweca jest w szczegolnosci zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po
uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub
usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwtocznie podja¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢

i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak roéwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§24

Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowac¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowa inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, albo zastosowaé inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyna na trwalo$¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedluzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwickszenie kosztéw
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg naruszal przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczeg6lnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i uzyskac
jego pisemng akceptacje.
Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy mogg by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

Istotna zamiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie za-

moéwienia. Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢

W sposoéb istotny w stosunku do pierwotnej umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przepro-

wadzenia nowego postgpowania na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie 1 przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawey, a wynikajacymi ze zdarzeh niezaleznych od wykonawcy np. warunkow
atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem budowlanym i technologiami uniemozliwiajg
prowadzenie robodt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie przesuni¢ty o liczbe dni, w ktorych roboty nie
mogty by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wplywaly na harmonogram
wykonywania Robot;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystapienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z konieczno$cig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowys;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;
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zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposob istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5

ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo

budowlane, spelniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania

Umowy, wywolujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejécia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana os6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1

niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana 0sob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegélnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej

Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane

osoby beda spetnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na taka zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czesci zamdwienia

podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie;

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w Umowie,

zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetlnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy,

c) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie
w Umowie,

zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma

zastapi¢ nowy wykonaweca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiagzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udzialu w post¢powaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

a) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust. 1.

zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2

ustawy Pzp;

laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci

pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru Umowy.

§26
Odstapienie od Umowy
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Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslo-

nych w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym Iub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od
Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach.

2) Odstgpienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstapieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania
do zaptaty kary umowne;.

3) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

4) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

6) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

7) W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

8) w przypadku opodznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzi¢cia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;

9) w przypadku opdznienia realizacji Robdt w stosunku do termindéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie od
Umowy;

10) wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacjg warunkow zamowienia, oferta Wykonawcey — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od
Umowy.

11) W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zama-
wiajacemu przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych nali-
czonych Wykonawcy kar umownych z tytutu odebranych robét przerwanych i wykonanych
do dnia odstgpienia.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji
Robot wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktérej odstapiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych
na dzien odstgpienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrocenia Zamawiajgcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, dziennika budowy, ksigzki obmiarow;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjne;j.

Do odbioru robot wykonanych na dzien odstapienia oraz robodt zabezpieczajacych stosuje si¢

odpowiednie przepisy o odbiorze.
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5. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace osO6b wykonujacych nastepujagce czynnoSci w zakresie realizacji zamdwienia:
- wykonywanie czynnosci recznie, reczne roboty rozbiorkowe, tynkarskie, malarskie.
Ustugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zataczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow swiadczgcych ustugi, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej
Pracownikami swiadczqcymi ustugi.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedlozyé o$wiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Zamawiajacy moze réwniez zadaé¢ oswiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o treSci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa wust. 4, 5 1 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia
Pracownikow swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa In-
spekcje Pracy.

§28
Postanowienia koncowe

Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowigzuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporow bedg one
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez
sad upadtosci lub postepowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczgcia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czegsci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomic¢ o
nich Zamawiajacego pod rygorem skutkéw prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowiazujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani sa wspoétdziala¢ przy wykonywaniu umowy w
sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Strony zobowigzane sg do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
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rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

2. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.
3. Zataczniki:

1) Zatgcznik nr 1: Specyfikacja Warunkoéw Zamdwienia;

2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;

3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow $wiadczacych ustugi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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