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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowa realizacja przedsiewziecia, w systemie
,zaprojektuj — wybuduj”, polegajgca na przebudowie istniejgcego budynku Muzeum
Regionalnego w Wagrowcu.

Przedmiotowa inwestycja p.n.: ,Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w
Wagrowcu” stanowi | ETAP przedsiewziecia ,, Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum
Regionalnego w Wagrowcu”.

Celem przedsiewziecia jest zwiekszenie atrakcyjnosci oferty kulturalnej Muzeum dla
mieszkancdw Wagrowca, regionu jak i turystéw. Zadanie wpisuje sie w Program
Infrastruktura kultury i planowane jest do dofinansowania ze srodkéw pozostajacych w
dyspozycji ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowosci Wagrowiec ul. Opacka 15,
na dziatce o numerze ewidencyjnym 2402, obreb ewidencyjny Wagrowiec.

Opis przedsiewziecia:

W zakres planowanego przedsiewziecia wchodzi wykonanie prac zwigzanych z

istniejgcym budynkiem muzeum:

- wykonanie koncepcji funkcjonalno — uzytkowej i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym,

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego, zawierajagcego wszystkie niezbedne
opinie, uzgodnienia, pozwolenia,

- uzyskanie pozwolenia na budowe,

- wykonanie / pozyskanie innych dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

- organizacja zaplecza budowy i realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang
dokumentacja,

- przygotowanie dokumentacji kolaudacyjnej, w tym kompletu dokumentéw niezbednych
Inwestorowi do zgtoszenie zakonczenia robét do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Wagrowcu (lub uzyskanie zgody na uzytkowanie, o ile wynikatoby to z

warunkéw pozwolenia na budowe).
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robdt

budowlanych

Obiekt objety przebudowa zlokalizowany jest na dziatce w znacznej czesci
zabudowanej budynkiem funkcjonujgcym jako Muzeum Regionalne. Budynek posadowiony
jest na skarpie koryta rzeki Wetny, parterowy z poddaszem uzytkowym w czesci
podpiwniczonym. Budynek sktada sie z dwdch czesci: Domu Rybaka i tzw. Opatéwki
powstatych w réznych okresach czasu. Budynek murowany, o drewnianej wiezbie dachowej,
kryty dachéwka ceramiczng — karpidwka. Do budynku prowadzi dojscie utwardzone
ptytkami chodnikowymi, ktére poprzez schody kamienne tgczy go z drogg wojewddzkg —
ulica Opacka. Z drugiej strony budynku, od podtnocnej jego czesci teren utwardzony
stanowigcy miejsca postojowe a poprzez istniejgcy zjazd komunikowany réwniez z ulicg
Opacka. Budynek byt remontowany w latach 80. XX w. i z tego okresu pochodzi czesé
muréw, dach, oraz tynki, oktadziny Scian, farby oraz podtogi i posadzki.

Parametry obiektu objetego inwestycjq:

- powierzchnia zabudowy - 382,26 m2

- powierzchnia uzytkowa - 478,30 m2

w tym: parter - 263,06 m2

pietro - 134,63 m2

piwnica - 80,61 m2

- kubatura - 2084 m3
Powierzchnia dziatki - 1960 m2

Inwentaryzacja pomieszczen stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszego PFU.
Zakfada sie, ze w wyniku realizacji projektu nie ulegng zmianie:
- spos6b uzytkowania budynku,
- kubatura budynku,
- powierzchnia zabudowy,
- powierzchnia uzytkowa (zmianie ulec mogg powierzchnie poszczegdlnych
pomieszczen w zwigzku z planowanymi zmianami uktadu funkcjonalnego),
- zasadnicze funkcja i sposéb zagospodarowania terenu.
Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczng i odgromowg,
- wodno - kanalizacyjna,

- c.0. z kottownig gazowg,
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- gazowg wewnetrzng,

- p.poz.,
- monitoringu,
- przeciwwtamaniowg (alarmowg).
Do obiektu doprowadzone sg przytacza
- energetyczne - w granicy dziatki,
- wodociggowe — z sieci miejskiej,
- kanalizacyjne — do miejskiej sieci kanalizacyjne,
- deszczowe — do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
- gazowe.
Zakres robét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
- roboty demontazowe w zakresie obicia $cian, sufitu i innych elementéw konstrukcji dachu,
- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem,
- wykonczenie potaci dachu od wewnatrz,
- przebudowa pomieszczen, tynki, oktadziny scian i sufitdw (rozbidrki scian, $cianek,
przesklepienia, zamurowania —w zwigzku ze zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen),
- zbicie, naprawa tynkéw wewnetrznych oraz wykonanie nowych oktadzin i powtok
malarskich,
- wymiana stolarki okiennej, wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej,
- remont posadzek, renowacja i czesciowa wymiana podtdg,
- izolacja przeciwwilgociowa murdw (strefa cokotowa elewacji),
- naprawa elewacji zewnetrznej wraz z malowaniem,
- roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych:
- wodno — kanalizacyjnej,
- centralnego ogrzewania (bez wymiany kotta c.0.),
- wentylacji grawitacyjno — mechanicznej, klimatyzacji,
- elektrycznej wewnetrznej,
- odgromowej,
- przeciwpozarowej,
- teletechnicznej,
- przeciwwtamaniowej (alarmowej),
- monitoringu,

- nagtosnienia.
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W zakresie przytaczy:

- wykonanie przyfacza swiattowodowego,
Wszystkie w/w roboty budowlane zostang wykonane w granicy dziatki, na ktérej

zlokalizowany jest budynek.

1.2. Aktualhe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedsiewziecie ,Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w
Wagrowcu” planowane jest do realizacji od kilku lat. Realizacja w/w zadania w petnym
zakresie tj. rozbudowa i przebudowa z remontem istniejgcego obiektu zapewnitaby
mozliwosci prawidtowego funkcjonowania i rozwoju placowki. Z uwagi jednak na
postepujgce zwyzki cen w tym robdét budowlanych, oraz mozliwosci finansowe placéwki,
zakres zamodwienia na obecnym etapie ograniczono do przebudowy, remontu istniejgcego
budynku. Powyzsze uwarunkowania potwierdza poprzednie postepowanie o udzielenie
zamoéwienia (przeprowadzone w 2021r.). W poprzednim postepowaniu zakres prac
remontowych opisany byt jedynie w ,,Programie robdt remontowo - budowlanych” , na ktére
uzyskano pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr
314/2020/A z dnia 29.05.2020r.

Podobnie prace remontowe istniejgcego budynku byty objete pozwoleniem na budowe
na wykonanie rozbudowy i przebudowy nr 290/20 z dnia 3.06.2020r. Z uwagi na wczesniej
przytoczone uwarunkowania obecnie konieczne jest ograniczenie sie do realizacji | ETAPU
przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie istniejgcego obiektu. Odroczenie realizacji
rozbudowy wymusza dokonanie pewnych zmian w istniejgcej funkcji, aby przy pracach
remontowo — modernizacyjnych starego budynku poprawic na ile to mozliwe jego funkcje.

Muzeum Regionalne w Wagrowcu jest witascicielem dziatki, na ktérej bedzie
realizowane przedsiewziecie (PO1B/ 00014312/1) co w konsekwencji daje prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Z uwagi na charakter i zakres robdt budowlanych ograniczajacy sie wytacznie do
istniejgcej bryty budynku — decyzja lokalizacji celu publicznego nie jest wymagana.

Teren obiektu jest ogrodzony, a plac parkingowy przy obiekcie moze zostaé
wykorzystany jak plac budowy.

Istotnym uwarunkowaniem wykonania niniejszego przedsiewziecia jest fakt, ze:

- Decyzjg nr A-1165 z dnia 16.03.1970r. budynek wpisany zostat do rejestru zabytkow.
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- teren planowanej inwestycji stanowi zabytkowy uktad urbanistyczny miasta

wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 436/WIlkp/A z 12.12.2006.

Przygotowujgc poprzednie postepowanie (rozbudowe i przebudowe) Inwestor
uzyskat zgode konserwatora zabytkdow na prowadzenie robdét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw tj. Opatéwce nr 314/2020/A z dnia 29.05.2020r. Z uwagi
jednak na zmiane zakresu i uktadu funkcjonalnego Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania decyzji pozwolenia konserwatorskiego (uzgodnienia z Wojewddzkim
Wielkopolskim Konserwatorem Zabytéw przygotowanego przez siebie projektu
budowlanego).

Wszystkie w/w uwarunkowania powinny zosta¢ uwzglednione przy realizacji

przedmiotu zamoéwienia.

1.3. 0Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Z uwagi na koniecznos¢ realizacji w chwili obecnej wytacznie | ETAPU planowanej
inwestycji koniecznym jest zachowanie obecnej funkcji budynku w jej istniejgcej bryle. Stan
techniczny obiektu nie jest zadawalajacy, stad w projekcie, nalezy przewidzieé¢ nie tylko
realizacje rob6t budowlanych o charakterze remontowym, ale rdéwniez poprawe
funkcjonalnosci obiektu, z zatozeniem, ze rozbudowa bedzie realizowana w pdzZniejszym
terminie.

Projekt powinien przewidzie¢ wymagane strefy funkcjonalne, w szczegdlnosci:

- strefe wejscia / pierwszego kontaktu z odbiorcg, kase, szatnie (lokalizowane na
parterze),

- sale wystawiennicze (lokalizowane na parterze), siedem sal z przeznaczeniem na:

kolekcje biblijng, etnografie, numizmatyke, archeologie, historie, sale opackg, gtdwng

sale ekspozycyjng),

- sale biblioteczng i archiwum ( na parterze),

- pracownie fotografii (do wydzielenia na pietrze pomieszczenie ok.7m2)

- toalety dla zwiedzajgcych (damska, dla niepetnosprawnych i meska) oraz

pomieszczenie sanitarne dla pracownikdw muzeum — wc i prysznic (lokalizowane na

parterze),

- strefe funkcji biurowej (lokalizowang na pietrze budynku) — przewidzie¢ miejsca

pracy dla 9 pracownikéw (6 pracownikéw administracyjno — terenowych, dyrektora

oraz dwoch pracownikéw obstugi),
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- pomieszczenie socjalne/aneks kuchenny dla pracownikéw (lokalizowane na pietrze),

- pomieszczenia magazynowe —magazyny muzealiow (lokalizowane na pietrze),

- pomieszczenie techniczne (na parterze),

- strefa komunikacji (z pozostawieniem bez zmian lokalizacji klatek schodowych),

- kottownia w jej obecnej lokalizacji.
Majgc Swiadomos¢ ograniczonej powierzchni zamawiajacy dopuszcza lokalizacje
poszczegblnych pomieszczen wg wiasnej inwencji co powinno zosta¢ uzgodnione
z Zamawiajacym juz na etapie koncepcji.
Z uwagi na charakter budynku zasadnym jest aby gtdwne S$ciany poprzeczne w budynku
(pierwotne) nie podlegaty rozbiérce (jedynie w zakresie niezbednym, lub faktycznie
uzasadnionym np. poszerzenia otworéw drzwiowych). Wskazane jest aby polepszenie funkcji
budynku odbyto sie za pomocg lekkich $cianek dziatowych.

Majac na wzgledzie wszystkich potencjalnych odbiorcéw, rowniez niepetnosprawnych
oraz ze szczegélnymi potrzebami Wykonawca wdrozy w miare mozliwosci idee

projektowania uniwersalnego.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo — kubaturowych

W punkcie 1.1. podano podstawowe wskazniki powierzchniowo — kubaturowe t;.

- powierzchnia zabudowy - 382,26 m2,
- powierzchnia uzytkowa - 478,30 m2,
- kubatura - 2084 m3,

W punkcie 1.3. niniejszego PFU podano wymagane funkcje pomieszczen — z proponowang
lokalizacja.
W Zataczniku nr 1 okreslono przyblizone ilosci robét do wykonania, ktére stanowig materiat
pomocniczy (okreslony w oparciu o zatgczong inwentaryzacje oraz przyjete wtasne zatozenia)
celem okreslenia wartosci inwestycji. llosci robdt mogg ulec zmianie, a Wykonawca
powinien je zweryfikowa¢, sprawdzié, oszacowac na podstawie przekazanych danych oraz
wizji lokalnej, do ktérej Inwestor zacheca.

Poniewaz przedsiewziecie dotyczy wytgcznie przebudowy, remontu istniejgcego
budynku, a planowany uktad funkcjonalny zostanie jedynie skorygowany (zmianie ulec moga
powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen w zwigzku z mozliwg zamiang lokalizacji

pomieszczen sanitarnych, socjalnych, wyodrebnieniem pomieszczerh technicznych),



Strona |10
powierzchnia uzytkowa jest ograniczona obecng brytg budynku - innych wskaznikow

powierzchniowo — kubaturowych nie okresla sie.

2. Opis wymagan ogdélnych Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac projektowych i robét budowlanych
zgodnie zumowg, w tym za przestrzeganie terminu realizacji robdt, oraz przepisami
w szczegolnosci wymienionymi w Czesci Informacyjne punkt 3 niniejszego PFU.

Ponadto Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z ustalonymi
krokami milowymi wstepnego harmonogramu - ktéry stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego

PFU.

2.2. Prace towarzyszace i tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe, ktére nalezy wykonaé dla realizacji zadania
(robdt podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie. W zakres tych prac wchodzg miedzy
innymi: usuniecie wszelkich materiatdw z rozbidrki, gruzu lub smieci mogacych znajdowac sie
o obrebie realizowanej inwestycji, usuniecie odpadéw z terenu budowy, transport
materiatdw do miejsca wbudowania, przeniesienie ewentualnych urzgdzen kolizyjnych,
montaz i demontaz rusztowan lub deskowan. W zakres prac towarzyszacych wchodzg
rowniez: odbiory techniczne, przeszkolenie pracownikéw, opis zamontowanych urzadzen,
sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowej. Za wszystkie te prace
Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia.

Prace archeologiczne — mogg wystgpi¢ przy wymianie posadzek, izolacji (osuszaniu murow
fundamentowych na zewnatrz budynku). Inwestor posiada zgode na prowadzenie tych praci
w przypadku koniecznosci ich wystgpienia wykona je we wtasnym zakresie.

Ponadto Inwestor we wtasnym zakresie dokona rozpoznania struktury muréw wewnetrznych
pomieszczen starszej czesci budynku i przekaze Wykonawcy celem wykorzystania

w projekcie a dalej w robotach budowlanych.

2.3. Przekazanie terenu budowy, organizacja rob6t budowlanych
Teren budowy stanowit bedzie budynek muzeum. Na zaplecze budowy wyznacza sie teren

obecnego parkingu. Teren prowadzenia robdt jest ogrodzony. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu budowy oraz zabezpieczenia wszystkich materiatéw

i elementédw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania terenu budowy
do odbioru koricowego. W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw

Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

Organizacja placu budowy.

Wykonawca dostarczy na okres trwania budowy 3 kontenery magazynowe o wymiarach
minimalnych 6,0x2,4x2,5m i zlokalizuje je w taki sposéb aby umozliwi¢ przeniesienie
wyposazenia muzeum oraz zbioréw. Wykonawca udostepni rowniez dwdéch pracownikow
na okres 3 dni (po 8 godzin roboczych), celem pomocy pracownikom muzeum w
przeniesieniu przedmiotow do konteneréw. Za zabezpieczenie, prawidiowe utozenie i
oznakowanie przenoszonych materiatéw, wyposazenia i urzadzen odpowiedzialny bedzie

wyznaczony pracownik muzeum.

2.4. Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wifasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
prawidtowe uzytkowanie terenu budowy, na ktédrym realizowane sg roboty, sktadowane
i roztadowywane materiaty, parkowane samochody itp. Réwnolegle do budynku od strony
wejscia gtdwnego zlokalizowana jest droga do posesji prywatnej, wykonawca zapewni
bezpieczny dojazd do tej posesji. Wykonawca oznakuje zjazd na teren budowy - od strony
ulicy Opackiej. W razie potrzeby zapewni i pokryje koszty zajecia pasa drogowego (zwtaszcza
w okresie robdt na dachu i elewacji od strony ulicy Opackiej).

Wykonawca powiadomi uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o fakcie
przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy instalacji znajdujacych sie na terenie realizacji
inwestycji i w jego najblizszym otoczeniu oraz dokona usuniecia szkody na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca okaze Zamawiajgcemu ubezpieczenie w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci. Szczegétowe wymagania Zamawiajgcego w tym zakresie zawarte

sgw SWZ (projekcie umowy).

2.5. Ochrona srodowiska
W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie

realizacji zadania, do czasu zakoriczenia robdt i likwidacji terenu budowy Wykonawca bedzie
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podejmowat wszelkie stosowne kroki majgce na celu zastosowania sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
dziatan szkodliwych i ucigzliwych w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca zapewni staty wywoz nieczystosci i gruzu z terenu budowy lub zapewni jego
bezpieczne sktadowanie i wywodz przy porzadkowaniu placu budowy (Smieci — worki,
kontenery; gruz — wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

Wywéz materiatdw z rozbidrki oraz wytworzonych w trakcie budowy $mieci odbywac sie
bedzie zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku znajduje sie zielern urzadzona. O ile to mozliwe przed
realizacjg robdét Inwestor wykopie i zabezpieczy rosliny, mozliwe do wykopania.

Pozostate rosliny: drzewa, krzewy Wykonawca zabezpieczy aby ograniczy¢ do minimum
niekorzystne skutki robét budowlanych. Uwagi te dotyczg frontu budynku.

Wykonawca zastosuje jak najbardziej przyjazne srodowisku rozwigzania i materiaty.

2.6.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslone powyzej nalezy uwzglednié¢ w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty
spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robdt albo spowodowanym przez

ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.7. Wymagania do wyrobéw budowlanych zastosowanych w obiekcie

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego wyroby wytworzone w celu zastosowania
w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, mozina stosowaé¢ przy wykonywaniu robdt budowlanych
wytgcznie, jesli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku
krajowym zgodnie przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobdéw budowlanych — réwniez

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
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Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw gwarantujgcych

odpowiednig jako$é, o parametrach technicznych jakosciowych odpowiadajgcych
wtasciwosciom materiatéw przyjetych i okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na ich zastosowanie / wbudowanie (w szczegdlnosci:
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, <$wiadectwa jakosci Iub inne dowody
potwierdzajgce, ze oferowany produkt jest zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego).
Zamawiajgcy dopuszcza produkty nie majgce certyfikatu zgodnosci z dang norma, oceng
techniczng, czy specyfikacjg techniczng, o ile wyroby te lub produkty spetniajg wymagania
bedgce przedmiotem oceny tej zgodnosci a Wykonawca za pomocg innych dowodéw moze

wykazaé, ze oferowany wyréb lub produkt jest zgodny z postawionymi wymogami.

2.8. Wymagania w odniesieniu do uczestnikbw procesu budowlanego (podziat
obowigzkow)

Inwestor — Muzeum Regionalne w Wagrowcu reprezentowane przez Dyrektora. Inwestor
odpowiedzialny bedzie za zorganizowanie przetargu i obowigzkéw wynikajgcych z Prawa
zamoéwien publicznych, poprzez wybor Wykonawcy i zlecenie mu obowigzkéw wynikajgcych
z prawa budowlanego w systemie zaprojektuj — wybuduj. Do obowigzkdéw inwestora nalezec
bedzie: wystgpienie o pozwolenie na budowe, zgtoszenie zakonczenia robét (lub uzyskanie
zgody na uzytkowanie), zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Inwestor - Zamawiajgcy moze
rowniez ustanowié¢ osobe lub zespdét oséb upowaznionych do koordynowania realizacji
przedmiotu umowy (prac projektowych i przebiegu procesu budowlanego).

Kierownik budowy - upowazniony przedstawiciel Wykonawcy — uprawniona osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji procesu budowlanego. Wykonawca zapewni rdéwniez
kierownikdéw robot branzowych. Prawa i obowigzki kierownika budowy (kierownikéw robadt)
- zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. Zakres wymaganych uprawnien kierownika
budowy wynika¢ bedzie z pozwolenia na budowe i ewentualnych wymagan konserwatora
zabytkéw.

Projektant — przedstawiciel Wykonawcy w zakresie opracowania projektu budowlanego,
uzyskania wszelkich uzgodnien i odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na budowe.
Wykonawca zapewni rowniez projektantow w branzach wymaganych specyfikg zamdwienia

(budowlana, instalacji sanitarnych i elektrycznych). Prawa i obowigzki projektanta - zgodnie
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z wymaganiami Prawa budowlanego. Projektant ma obowigzek sprawowania nadzoru

autorskiego i udziat w rozwigzaniu problemoéw wyniktych w trakcie realizacji robdt a nie
rozstrzygnietych w projekcie.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego — osoba (lub osoby), ktérej
Inwestor powierza nadzér nad prowadzonymi robotami w zakresie zgodnosci z projektem
oraz przepisami. Inwestor zapewni réwniez inspektorow w branzowych wymaganych
specyfikg zamdwienia. Prawa i obowigzki inspektora nadzoru - zgodnie z wymaganiami
Prawa budowlanego. Ponadto reprezentuje on interesy Inwestora i wykonuje biezaca
kontrole, jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez

odbiorze koncowym.

2.9. Wymagania w zakresie odbioréow roboét

Przy realizacji zadania rozrdznia sie nastepujgce odbiory:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy wpisem w
dziennik budowy z jednoczesnym powiadomieniem e-mailem przedstawiciela
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Odbioru dokonuje inspektor nadzoru i potwierdza tow
zaleznosci od rodzaju robét - wpisem w dziennik budowy lub protokotem.

Odbidr czesciowy — odbiér dokonywany na poszczegdlnych etapach realizacji inwestycji, w
zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ (Umowg z Wykonawcg). Odbiorowi podlega ilos¢ i
jako$¢ wykonanych robét najlepiej petnych elementéw. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca
zgtasza Inwestorowi oraz Inspektorowi nadzoru pisemnie (e-mailem). Jesli odbior czesSciowy
dotyczy¢ bedzie robdét przewidzianych do czesciowego fakturowania, odbioru tych robét
dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy — polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa.
O zakonczeniu robdot Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie informujgc o
gotowosci do odbioru. W terminie ustalonym w umowie Zamawiajgcy zwofa i przeprowadza
odbiér koncowy. Odbioru kornicowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajgcego. W
przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci wykonania robét
poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub rozpoczgé

czynnos$ci odbiorowe wyznaczajgc termin na usuniecie wad iusterek, uzupetnienie
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niedorébek. Nie usuniecie usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do dokonania

potracen naleznosci lub zlecenia usuniecia usterek na koszt Wykonawcy.

W zakres odbioru korcowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi petnej
dokumentac;ji odbiorowej. W zakres dokumentacji odbiorowej wchodza, co najmnie;j:

- wszystkie protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty badan i sprawdzen prowadzonych w trakcie realizacji robot,

- wykaz zastosowanych podstawowych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
ich jakosc,

- przygotowane dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robdt lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej powinno nastgpic¢ nie pozniej niz
w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru celem mozliwosci weryfikacji dokumentow.
Odbioér ostateczny — przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi (przyjmuje sie okres
dtuzszy) — polega na ocenie wad wyniktych w trakcie trwania gwarancji i rekojmi. Zwotuje go
Zamawiajgcy. Dokonanie odbioru ostatecznego (usuniecie wad i usterek) stanowi podstawe
do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (na warunkach okreslonych w
SW2).

Odbiér w zakresie dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zastrzega koniecznosc
przedstawienia — do uzgodnienia i akceptacji projektu koncepcyjnego, budowlanego
i technicznego w terminie (nie krétszym niz 7 dni) umozliwiajgcym zapoznanie sie z nim
i weryfikacje zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem
funkcjonalno - uzytkowym przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem

projektu do realizacji.

2.10. Materiaty nieodpowiadajagce wymogom

Roboty z uzyciem materiatow nieodpowiadajgcych wymogom programu funkcjonalno —
uzytkowego oraz projektu budowlanego i technicznego, niezatwierdzone przez
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko,

liczac sie z mozliwoscig ich nie przyjecia.

2.11. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.
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2.12. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw i urzadzen. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow o ruchu drogowym. Dojazd do terenu budowy i drogi (plac

manewrowy) na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci i porzgdku.

2.13. Wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatéw, za ich zgodnosé z wymogami. Wykonawca zgtosi i skoryguje
ewentualne pomytki i btedy w dokumentacji projektowej czy programie funkcjonalno —
uzytkowym, ktore zauwazy w czasie trwania robét. Wykonawca realizuje roboty zgodnie
z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu systeméw realizacji robdét oraz
zastosowanymi materiatami. Cato$¢ realizacji wykonuje przy wspotpracy z uprawnionym
przedstawicielem Zamawiajgcego (Inspektorem nadzoru) stosujgc sie do jego polecen
w zakresie przewidzianym Prawem budowlanym. Inspektor moze wstrzymac realizacje
robét, jesli Wykonawca nie stosuje sie do jego polecen irealizuje roboty niezgodnie
z wymogami projektu budowlanego programu funkcjonalno - uzytkowego, przepisami BHP,
zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany znaé
wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow.
Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem

Wykonawcy bezposrednio po zakorczeniu robot.

2.14. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobdw i materiatéw oraz prowadzonych
robét. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest przedstawiciel Wykonawcy (kierownik
budowy). Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe
badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci, co do ich jakosci. W zaleznosci od
wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajgcy lub Wykonawca. Koszty tych badan

obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub nieprawidtowosci.
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W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Wykonawca powinien zawiadomic

przedstawiciela Zamawiajgcego, o zamiarze wykonywania prob, sprawdzen, pomiardw itp.

2.15. Dokumentacja przedsiewziecia

Prace objete zamdwieniem wymagaja pozwolenia na budowe w zwigzku, z czym
prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe. Za prowadzenie dziennika budowy
odpowiedzialny jest Wykonawca robét (kierownik budowy). Ponadto podstawowym
dokumentem przedsiewziecia jest program funkcjonalno — uzytkowy, ktéry stanowi czesc
umowy, a wymagania w nim zawarte sg wigzace dla Wykonawcy (z zastrzezeniem p. 11.3).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona zmian lub poprawek. Dokumentami przedsiewziecia sg réwniez protokoty i
notatki z ustalen dotyczacych realizacji robét. Pozostatymi dokumentami budowy bedg m.in.:

pozwolenie na budowe, plan BIOZ, dokumentacja fotograficzna.

2.16. Przedmiar i obmiar robot

Z uwagi na specyfike zamdéwienia — ,zaprojektuj i wybuduj”, nie sporzadza sie przedmiaru
robét. Zakres robdt do wykonania zostat opisany w Zataczniku nr 1 do niniejszego Programu
funkcjonalno — uzytkowego. Podano tam przyblizone ilosci robét. Podstawg do sporzadzenia
oferty sg informacje opisane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
Specyfikacja Warunkdéw Zaméwienia.

Wykonawca w ztozonej ofercie poda cene wykonania zamdwienia i bedzie ona wigzaca dla
Zamawiajgcego. Na zmiane ceny nie bedg miaty wptywu obmiary powykonawcze -

zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci poszczegdlnych rodzajow wykonanych robét

3. Wymagania szczegétowe Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

3.1. Wymagania szczegétowe w zakresie robét budowlanych
1) DACH. Wymiana pokrycia dachowego.
W zakresie prac nalezy przewidzie¢ rozbidrke pokrycia dachowego z dachdwki,
rozbiérke komindéw ponad dachem, obrébek blacharskich, tacenia, deskowania,
wymiane lub naprawe uszkodzonej konstrukcji dachu, zabezpieczenie jej
przeciwpozarowo (do NRO), wykonanie izolacji cieplnej, utozenie membrany dachowej

o gramaturze minimum 130g/m2, wykonanie deskowania, utozenie papy na
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deskowaniu, wykonanie pokrycia z dachéwki ceramicznej karpidwki o powtoce

angobowanej w kolorze (odcien czerwieni) uzgodnionym z Konserwatorem, (dachéwka
uktadana w koronke); obrdébki blacharskie dachu z blachy cynkowo — tytanowej, kominy
ponad dachem 2z cegly otynkowane w kolorze elewacji zakonczone czapkami
kominowymi betonowymi zabezpieczonymi hydroizolacyjnie.

Wykonawca rozwazy mozliwo$é zastosowania izolacji cieplnej nakrokwiowej
(z uwzglednieniem technologicznych zmian warstw pokrycia dachowego).

2) WYKONCZENIE PODDASZA. Wykonczenie potaci dachu od wewnatrz.

Zdemontowad wszystkie obicia, boazerie, potki, szafki wbudowane, wykorczenia $cian
i sufitow poddasza. Pofta¢ dachowa oraz elementy wiezby dachowej od wewnatrz
wykonczy¢ ptytag gipsowo — kartonowg ogniochronng w ten sposdb aby uzyskac
mozliwie najwiekszg przestrzen na poddaszu uzytkowym budynku. Ptyty gipsowo
kartonowe wykonczy¢ gtadziami gipsowymi i malowaniem farbami zmywalnymi (np.
lateksowymi).

3) PRZEBUDOWA | WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW. Przebudowa pomieszczen, tynki,
oktadziny scian i sufitow.

Celem zmiany uktadu funkcjonalnego koniecznym jest wykonanie rozbidrek, przekué,
zamurowan, przesklepien. Sugeruje sie aby zachowaé¢ w miare mozliwosci poprzeczne
$ciany budynku (pierwotne), a planowane zmiany funkcji wykonaé poprzez montaz
lekkich Scianek dziatowych w systemie suchej zabudowy GK. Wykoriczenie $cian
w sanitariatach wykonaé z ptytek ceramicznych lub innych materiatéw zmywalnych
oczym nalezy rozstrzygngé w projekcie. Tynki $cian murowanych uzupetni¢, po
zamurowaniach i pracach instalacyjnych i wykonczy¢ gtadziag cementowo — wapienng
lub innym materiatem o strukturze tynku tradycyjnego. W przypadku wykrycia pod
obecnym tynkiem dobrze zachowanego muru ceglanego, nalezy pozostawié odkryte
fragmenty, zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi (dot. w szczegdlnosci Sali

cysterskiej).
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4) OKNA | DRZWI

Wszystkie okna w budynku nalezy wymienié¢ na okna drewniane z zachowaniem
obecnych podziatéw, szproséw z ewentualng korektg funkcji otwierania uzgodniong
z Inwestorem.

Okna powinny posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta na poziomie 0,9 W/m2K, (dla
okien w pomieszczeniach ogrzewanych). Przewiduje sie okna w kolorze biatym
z nawietrzakami cisnieniowymi.

Przewidzie¢ renowacje lub wymiane drzwi zewnetrznych z zachowaniem obecnej ich
formy.

Drzwi wewnetrzne w okleinie CPL, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa lub petna,
okucia metalowe dostosowane do rodzaju budynku (do wyboru przez Inwestora).

Do uzgodnienia z Inwestorem ostateczny wyglad drzwi oraz ich likwidacja pomiedzy
salami ekspozycyjnymi. W przypadku likwidacji skrzydet drzwiowych w otworach
zamontowac tunele oscieznicowe.

Szerokosci wszystkich drzwi zgodne z warunkami ewakuacji.

5) PODLOGI, POSADZKI, KLATKI SCHODOWE.

Istniejgce podtogi drewniane przeznaczone do odnowienia: zaszpachlowanie gwozdzi
i ubytkow, cyklinowanie, lakierowanie oraz wymiana listew przysciennych. W miejscach
ewentualnego przejscia instalacji, w miejscach zdemontowanych Scianek - podfoge
nalezy uzupetni¢ , wymienié na nowa — Swierkowa.

Posadzki z ptytek wymienié na nowe, przewidzie¢ wymiane podfozy i wykonanie izolacji
(cieplnej i przeciwwilgociowej). W pomieszczeniach magazynowych zamontowad
wyktadzine PCV.

Na czas prowadzenia robdét budowlanych - podtogi drewniane (przeznaczone do
renowacji) zabezpieczy¢ skutecznie trwatym materiatem np. ptytg OSB.

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe oraz dwa zejscia do piwnicy. Gtéwna
klatka w centrum budynku w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie wymaga remontu
i naprawy. Wymaga jedynie trwatego zabezpieczenia na czas prowadzenia robot.

Klatka schodowa boczna (ze szczytu budynku) do renowacji. Zejscia do piwnicy do
remontu.

7) COKOL Z 1ZOLACIA. lzolacja przeciwwilgociowa muréw. Odcigé Zrédto zasolenia
i zawilgocenia w cokole budynku poprzez wykonanie przepony izolacyjnej poziome;j

poprzez iniekcje (np. kremem iniekcyjnym) i pionowej — minimum 0,5 m ponad gruntem
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(np. szlamem uszczelniajgcym) po oczyszczeniu i uzupetnieniu szczelin. Na cokole

wykonaé nowy tynk tynku renowacyjnego wg systemu wybranego producenta.
Przewidzie¢ wykonanie drenazu opaskowego, w miejscu wskazanym przez projektanta.
7) ELEWACJA POWYZEJ COKOLU.

Odbi¢ tynki, oczysci¢ podtoze, uzupetni¢ pustki w murze, zaimpregnowaé, wykonac
nowe tynki zewnetrzne, o drobnej strukturze, elementy dekoracyjne na elewacji
odtworzy¢ i wykonczy¢ tynkiem gtadkim . Zakres prac i sposéb wykonczenia elewacji
uzgodni¢ z konserwatorem zabytkéw i dostosowac sie do jego wymagan.

Rury spustowe wymieni¢ (blacha cynkowo - tytanowej), zamontowaé nowe osadniki
i podtgczyé do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Kraty okienne zdemontowaé, wypiaskowaé, ocynkowaé, pomalowaé proszkowo,
ponownie zamontowac.

Parapety wykonaé z blachy cynkowej na wzor istniejgcych ( jak w niskim budynku).

8) INSTALACJA WODNO - KANALIZACYINA.

Instalacje przewidziana do wymiany. Wykona¢ nowe instalacje z uwzglednieniem
zmienionego uktadu funkcjonalnego pomieszczen. Zamontowaé wszystkie nowe
przybory i armature.

Sprawdzié¢ i w miare potrzeby zmodernizowac wezet wodomierzowy.

Nowg instalacje kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ do pierwszej studzienki
zlokalizowanej na posesji.

9) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania nalezy zdemontowac (rury, zawory,
grzejniki). Wykonaé¢ nowg instalacje c.o. z uwzglednieniem zmiany ukfadu
funkcjonalnego pomieszczen. Zamontowac¢ nowe przewody rozprowadzajace (piony,
lezaki), nowe podejscia pod grzejniki i grzejniki. Instalacje wtgczy¢ w istniejacy kociot
centralnego ogrzewania. Wykona¢ nowe izolacje. W zakresie prac uwzgledni¢ remont
pomieszczenia kottowni.

10) WENTYLACJA, KLIMATYZACJA.

Wykonawca wykorzysta istniejgce przewody wentylacyjne do wentylowania
pomieszczen. Wentylacje wspomoc wentylacja mechaniczng. W pomieszczeniach
biurowych i salach wystawienniczych przewidzie¢ klimatyzacje. Klimatyzacja
pomieszczen zrealizowa¢ za pomocg urzadzenia typu split. W pomieszczeniach

klimatyzowanych zlokalizowa¢ jednostki wewnetrzne.
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11) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA.

Instalacja w catosci przeznaczona do wymiany, facznie z rozdzielnicami (obecnie
identyfikuje sie trzy rozdzielnie - gtéwnga na parterze, rozdzielnie na pietrz i w kottowni).
Instalacja w caftosci do wymiany, facznie z rozdzielnicami. Instalacje elektryczng
dostosowac do wymagan inwestora wynikajgcych z funkcji obiektu w szczegdlnosci:
przewidzie¢ oswietlenie ekspozycyjne realizowane za pomocg systemowego uktadu
szynowego lub w inny sposéb - aby punkty sSwietlne nie determinowaty miejsc
ustawiania eksponatéw; przewidzie¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Wykonawca
zastosuje oprawy energooszczedne.

Uktad pomiarowy wynies$¢ na zewnatrz budynku.

12) INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu do wymiany, podobnie piony do ztgczy kontrolnych. Piony prowadzi¢
podtynkowo z zachowaniem wymogow technicznych. Cze$¢ instalacji ponizej ztacza
kontrolnego i w ziemi réwniez wymienié, o ile pomiary na ztgczu nie beda spetniaty
wymaganych norm.

13) INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA.

Zdemontowac catg instalacje i wymieni¢ na nowa tj. m.in. znajdujacg sie obecnie w holu
budynku centrale p.poz, czujki dymu wraz z przewodami. Nowg instalacje wigczy¢ w
istniejgcy system powiadamiania i tgcznosci ze strazg pozarna.

Przewidzie¢ w funkcji obiektu pomieszczenie techniczne i tam lokalizowaé nowa
centrale.

Gtéwny wytacznik przeciwpozarowy - wymienic i wynies¢ na zewnatrz.

14) INSTALACJA TELETECHNICZNA.

Wykonaé nowg instalacje wykorzystujgc znajdujacy sie w granicy dziatki $wiattowdd.
Szafe RAK lokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym. Sygnat kablowy) doprowadzi¢ do
wszystkich stanowisk komputerowych (7 pracownikéw + 7 sal ekspozycyjnych), potgczy¢
w sie¢ co umozliwi dostep do bazy danych i wzajemng komunikacje. Nawigzanie
kontaktu z dostawcg sygnatu lezy po stronie Inwestora.

15) INSTALACJA PRZECIWWLAMANIOWA - ALARMOWA.

Obecna instalacja w ztym stanie technicznym. Instalacja w catosci do wymiany (centrala
analogowa, przewody w korytkach na zewnatrz i wewnatrz). Zaprojektowac i wykonac

nowa instalacje wraz z wymiang centrali na cyfrowa.
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15) INSTALACJA MONITORINGU.

Instalacja i rejestrator do wymiany na hybrydowy: cyfrowo - analogowy z dostepem do
internetu (zapewnienie odczytu na komputerze i telefonie komérkowym). Wykorzystaé
istniejgce kamery, przewidzieé zwiekszenie ich ilosci 0 5 szt.

16) NAGLOSNIENIE.

Rozprowadzi¢ przewody do nagtosnienia sal.

3.2. Wymagania szczegoétowe w zakresie dokumentacji projektowej
Inwestor posiada mape do celdw projektowych obejmujgcg swym zasiegiem obszar
planowanego przedsiewziecia — Zatacznik nr 4 do PFU.
W zakres wykonania przez Wykonawce dokumentacji projektowej wchodzi¢ bedzie
w szczegolnosci:
1) opracowanie projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych w tym:

- projekt koncepcyjny - w ramach wykonania dokumentac;ji projektowej Wykonawca

przedstawi koncepcje realizacji - opisujgcg uktad funkcjonalny. Zamawiajgcy ma prawo do 2 -
krotnego wniesienia uwag (mysli i pomystéw) do przedstawionych koncepcji, ktore
projektant zobowigzany jest uwzglednic o ile sg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami;

- projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdét budowlanych,

umozliwiajgcy uzyskanie pozwolenia na budowe, w tym projekt techniczny umozliwiajacy
realizacje robot budowlanych.

2) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen w tym uzgodnienie
dokumentacji i uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie prac:

- na terenie historycznego uktadu urbanistycznego Miasta Wagrowca wpisanego do rejestru
zabytkow 12.12.2006 — nr rej. 436/WIlkp/A.

- przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw dnia 16.03.1970r. nr rej. A-1165 .

- w obrebie stanowiska archeologicznego.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢é wymogi Rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu - funkcjonalnego (w zakresie wymaganym specyfikg

zamowienia ZAPROJEKTUJ - WYBUDUYJ).
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Projekt budowlany musi spetnia¢ warunki Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego dokonania poprawek w
dokumentacji, lub jej uzupetnienia w przypadku btedéw lub braku przyjetych rozwigzan,

zauwazonych na etapie ubiegania sie o pozwolenie na budowe oraz realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w
sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, w tym rdowniez
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenia zmian do Ewidencji Gruntéw
Starostwa Powiatowego w Wagrowcu o ile zajdzie taka potrzeba (np. naniesienie drenazu na
plan sytuacyjny).
llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektéw:
1) Projekt koncepcyjny - 1 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersje
elektroniczng PDF, JPG,
2) Projekt budowlany (w tym techniczny) - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersje
elektroniczng PDF, JPG,
3) Projekt powykonawczy - 2 egzemplarze w wersji papierowe] plus w wersji elektronicznej
PDF, JPG,
4) Pozostate dokumenty niezbedne do realizacji zamdwienia w ilosci wymaganej w
przepisach odrebnych.
Zespot projektowy:
W sktad zespotu projektowego muszg wchodzi¢ specjalisci oraz projektanci posiadajacy
wymagane uprawnienia oraz doswiadczenie zapewniajgce wykonanie zamdwienia w
szczegblnosci w branzach: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji elektrycznych,

instalacji sanitarnych i innych specjalistycznych w ramach potrzeb.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony srodowiska, Prawa
Geologicznego i Gorniczego oraz Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we
wtasnym zakresie.

Ponadto Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze wtasciwosci uzytkowe
poszczegblnych wyrobow spetniajg wymagania Zamawiajgcego zapisane w dokumentac;ji

projektowe;.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowosci Wagrowiec, na dziatce o
numerze ewidencyjnym 2402 obreb Wagrowiec, stanowigcej wtasnos¢ Muzeum

Regionalnego w Wagrowcu (Kw PO1B/00014312/1).

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca powinien znac¢ i stosowaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg zwigzane z
powierzong do wykonania dokumentacja projektowg oraz robotami budowlanymi i bedzie
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021 poz. 2351 j.t ze zm.),

2) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2021 p0z.1213 j.t),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. 2016 poz. 1966 ze zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019,

poz.1065 j.t ze zm.),
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5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

7) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062 t. j. ze zm.),

8) Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019r. (Dz. U. z
2021r.p0z.1129 j.t ze zm.)

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454),

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

11) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2020r. poz.1609 ze zm.),

12) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoréw formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 410),
13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170),

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021r., poz.1973
t.j. ze zm.),

15) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz.2233 j.t ze zm.),

16) Ustawa z dnia 2 lipca 2021r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2021 r., poz. 1420 t.j.
ze zm.),

17) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022
poz.840t.j.).
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18) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku albo na Liste Skarbdéw
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw.
(Dz.U. z 2021r. poz. 81),

19) Inne niezbedne przepisy i wytyczne branzowe, akty prawne, normy, zwigzane

z prawidtowym zaprojektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego zgodnie

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Zamawiajgcy informuje, ze pod adresem https://platformazupowa.pl/pn/wagrowiec eu

zamieszczone zostato poprzednie postepowanie zwigzane z rozbudowg i przebudowa
budynku Muzeum Regionalnego w Wagrowcu (nr postepowania ZP.271.1.2021 ID 518582).
O ile informacje tam zawarte mogg byé pomocne do przygotowania oferty - mozna z nich
skorzysta¢. Z uwagi jednak na rezygnacje w chwili obecnej z rozbudowy, planowang zmiane
uktadu funkcjonalnego istniejgcego budynku, zakresu robdét budowlanych, instalacji
sanitarnych i elektrycznych w tym niskopragdowych, materiaty z pierwszego postepowania

nie sa wigzace dla stron.

5. Porozumienia, zgody, warunki techniczne zwigzane z przyfgczeniem obiektu do
istniejacych sieci

Budynek jest podtagczony do sieci zewnetrznych, a zapotrzebowanie na media zasadniczo sie
nie zmieni. Nie ma potrzeby wystepowania o warunki techniczne do gestoréw sieci.

Uzgodnienia z dostawcg sygnatu internetowego lezy w gestii Inwestora.

6. Dodatkowe wytyczne Inwestora

1) Zamawiajgcy przy pomocy niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego opisat
przedmiot zamdwienia przyjmujagc  m.in. rozwigzania funkcjonalne, techniczne,
architektoniczne, materiatowe, przestrzenne itp. Wykonawca moze zaproponowaé wtasne
rozwigzania techniczne i materiatlowe po spetnieniu nizej wymienionych warunkéw:
- wykonawca zaproponuje rozwigzanie lepsze, bardziej ekonomiczne eksploatacyjnie,

funkcjonalne, trwalsze,


https://platformazupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
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- zmiana wynika z koniecznosci zachowania warunkoéw technicznych, technologii

wykonania robét,
- zmiany wynikaja z decyzji konserwatora zabytkow, z ktérym projekt architektoniczno -
budowlany musi by¢ uzgodniony,
- zmiany wynikajg z innych szczegélnych, udokumentowanych uwarunkowaé, ktérych nie
przewidziano lub nie mozna byto przewidzie¢ a sg niezbedne do realizacji zaméwienia i nie
zmieniajg jego celu.
Wszystkie zmiany wymagaja opinii Inspektora Nadzoru i akceptacji Zamawiajacego.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z Zamawiajagcym w zakresie
wspoéttworzenia dokumentéw niezbednych do rozliczenia pomocy przyznanej w ramach
srodkédw pozostajacych w dyspozycji ministra wtfasciwego do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego.



		2022-06-21T12:01:26+0200
	Małgorzata Kranc-Rybczyńska; MRW




