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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Poprawa bezpieczeristwa poprzez przebudowe drég na terenie gminy Papowo Biskupie”, zadanie 5.

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 60608C Dubielno- Grzegorz 4, ktdre jest dofinansowane ze

Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zalacznik Nr 2.5. do SWz
Projekt umowy

(Znak postepowania: GK.272.1.2.2023.MK)

Umowa Nr GK.272.1.2.5.2023
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w_trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych

W dNiU oo 2022 r.,

pomiedzy:

Gming Papowo Biskupie z siedzibg Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie,
pow. chetminski, woj. kujawsko-pomorskie, NIP: 875-148-68-52, REGON: 871118520.
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

ktdra reprezentuje:

Pan Andrzej Zielinski — Wojt Gminy Papowo Biskupie

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Papowo Biskupie

Pani Anna Kowalska

a

spotka pod firma ...ooeeveevecieece s Z Siedzibg ..o wpisang do Rejestru
.............................................. pod numerem ............. — zgodnie z wydrukiem z
................................................... , NIP .............. REGON:..................., zwang dalej ,Wykonawcg”,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

Definicje.

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1) Inwestycja —zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamodwienia publicznego, ktoérego zakres
okreslono w § 1 umowy;

2) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw Programu
co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym miesigcu
kalendarzowym dostepne s dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na
stronie internetowej BGK;

3) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg RM;

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
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4) Uchwata RM - uchwata Rady Ministréow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia

Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych; zmieniona uchwatg nr nr
176/2021 z dnia
28 grudnia 2021r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.w sprawie

ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad-Program Inwestycji Strategicznych dostepne sg na

stronie internetowej:

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/

3)

6)

7)
8)

9
10)

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajgcy szczegdtowy tryb
i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i
promes, w tym wzory dokumentdw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i
zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);
Promesa — dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu Srodkéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z
art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektdrych innych ustaw;
BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;
Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sg informacje i
ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentdéw;
adres strony: www.bgk.pl;
Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 5 umowy;
STWIiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy.
Oswiadczenia Stron.

Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta

w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy oswiadcza, Zze niniejsze postepowanie wspolfinansowane jest z

Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.
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3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone

zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;

2) Regulaminie BGK.

3) Wstepnej promesie dofinansowania inwestycji

4. Strony o$wiadczajg, ze bedac $wiadomymi tresci dokumentdw wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i
2)godza sie na zasady wypflaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

5. Strony o$wiadczajg, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w ninigjszej umowie nie beda
podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalaja, ze Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym zamawiajgcego,
na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej
wstepnej Promesy, a Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i
$rodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w

okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne p.n.,, ,Poprawa
bezpieczeristwa poprzez przebudowe drog na terenie gminy Papowo Biskupie”
Zadanie5. ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 60608C Dubielno- Grzegorz"”,
1.0pis przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi gminnej nr 060603C Papowo Biskupie -
Falecin,
1/Przedmiotem zamdwienia jest realizacja Zadania nr 5.pod nazwa ,PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 60608C Dubielno- Grzegorz"”, stanowigca cze$¢ przedsiewziecia

(zamédwienia) o nazwie: , Poprawa bezpieczeristwa poprzez przebudowe drog na terenie
gminy Papowo Biskupie”, oznaczonego jako czesc¢ pigta lub zadanie piate.
Zadanie nr 5 realizowane jest jako zadanie inwestycyjne w ramach wydatkdéw
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budzetowych pn: , Poprawa bezpieczeristwa poprzez przebudowe drog na terenie gminy
Papowo Biskupie”Zadanie objete zostanie dofinansowaniem z Programu Rzagdowy Fundusz
Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

Projekt dla zadania 5. obejmuje swoim zakresem wykonanie:

- wytyczenie projektowanych prac w terenie

- wykonanie wycinki drzew i krzewdw

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni

- wykonanie zjazdow

- wykonanie chodnika

- wykonanie poboczy i umocnienie skarp

- wykonanie prac porzadkowych

Zatozenia projektowe:

- Droga klasy D

- Predkos¢ projektowa 30 km/h

- Kategoria ruchu KR1

- Szerokosc¢ jezdni 4,0m

- SzerokosS¢ poboczy 0,75 m

Dane liczbowe:

Naktadka bitumiczna - 7 110,02 m2
Poszerzenia jezdni - 1.626,80 m2

Zjazdy bitumiczne - 80,13 m2

Pachwiny - 36,03 m2

Pobocza - 2.374,75 m2

Dtugos¢ poszerzanej jezdni — 1+776,13 m

Konstrukcje:

Naktadka bitumiczna

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3,0 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3,0 cm
- ist. konstrukcja jezdni

Poszerzenia jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3,0 cm
| Strona 4 z 55|
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- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3,0 cm

- geosiatka z wtdkien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem o wytrzymatosci na
rozcigganie 120 kN/m

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3

0 grubosci 20cm

- warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem o C1,5/2 gr. 22 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 48 cm

Zjazdy i pachwiny

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3,0 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3

0 grubosci 15cm

- warstwa z piasku stabilizowanego cementem o C1,5/2 gr. 15 cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm

W miejscach gdzie wystepujg zjazdy o nawierzchni bitumicznej nalezy na ist. nawierzchni
utozy¢ nowa nawierzchnie — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3,0 cm i
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3,0 cm

Pobocza z kruszywa — warstwa z kruszywa famanego o gr. 15 cm.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Obecnie w miejscu projektowanej modernizacji znajduje sie jezdnia o nawierzchni

bitumicznej o szerokosci 3m. Nawierzchnia jest miejscami w ztym stanie technicznym,

wystepuja spekania. Droga gminna 060608C faczy droge powiatowg nr 1619C z drogg powiatowg nr

2023C. Droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej oraz gruntow

rolnych, ktdre zlokalizowane sg w jej sasiedztwie. Inwestycje nie zmieni jej funkcji,

a spowoduje przede wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo. Odwodnienie

odbywa sie powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana modernizacja obejmowac bedzie wykonanie naktadki bitumicznej na istniejgcej

jezdni o szerokosci 3,0 m i poszerzenie jej do szerokosci 4,0m, wykonanie zjazdow
i poboczy. Prace beda prowadzone na odcinku 1+776,13 m. Przewidziano profilowanie

istniejgcej nawierzchni i wykonanie nowych warstw bitumicznych.
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Na poszerzeniu jezdni nalezy utozy¢ geosiatke z widkien szklanych wstepnie przesaczong
asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120 kN/m o szerokosci 1,0m.
Na terenie projektowanej inwestycji przewidziano wycinke drzew. Drzewa do wycinki
zostaty opisane w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Zakres umowy obejmuje wykonanie:

- wytyczenie projektowanych prac w terenie
- wykonanie prac rozbiérkowych i przygotowawczych
- wykonanie rob6t ziemnych
-wykonanie prac instalacyjnych i montazowych
-urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- wykonanie prac wykonczeniowych i porzadkowych
-wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdéwienia znajduje sie w zatgczniku Nr 1.1 do SWZ Dokumentacja
projektowa.
Na dokumentacje projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia sktadaja sie
nastepujace dokumenty:
1)  Projekt budowlany
2) Projekt techniczny
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

4)  Przedmiar robét

2.Szczegbtowy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych okresla takze:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
2) zlozona oferta,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
3. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) Projekt budowlany
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWi OR),
3) Przedmiar robét

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter
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ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie
wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB.
i przedmiarze robét Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowa i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub STWiORB i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

4. Przedmiotumowy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczna,
zawartg z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, Zze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamdwienia.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamdéwienia

w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................. 2022r.
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2. Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktorym mowa w ust. 5.

3. Zatermin wykonania cato$ci zamowienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.

4. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
Zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy - zwanego dalej ,harmonogramem”.

6. Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyskac¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapow,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
3) daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t na realizowanej inwestycji.
9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji

umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
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umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem skfada
zamawiajacy lub wykonaweca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.

10.Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze niniejsze zamowienie
stanowi jedna z czeSci zadania objetego dofinansowaniem z Programu Rzadowy
Fundusz Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych pod nazwa wskazang w § 1.
Zadanie to sktada sie z trzech czeSci, wobec tego zgodnie z regulaminem Programu,
wszystkie czeSci zadania zakonczy¢ sie musza w tym samym czasie, co bedzie
stanowi¢ podstawe ubiegania sie przez Zamawiajgcego o wyptate przyznanej kwoty
dofinansowania. W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania
zapiséw harmonogramu do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1. WczeSniejsze
wykonanie robét nie daje Wykonawcy podstawy do Zadania dokonania odbioru
koncowego wykonanych robot, poniewaz odbior koncowy odbedzie sie w terminie
odbioru pozostatych czesci zadania wspoétfinansowanego z Programu Rzadowy
Fundusz Polski tad.

§3
Wynagrodzenie

1. Zanalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie..........ccccovnrne. zt netto plus nalezny podatek VAT w
WYSOKOSCI ..oevvveeeen zt, co stanowi kwote brutto................es..... Z1 (stownie:

.......................................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg starannos$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym
pokrycia kosztow czynnos$ci Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami

okreslonymi w § 10 Umowy.
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3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazanaw § 1 oraz STWIORB, przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w
szczegblnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. oraz STWIORB, , strony przyjmuja,
ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej
bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

o ktorym mowa w ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2
lit oraz STWIORB, dla strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

6. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz STWIORB
na zasadach okresSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia z wyszczego6lnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

8. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosSci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,
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2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robdt dodatkowych, nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej
w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz STWIORB - zgodnie z ust, 6;

4) robo6t zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreSlonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze).

10. Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatléw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz . Ceny sprzetu beda przyjmowane
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 7, w
przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa

Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku
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braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury
najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

3) Do wyceny robot metodg szczego6towa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg projektowa
wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz STWIORB realizowane beda w wyniku zmiany
umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktorejkolwiek czesci
projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapic jedynie
na podstawie protokotu koniecznoSci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznoSci nie podlegaja zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych,

ktére moga wystapic¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
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wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych

norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1

2)

3)
4)

5)

Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamo6wienia,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata uméwionego

wynagrodzenia.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1

2)

3)

4)

wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy

i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
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techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisoOw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec
wptyw na terminowa i zgodna z dokumentacja projektowg oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét o
ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robdt,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementow nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdow w miejscu wskazanym

przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
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15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamowienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét

budowlanych
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28) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

3. Wpykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

5. W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 30 km od miejsca
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdt, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

7. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

8. Wpykonawca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajacego.
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9. Wpykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

10. Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

11. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.
12. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,

3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakosc¢ i ilo$¢ wykonanych robot, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiOR.

4) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

5) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

6) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorek, wykopow i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoSci:

protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow

Strona 17 z 55|




GK.272.1.2.5.2023.MK

I:I
PR paxt

K \\ L~1| WA
‘R\

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Poprawa bezpieczeristwa poprzez przebudowe drég na terenie gminy Papowo Biskupie”, zadanie 5.

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 60608C Dubielno- Grzegorz 4, ktdre jest dofinansowane ze

Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

technicznych, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajagcym
wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i
STWIORB.

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociagdéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediéw uzytecznosSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,

transporty ponadnormatywne.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura
zaliczkowa obejmujaca 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §
3 ust. 1 umowy oraz jedna faktura koncowa obejmujaca 95% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zapewnia sfinansowanie zamoéwienia w czeSci nie pokrytej udziatem
wtasnym zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy.

3. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy w cato$ci nastapi nie poOZniej niz po
zrealizowaniu zamodwienia w ciggu 35 dni od daty dokonania odbioru koncowego
inwestycji.

4. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajagcego. Dowodem zaplaty bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura
stanowiacg podstawe zaptaty.
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Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane sg zamawiajagcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania
przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym
w ust. 3 na skutek niezaleznych o zamawiajacego opdzZnien w przekazaniu przez

BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar

umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkow

pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 4, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktoérej mowa w ust. 4, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt
1) i 2), Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zasady wystawiania faktury:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Gmina Papowo Biskupie

Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie,
(NIP: 875-148-68-52)

Odbiorca:

Urzad Gminy Papowo Biskupie

Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie

2) Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisoOw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.
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4) Wykonawca jest zobowigzany doda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpdézniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

15.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami
powszechnie obowigzujacymi.

16.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

17.Termin ptatnoSci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyja$nien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 5a
Zaliczka .

1. Zamawiajacy udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia
w wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w §3 ust. 1 umowy tj. w kwocie ..................

2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.

3. Ptatnos¢ zaliczki nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nie pdzniej niz w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej,.

4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a
ust. 1la ustawy o podatku od towaréw i ustug i bedzie zawierala adnotacje
,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

18.Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru

koncowego, zgodnie z postanowieniami § 6. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona,

po wykonaniu cato$ci zaméwienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
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§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robét:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ odebrane przez Inspektora nadzoru ) - nie stanowia
podstawy do wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej.

3. Podstawa pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot, zgodnie z
harmonogramem potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana,

2) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3a zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

3) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wiaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach,

6) Dokumentu potwierdzajace sposdb zagospodarowania odpadow.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru
koncowego w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego.
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6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktdrym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
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przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwlocznie informuje pisemnie i drogga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos¢
robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5

dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia

sitami wtasnymi.
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robd6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegbdlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu

odpowiedzialnos$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
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odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

6. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza ro6wniez uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
zamOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamo6éwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
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podwykonawcow, ktérym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
rob6t budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: p. Marek Kowalski; nr tel.: 604 219

049; e-mail: kowalski.m@papowobiskupie.pl ;

2) z Zamawiajacym ze strony WyKonawcy Jest: P. ...cceeeceereeererieeereees e ereeesseeenenes nr tel.:

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
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3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnoSci:

1) Inzynierii drogowej

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktdra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, rOwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegolnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz.
220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:

et —— ;upr.bud. nr: e ;
6. Wykonawca powinien skierowac do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
7. Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej

niz 14 dni Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.
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Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doSwiadczenie wskazanych osob beda speinialy wymagania okreslone w SIWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w
formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga

niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

Parametry jakoSciowe opisane zostaty projekcie budowlanym i STWiORB

Biezacy nadzor nad jakoScig robot sprawowany bedzie przez Inspektora

nadzoru.
§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢

w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialnosci cywilnej

(OC) na sume ubezpieczeniowa, na sume gwarancyjna nie mniejsza niz
wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
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2. Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0OC), o ktéorych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

6. Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ............ 2 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiatly i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonaweca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady

fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i

2 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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urzadzenia i zobowiagzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okresSlonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjga) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegolnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonaweca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.
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11. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....c.ooeeveeeiieiiiierieee e e

13. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. , Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,
4) zawieszeniu dziatalnosci
§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamowienia, okreslonym w pkt. 24.1 SWZ.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).
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2. Wpykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnoSci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozZenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wpykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych ww. czynnosci nie
pOZniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoSsci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

a) zadania dodatkowych oSwiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.
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7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. 1 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.
n. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. ], w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynnoS$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 30%
wartosci przedmiotu umowy,

2) zakazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia
lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupeinione w ciggu 48 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy - w wysokosci 1000,00 zt.

3) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktorych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o

ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
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wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej
niz 50% wartosci przedmiotu umowy;

4) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 30% wartoSci przedmiotu
umowy;

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata
o ktorej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3
ust. 1 umowy wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu

terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 10 umowy,
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10) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

11) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

13) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w cato$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
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ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktdrym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekazac wedle
wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: .......ccooocvvieiriiicieiinienene
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru

wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania

wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).
§ 15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonaweca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie

wyznaczonym przez zamawiajacego,
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3) gdy opdZnienie wykonania przedmiotu zamdéwienia przekroczy 21 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 7 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4;

8) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) wterminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wpykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone

lub wzniesione.
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5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymat ptatnosc¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

7. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, o
ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowac usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o
odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.
W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdét odbioru robot
przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegodlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.
W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnoSci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajacy i obciazy ich kosztami wykonawce.
§ 16

Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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1) z tytutlu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokosci 10 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
2) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy”, z
wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456
ust. 3 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody .

4. Zobowiazania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, zZe Wykonawca w dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ...........c........ w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ........c...c.c...... ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ......ccoiiiriiin e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkosSci .......ccccueenenene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA weeervveraneerenenne ztotych (stownie: ..o ), Zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jednag
lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem, zZe zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoSci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoSci lub w czesci w terminach, o
ktérych mowa wust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

13. Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spo6tdzielczej kasy
oszczednosSciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy

zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r!
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ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz.
1843 z p6Zn. zm.).
§18
Zmiany umowy
1. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$s¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumiec zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYZSZej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego Zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub

zakazano prowadzenie rob6t budowlanych
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przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtaSciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatgcznik nr
3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§3ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej

i powodujacych koniecznos$¢ wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni

niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,
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przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych speinianie warunkéow
udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg06lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w

zakresie wynikajacym z tych przepisow,

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1
2)

zmiana danych teleadresowych,
zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Strona 47 z 55|




GK.272.1.2.5.2023.MK

| [
PO i

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Poprawa bezpieczeristwa poprzez przebudowe drég na terenie gminy Papowo Biskupie”, zadanie 5.

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 60608C Dubielno- Grzegorz”,, ktore jest dofinansowane ze

Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zwnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

4. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wpykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowag,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych

osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pktb
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetniac¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,

zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
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informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20

Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
o roszczenia cywilno-prawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony zobowigzuja sie do poddania mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ,wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.
§22

Waloryzacja wynagrodzenia
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1.Wynagrodzenie Wykonawcy, w czeSci niewyptaconej, na zasadach okreslonych
w umowie oraz w art. 439 PZP, podlega¢ bedzie zmianie wysokosci w przypadku
zmiany ceny dajacych sie wyodrebnic i ustali¢ materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia.

2.Waloryzacja moze by¢ dokonywana z zachowaniem nastepujacych zasad i w
nastepujacy sposob:

1)waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wcze$niej niz po uptywie 6
miesiecy od daty zawarcia umowy;

2)sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt
wykonania zaméwienia, okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

3) kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci
wynagrodzenia za wykonanie zamodwienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany

i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokos$ci wynagrodzenia;

4) poziom zmiany cen poszczegélnych materiatdw do wykonania zamowienia lub
kosztow uprawniajacych Strony do zZgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia
nie moze by¢ mniejszy niz 5 % ceny danego materiatu lub kosztu okreslonego w

kosztorysach ofertowych o ktérych mowa w § 2 ust. 4;

5) zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia nastepowata bedzie w oparciu o wskaznik
zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego (dalej Prezesem GUS) w Biuletynie
Statystycznym, w przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez Prezesa GUS;

6) Strony beda uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w sytuacji
wykazania, Ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji cen wskazanych w

kosztorysach o ktorych mowa w § 2 ust. 4 umowy ceny sa nizsze lub wyzsze
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anizeli ceny produkcji budowlano - montazowej, publikowane przez Prezesa GUS
w Biuletynie Statystycznym;

7) Strona jest obowigzana powiadomi¢ o podstawie do dokonania waloryzacji
maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek lecz nie p6Zniej
niz miesigc przed terminem, o ktérym mowa w § 3 umowy;

8) waloryzacji podlega wynagrodzenia nalezne Wykonawcy, za te cze$¢
zamoOwienia ktéra zostanie wykonana po zgtoszeniu waloryzacji;

9) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okreSlonego w § 4 ust. 2, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokos$ci wynagrodzenia wynikajacych z dokonywania
waloryzacji, nie moze przekroczy¢ wartosci 15 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia;

10) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie po osiggniecia

limitu, o ktéorym w ust. 11.

2.Strona wnioskujaca o zmiane sporzadza projekt aneksu do umowy uwzgledniajacy
waloryzacje cen, aneks ten powinien by¢ zawarty przez Strony w terminie 30 dni
od daty przedlozenia go drugiej Stronie. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie
zostato zmienione zgodnie z ust.1 w terminie do 30 dni od daty zawarcia z
Zamawiajgcym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw ktorych aneks dotyczy.
§23
Postanowienia koncowe
1. Strony zobowiazujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej

umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepisow prawa.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia,
2) dokumentacja, o ktérej mowa w § lumowy,
3) ztozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika:
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